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1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL Y PERSONAL (GLB)

1.1 DESCRIPCION
Este item comprende todos los trabajos necesarios para la movilizacidon del personal, equipo,
herramientas y materiales hasta el lugar de ejecucion de la obra.

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos aquellos que sean necesarios para el transporte de los equipos y personal requerido,
para la ejecucién de las obras.

1.3 FORMA DE EJECUCION

El CONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando la logistica
necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del
proyecto hasta finalizar toda la obra. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la
ejecucién de este item sera de entera responsabilidad del EIl CONTRATISTA.

1.4 MEDICION
La unidad de medida para el presente item sera por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el
volumen de la obra.

2. CORTE, RUPTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA (M2)

2.1 DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos necesarios para el corte, ruptura y remocion de aceras de
hormigdn, incluyendo la remocién del material por el que estd constituido (empedrado,
vaciado de hormigdn y cualquier otro tipo de material existente por debajo), de esta manera
descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecucidn del mantenimiento de las
camaras y valvulas en red secundaria.

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, debera suministrar todas los materiales, herramientas y equipo apropiados
(cortadora mecéanica o amoladora, herramientas menores) todas previa aprobacion por el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Para la ejecucién de los trabajos sefialados, de igual manera
deberd mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecucion de este
ftem, los mismos deberan estar operables durante toda la ejecucién de la obra para evitar
retrasos en el cronograma.

2.3 FORMA DE EJECUCION

Los trabajos de corte, rotura y remocion de aceras de hormigdn para la reconstruccién de la

camara deberan ser ejecutados de acuerdo al siguiente detalle:
Previo al corte, rotura y remocion del material el CONTRATISTA deberda hacer un reporte
fotografico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser
intervenida.
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El corte serd realizado de acuerdo a las dimensiones en la siguiente tabla de acuerdo a
cada caso y en coordinacion con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

CASO I: Camaras identificadas para cambio
CASO lI: Sondeo para ubicacion de la vdlvula

TIPODECASO  ANCHO | LARGO AREA DE
I . CORTE

| 0.7M 0.7M 0.49 M2
1 0.5M 3M 1.5M2

(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

La zona de trabajo debe estar perfectamente sefalizada incluyendo a las vias alternas de
ser el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute
el trabajo.

Todo corte debe realizarse con la cortadora mecanica (queda terminantemente
PROHIBIDO el uso de cincel y combo para el corte de acera y/o cuneta) de manera
rectilinea, simétrica y con el cuidado correspondiente, el area de intervencién debera
cortarse de acuerdo con los limites especificados para la excavaciéon y sélo podran
exceder dichos limites por autorizacién expresa del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB
cuando existan razones técnicas, caso contrario significara un drea mayor a la autorizada
por lo que debera ir a costo del CONTRATISTA, para la remocién deberd utilizar martillo
neumatico/combo y cincel realizando puntadas en los tramos cortados y mover los
mismos evitando asi deteriorar otros tramos. El operador deberd necesariamente usar
guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad vy
mascarillas auto filtrantes para particulas. Se debera humedecer la acera constantemente
con el fin de evitar que el polvo afecte a los transelntes, vecinos y demas trabajadores.

La profundidad maxima del corte serd del espesor de la acera o cuneta in situ, en caso de
ocasionar dafios a otras instalaciones, la reparacidon de la misma correra a costo de la
empresa CONTRATISTA.

CONTRATISTA debera retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente
concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberan ser retirados del lugar de trabajo en el dia
y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el
medio ambiente.

2.4 MEDICION

El item de corte rotura y remocién de acera de Cemento serd medido en METRO CUADRADO
(M2), de acuerdo a las areas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y
especificaciones técnicas, las cuales seran aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
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3. EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO (M3)

3.1 DESCRIPCION
Este item comprende los trabajos necesarios para la excavacidn en zanja en terreno semi-
duro para la instalacion de la base de fijacion de las valvulas a las profundidades
correspondientes y/o la instalacion del tubo guia de 6”, actividad a ser realizada de acuerdo a
especificaciones, planos, graficos y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra,
utilizando medios mecdnicos o manuales. En este item se incluye cualquier desbroce
superficial

De acuerdo a la naturaleza y caracteristicas del suelo a excavarse durante el Proyecto, se
establece en este item el tipo de suelo:

Terreno Semiduro a Duro Tipo Il: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y
en general terrenos agricolas compactos.

3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
(palas, picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan
ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad.

3.3 FORMA DE EJECUCION
Los trabajos de Excavacidn de zanja deberdn ser ejecutados una vez que los items de corte y
remocion de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las
especificaciones técnicas. Se dara inicio al item de excavaciones siempre y cuando su inicio sea
aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB en cada punto.

La profundidad de excavacidn variara de acuerdo a las caracteristicas y condiciones de las
camaras de Red Secundaria en cada tramo, las cuales estaran sujetas a la aprobacién por parte
del Supervisor de Obra, en el caso que las dimensiones requeridas fueran excedidas sin que el
Supervisor de YPFB hubiera previamente autorizado tal hecho, los excedentes excavados no
seran considerados para el pago.

Durante todo el proceso de excavacion, el CONTRATISTA pondra el maximo cuidado para evitar
dafios a estructuras y/o edificaciones que se hallen préximas al lugar de trabajo. Ademas,
tomara las medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio
existente como agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, teléfono, etc. En caso de dafio a
los mismos el CONTRATISTA se hard responsable y a su costo realizara la reparacion con
personal calificado y/o cancelacién por los dafios resultantes, durante las excavaciones,
incluyendo danos a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma
inmediata y a satisfacciéon del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y el afectado.
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En casos en que la excavacion presente peligro de derrumbe, la empresa CONTRATISTA debera
entibar y apuntalar la zanja en procura de impedir cualquier desmoronamiento; asi mismo, en
casos en los cuales el area de excavacién se encuentre afectada por agua (sin importar su
procedencia) la empresa deberd hacer uso de bomba para desalojar el liquido existente.
Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucion de este item serad de
entera responsabilidad de la empresa CONTRATISTA.

En caso de que llueva debera protegerse con plastico y bordillo o lleno en forma de resalto a fin
de evitar las inundaciones, caso contrario sera de entera responsabilidad del CONTRATISTA su
adecuacion.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro
“Materiales” del presente item y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la
ejecucién del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se
tomara en cuenta para efectos de pago.

El sector de trabajo debe estar perfectamente sefializado incluyendo a las vias alternas de ser
el caso, a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se
realizan los trabajos resguardando asi la seguridad de los transeuntes.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus
zonas asi como responder por todos los dafios resultantes de la ejecucion de la obra por parte
del CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo dafos a las fundaciones, estructuras
existentes en la zona, tuberias de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefénicos y
cualquier otro, los cuales deberan ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma
inmediata y a satisfacciéon del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y el afectado (Pudiendo ser este el
vecino o bien una empresa privada o estatal).

Todas las excavaciones seran hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y
segln el replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la
zanja dejando un espacio libre de 40 centimetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre
acceso a todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y sefalizados con
cintas de precaucion. El CONTRATISTA debera notificar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB con 48
horas de anticipacién al inicio de cualquier excavacidn, con el objetivo de verificar secciones y
efectuar las mediciones pertinentes.
3.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item serd por METRO CUBICO (M3), en la cantidad
estipulada en el volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

4. PROVISION Y COLOCADO BASE DE FIJACION PARA VALVULA DE PE (PZA)
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4.1 DESCRIPCION
Este item comprende todos los trabajos para la fabricacion de la base de fijacion para
valvula de P.E. con las dimensiones establecidas en los planos correspondientes y/o
instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El contratista suministrara todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (acero
corrugado, alambre de amarre, arena comun, grava comun, cemento portland IP 30, palas,
madera de construccion, clavos, accesorios de sujecién, abrazaderas, neopreno y
herramientas menores) para la ejecucion de los trabajos sefialados.

4.3 FORMA DE EJECUCION
La base de fijacién sera construida con hormigén armado, capaz de soportar las torsiones
que se generen al realizar la apertura o cierre de valvula, tendran forma rectangular en su
base y con dos soportes para la fijacion de la tuberia y el asentamiento de la valvula. El
tamanfno de la base de sujecion varia de acuerdo al diametro de la valvula estas medidas
estan detalladas en los planos correspondientes en el Anexo 2 de Planos y Graficos, y/o
instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.

La mezcla de hormigon tendra la siguiente dosificacién, con la menor cantidad de agua
posible para lograr una mejor resistencia: 1 Cemento: 2 Arena fina: 3 Grava comun.

Antes de instalar la base de valvula, se realizara una inspecciéon a la valvula para verificar si
esta presenta fugas. Esta verificacion se realizara utilizando agua jabonosa. Se debe tener
registro fotografico de la inspeccion de fugas a cada una de las valvulas, en caso de
encontrar fuga se reportara inmediatamente al Supervisor de obra.

4.4 MEDICION
El item serd medido por PIEZA (PZA) y serd pagado al precio unitario de la propuesta
aceptada para este item.

5. RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA (M3)

5.1 DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos de relleno con tierra cernida que deberdn realizarse
después de haber sido aprobado en forma escrita por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, segun
se especifique en los planos, las cantidades establecidas en la propuesta y/o instrucciones del
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Especificamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada
una debidamente compactada, después de haber realizado el mantenimiento de las cdmaras
en red secundaria en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por la SUPERVISION DE
OBRA de YPFB.

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
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El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario
para la ejecucion de los trabajos, los mismos que deberan ser aprobados por el SUPERVISOR

DE OBRA de YPFB.

5.3 FORMA DE EJECUCION
Antes de proceder con el relleno de la zanja se realizard la instalacién del tubo guia (provisto
por YPFB) de forma perpendicular a la tuberia de red secundaria, de manera que permita una
adecuada operacion de la valvula de red secundaria. El relleno inicial de tierra cernida tendra
una altura de 0,35 m, con el propésito de evitar el contacto con materiales que dafen los
accesorios y la misma valvula, hasta una altura, el relleno a esta altura serd compactada

manualmente.

El material de relleno serad el mismo material extraido que debera ser cernido en zarandas
con una abertura maxima de malla de 3/8 de pulgada, no se permitira la utilizacién de suelos
con excesivo contenido de humedad, considerandose como tales, aquéllos que igualen o
sobrepasen el limite plastico del suelo.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberias de agua o cualquier otra causa, que
haya afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el CONTRATISTA
debera remover todo el material afectado y reponer el material de relleno. Este trabajo sera
ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

5.4 MEDICION

El item de relleno y compactado con tierra cernida sera medido por METRO CUBICO (M3),
compactados en su posicion final de secciones autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR DE

OBRA de Obra.

6. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN (M3)

6.1 DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos de colocado de cinta de sefializacién, relleno y compactado
de las zanjas ejecutadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Esta
actividad se iniciard una vez concluidos y aceptados los trabajos de relleno de zanja con tierra

cernida.

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos
necesarios (compactadora mecanica, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos
deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al Inicio de la actividad. El
material de relleno, serd provisto de la misma excavacion, el cual debe estar libre de
pedrones y material organico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la
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excavacion el CONTRATISTA proporcionara el material necesario autorizado por el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB sin costo adicional.

6.3 FORMA DE EJECUCION
Los trabajos de relleno y compactado de zanja con tierra comun seran autorizados por el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. La zanja debera estar perfilada, libre de cualquier escombro o
cualguier otro elemento. El relleno de zanjas con tierra comun se realizara hasta el nivel del
contra piso de las aceras, compactado en capas no mayores a 0,20 m con un contenido
6ptimo de humedad, procediéndose al compactado.

Todas las areas comprendidas en el trabajo deberan nivelarse en forma uniforme. La
superficie final debera entregarse libre de irregularidades. No se permitira la utilizaciéon de
suelos con excesivo contenido de humedad ni suelos con piedras mayores a 8 cm de
didmetro.

La empresa contratista debera garantizar el correcto rellenado y compactado de las zanjas,
siendo asi de entera responsabilidad del mismo y por cuenta propia, realizar la reparacién de
los futuros hundimientos que se presenten en las reposiciones hechas durante el lapso de dos
afios a partir de la fecha de entrega definitiva de la obra.

6.4 MEDICION
El item de relleno y compactado con relleno comun serda medido por METRO CUBICO (M3),
de acuerdo a la geometria del espacio rellenado y compactado en su posicion final de
secciones que seran aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

7. MANTENIMIENTO DE CAMPANA PARA VALVULA (PZA)

7.1 DESCRIPCION
Este item comprende todos los trabajos de pintado de las tapas para cdmaras con pintura
anticorrosiva. La reparacion de tapas serd para 45 camaras.

7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos
necesarios (lijas, pintura, brocha, etc.) para la ejecucidn de los trabajos, los mismos deberan
ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad.

7.3 FORMA DE EJECUCION
Previo al trabajo de pintado, la empresa CONTRATISTA debe realizar la limpieza de las

superficies, el nivel de limpieza debe ser de Grado SSPC — SP2, es decir, se debe remover
escamas, herrumbres y pinturas sueltas hasta que se encuentre el material base de la tapas.

Posterior a este trabajo, se debe proceder al pintado de estas superficies con la pintura
anticorrosiva de 2 a 3 pasadas.
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7.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item serd por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en
el volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

8. REPOSICION Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA (M2)

8.1 DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos para el vaciado de una carpeta de hormigdn y el acabado fino
sobre una superficie de terreno debidamente apisonada y empedrada; emplazando la
campana de valvula provista por YPFB. Después de vaciada la carpeta se procedera a efectuar
el afinado con cemento terminado de H2S? y el respectivo curado; segun indicaciones del
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
(carretillas, mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecucién de los trabajos, los
mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Los materiales a emplearse en la preparacidon del hormigdn deberan ser de buena calidad, se
debe utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa y grava no mayor a 1/2” y/o
como lo solicite el Supervisor de Obra de YPFB. Se podrd emplear aditivos para modificar
ciertas propiedades del hormigdn, previa justificacién y aprobacion expresa efectuada por el
Supervisor de Obra de YPFB.

Se hard uso de mezcladora mecanica en la preparacion del hormigdn, a objeto de obtener
homogeneidad en la calidad del concreto. El agua de mezclado debera estar limpia y libre de
cualquier sustancia perjudicial para el Hormigdn

8.3 FORMA DE EJECUCION

Una vez que el terreno esté: debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de
tierra u otras impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes
respectivas; se procederd a realizar el vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de
hormigdn, el cual deberd ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del Supervisor de Obra de
YPFB.

La empresa CONTRATISTA sobre el empedrado y perfectamente limpio de tierra y otras
impurezas, se vaciard una capa de 4 cm. de hormigdn con una dosificacion 1:2:3 (1: Cemento 2:
Arena fina 3: Grava comun) considerada sobre el nivel del empedrado, el vaciado debera
ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Luego se recubrird con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificacidn
1:3. La superficie de acabado se realizard de acuerdo al detalle especificado en el plano

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ALTO
UDOM — DRLA - YPFB




#fx&\ ESPECIFICACIONES TECNICAS RG-02-A-GCC
«{{J> , ,
il MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y VALVULAS EN RED SECUNDARIA Fecha: 24/04/2018
s A CIUDAD DE LA PAZ Hoja: 10 de 13

respectivo, teniendo especial cuidado en las aceras donde se realizara un enlucido perimetral
de e =5 cm., asi como también donde se ubican las bunas y juntas de dilatacién.

En los extremos del vaciado de la zanja seran realizadas las juntas de dilatacion a ambos lados
del ancho de la zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR
DE OBRA de YPFB. Las lineas de dilatacion transversales deberan seguir las ya existentes, en
caso de no contar con estas lineas, consultar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB para determinar
los espaciamientos adecuados para las mismas.

La tapa de valvula serd fijada a la vereda con el vaciado de hormigdn, de manera que quede
perpendicular al eje de la valvula, estable e inamovible.

Finalmente el hormigdn se cubrird con una capa de enlucido para un mejor acabado, con
referencia a las condiciones originales de la acera, preservando las juntas de dilatacion vy
construyendo las juntas rectilineas de acabado longitudinal.

En caso de encontrarse espesores mayores en la reposicion de aceras, el CONTRATISTA debera
cubrir dicho espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.

Antes del vaciado del hormigdn para la reposicidon de aceras, el CONTRATISTA debera requerir
la correspondiente autorizacién escrita del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

8.4 MEDICION
El item de reposicién y afinado de aceras y/o cunetas se medirdn por METRO CUADRADO
(M2), tomando en cuenta Unicamente las superficies netas ejecutadas y sera pagado al precio
unitario de la propuesta aceptada para este item.

PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETA DE SENALIZACION PARA VALVULA (PZA)

9.1 DEFINICION

Este item comprende los trabajos de provision e instalacién de plaquetas de sefializacién de
valvulas en Red Secundaria, de acuerdo a lo establecido en los planos y graficos
correspondientes y/o por instrucciones emitidas por el Supervisor de obra de YPFB.

9.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrara todos los materiales, herramientas, equipos apropiados (cemento,
arena y herramientas menores) para la ejecucion de los trabajos sefialados.

9.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Este item se refiere a la provision de plaquetas con logo “YPFB” e inscrito el simbolo y la
palabra “VALVULA” pintada con pintura de acuerdo diametro y colores establecidos por YPFB,
como se indica en el Anexo 2 de Planos y Graficos, y/o instrucciones del Supervisor de obra .
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La plaqueta debe ser instalada en el muro mas proximo a la vélvula y de acuerdo a
instrucciones del Supervisor de obra. La empresa contratista adjudicada solicitara autorizacién
al propietario para la instalacidn de la misma.

Para la instalacion la profundidad de entierro de las plaquetas debe ser de 0,05 metros
ahogada en una mezcla de hormigén. Luego, se recubrird con una segunda capa de 1 cm. con
mortero de cemento de una dosificacién 1:3 para el afinado. Ademas, deberad tener en sus
bordes juntas de dilatacion.

9.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item se medird por PIEZA (PZA), dicho precio sera compensacion total por los materiales,
mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta
ejecucion del item.

10. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS (GLB)

10.1 DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los
escombros resultantes de la obra, asi como también, el deshierbe y nivelacién del terreno. La
limpieza se la deberd hacer permanentemente con la finalidad de mantener las cdmaras
limpias, los escombros deberan ser recogidos en cada valvula, no dejando esta actividad
postergada hasta el final de la obra.

10.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
(Volquetas, camionetas, etc.) Para la ejecuciéon de los trabajos, los mismos deberan ser
aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad.

10.3 FORMA DE EJECUCION

La empresa adjudicada realizara la limpieza y retiro de escombro del terreno intervenido, para
lo cual se deben tomar las fotografias necesarias del antes y después del trabajo realizado, que
debe estar en conformidad con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros seran ejecutados una vez concluidas cada una
de las actividades del proyecto, se recogeran todos los excedentes de materiales: escombros,
basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraido por el
deshierbe y nivelacion del sector, etc., ademas de ello se realizara un barrido del polvo
remanente y se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los materiales
sefialados y transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las
autoridades municipales locales.

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR DE OBRA reutilizables, seran
transportados y almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de
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los limites de la obra. A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se debera previamente
eliminar todas las aguas estancadas que se encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser
conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo mismo y a
las inmediaciones.

La empresa adjudicada debera cumplir con los componentes de limpieza final, donde el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB constatara que no haya residuos remanentes de las actividades
realizadas durante la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos
nocivos en los habitantes en el sitio de la obra, una vez terminada la obra de acuerdo a
contrato y previamente a la recepcién de la misma.

Una vez terminada la obra previamente a la recepcion de la misma, la empresa adjudicada
estara obligada a realizar la limpieza periddica, la limpieza general del lugar, dejando el area
libre de materiales excedentes y de residuos.

10.4 MEDICION

El item de limpieza y retiro de escombros serd medido en forma GLOBAL, queda plenamente
establecido que la obra a ser entregada, debera estar libre de todo tipo de residuos que
obliguen a ejecutar algun trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros
dejados por la propia obra, los cuales seran aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE
OBRA de YPFB, la forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada.

11. ELABORACION DATA BOOK (GLB)

11.1 DESCRIPCION

Este item corresponde al documento que contiene la informacién técnica de la obra (informe
de los trabajos realizados), registros de pruebas, planos de obra y otros que se mencionan en
la forma de ejecucion.

11.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA suministrara todos los materiales, herramientas, equipos apropiados
(computadora, plotter y material de escritorio, etc.) para la ejecuciéon de los trabajos
sefalados.

11.3 FORMA DE EJECUCION
Al finalizar el servicio la empresa contratada deber&a entregar a YPFB, en carpeta (Data
Book), un informe original impreso y digital (formato editable), con dos copias.
Detallando los trabajos realizados. El informe debe contener como minimo:

Documentos Administrativos
» Nota de Adjudicacion (Fotocopia).
» Contrato (Fotocopia).
» Autorizacién de municipio para realizar los trabajos (Original).
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» Cronograma Inicial de obra (Original).
» Cronograma Final de obra (Original).
» Especificaciones Técnicas (Fotocopia).
» Memorandum de designacion de Supervisor y Fiscal de Obra de YPFB.
» Orden de Proceder (Fotocopia).
> Libro de Ordenes (Original).
» Orden de trabajo, si corresponde (Fotocopia).
» Orden de cambio, si corresponde (Fotocopia).
» Contrato modificatorio, si corresponde (Fotocopia).
» Memorandum designacién de comision de recepcion.
» Acta de Entrega Definitiva (Original).
» Planillas parciales de avance y cierre aprobadas por el Supervisor y Fiscal de

Obra de YPFB (Fotocopia).

Procedimientos de la empresa Contratista
» Procedimiento de cada uno de los items listados en los volumenes de obra.
Planos
» Planos de Ubicaciéon impreso y formato digital, de todas las camaras de
véalvulas a ser intervenidas.
» Plano individual con cotas del mantenimiento de las cdmaras.
Registro fotografico
» Registro fotografico del antes, durante y después de la intervencion,
detallando cada uno de los trabajos realizados.
Formularios
» Formularios de replanteo antes del inicio de obras.
Formulario de conclusién de trabajo por valvula

11.4 MEDICION
La unidad de medida para el presente item serd por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el
volumen de la obra.

LA INFORMACION PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI SE REQUIERE SE PUEDE REALIZAR
MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE.
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