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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1. INFORMACION DE LA OBRA

INTRODUCCION

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como parte de su
politica el consumo masivo del gas natural en el mercado interno. YPFB a través de la Gerencia de
Redes de Gas y Ductos (GRGD), en su rol operativo contribuye con el cambio de la matriz
energética en el pais en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables. El
presente proceso estd bajo la modalidad de Contratacién Directa por Licitacion enmarcado en el
D.S. 29506.

Las condiciones técnicas, legales, econémicas, asi como los procedimientos administrativos para
la ejecucion del presente proyecto deberdn estar normados por el Reglamento de Distribucién de
gas natural por redes del Decreto Supremo N21996.

El presente Proyecto, contempla la construccion de redes secundarias en la poblacion de Yapacani
pertenecientes al Departamento de Santa Cruz, con este fin, YPFB requiere la contratacién de una
empresa de servicios especializada en la construccién de obras civiles y mecanicas para el tendido
de tuberia de polietileno de acuerdo al siguiente detalle.

El tendido de la red secundaria en estas localidades tendrd una longitud total de 41.360,00 m, la
cual se distribuye de la siguiente manera:

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 40 mm de didmetro en una longitud
de 33.600,00 metros lineales.

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 90 mm de didmetro en una longitud
de 2.900,00 metros lineales.

= El tendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 110 mm de didmetro en una
longitud de 4.860,00 metros lineales.

OBJETIVOS

El presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, condiciones
administrativas, legales, econdmicas y financieras para la contratacién de empresas de servicios
especializadas en la construccion de obras civiles y mecanicas, para el cumplimiento del proyecto
de construccidn " OBRAS CIVILES Y MECANICAS AMPLIACION RED SECUNDARIA YAPACANI ".
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CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

La empresa contratista debera considerar lo siguiente:

= La empresa contratista se hara responsable del transporte de tuberia de polietileno hasta el
lugar de la obra.

= Los materiales (tuberia de polietileno y accesorios) serdn entregados en almacenes previo
acuerdo entre las partes, debiendo la empresa contratista realizar la inspeccion para
percatarse del estado y de cualquier dafio existente en el momento de la recepcion, de no
existir observacion alguna en el momento cualquier desperfecto o dafio que sea encontrado
posterior a la entrega hacia el contratista, serd de entera responsabilidad del Contratista.

= Cruces especiales de QUEBRADAS, cursos de agua, puentes y otros ubicados en la trayectoria
de la tuberia, se proyectard mediante trabajos de lastrado o adosado de tuberia.

= Para los Cruces de Via férrea, la empresa debe coordinar los permisos con la autoridad
competente, ademas de cubrir con los gastos inherentes al proyecto.

PERMISO PARA CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS

La provisién de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles
pavimentadas (perforacidn subterranea), avenidas, cruces de canales y cruces especiales estara a
cargo de la Empresa Contratista, esto incluye proyectos que se deban presentar, tramites, solicitud
de permisos y otros.

El ducto atravesara cruces de calles, cruces de avenida, cruce de via férrea, ademas la trayectoria
del ducto seguira por las aceras, los permisos deberdn ser solicitados al Gobierno Auténomo
Municipal de Yapacani y entidades de servicios publicos (electricidad, agua, fibra éptica, Empresa
de ferrocarriles de Oriente, etc.).

La empresa Constratista de esta obra sera la responsable de realizar los proyectos y/o estudios

para obtener todas las autorizaciones respectivas, ademas de coordinar y realizar las gestiones y
pagos necesarios ante las empresas de servicios publicos cuyas instalaciones sean afectadas.

En el caso de tuberia expuesta se debera realizar un analisis con relacidn al revestimiento a utilizar
en la tuberia (Limpieza de tuberia tricapa, materiales de revestimiento)

La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o proteccion contra dafios
tales como:

a) Movimientos o deslizamientos de tierra
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b) Peso de la tuberia

c) Pérdida de Soporte de la tuberia

d) Vibraciones causadas por agentes externos

e) Flotabilidad de la Tuberia

f) Esfuerzos de tensidn - compresiones causadas por su propio peso.

g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos

h) Fallas geoldgicas

i) Cargas excesivas o de trafico de vehiculos sobre el Ducto

j) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construccién o mantenimiento

Los cruces del ducto con canales de drenaje, carreteras, puentes, via férrea, etc., la Empresa
Contratista deberd presentar un diseio individual el que sera sujeto a la aprobacién de las
instancias que correspondan.

Los cruces de obstaculos naturales se realizardn siguiendo las normas de construccién segun el
codigo ASME B 31.8. La Empresa Contratista debera proveery colocar por cuenta propia las fundas
de proteccién de acuerdo a la siguiente tabla.

RELACION DE FUNDAS SOLICITADAS SEGUN DIAMETRO DE TUBERIA Y LONGITUD SEGUN
CARACTERISTICAS DE OBSTACULOS QUE SE PRESENTEN DENTRO DEL TRAMO

CONSTRUCCION

Diametro tuberia pe (MM) ::::I:; AL RO ARG Total de funda (m)
110 8 355
90 6 272
40 3 1774

En la apertura de zanja a CIELO ABIERTO, sera de caracter obligatorio el colocado de la funda de
proteccion y la cinta de sefializacién, la trayectoria del ducto debera ser por acera con zanja a
CIELO ABIERTO en caso de presentar obstaculos que impidan el trabajo antes mencionado el
mismo debera ser coordinado con el supervisor, los permisos deberan ser coordinados con las
autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios publicos (electricidad,
agua, fibra optica, etc.) por parte de la empresa Contratista.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCION (PREVIA INSPECCION E INFORME TECNICO) SE PERMITIRA LOS
TRABAJOS DE TUNELEADO.

En el caso de cruce de canales de drenaje o desagiie, las fundas para el cruce respectivo serdn
provistas por la Empresa Contratista, el cruce de canal debera realizarse minimamente a 2,0
metro por debajo de la base (solera) del canal, se permitira perforacién subterranea solo en el
caso de que el canal de desagiie o drenaje este completamente consolidado (canal construido).

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED RG-02-A-GCC
SECUNDARIA Fecha: 15/05/2018
Corporacidn OBRAS CIVILES Y MECANICAS AMPLIACION RED SECUNDARIA .

YAPACANI Hoja: 4de 14

1.1. UBICACION DE LA OBRA

DETALLE DATO

Municipio Yapacani
Distrito municipal
OTB/zona /UV Yapacani

En caso de que no exista una inspeccidn previa programada, las empresas proponentes
podran realizar por su propia cuenta la inspeccion y verificacion del lugar, entorno y
condiciones donde se realizard la obra antes de la presentacién de propuestas.

1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién sera computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emisién de

la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de

ejecucion de la obra:
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- , PLAZO DE EJECUCION
DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

[Dias Calendario]

OBRAS CIVILES Y MECANICAS AMPLIACION RED SECUNDARIA
YAPACANI

150

Los Proponentes deberdn ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en ningln
caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcidn provisional hasta la recepcion definitiva se otorgard como plazo maximo 20
dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones
registradas en el acta de recepcidn provisional. En casos excepcionales previa justificacion técnica
el Comité de Recepcién podra solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDADES DE OBRA

OBRAS CIVILES
m DESCRIPCION DEL iTEM m CANTIDAD

1 INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA GLB 1,00

2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO GLB 1,00

3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m 41.360,00
4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA m2 165,60
5 | CORTE ,ROTURAY REMOCION DE CERAMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES m2 23,60

6 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO m3 | 17.012,20
7 | AGOTAMIENTO, ENTIBADO Y APUNTALADO m3 18,00

8 | TRANSPORTE DE TUBERIA GLB 1,00

9 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION DE PVC DN -3” m 1.774,00
10 PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION DE PVC DN -6” m 272,00
11 PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION DE PVC DN -8” m 355,00
12 TENDIDO DE TUBERIA m 41.360,00
13 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza 19,00
14 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 90 MM Pza 7,00
15 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 110 MM Pza 14,00
16 PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION m 41.352,00
17 | PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza 289,00
18 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3  17.030,20
19 REPOSICION Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA m2 165,60
20 REPOSICION DE CERAMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISION m2 23,60
21 | ELABORACION DE PLANOS “AS-BUILT” m | 41.360,00
22  PERFORACION SUBTERRANEA CON TOPO m 8,00
23 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00
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OBRAS MECANICAS

m DESCRIPCION DEL iTEM m CANTIDAD

PUNTO DE SOLDADURA P.E @=40 Pto 733,00
25 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=63 Pto 27,00
26  PUNTO DE SOLDADURA P.E @=90 Pto 124,00
27 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=110 Pto 509,00
28 | VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD m | 41.360,00

Los proponentes deberan ofertar a cabalidad la denominacién del item, unidad de medida,
cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPO Y PERSONAL

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

PERMANENTE

N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
1 AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO 1 PIEZA
2 MARTILLO ELECTRICO O MOTOPERFORADORA 1 PIEZA
3 GENERADOR ELECTRICO 1 PIEZA
4 MEZCLADORA DE HORMIGON 1 PIEZA
5 COMPACTADORA MANUAL SALTARINA 1 PIEZA
o | e soicADURA P € FOR :
7 POSICIONADOR DE TUBO 2 POR CADA DIAMETRO PIEZA
8 BOMBA DE AGUA 1 PIEZA
9 EQUIPO DETECTOR DE GASES 1 PIEZA
10 CAMIONETA 4X4 1 PIEZA
11 VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES 1 PIEZA
12 EQUIPO DE PERFORACION SUBTERRANEA 1 PIEZA
13 VOLQUETA PARA RETIRO DE ESCOMBROS 1 PIEZA
14 COMPRESORA DE AIRE 2 PIEZA
15 BAROGRAFO COMPLETO A RE%BIEEIRI\\/I/IIZ';TRO DEL PIEZA
16 | EQUIPO TOPOGRAFICO 1 PIEZA

Los equipos listados podrdn ser requeridos por la supervisidon en funcion a los requerimientos de la obra.
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PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO

FORMACION

2
°

CARGO
Capataz -
Chofer
Albaiiil
Ayudante

Ayudante Soldador P. E.

Plomero Calificado -
Pedn -
Topdgrafo Técnico o Lic. en topografia

O 00 N O U B W N

Operador de compresora

10 Operador de Cortadora de Disco

Operador de Martillo Perforador
12

Operador de Compactadora
Profesional a nivel licenciatura en
ingenieria o técnico del area

13 Monitor de SMS . . . L
industrial (mecanico, eléctrico, SMS
o similares)
Bachiller, Técnico, Egresado o
o . Formacion Superior con al menos
14 Dibujante de Planos As- Built

un curso concluido en el manejo
del Programa Autocad

1.5. INFORMACION ANEXA
1.5.1. OBRAS CIVILES

NUMERO DE PERSONAS
2

RN RN R

N N N N

1 por cada frente de trabajo (de
acuerdo al analisis de Riesgos de las
actividades)

Las especificaciones técnicas para la ejecucidn de las obras civiles se encuentran detalladas en el

Anexo 1.

1.5.2. OBRAS MECANICAS

Las especificaciones técnicas para la ejecucién de las obras mecanicas se encuentran detalladas

en el Anexo 2.

1.5.3. GRAFICOS Y PLANOS

En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la

presente especificacidn técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE
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2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente debera sumar al menos (1) una vez el
monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratacién. Para la
evaluacidn de este punto se considerara los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afos.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente deberd sumar al menos (0,5) cero coma
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratacion,
se considerard como experiencia especifica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del
alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluacién de este punto se
considerard los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Especifica, seran evaluadas bajo los siguientes criterios:

- Podra ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente.

- Debera ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la
empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serdn calculados por medio de la
sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

- La experiencia general y especifica deberd encontrarse respaldada con cualquiera de los
documentos mencionados a continuacion:

=  Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.

=  Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepcion Definitiva.

=  Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.

=  Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusién de Obra.

=  Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepcion de obras Civiles para Acometidas

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente
debe acompanfiar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada
del libro de 6rdenes. La empresa adjudicada debera presentar el original o una copia legalizada
del libro de érdenes.

- La experiencia general y especifica de las empresas que el proponente tenga como
subcontratista no sera considerada.

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:
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En los casos de Asociacion Accidental, la experiencia general y especifica, sera la suma de los
montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociacion.

La Experiencia General y Especifica de la Asociacidon Accidental debera ser acreditada por
separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de
los siguientes trabajos:

Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de red secundaria

Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de variantes de red secundaria.

Obras civiles y/o mecanicas para la construccidon y/o mantenimiento de gasoductos y redes

primarias.

Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de acometidas para gas natural
Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial, sistemas de
riego, fibra dptica.

Todos los trabajos habilitados por la categoria industrial y redes de gas, descritos en el
Reglamento de Disefio, operacion de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados
mediante el D.S. 1996.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente

cuadro:
. _ | CANTIDAD EXPERIENCIA
N° FORMACION CARGO A DESEMPENAR CARGOS SIMILARES
REQUERIDA
LICENCIADO O INGENIERO CON| RESIDENTE DE OBRA 1 ESPECIFICA: UNA VEZ EL * FISCAL DE OBRA

TiTULO EN PROVISION PRECIO REFERENCIAL = SUPERVISOR DE
NACIONAL: (COMPUTADO A PARTIR DE LA OBRA
e CIVIL EMISION DEL TITULO = SUPERINTENDENTE
e MECANICO /DIPLOMA ACADEMICO) EN DE OBRA

CARGO DEFINIDO O SIMILARES
EN OBRAS SIMILARES (*)

DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE

e ELECTROMECANICO
e INDUSTRIAL

e PETROLERO OBRA
e ARQUITECTO = INSPECTOR DE
OBRA

e CONSTRUCTOR CIVIL

e OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA
DE HIDROCARBUROS,
SIEMPRE Y CUANDO
DEMUESTRE EXPERIENCIA
RELACIONADA AL CARGO
A DESEMPENAR.
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. . CANTIDAD EXPERIENCIA
N° FORMACION CARGO A DESEMPENAR CARGOS SIMILARES
REQUERIDA
e OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA
DE CIENCIAS Y

TECNOLOGIA, SIEMPRE Y
CUANDO DEMUESTRE
EXPERIENCIA
RELACIONADA AL CARGO
A DESEMPENAR.

2 e CURSO DE GASISTA Y/O SOLDADOR DE 2 ESPECIFICA: HABER TRABAJADO [SOLDADOR O CARGO
INSTALADOR | DE GAS POLIETILENO COMO SOLDADOR DE RELACIONADO A
NATURAL Y/O POLIETILENO O CARGO SIMILAR [SOLDADURA DE
INSTALADOR Il DE GAS DURANTE 6 MESES COMO POLIETILENO
NATURAL TIEMPO MINIMO (ELECTROFUSION)

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO
CLAVE
Los respaldos documentales que avalen la formacion del personal clave deberdn ser los siguientes:

- Para Residente de Obra:

=  Fotocopia simple de Titulo/Diploma Académico y Titulo en Provisién Nacional
=  Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de titulo debidamente homologado por
autoridad competente.

- Para Soldador de Polietileno:

= Fotocopia simple de Certificado de Curso de Gasista y/o Instalador | de Gas Natural y/o
Instalador Il de Gas Natural.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberan ser los
siguientes:

- Para el Residente de Obra:
=  Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva
=  Fotocopia simple de Acta o documento de Recepcién Definitiva.
=  Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra
=  Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusién de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra
ejecutada en la que el personal propuesto participd como Residente, Director, o cargos
similares, el proponente debe acompafiar al documento presentado, fotocopia simple del
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original o de la copia legalizada del libro de érdenes. La empresa adjudicada debera presentar
el original o una copia legalizada del libro de érdenes.

- Para el Soldador de Polietileno:

Fotocopia simple de Certificado de Trabajo

Fotocopia simple de Acta de Conformidad de Servicios
Fotocopia simple de Acta de Cierre del Contrato
Fotocopia simple de Otro documento similar

En cualquiera de los casos anteriores, para el Soldador de Polietileno o cargo similar, debe
sefialarse claramente las fechas de inicio y finalizacién de la prestacidn de servicios, caso
contrario el documento presentado deberd estar acompanado de copia simple de contrato
donde si figuren las fechas requeridas.

2.3. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberan presentar fotocopia simple de la Resolucion Administrativa y

Certificado de Habilitacién, vigentes a la fecha establecida para la presentacidn de propuestas, que
habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoria Industrial o Categoria
Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Cuando el proponente sea una asociacion accidental, cada una de las empresas que conforman la
asociacion deberd presentar fotocopias simples de la Resolucion Administrativa y Certificado de
Habilitacidn, vigentes a la fecha establecida para la presentacién de propuestas.

Quedan exceptuadas de contar con dicha Resolucion y Certificado, las empresas contratistas que
Unicamente realicen trabajos de obras civiles.

La empresa adjudicada, para la elaboraciéon y suscripcion del contrato, debe presentar original o
copia legalizada de la Resolucion Administrativa y Certificado de Habilitacion vigentes.

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa proponente y/o adjudicada debe cumplir los siguientes acapites detallados en el anexo

correspondiente:

- Clausula de SYSO

- Facturacién y tributos

- Seguros

- Garantias financieras

- Disposiciones ambientales
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3. CONDICIONES ADICIONALES

3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION
La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contratacién de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO
La forma de pago sera contra avance de obra en planilla o certificado de avance. Las planillas sera

paralelo al progreso de la obra previa aprobacidn por el Supervisor y Fiscal de obras, la planilla
debe ser entregada en un méximo de 5 dias habiles después de realizada la medicidn.

La empresa contratista debera presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato serad pagado con la planilla final de avance
de obra una vez realizada la recepcion definitiva de la obra.

3.3. ANTICIPO
La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podra solicitar un anticipo que no debera

exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido
previa presentacion de la garantia de correcta inversidn de anticipo por el 100% (cien por ciento)
del monto a ser desembolsado, caso contrario se entendera por anticipo no solicitado. Conforme
lo establecido en el anexo correspondiente del presente documento.

3.4. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Porincumplimiento en el Plazo de Ejecucion - 1% del monto total del contrato original por
de la Obra. cada dia de retraso

Por cambio del personal clave - 0,50 % del monto total del contrato original

- A la primera llamada de atencién, 1 % del

Por llamada de atencién monto total del contrato original.

- A la segunda llamada de atencién, 2 % del
monto total del contrato original.

El monto de la multa sera calculado respecto del monto total del contrato original.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacidn de multas por moras se ha llegado al limite del 10%
del monto del Contrato, podra iniciar el proceso de resolucién del Contrato, conforme a lo
estipulado.
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De establecer la ENTIDAD que por la aplicacidn de multas por moras se ha llegado al limite del 20%
del monto del Contrato, debera iniciar el proceso de resolucidon del Contrato, conforme a lo
estipulado.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periddicas o
certificados de pago o del certificado de liquidacion final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la
garantia de Cumplimiento de Contrato.

3.5 SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa Contratista podra autorizar la subcontratacién para la
ejecucién de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfecciéon de ellos, los pagos, asi como
también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la
Obra.

Ningln subcontrato o intervencidn de terceras personas relevara a la empresa Contratada del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa
Contratista debera presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

4. PROPUESTA TECNICA
Las Empresas proponentes deberan adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

- METODOS CONSTRUCTIVOS

Las empresas proponentes deberan presentar una descripcién de la forma de encarar la ejecucion
de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben
contemplar el personal necesario.

- ORGANIGRAMA

Los proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el personal
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el nimero de frentes de trabajo
propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecdnicas:

- Personal técnico clave
- Personal técnico y de apoyo.

Con relacién al personal técnico clave y personal técnico de apoyo minimo requerido, los
denominativos de estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la
descripcidn realizada en los puntos 1.4.2y 2.2.
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- FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: NUmero de frentes de
trabajo a utilizar, con la descripcién de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La presentacién de estos formularios debera ser realizada en formato fisico
Formulario B-1 Presupuesto por items y General de la Obra
Formulario B-2 Analisis de Precios Unitarios

Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los items de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y
cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
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