

ACTA APERTURA DE OFERTAS

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL LA PAZ CÓDIGO Nº GCC-EPNE-GIPI-54-18

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a horas 10:30 del día 12 de septiembre de 2018, en Instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ubicado en el Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones – DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicio Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, así como el Documento de Contratación Directa (DCD), el Comité de Contratación, proceden en acto público a la apertura de las ofertas recibidas para la contratación referida al SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL LA PAZ, con CÓDIGO Nº GCC-EPNE-GIPI-54-18.

1. INVITACIONES REALIZADAS

Se invitó mediante carta CITE: YPFB-GCC-DRCO-C-899/18 de fecha 04 de septiembre de 2018, vía correo electrónico a empresas, de los cuales Treinta (30) corresponden a empresas sugeridas en el informe de justificación emitido por la unidad solicitante y Doscientos cuarenta y nueve (249) de empresas incluidas en el listado de proveedores registrados de la Base de Datos de proveedores, conforme antecedentes de la contratación.

2. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para la presente contratación es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL
1.1. RETIROS CIVILES					
1	REMOCION DE CAPA VEGETAL INC. RETIRO MAT. EXCEDENTE	M2	10,00	7,02	70,20
2	RETIRO DE ARBOLES INC. DESPIECE Y DESENRAIZADO INC. RETIRO MAT. EXCEDENTE	PZA	6,00	227,39	1.364,34
3	RETIRO Y PICADO DE MUROS	M2	24,96	51,72	1.290,93
4	RETIRO Y PICADO DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO	M3	3,00	215,42	646,26
5	RETIRO Y PICADO DE PISOS	M2	20,50	66,49	1.363,05
6	RETIRO Y PICADO DE PISO DE CEMENTO / HORMIGON	M2	12,00	73,88	886,56
7	RETIRO Y PICADO DE ZOCALOS	ML	11,00	18,47	203,17
8	RETIRO Y PICADO DE REVESTIMIENTOS	M2	25,00	70,19	1.754,75
9	RETIRO Y DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CALAMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	5,00	103,43	517,15
10	RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL Y ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	3,00	116,36	349,08
11	RETIRO DE CIELO FALSO DE ENTRANQUILLADO DE MADERA BAJO CERCHAS	M2	2,00	92,35	184,70
12	RETIRO DE CIELO FALSO DE PLACAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	12,50	55,41	692,63



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008


13	RETIRO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICOS EN MUROS, CIELOS, CUBIERTAS Y PUERTAS	PZA	5,00	386,52	1.932,60
14	RETIRO DE ALFOMBRA EN MUROS Y PISOS	M2	25,00	36,94	923,50
15	RETIRO Y DESMONTAJE DE SISTEMA MECANICO PARA APERTURA Y CIERRE DE PORTONES	PZA	4,00	464,01	1.856,04
16	RETIRO DE REJAS METALICAS Y/O MALLA OLIMPICA	M2	20,00	59,10	1.182,00
17	RETIRO DE MESONES	ML	10,00	116,95	1.169,50
18	RETIRO DE PANELES Y/O VENTANAS DE VIDRIO	M2	15,50	92,80	1.438,40
SUBTOTAL RETIROS CIVILES					17.824,86
1.2. RETIROS SANITARIOS					
19	RETIRO DE LAVAMANOS EN PEDESTAL, INCLUYENDO GRIFERÍA E INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	1,00	157,67	157,67
20	RETIRO DE LAVAMANOS EMPOTRADOS, INCLUYENDO MESONES, GRIFERÍA E INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	2,00	176,14	352,28
21	RETIRO DE INODOROS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	3,00	148,66	445,98
22	RETIRO DE URINARIOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	2,00	148,66	297,32
23	RETIRO DE LAVAPLATOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	2,00	150,28	300,56
24	RETIRO DE DUCHAS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	2,00	204,07	408,14
25	RETIRO DE LLAVES DE AGUA, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	10,00	74,33	743,30
26	RETIRO DE TANQUES DE AGUA, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	1,00	3.047,32	3.047,32
27	RETIRO DE TERMOTANQUE, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	1,00	445,09	445,09
28	RETIRO DE CALEFON, ACCESORIO E INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	1,00	278,40	278,40
29	RETIRO DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN E INSTALACIONES SANITARIAS	PZA	5,00	278,40	1.392,00
30	RETIRO DE CANALETA	ML	10,00	40,81	408,10
31	RETIRO DE BAJANTE	ML	15,00	59,28	889,20
32	RETIRO DE DISPENSADORES O ACCESORIOS PARA BAÑO	PZA	5,00	55,77	278,85
33	RETIRO DE TUBERÍA SANITARIA SUSPENDIDA O SOBREPUESTA	ML	20,00	25,95	519,00
34	RETIRO DE TUBERÍA SANITARIA EMPOTRADA	ML	30,00	35,23	1.056,90
SUBTOTAL RETIROS SANITARIOS					11.020,11
1.3. RETIROS ELECTRICOS					
35	RETIRO DE LUMINARIAS	PZA	15,00	37,12	556,80
36	RETIRO DE PLACAS	PZA	10,00	14,78	147,80
37	RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS	PZA	5,00	278,40	1.392,00
38	RETIRO Y DESCONEXIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES, PARA ILUMINACIÓN, TOMAS DE ENERGIA NORMAL, REGULADA Y TIERRA	PTO	10,00	222,54	2.225,40
39	RETIRO Y MONTAJE DE EQUIPOS	PZA	2,00	3.043,12	6.086,24
SUBTOTAL RETIROS ELECTRICOS					10.408,24
1.4. RETIROS DE CARPINTERIA					
40	RETIRO DE PUERTAS, INC. MARCO Y ACC.	M2	18,00	92,80	1.670,40
41	RETIRO DE VENTANAS, INC. MARCO Y VIDRIOS Y ACC.	M2	20,00	92,80	1.856,00
42	RETIRO DE PANELES INC. EST. SOP. Y ACC.	M2	15,00	111,27	1.669,05



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

43	RETIRO DE VIDRIOS BLINDEX DE DIFERENTES ESPESORES, INC. ACC.	M2	10,00	185,60	1.856,00
SUBTOTAL RETIROS DE CARPINTERIA					7.051,45
2.1. REPOSICIONES CIVILES Y DE ACABADO					
44	REPOSICION DE RELLENO Y COMPACTADO	M3	2,10	53,87	113,13
45	REPOSICION DE CIMIENTOS DE H°C° 40% P.D. 1:3:4	M3	1,85	755,78	1.398,19
46	REPOSICION DE LOSA UNIDIRECCIONAL C/ PLASTOFORMO	M2	1,55	516,41	800,44
47	REPOSICION DE LOSA BIDIRECCIONAL C/ PLASTOFORMO	M2	1,35	664,63	897,25
48	REPOSICION DE CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL / ONDULADA INC. ACC. Y PINTURA	M2	200,00	454,23	90.846,00
49	REPOSICION DE PLACAS DE CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL / ONDULADA	PZA	20,80	72,42	1.506,34
50	REPOSICION DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL	M2	1,35	250,16	337,72
51	REPOSICION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	1,55	263,22	407,99
52	REPOSICION DE CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA	ML	3,50	106,00	371,00
53	REPOSICION DE LIMAHoya DE CALAMINA GALVANIZADA	ML	70,00	107,09	7.496,30
54	REPOSICION DE CUMBRERA DE TEJA COLONIAL	ML	3,34	89,93	300,37
55	REPOSICIÓN DE LIMAHoya DE TEJA COLONIAL	ML	3,34	75,41	251,87
56	REPOSICION DE PLACAS DE ANCLAJE Y PERNOS (PLANCHA E= 10 MM)	PZA	8,00	2.196,34	17.570,72
57	REPOSICION DE ESTRUCTURA METALICA PERF. CANAL P/CUBIERTA INCL. CORREAS	M2	10,00	546,32	5.463,20
58	REPOSICIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. S/LOSA	M2	283,73	163,81	46.477,81
59	REPOSICIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS DE CALAMINA	M2	75,00	44,49	3.336,75
60	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO H-25 A H-30	M3	1,80	4.594,63	8.270,33
61	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	20,50	19,84	406,72
62	REPOSICIÓN DE CONTRAPISO DE CEMENTO	M2	527,38	101,42	53.486,88
63	REPOSICION DE EMPEDRADO Y CONTRAPISO E= 7 CM DE H°C°	M2	80,00	146,18	11.694,40
64	REPOSICION DE CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO	M2	4,50	73,77	331,97
65	REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO DE 6H	M2	24,96	214,26	5.347,93
66	REPOSICIÓN MURO DE LADRILLO ADOBITO E= 0,20 M	M2	2,50	331,02	827,55
67	REPOSICIÓN DE MURO DOBLE DE LADRILLO ADOBITO E= 0,40 M	M2	5,80	421,42	2.444,24
68	REPOSICIÓN DE REVOQUE INTERIOR DE MURO CON YESO INCLUYE FILOS	M2	45,80	90,99	4.167,34
69	REPOSICIÓN DE REVOQUE DE CEMENTO INCLUYE FILOS	M2	463,30	99,66	46.172,48
70	REPOSICIÓN DE REVOQUE DE YESO BAJO CIELO RASO INCLUYE FILOS	M2	263,69	93,51	24.657,65
71	REPOSICION DE PISO DE CERAMICA	M2	15,50	210,86	3.268,33
72	REPOSICIÓN DE PISO DE PORCELANATO	M2	18,50	260,33	4.816,11
73	REPOSICIÓN DE PISO DE GRANITO O MARMOL	M2	15,80	906,21	14.318,12
74	REPOSICION DE PISO DE CEMENTO ENLUCIDO FINO C/COLOR	M2	18,60	105,68	1.965,65
75	REPOSICIÓN DE PISO PREMOLDEADO PARA PARQUEO + GRAMA	M2	15,00	105,68	1.585,20
76	REPOSICIÓN DE PISO DE MADERA	M2	20,00	243,23	4.864,60
77	REPOSICION DE PISO DE VINIL	M2	40,00	239,59	9.583,60
78	REPOSICION DE PISO ALFOMBRA MODULAR DE ALTO TRAFICO	M2	610,01	216,40	132.006,16





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

79	REPOSICION DE PISO DE CEMENTO CON ACABADO LISO O ESTRIADO	M2	10,00	151,09	1.510,90
80	REPOSICIÓN DE PISO DE CERAMICA CRUDA	M2	5,00	173,50	867,50
81	REPOSICION DE ZOCALO DE MADERA	ML	65,00	75,50	4.907,50
82	REPOSICION DE ZOCALO DE PORCELANATO	ML	30,00	79,27	2.378,10
83	REPOSICION DE ZOCALO DE VINIL	ML	30,00	91,19	2.735,70
84	REPOSICION DE ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL	ML	90,00	55,80	5.022,00
85	REPOSICION DE ZOCALO DE ALFOMBRA	ML	15,00	98,54	1.478,10
86	REPOSICION DE ZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO	ML	20,00	68,05	1.361,00
87	REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA	M2	21,50	211,41	4.545,32
88	REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON PORCELANATO	M2	12,50	273,79	3.422,38
89	REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON PIEDRA TARIJA	M2	1,00	211,41	211,41
90	REPOSICION DE REVESTIMIENTO CERAMICA P/GRADAS INC. PERFIL DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE	M2	12,50	226,37	2.829,63
91	REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO P/GRADAS INC. PERFIL DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE	M2	10,30	285,09	2.936,43
92	REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO	M2	2,80	434,43	1.216,40
93	REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MADERA CON PERFILES DE ALUMINIO	M2	13,80	215,01	2.967,14
94	REPOSICION DE REVESTIMIENTO ALFOMBRA	M2	50,27	98,54	4.953,61
95	REPOSICION DE REVESTIMIENTO PAPEL TAPIZ	M2	5,30	187,51	993,80
96	REPOSICION DE CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA	M2	278,29	224,90	62.587,42
97	REPOSICION DE CIELO FALSO TEGULADO DE FIBRA MINERAL 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA	M2	20,00	173,50	3.470,00
98	REPOSICION DE CIELO FALSO METALICO MICROPERFORADO INC. EST. MET.	M2	10,00	1.210,19	12.101,90
99	REPOSICION DE CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO	M2	15,00	252,28	3.784,20
100	REPOSICION DE CIELOS FALSOS CARTON - YESO INC. ACC. Y EST. MET.	M2	9,80	198,13	1.941,67
101	REPOSICION DE PLACAS DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL 0,6 X 0,6	PZA	20,00	25,96	519,20
102	REPOSICION DE MESON DE H°A° REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO	ML	10,20	1.094,86	11.167,57
103	REPOSICION DE MESON DE H°A° REVESTIDO CON CERÁMICA INC. SOPORTE METALICO	ML	5,90	320,34	1.890,01
104	REPOSICION DE DINTEL DE H°A° 0,15 X 0,20 M	ML	4,20	319,46	1.341,73
105	REPOSICION DE BOTAGUAS DE H°A°	ML	35,90	199,84	7.174,26
106	REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC.	M2	19,50	285,57	5.568,62
107	REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC.	M2	9,50	396,38	3.765,61
108	REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC.	M2	9,50	268,35	2.549,33
109	REPOSICION DE MUROS O CIELOS CON PLACA CEMENTICIA INC. EST. MET. Y ACC.	M2	6,90	406,11	2.802,16
110	REPOSICION DE TAPAS DE CARTON - YESO INC. EST. MET.	M2	3,50	224,39	785,37



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

111	REPOSICION DE CORDON DE JARDINERAS Y ACERAS DE H°A° H= 10 CM	ML	11,90	133,99	1.594,48
112	REPOSICION DE ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E= 4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO	M2	20,00	155,91	3.118,20
113	REPOSICION DE AREA VERDE CON GRAMA ESMERALDA EN TEPE MAS TIERRA NEGRA	M2	3,40	151,68	515,71
114	REPOSICION DE LOSA DE PAVIMENTO RIGIDO (H= 20 CM) INC. CAPA SUB BASE	M2	2,50	404,87	1.012,18
115	REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	2,50	181,86	454,65
116	REPOSICIÓN DE ALQUITRAN	M2	2,50	404,87	1.012,18
SUBTOTAL REPOSICIONES CIVILES Y DE ACABADO					68.1283,71
2.2. REPOSICIONES DE CARPINTERIA					
117	REPOSICIÓN DE SILICONA ESTRUCTURAL PARA SELLADO DE VIDRIOS	KG	150,00	40,11	6.016,50
118	REPOSICIÓN DE VIDRIO CRUDO LAMINADO DE 6 MM	M2	35,50	189,51	6.727,61
119	REPOSICION DE ESPEJOS BISELADOS	M2	46,80	239,09	11.189,41
120	REPOSICIÓN DE FACHADA FLOTANTE Y/O VENTANA PROYECTANTE DE DOBLE VIDRIO	M2	4,50	1.874,62	8.435,79
121	REPOSICIÓN DE FACHADA FLOTANTE Y/O VENTANA PROYECTANTE DE VIDRIO LAMINADO E= 6 MM INC. EST. MET.	M2	8,50	2.108,81	17.924,89
122	REPOSICIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CELOCÍA INC. VIDRIO Y ACC.	M2	93,65	551,26	51.625,50
123	REPOSICIÓN DE VENTANA CORREDIZA O PROYECTANTE DE VIDRIO TEMPLADO INC. ACC. Y QUINC.	M2	7,50	808,35	6.062,63
124	REPOSICIÓN DE PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO INC. QUINC.	M2	20,90	629,46	13.155,71
125	REPOSICIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO (CORREDIZA O BATIENTE) INC. QUINC.	M2	10,50	1.035,42	10.871,91
126	REPOSICIÓN DE PERFILES METALICOS DE ALUMINIO DE 1 X 2"	ML	10,00	132,50	1.325,00
127	REPOSICION DE QUIEBRA VISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET.	M2	12,50	1.671,14	20.889,25
128	REPOSICIÓN DE MARQUESINA Y/O CUBIERTA METALICA INC. ACC. PINT. Y VIDRIO E= 10 MM	M2	15,80	2.167,69	34.249,50
129	REPOSICIÓN DE LETRERO CORPORATIVO DE ACERO INOX	M2	5,60	1.594,11	8.927,02
130	REPOSICIÓN DE LETRERO CORPORATIVO RETROILUMINADO DE ACERO INOX	M2	4,50	2.141,61	9.637,25
131	REPOSICIÓN DE LETRAS RETROILUMINADAS DE ACERO INOX	PZA	2,00	5.044,73	10.089,46
132	REPOSICIÓN DE CENEFA ILUMINADA TIPO BANNERS PARA EXTERIORES	M2	3,50	1.970,14	6.895,49
133	REPOSICIÓN DE CENEFA SIMPLE TIPO BANNERS PARA EXTERIORES	M2	5,30	1.300,21	6.891,11
134	REPOSICIÓN DE PANELES DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.	M2	25,90	252,89	6.549,85
135	REPOSICIÓN DE PUERTA DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.	M2	5,00	383,37	1.916,85
136	REPOSICIÓN DE PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ	M2	30,50	874,06	26.658,83
137	REPOSICIÓN DE PUERTA TABLERO MACIZA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ	M2	15,12	1.738,80	26.290,66
138	REPOSICIÓN DE PUERTA METALICA CON PLANCHA INC. ACC. Y QUINC.	M2	10,00	1.263,33	12.633,30
139	REPOSICIÓN DE PUERTA DE METAL CON MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC.	M2	10,50	743,93	7.811,27





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

140	REPOSICIÓN DE PUERTA TIPO REJA METALICA INC. ACC. Y QUINC.	M2	20,50	1.082,15	22.184,08
141	REPOSICIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON DISEÑO TIPO CELOCIA INC. MARCO Y QUINC.	M2	25,90	930,27	24.093,99
142	REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y QUINCALLERIA DE PUERTAS	JGO	20,00	442,45	8.849,00
143	REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y QUINCALLERIA DE VENTANAS	JGO	20,00	356,35	7.127,00
144	REPOSICIÓN DE BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP.	ML	8,00	1.282,73	10.261,84
145	REPOSICION DE BARANDAS METALICAS	ML	10,50	757,12	7.949,76
146	REPOSICION DE PASAMANOS METALICO TUBO F°G° 2"	ML	15,00	567,06	8.505,90
147	REPOSICIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOX INC. ACC.	ML	12,90	739,26	9.536,45
148	REPOSICIÓN DE REJA METALICA DE PERFILES TUBULARES	M2	10,50	618,81	6.497,51
149	REPOSICIÓN DE PORTON METALICO INC. EST. METALICA Y ACC.	M2	15,00	565,64	8.484,60
150	REPOSICIÓN DE PORTON METALICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS DE F°G° INC. ACC.	M2	15,90	618,81	9.839,08
151	REPOSICIÓN DE MOTOR ELECTRICO PARA APERTURA DE PORTONES	PZA	10,00	633,33	6.333,30
152	REPOSICIÓN DE TOPES METALICOS PARA PUERTAS CON ENCASTRE	PZA	4,00	183,70	734,80
153	REPOSICIÓN DE FRENO HIDRÁULICO PARA PUERTAS DE BLINDEX	PZA	10,00	410,66	4.106,60
154	REPOSICIÓN DE BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTAS	PZA	10,00	539,81	5.398,10
155	REPOSICIÓN DE CENEFA DE MADERA BAJO MESÓN	ML	15,00	308,05	4.620,75
156	REPOSICIÓN DE ADHESIVO RAYBANIZADO PARA VIDRIO	M2	40,00	53,60	2.144,00
157	REPOSICION DE ACRILICOS EN PUERTAS DE ALUMINIO	M2	20,00	115,28	2.305,60
158	REPOSICIÓN DE MALLA MILIMÉTRICA PARA LA PROTECCIÓN DE VENTANAS	M2	30,50	115,74	3.530,07
SUBTOTAL REPOSICIONES DE CARPINTERIA					465.277,22
2.3. REPOSICIONES SANITARIAS					
159	REPOSICIÓN DE INODORO CON FLUXOMETRO INC. ACC.	PZA	2,00	1.271,28	2.542,56
160	REPOSICIÓN DE INODORO TANQUE BAJO INC. ACC.	PZA	15,00	1.271,28	19.069,20
161	REPOSICIÓN DE URINARIO INC. ACC.	PZA	7,00	1.727,65	12.093,55
162	REPOSICIÓN DE LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS INC. ACC.	PZA	2,00	1.778,80	3.557,60
163	REPOSICIÓN DE LAVAPLATOS UN DEPOSITO INC. ACC.	PZA	1,00	1.778,80	1.778,80
164	REPOSICIÓN DE LAVAMANOS SOBREPUESTO EN MESÓN	PZA	1,00	1.582,71	1.582,71
165	REPOSICION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN MESÓN	PZA	8,00	1.582,71	12.661,68
166	REPOSICIÓN DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS INC. ACC.	PZA	4,00	2.093,25	8.373,00
167	REPOSICIÓN DE DUCHA ELECTRICA INC. ACC.	PZA	5,00	729,29	3.646,45
168	REPOSICIÓN DE DUCHAS A GAS INC. ACC.	PZA	2,00	637,03	1.274,06
169	REPOSICIÓN DE DUCHAS HIGIÉNICAS INC. ACC.	PZA	2,00	178,90	357,80
170	REPOSICIÓN DE LLAVE CUARTO GIRO PARA MANGUERA 1/2" INC. ACC.	PZA	3,00	514,50	1.543,50
171	REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 15MM INC. ACC. (AGUA FRIA)	PZA	3,00	173,01	519,03
172	REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 20MM INC. ACC. (AGUA FRIA)	PZA	3,00	203,42	610,26
173	REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 25MM INC. ACC. (AGUA FRIA)	PZA	3,00	293,21	879,63
174	REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 40MM INC. ACC. (AGUA FRIA)	PZA	3,00	366,30	1.098,90





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

175	REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 50MM INC. ACC. (AGUA FRIA)	PZA	1,00	494,32	494,32
176	REPOSICIÓN DE TANQUE DE PLASTICO PARA AGUA 3000-5000 L INC. ACC.	PZA	2,00	6.943,86	13.887,72
177	REPOSICIÓN DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA	PZA	10,00	331,99	3.319,90
178	REPOSICIÓN DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/TAPA	PZA	10,00	331,99	3.319,90
179	REPOSICIÓN DE CAMARA DE REGISTRO SANITARIO ENTERRADO INC. ACC.	PZA	5,00	726,60	3.633,00
180	REPOSICIÓN DE CAMARA DE REGISTRO SANITARIO SUSPENDIDO EN LOSA INC. ACC.	PZA	25,00	490,29	12.257,25
181	REPOSICIÓN DE CAMARA DESGRASADORA PARA LAVAPLATOS	PZA	3,00	827,05	2.481,15
182	REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE INC. ACC.	PZA	1,00	17.883,60	17.883,60
183	REPOSICIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA INC. ACC.	PZA	1,00	18.769,66	18.769,66
184	REPOSICIÓN DE TANQUE HIDRONEUMATICO INC. ACC.	PZA	1,00	8.258,30	8.258,30
185	REPOSICIÓN DE CAMARA DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL	PZA	2,00	1.713,20	3.426,40
186	REPOSICIÓN DE CANALETA DE PLASTICO INC. ACC.	ML	15,50	113,21	1.754,76
187	REPOSICIÓN DE REJILLA FLEXIBLE PROTECTORA P/ BAJANTE	PZA	16,00	34,61	553,76
188	REPOSICIÓN DE REJILLA RECOLECTORA PLUVIAL DE PISO METALICA	ML	10,00	620,37	6.203,70
189	REPOSICIÓN DE CANALES DE H°S° P/REJILLA RECOLECTORA METALICA (NO INC. REJILLA)	ML	1,80	610,06	1.098,11
190	REPOSICIÓN DE CHICOTILLOS	PZA	88,00	52,83	4.649,04
191	REPOSICIÓN DE SIFONES	PZA	30,00	60,56	1.816,80
192	REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN CODO DE 90° DE PVC 2"	PZA	86,00	37,41	3.217,26
193	REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN CODO DE 90° DE PVC 4"	PZA	86,00	109,30	9.399,80
194	REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN TEE DE PVC 2"	PZA	45,00	41,28	1.857,60
195	REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN TEE DE PVC 4"	PZA	45,00	126,52	5.693,40
196	REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 2"	PZA	50,00	41,28	2.064,00
197	REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 4"	PZA	50,00	109,30	5.465,00
198	REPOSICIÓN DE UNION UNIVERSAL DE PVC 2" INC. ACC.	PZA	60,00	66,25	3.975,00
199	REPOSICIÓN DE UNION UNIVERSAL DE PVC 4" INC. ACC.	PZA	30,00	199,71	5.991,30
200	REPOSICIÓN DE GRIFERÍA CON CONTROL DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LAVAMANOS	PZA	7,00	601,53	4.210,71
201	REPOSICIÓN DE GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS	PZA	5,00	138,48	692,40
202	REPOSICIÓN DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS DE UNA LLAVE	PZA	3,00	121,26	363,78
203	REPOSICIÓN DE GRIFERIA PARA DUCHA ELECTRICA	PZA	3,00	147,09	441,27
204	REPOSICIÓN DE GRIFERIA SIMPLE EN URINARIOS	PZA	5,00	601,54	3.007,70
205	REPOSICIÓN DE VALVULA AUTOMATICA PARA URINARIO	PZA	29,00	88,11	2.555,19
206	REPOSICIÓN DE BATERÍAS DE BAÑO EN INODOROS	PZA	20,00	88,11	1.762,20
207	REPOSICIÓN DE TAPA DE INODORO	PZA	20,00	36,91	738,20
208	REPOSICIÓN DE CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50- 70	ML	60,00	109,30	6.558,00
209	REPOSICIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA PARA EXT. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	ML	25,00	112,87	2.821,75
210	REPOSICIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA PARA INT.	ML	20,80	95,82	1.993,06
211	REPOSICIÓN DE TUBERÍA SUSPENDIDA O SOBREPUESTA INC. ACC.	ML	30,00	76,33	2.289,90
212	REPOSICIÓN DE TUBERÍA EMPOTRADA INC. ACC.	ML	198,45	76,33	15.147,69





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

213	REPOSICION DE EMPAQUETADURA PARA GRIFERIAS	PZA	70,00	28,30	1.981,00
SUBTOTAL REPOSICIONES SANITARIAS					257.622,31
2.4. REPOSICIONES ELECTRICAS					
214	REPOSICIÓN DE VARILLA DE CU DE PUESTA A TIERRA	PZA	2,00	74,19	148,38
215	REPOSICIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA JAB-CAB	PTO	5,00	193,85	969,25
216	REPOSICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TS02	PZA	1,00	29.738,27	29.738,27
217	REPOSICION DE TABLERO DE MEDIDOR TM	PZA	1,00	23.711,21	23.711,21
218	REPOSICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO PTO. FUERZA 20-40 ^a	PZA	1,00	9.538,09	9.538,09
219	REPOSICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO PTO. FUERZA 20-40 ^a	PZA	1,00	33.646,30	33.646,30
220	REPOSICION DE DUCTO PVC 5/8"	ML	20,00	69,76	1.395,20
221	REPOSICION DE DUCTO PVC 3/4"	ML	50,00	74,77	3.738,50
222	REPOSICION DE DUCTO PVC 1"	ML	50,00	96,58	4.829,00
223	REPOSICION DE TUBO DE PVC 3/4" CORRUGADO	ML	30,00	50,42	1.512,60
224	REPOSICION DE CAJA METALICA RECTANGULAR 2 X 4"	PZA	14,00	62,60	876,40
225	REPOSICION DE CAJA METALICA OCTOGONAL	PZA	30,00	88,43	2.652,90
226	REPOSICION DE CAJA METALICA CUADRADA 10 X 10 C/TAPA	PZA	15,00	69,49	1.042,35
227	REPOSICION DE CAJA METALICA CUADRADA 20 X 20 C/TAPA	PZA	30,00	222,48	6.674,40
228	REPOSICION DE ALAMBRE AISLADO N° 14 AWG TW CU	ML	10,00	22,03	220,30
229	REPOSICION DE ALAMBRE AISLADO N° 12 AWG TW CU	ML	100,00	24,29	2.429,00
230	REPOSICION DE ALAMBRE AISLADO N° 10 AWG TW CU	ML	100,00	26,72	2.672,00
231	REPOSICION DE CABLE N° 8 AWG TW CU	ML	40,00	52,90	2.116,00
232	REPOSICION DE CABLE N° 6 AWG TW CU	ML	35,00	47,59	1.665,65
233	REPOSICION DE CABLE N° 4 AWG TW CU	ML	30,00	129,84	3.895,20
234	REPOSICION DE CABLE N° 2 AWG TW CU	ML	25,00	94,94	2.373,50
235	REPOSICION DE SPOT FLUORESCENTE 2 X 26 W	PZA	30,00	317,77	9.533,10
236	REPOSICION DE PANEL LED DE 40 W 600 X 600 X 14 MM	PZA	8,00	1.910,63	15.285,04
237	REPOSICION DE LUMINARIA LED DE 300 X 1200 X 14 MM 60 W	PZA	4,00	2.814,69	11.258,76
238	REPOSICION DE LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT 180 MM 20 W	PZA	15,00	583,46	8.751,90
239	REPOSICION DE REFLECTORES LED 160 W	PZA	20,00	162,79	3.255,80
240	REPOSICION DE LUMINARIA TIPO APLIQUE 60 W	PZA	8,00	849,15	6.793,20
241	REPOSICIÓN DE TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W.	PZA	10,00	196,00	1.960,00
242	REPOSICIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 60 CM	PZA	10,00	144,59	1.445,90
243	REPOSICIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 120 CM	PZA	10,00	179,03	1.790,30
244	REPOSICIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4 X 20 W	PZA	20,00	325,16	6.503,20
245	REPOSICIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 80 W	PZA	10,00	566,48	5.664,80
246	REPOSICIÓN DE LUMINARIA INC. 75/100W TIPO TORTUGA	PZA	15,00	322,78	4.841,70
247	REPOSICIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 75W	PZA	10,00	1.054,64	10.546,40
248	REPOSICIÓN DE LUMINARIA LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE	PZA	30,00	265,64	7.969,20
249	REPOSICIÓN DE FOCO LED 9W ROSCAS E27	PZA	30,00	206,98	6.209,40
250	REPOSICION DE INTERRUPTOR SIMPLE DE EMPOTRAR	PZA	30,00	110,71	3.321,30
251	REPOSICION DE PLACA MULTIENCHUFE DE 5 SHUCKOS	PZA	15,00	201,38	3.020,70
252	REPOSICION DE INTERRUPTOR DOBLE DE EMPOTRAR	PZA	18,00	90,42	1.627,56
253	REPOSICION DE CONMUTADOR SIMPLE	PZA	10,00	70,33	703,30
254	REPOSICION DE CONMUTADOR DOBLE	PZA	5,00	121,99	609,95



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

255	REPOSICION DE TOMACORRIENTES DOBLE DE EMPOTRAR	PZA	80,00	106,05	8.484,00
256	REPOSICION DE TOMACORRIENTES DE PISO	PZA	20,00	149,17	2.983,40
257	REPOSICION DE TOMA INDUSTRIAL DE BAJA CORRIENTE PARA AA	PZA	1,00	400,85	400,85
258	REPOSICION DE TOMA INDUSTRIAL DE ALTA CORRIENTE PARA AA	PZA	1,00	443,90	443,90
259	REPOSICION DE SISTEMA DE TIERRA SALA TRANSFORMADOR	PZA	1,00	7.751,07	7.751,07
260	REPOSICION DE SISTEMA DE TIERRA C/ TRES JABALINAS	PZA	1,00	7.860,66	7.860,66
261	REPOSICION DE SISTEMA DE PARARRAYOS	PZA	1,00	11.004,86	11.004,86
262	REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 80 CM	ML	10,00	801,89	8.018,90
263	REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 60 CM	ML	10,00	682,25	6.822,50
264	REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 40 CM	ML	10,00	613,37	6.133,70
265	REPOSICIÓN DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 6 A 16 AMPERIOS	PZA	15,00	74,03	1.110,45
266	REPOSICIÓN DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS	PZA	20,00	87,72	1.754,40
267	REPOSICIÓN DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS	PZA	25,00	125,95	3.148,75
268	REPOSICIÓN DE RELE TERMICO BIFASICO DE 6 A 16 AMPERIOS	PZA	5,00	136,62	683,10
269	REPOSICIÓN DE RELE TERMICO BIFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS	PZA	10,00	146,09	1.460,90
270	REPOSICIÓN DE RELE TERMICO BIFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS	PZA	10,00	146,09	1.460,90
271	REPOSICIÓN DE RELE TERMICO TRIFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS	PZA	10,00	234,43	2.344,30
272	REPOSICIÓN DE RELE TERMICO TRIFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS	PZA	10,00	234,43	2.344,30
273	REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 50 AMPERIOS	PZA	10,00	623,18	6.231,80
274	REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 63 AMPERIOS	PZA	10,00	623,18	6.231,80
275	REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 80 AMPERIOS	PZA	10,00	675,18	6.751,80
276	REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 100 AMPERIOS	PZA	10,00	675,18	6.751,80
277	REPOSICIÓN DE TEMPORIZADOR	PZA	10,00	672,93	6.729,30
278	REPOSICIÓN DE FOTOCÉLULA PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUMINARIA	PZA	5,00	94,85	474,25
SUBTOTAL REPOSICIONES ELECTRICAS					354.317,7
3.1. CAMBIOS CIVILES Y DE ACABADO					
279	CAMBIO A LOSA UNIDIRECCIONAL O BIDIRECCIONAL	M2	2,75	664,63	1.827,73
280	CAMBIO A CUBIERTA MECANICAMENTE SELLADA PREPINTADA	M2	3,50	260,24	910,84
281	CAMBIO A CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA ZINCALUM	M2	20,00	239,62	4.792,40
282	CAMBIO A CUBIERTA DE PLACA DE FIBROCEMENTO	M2	10,00	263,22	2.632,20
283	CAMBIO A CUBIERTA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLÚCIDO	M2	15,00	282,47	4.237,05
284	CAMBIO A CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA	ML	10,00	106,00	1.060,00
285	CAMBIO A LIMAHoya DE CALAMINA GALVANIZADA	ML	15,00	107,09	1.606,35
286	CAMBIO A ESTRUCTURA METÁLICA	KG	20,00	19,84	396,80
287	CAMBIO A ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO	M2	10,00	294,55	2.945,50
288	CAMBIO A ESTRUCTURA DE H°A°	M3	1,50	4.618,39	6.927,59
289	CAMBIO A ESTRUCTURA DE MADERA TAJIBO	ML	15,00	326,17	4.892,55
290	CAMBIO A MURO DE LADRILLO ADOBITO	M2	10,00	421,42	4.214,20
291	CAMBIO A MURO DOBLE DE LADRILLO ADOBITO	M2	12,50	421,42	5.267,75
292	CAMBIO A MURO DE LADRILLO DE 6H	M2	12,00	214,26	2.571,12





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

293	CAMBIO A MURO AUTO PORTANTE DE UNA SOLA PIEZA Y EN PANELES	M2	10,00	224,58	2.245,80
294	CAMBIO A PLACA CEMENTICIA PARA EXTERIORES E= 10 MM	M2	18,00	406,11	7.309,98
295	CAMBIO A PISO CERÁMICO	M2	123,33	210,86	26.005,36
296	CAMBIO A PISO DE PORCELANATO	M2	117,19	260,33	30.508,07
297	CAMBIO A PISO DE ALFOMBRA	M2	83,33	216,40	18.032,61
298	CAMBIO A PISO DE CEMENTO LISO O ESTRIADO	M2	20,00	105,68	2.113,60
299	CAMBIO A PISO DE GRANITO O MARMOL	M2	7,00	906,21	6.343,47
300	CAMBIO A PISO DE LADRILLO PAVIC	M2	10,00	173,50	1.735,00
301	CAMBIO A PISO PREMOLDEADO PARA PARQUEO + GRAMA	M2	18,00	105,68	1.902,24
302	CAMBIO A ZOCCO CERÁMICO	ML	80,00	55,80	4.464,00
303	CAMBIO A ZOCCO DE PORCELANATO	ML	10,00	79,27	792,70
304	CAMBIO A ZOCCO DE MADERA	ML	80,00	75,50	6.040,00
305	CAMBIO A ZOCCO DE CEMENTO	ML	10,00	68,05	680,50
306	CAMBIO A REVESTIMIENTO DE CERÁMICA	M2	60,00	211,41	12.684,60
307	CAMBIO A REVESTIMIENTO DE PORCELANATO	M2	50,00	273,79	13.689,50
308	CAMBIO A REVESTIMIENTO DE PIEDRA TARIJA	M2	10,00	241,86	2.418,60
309	CAMBIO A REVESTIMIENTO CON TABLEROS AGLOMERADOS	M2	20,00	215,01	4.300,20
310	CAMBIO A REVESTIMIENTO PAPEL TAPIZ	M2	15,00	187,51	2.812,65
311	CAMBIO A REVESTIMIENTO CON LAMINAS DE ALUMINIO COMPUESTO	M2	20,00	434,43	8.688,60
312	CAMBIO A CIELO FALSO DE CARTON DE YESO	M2	10,00	198,13	1.981,30
313	CAMBIO A CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO (INC. EST. MET.)	M2	18,00	224,90	4.048,20
314	CAMBIO A CIELO FALSO TERMO ACUSTICO DE PVC + ALUMINIO (INC. EST. MET.)	M2	10,00	255,72	2.557,20
315	CAMBIO A CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO (INC. EST. MET.)	M2	20,00	252,28	5.045,60
316	CAMBIO A CIELO FALSO DE PLACA VERDE	M2	10,00	396,38	3.963,80
317	CAMBIO A MESONES DE GRANITO, EMPOTRADOS CON SOPORTE DE TUBO METÁLICO ANCHO 80 - 90CM	ML	10,00	1.094,86	10.948,60
318	CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC.	M2	20,00	285,57	5.711,40
319	CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC	M2	18,00	396,38	7.134,84
320	CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC.	M2	18,00	268,35	4.830,30
321	CAMBIO A PAVIMENTO RIGIDO	M2	10,00	404,87	4.048,70
322	CAMBIO A ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E= 4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO	M2	10,00	404,87	4.048,70
323	CAMBIO A AREA VERDE CON GRAMA ESMERALDA EN TEPE MAS TIERRA NEGRA	M2	10,00	151,68	1.516,80
324	CAMBIO A PISO DE RIPIO Y/O CASCAJO DE CERÁMICA CRUDA	M3	10,00	51,53	515,30
SUBTOTAL CAMBIOS CIVILES Y DE ACABADO					253.400,3
3.2. CAMBIOS CON IMPERMEABILIZACIONES					
325	CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTAS DE CALAMINA Y REVESTIMIENTO DE ALUMINIO	M2	1,00	367,68	367,68
326	CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS ACCESIBLES Y NO ACCESIBLES	M2	10,00	514,47	5.144,70



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

327	CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN PAREDES CON REVOQUES DE CEMENTO	M2	15,00	540,03	8.100,45
328	CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN PISOS EXTERIORES	M2	20,00	368,21	7.364,20
329	CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN TANQUES DE AGUA POTABLE	M2	20,00	321,84	6.436,80
330	CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN TANQUES DE AGUA NO POTABLE	M2	20,00	127,30	2.546,00
SUBTOTAL CAMBIOS CON IMPERMEABILIZACIONES					29.959,83
3.3. CAMBIOS EN CARPINTERIA					
331	CAMBIO A ESPEJOS BISELADOS	M2	27,50	239,09	6.574,98
332	CAMBIO A VENTANAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO PROYECTANTES O CORREDIZAS CON VIDRIO TEMPLADO E= 8 MM INC. ACC. Y QUINC.	M2	10,00	808,35	8.083,50
333	CAMBIO A VENTANAS TIPO CELOCIA DE CARPINTERIA DE ALUMINIO INC. VIDRIO Y ACC.	M2	10,00	551,26	5.512,60
334	CAMBIO A PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E= 10 MM INC. QUINC.	M2	5,00	629,46	3.147,30
335	CAMBIO A PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO E= 10 MM (CORREDIZA O BATIENTE) INC. QUINC.	M2	15,00	1.035,42	15.531,30
336	CAMBIO A QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET.	M2	10,00	1.671,14	16.711,40
337	CAMBIO A QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC. ACC. Y EST. MET.	M2	10,00	1.132,71	11.327,10
338	CAMBIO A LETRERO CORPORATIVO DE ACERO INOX	M2	5,00	1.594,11	7.970,55
339	CAMBIO A LETRERO CORPORATIVO RETROILUMINADO DE ACERO INOX	M2	5,00	2.141,61	10.708,05
340	CAMBIO A LETRAS RETROILUMINADAS DE ACERO INOX	PZA	1,00	5.044,73	5.044,73
341	CAMBIO A CENEFA ILUMINADA TIPO BANNERS PARA EXTERIORES	M2	5,00	1.970,14	9.850,70
342	CAMBIO A CENEFA SIMPLE TIPO BANNERS PARA EXTERIORES	M2	5,00	1.300,21	6.501,05
343	CAMBIO A PANEL PLEGABLE ACUSTICO DE PVC	M2	8,00	252,89	2.023,12
344	CAMBIO A PANELES DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.	M2	5,00	252,89	1.264,45
345	CAMBIO A PUERTA DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.	M2	10,00	383,37	3.833,70
346	CAMBIO A PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ	M2	10,00	874,06	8.740,60
347	CAMBIO A PUERTA TABLERO MACIZA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ	M2	5,00	1.738,80	8.694,00
348	CAMBIO A PUERTA METALICA CON PLANCHAS DE 1/8" INC. ACC. Y QUINC.	M2	5,00	1.263,33	6.316,65
349	CAMBIO A PUERTA DE METALICA CON MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC.	M2	12,00	743,93	8.927,16
350	CAMBIO A PUERTA TIPO REJA METALICA INC. ACC. Y QUINC.	M2	15,00	1.082,15	16.232,25
351	CAMBIO A PUERTA DE ALUMINIO CON DISEÑO TIPO CELOCIA INC. MARCO Y QUINCALLERIA	M2	15,12	930,27	14.065,68
352	CAMBIO A PUERTA METALICA ANTIPANICO INC. ACC. Y QUINC.	M2	10,00	1.116,67	11.166,70
353	CAMBIO A BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP. 8 MM H= 1 M	ML	10,00	1.282,73	12.827,30
354	CAMBIO A PASAMANOS METALICOS TUBO F°G° 2"	ML	20,00	567,06	11.341,20
355	CAMBIO A PASAMANOS DE ACERO INOX INC. ACC.	ML	20,00	739,26	14.785,20
356	CAMBIO A REJA METALICA CON PERFILES Y TUBOS DE ACERO	M2	25,00	618,81	15.470,25



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008


357	CAMBIO A PORTON METALICO INC. EST. METALICA, MOTOR ELECT. Y ACC.	M2	3,00	4.009,67	12.029,01
358	CAMBIO A PORTON METALICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS DE F°G° INC. ACC.	M2	10,00	1.041,25	10.412,50
359	CAMBIO A REJA METAL CON MALLA OLIMPICA Y POSTE F°G° INC/CERRAJERIA	M2	20,00	618,81	12.376,20
360	CAMBIO A CENEFA DE MADERA BAJO MESÓN	ML	25,00	308,05	7.701,25
SUBTOTAL CAMBIOS EN CARPINTERIA					285.170,48
3.4. CAMBIOS SANITARIOS					
361	CAMBIO A INODORO CON FLUXOMETRO INC. ACC.	PZA	3,00	1.271,28	3.813,84
362	CAMBIO A INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC.	PZA	3,00	1.271,28	3.813,84
363	CAMBIO A URINARIO C/GRIFERIA A PRESION INC. ACC.	PZA	3,00	1.727,65	5.182,95
364	CAMBIO A LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.	PZA	1,00	1.778,80	1.778,80
365	CAMBIO A LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.	PZA	1,00	1.778,80	1.778,80
366	CAMBIO A LAVAMANOS SOBREPUESTO C/GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC.	PZA	2,00	1.582,71	3.165,42
367	CAMBIO A LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS C/GRIFERIA INC. ACC.	PZA	2,00	2.093,25	4.186,50
368	CAMBIO A DUCHA ELECTRICA INC. ACC.	PZA	2,00	319,94	639,88
369	CAMBIO A DUCHA C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.	PZA	1,00	729,29	729,29
370	CAMBIO A GRIFERIA TEMPORIZADA PARA LAVAMANOS INC. ACC.	PZA	2,00	601,53	1.203,06
371	CAMBIO A GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS INC. ACC.	PZA	2,00	138,48	276,96
372	CAMBIO A GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAPLATOS INC. ACCESORIOS	PZA	2,00	121,26	242,52
373	CAMBIO A GRIFERIA PARA DUCHA A GAS INC. ACC.	PZA	2,00	147,09	294,18
374	CAMBIO A GRIFERIA AUTOMATICA PARA URINARIO INC. ACC.	PZA	2,00	601,54	1.203,08
375	CAMBIO A CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50- 70	ML	10,00	109,30	1.093,00
376	CAMBIO A GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE	M2	10,00	199,71	1.997,10
377	CAMBIO A GRAVA SELECCIONADA PARA DRENAJE	M3	2,00	3.104,20	6.208,40
378	CAMBIO A TUBERIA POLIETILENO A.D. PERFORADA DE 8" PARA DRENAJE	ML	10,00	435,97	4.359,70
379	CAMBIO A TUBERIA ENTERRADA DE POLIPROPILENO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	ML	10,00	112,87	1.128,70
380	CAMBIO A TUBERIA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN = 15 MM - 50 MM	ML	10,00	95,82	958,20
381	CAMBIO A TUBERIA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN = 50 MM -150 MM	ML	10,00	76,33	763,30
382	CAMBIO A TUBERIA DE POLIPROPILENO EMPOTRADA INC. ACC.	ML	80,00	76,33	6.106,40
SUBTOTAL CAMBIOS SANITARIOS					50.923,92
3.5. CAMBIOS ELECTRICOS					
383	CAMBIO A PANEL LED DE 40 W 600 X 600 X 14 MM	PZA	1,00	1.910,63	1.910,63
384	CAMBIO A LUMINARIA LED DOWNLIGHT LED DE 11W Ø DE 100 MM	PZA	10,00	282,10	2.821,00
385	CAMBIO A LUMINARIA LED DOWNLIGHT LED DE 18W Ø DE 200 MM	PZA	15,00	583,46	8.751,90
386	CAMBIO A TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W.	PZA	5,00	196,00	980,00
387	CAMBIO A FOCO LED DE 9W ROSCAS E27	PZA	10,00	206,98	2.069,80



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

388	CAMBIO A FOCO LED TIPO TUBO DE 11W	PZA	20,00	103,66	2.073,20
389	CAMBIO A LUMINARIA INC. 75/100W TIPO TORTUGA CON FOCO LED DE 9W	PZA	10,00	322,78	3.227,80
390	CAMBIO A REFLECTOR LED DE 75W	PZA	3,00	1.054,64	3.163,92
391	CAMBIO A LUMINARIA LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE	PZA	15,00	265,64	3.984,60
SUBTOTAL CAMBIOS ELECTRICOS					28.982,85
4. REPARACIONES					
392	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TIRAFONDOS EN CUBIERTA DE CALAMINA	M2	48,25	87,40	4.217,05
393	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS (REFUERZO DE SOLDADURA, LIMPIEZA Y PINTURA)	ML	50,00	43,70	2.185,00
394	REPARACIÓN DE FISURAS O GRIETAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON	ML	57,89	207,94	12.037,65
395	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CIELO FALSO	M2	50,00	43,70	2.185,00
396	REPARACION DE CIELO RASO	M2	20,00	65,55	1.311,00
397	REPARACION Y REFACCION DE ACTIVIDADES CIVILES	HRS	20,00	87,40	1.748,00
398	REPARACION Y REFACCION DE ACABADO FINO	HRS	15,00	92,80	1.392,00
399	REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON FIBRA DE CARBONO	ML	10,00	295,33	2.953,30
400	REPARACIÓN Y REFACCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	HRS	20,00	87,40	1.748,00
401	REPARACIÓN Y REFACCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	HRS	20,00	92,80	1.856,00
402	REPARACION Y REFACCION DE CARPINTERIAS	HRS	10,00	90,64	906,40
SUBTOTAL REPARACIONES					32.539,40
5.1. CONSERVACIONES CIVILES E IMPERMEABILIZI					
403	CONSERVACIÓN EN CUBIERTAS DE CALAMINA Y REVESTIMIENTO DE ALUMINIO CON IMPERMEABILIZACIÓN	M2	15,00	367,68	5.515,20
404	CONSERVACIÓN EN LOSAS CON IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA MORTERO Y MALLA	M2	10,00	514,47	5.144,70
405	CONSERVACIÓN EN REVOQUES DE CEMENTO CON IMPERMEABILIZACIÓN DE MORTERO	M2	30,00	540,03	16.200,90
406	CONSERVACIÓN DE PISOS EXTERIORES CON IMPERMEABILIZACIÓN DE MORTERO, MALLA, ADHESIVO, LECHADA Y SELLADOR	M2	20,00	368,21	7.364,20
407	CONSERVACIÓN DE PISOS CON JUNTAS DE DILATACIÓN Y POLÍMERO FLEXIBLE	M2	30,00	101,42	3.042,60
408	CONSERVACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CON IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO Y MALLA	M2	10,00	321,84	3.218,40
409	CONSERVACIÓN DE TANQUES DE AGUA NO POTABLE CON IMPERMEABILIZACIÓN CON REVESTIMIENTO	M2	15,00	127,30	1.909,50
410	CONSERVACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZACION DE LAMINA ASFALTICA	M2	50,00	163,81	8.190,50
411	CONSERVACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZACION DE MORTERO POLIMÉRICO SEMIFLEXIBLE TERMOPLÁSTICO	M2	15,00	155,89	2.338,35
412	CONSERVACION CON MANTA ELASTOMETRICA PARA SELLADO DE UNIONES	M2	10,00	155,89	1.558,90
413	CONSERVACION DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DILUIBLE EN AGUA Y MEMBRANA SINTÉTICA DE VELO DE POLIÉSTER	M2	20,00	104,23	2.084,60
414	CONSERVACION DE CUBIERTA CON MEMBRANA HIDRÓFUGA	M2	10,00	44,49	444,90





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

415	CONSERVACION DE TUBERIAS DE CLIMATIZACION CON MEMBRANA TERMICA CON FOIL DE ALUMINIO	ML	15,00	72,21	1.083,15
416	CONSERVACION CON PINTURA REFLECTIVA PARA TRAFICO Y DEMARCACION	M2	10,00	43,34	433,40
417	CONSERVACION CON PINTURA EPOXICA	M2	30,00	43,34	1.300,20
418	CONSERVACION CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS	M2	20,00	68,62	1.372,40
419	CONSERVACION CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES	ML	70,00	34,31	2.401,70
420	CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS INTERIORES	M2	3.217,67	36,45	117.284,07
421	CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS EXTERIORES	M2	1.173,50	49,94	58.604,59
422	CONSERVACION CON PINTURA HIDROREPELENTE PARA MUROS EXTERIORES	M2	30,00	78,67	2.360,10
423	CONSERVACION CON PINTURA LATEX PARA CIELO FALSO	M2	20,00	41,49	829,80
424	CONSERVACION CON PINTURA LATEX SOBRE MOLDURAS	ML	10,00	53,43	534,30
425	CONSERVACION CON BARNIZ SELLADOR A BASE DE RESINA ACRÍLICA TRANSPARENTE	M2	15,00	81,70	1.225,50
426	CONSERVACION CON BARNIZ PARA CARPINTERIA DE MADERA	M2	60,00	64,48	3.868,80
427	CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON REJAS METALICAS INC. ACC.	M2	20,00	618,81	12.376,20
428	CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON PUERTAS DE REJA METALICAS INC. ACC.	M2	15,00	1.041,25	15.618,75
429	CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS METALICOS	M2	12,00	618,81	7.425,72
430	CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON PUERTAS DE MALLA OLIMPICA Y TUBOS METALICOS	M2	18,00	1.041,25	18.742,50
431	CONSERVACION DE CUBIERTAS Y LOSAS CON CUBIERTA DE CALAMINA INC. ESTRUCTURA METALICA	M2	20,00	239,62	4.792,40
432	CONSERVACION DE JARDINERAS Y/O ACERAS CON CORDONES DE H°A°	ML	10,00	133,99	1.339,90
433	CONSERVACION DE AREAS CON RIESGO ELECTRICO CON PUERTAS CORTAFUEGO	M2	5,00	3.476,80	17.384,00
434	CONSERVACION DE LINDEROS Y LIMITES CON ACERAS DE H°A°	M2	15,50	155,91	2.416,61
435	CONSERVACION DE VIDRIOS CON QUIEBRAVISTAS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET.	M2	9,92	1.671,14	16.577,71
436	CONSERVACION DE VIDRIOS CON QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC. ACC. Y EST. MET.	M2	15,00	1.132,71	16.990,65
437	CONSERVACION DE INGRESOS CON CUBIERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE E= 10 MM	M2	5,00	2.167,69	10.838,45
438	CONSERVACION DE PAREDES EXTERIORES CON ZOCALO EXTERIOR DE CERÁMICA	ML	12,00	102,77	1.233,24
439	CONSERVACION DE PAREDES EXTERIORES CON BOTAGUAS DE H°A°	ML	15,00	199,84	2.997,60
SUBTOTAL CONSERVACIONES CIVILES E IMPERMEABILIZI					377.044,49
5.2. CONSERVACIONES PARA INST.SANITARIAS					
440	CONSERVACION DE DESAGUES PLUVIALES CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PENDIENTES	ML	20,00	46,40	928,00
441	CONSERVACION CON TUBERIAS SANITARIAS CON BANDEJAS ANTIDERRAME DE CALAMINA	ML	15,00	76,33	1.144,95



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

442	CONSERVACION DE TUBERÍA ENTERRADA DE POLIPROPILENO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	ML	10,00	112,87	1.128,70
443	CONSERVACIÓN CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN= 15 MM - 50 MM	ML	18,00	76,33	1.373,94
444	CONSERVACIÓN CON TUBERÍA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN= 50 MM - 150 MM	ML	20,00	136,90	2.738,00
445	CONSERVACION CON TUBERÍA EMPOTRADA INC. ACC.	ML	15,00	76,33	1.144,95
SUBTOTAL CONSERVACIONES PARA INST.SANITARIAS					8.458,54
5.3. CONSERVACIONES PARA INST. ELECTRICAS					
446	BALANCEADO DE CIRCUITOS EN TABLERO GENERAL	GL	1,00	2.783,75	2.783,75
447	ATERRAMIENTO CON JABALINAS DE COBRE	PZA	3,00	74,19	222,57
448	TABLEROS DE CIRCUITOS EN TABLEROS SECUNDARIOS	PZA	1,00	9.649,81	9.649,81
449	BANDEJAS ELECTRICAS DE 0,30 M PARA CAMARAS Y OTROS	ML	5,00	1.433,05	7.165,25
SUBTOTAL CONSERVACIONES PARA INST. ELECTRICAS					19.821,38
5.4. CONSERVACIONES PARA MANTENIMIENTO					
450	ANCLAJES METALICOS ESTRUCTURALES DE SUJECION A LOSA PARA MANTENIMIENTO	PZA	10,00	702,21	7.022,10
451	ESTRUCTURAS METALICAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	KG	200,00	41,36	8.272,00
452	PISOS DE REJILLA METALICA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	M2	10,00	486,96	4.869,60
453	FUMIGADO DE ESTRUCTURAS DE MADERA	M2	60,00	12,30	738,00
454	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ALTURA CON EQUIPOS DE ELEVACIÓN DE PERSONAL	HRS	3,00	2.682,05	8.046,15
SUBTOTAL CONSERVACIONES PARA MANTENIMIENTO					28.947,85
6. LIMPIEZAS					
455	LIMPIEZA Y DESTAPE DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES	ML	88,02	43,70	3.846,47
456	LIMPIEZA Y DESTAPE DE TUBERIAS SANITARIAS	ML	254,20	52,93	13.454,81
457	LIMPIEZA Y DESTAPE DE CANALES DE H°A°	ML	10,00	37,30	373,00
458	LIMPIEZA DE CUBIERTA DE LOSA	M2	20,00	52,44	1.048,80
459	LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL	M2	5,00	56,81	284,05
460	LIMPIEZA DE GÁRGOLAS	PZA	1,00	26,22	26,22
461	LIMPIEZA Y DESTAPE DE CAMARAS DE INSPECCION O PLUVIALES	PZA	10,00	174,79	1.747,90
462	LIMPIEZA Y DESTAPE DE TANQUES DE H°A°	PZA	5,00	262,19	1.310,95
463	LIMPIEZA Y DESTAPE DE TANQUES SEPTICOS	PZA	2,00	436,98	873,96
464	LIMPIEZA Y DESTAPE DE CAJAS INTERCEPTORAS Y DE REGISTRO EN GRAL	PZA	20,00	34,96	699,20
SUBTOTAL LIMPIEZAS					23.665,36
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					2.943.720,00

3. RECEPCION DE OFERTAS

De acuerdo al cronograma de plazos del DCD la fecha límite de recepción de ofertas fue el día 12 de septiembre de 2018 hasta horas 10:00 y conforme lo descrito en el formulario de Control de Recepción de Ofertas, se recibió 2 ofertas en sobre cerrado, de acuerdo a la siguiente descripción:



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

DETALLE DE RECEPCION DE OFERTAS				
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
1	SANTOS GOITIA BEJARANO (CONSTRUCCIONES TECNICAS CONTEC)	12/09/2018	09:15	NINGUNA
2	EOCLIBOL S.R.L.	12/09/2018	10:00	NINGUNA

4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de ofertas, no se descalificará ni rechazará a ningún oferente, siendo esta una atribución del Comité designado en el proceso de evaluación, asimismo los integrantes del Comité y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas, sin embargo si ven por conveniente, podrán hacer constar en Acta, observaciones al desarrollo del presente acto público.

5. APERTURA

En el Acto de Apertura se procedió a la verificación de la presentación de los documentos solicitados en el DCD y se dio lectura a la oferta económica presentadas por los oferentes antes citados, conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta.

6. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA

Sin Observaciones.

El Acto de Apertura de ofertas concluyó a horas 10:50, del día 12 de septiembre de 2018.

POR EL COMITÉ DESIGNADO:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Arq. Giovanna Cortez Milliet	ENCARGADA DE MANTENIMIENTO ORIENTE	Arq. Giovanna Cortez Milliet ENCARGADA DE MANTENIMIENTO ORIENTE U.M.I.-D.I.M.-G.I.P.I. Y.P.F.B.
Arq. Luis Rojas Velasquez	PROFESIONAL FISCAL DE OBRAS	Arq. Luis Rojas Velasquez PROFESIONAL FISCAL DE OBRAS II U.F.E.I.-D.I.M.-G.I.P.I. Y.P.F.B.
Lic. Donald Romero Ortiz	ANALISTA DE CONTRATACIONES	Lic. Donald Romero Ortiz ANALISTA DE CONTRATACIONES DRCO - GCC Y.P.F.B.



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

Anexo 1

Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DEL PROCESO				
Objeto de la Contratación	:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL LA PAZ		
Nombre del Oferente	:	SANTOS GOITIA BEJARANO (CONSTRUCCIONES TECNICAS CONTEC)		
Número de Páginas	:	SIN FOLIO		

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTÓ		Página N°
	SI	NO	
1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.	SI		S/F
2. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)	SI		S/F
3. Formulario B-1 Propuesta Económica.	SI		S/F
4. Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas	SI		S/F
5. Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.	SI		S/F
6. Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente	SI		S/F
7. Formulario C-4 Experiencia Específica del Personal Clave - Coordinador Técnico	SI		S/F
8. Formulario C-4 Experiencia Específica del Personal Clave - Residente de seguimiento	SI		S/F

OFERTA ECONÓMICA				
N°	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL LA PAZ	1	GLOBAL	2.201.229,65
TOTAL Bs.				2.201.229,65

POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Arq. Giovana Cortez Milliet	ENCARGADA DE MANTENIMIENTO ORIENTE	Arq. Giovana Cortez Milliet ENCARGADA DE MANTENIMIENTO ORIENTE U.M.I.-D.I.M.-G.I.P.I. Y.P.F.B.
Arq. Luis Rojas Velasquez	PROFESIONAL FISCAL DE OBRAS	Arq. Luis Rojas Velasquez PROFESIONAL FISCAL DE OBRAS U.F.E.I.-D.I.M.-G.I.P.I. Y.P.F.B.
Lic. Donald Romero Ortiz	ANALISTA DE CONTRATACIONES	Lic. Donald Romero Ortiz ANALISTA DE CONTRATACIONES BRGO - GCO Y.P.F.B.



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

Anexo 1

Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la Contratación :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL LA PAZ
Nombre del Oferente :	EOCLIBOL S.R.L.
Número de Páginas :	SIN FOLIO

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD		Presentación (Acto de Apertura)		
		PRESENTÓ		Página N°
		SI	NO	
1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.		SI		S/F
2. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)		SI		S/F
3. Formulario B-1 Propuesta Económica.		SI		S/F
4. Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas		SI		S/F
5. Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.		SI		S/F
6. Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente		SI		S/F
7. Formulario C-4 Experiencia Especifica del Personal Clave - Coordinador Técnico		SI		S/F
8. Formulario C-4 Experiencia Especifica del Personal Clave - Residente de seguimiento		SI		S/F
OFERTA ECONÓMICA				
Nº	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL LA PAZ	1	GLOBAL	2.261.580,78
TOTAL Bs.				2.261.580,78

POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Arq. Giovana Cortez Milliet	ENCARGADA DE MANTENIMIENTO ORIENTE	Arq. Giovana Cortez Milliet ENCARGADA DE MANTENIMIENTO ORIENTE U.M.I.-D.I.M.-G.I.P.I. Y.P.F.B.
Arq. Luis Rojas Velasquez	PROFESIONAL FISCAL DE OBRAS	Arq. Luis Rojas Velasquez PROFESIONAL FISCAL DE OBRAS U.F.E.I.-D.I.M.-G.I.P.I. Y.P.F.B.
Lic. Donald Romero Ortiz	ANALISTA DE CONTRATACIONES	Lic. Donald Romero Ortiz ANALISTA DE CONTRATACIONES DCCO - CCC Y.P.F.B.



CÓDIGO DEL PROCESO: N° GCC-EPNE-GIPI-54-18
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL LA PAZ

Empresa	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Firma
---------	--------	--------------------	----------	-------