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MANTENIMIENTO DE SENALIZACION DE RED SECUNDARIA CIUDAD DE LA PAZ

1. INFORMACION DE LA OBRA

El mantenimiento de sefializacién en red secundaria ciudad de La Paz comprende de trabajos en obra
civiles de acuerdo a la siguiente descripcion:

e Reconstruccion de base de concreto para 1182 placas horizontales para sefializacion en red
secundaria de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el presente proceso.

1.1. UBICACION DE LA OBRA

DETALLE ‘ DATO
Municipio La Paz
Distrito 6,7,8,9,10,11, 18

PANTISIRCA, FERROVIARIO, CAJA FERROVIARIA, PURA PURA BAJO CENTRAL, SAN FRANCISCO, CIUDADELA
FERROVIARIA, CIUDADELA FERROVIARIA PLAN 2, 25 DE JULIO, PURA PURA, ALTO SAN PEDRO, SAN LORENZO, PURA
PURA”A”, SECTOR PACAIJES - BAJO BALLIVIAN - SECTOR BAJO LIMA, MUNAYPATA, ALTO MARISCAL SANTA CRUZ, ALTO
PORTADA, ALTO CHUINI - HUACATAQUI — CHUALLUMA, BARTOLINA SISA, CUSICANCHA, BARTOLINA SISA -
HUACATAQUI, ALTO TEJAR, SAGRADO CORAZON, OBISPO INDABURO, ALTO SAN PEDRO, 14 DE SEPTIEMBRE, ALTO

Zonas

CHUINI, CENTRAL CHAMOCO CHICO, ACHUMANI, IRPAVI

En caso de que no exista una inspeccion previa programada, las empresas proponentes podran
realizar por su propia cuenta la inspeccion y verificacion del lugar, entorno y condiciones donde se
realizard la obra antes de la presentacién de propuestas.
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1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién sera computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emisién de la
Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecucion de
la obra:

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

MANTENIMIENTO DE SENALIZACION DE RED

SECUNDARIA CIUDAD DE LA PAZ 45

Los Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en ningln caso
un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcién provisional hasta la recepcion definitiva se otorgard como plazo maximo 20 dias
calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones registradas en
el acta de recepcién provisional. En casos excepcionales previa justificacion técnica el Comité de
Recepcién podra solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDAD DE OBRA

Se realizara la el mantenimiento de 1.182 placas horizontales en red secundaria en la ciudad de La
Paz, mediante la ejecucién de los siguientes items:

OBRAS CIVILES

N° DESCRIPCION DEL iTEM UNIDAD CANTIDAD

1 MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL GLB 1,00

2 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA PTO 1.182,00
RECONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU

3 PARA PLACA HORIZONTAL PZA 388,00

4 CAMBIO DE PLACA HORIZONTAL PZA 794,00

5 LIMPIEZA'Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00

6 ELABORACION DE PLANOS AS- BUILT GLB 1,00

Nota.- La descripcion de cada item se encuentra detallada en el Anexo 1.

Los proponentes deberan ofertar a cabalidad la denominacién del item, unidad de medida, cantidad
requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).
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1.4. EQUIPOY PERSONAL

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD POTENCIA  CAPACIDAD
1 CAMIONETA 1 PZA N/A N/A
2 CAMARAS FOTOGRAFICAS 1 PZA N/A N/A
3 | MEZCLADORA DE 1 BOLSA 1 PZA 8 HP 4,75 LITROS
4 | MARTILLO ELECTRICO/NEUMATICO 1 PZA 1800 W AVT 31,3 Kg
5  CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA 2 PZA 2.400 W N/A
6  COMPACTADORA TIPO SALTARIN 2 PZA 4 HP N/A
7 | GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 1 PZA 1000 - 3500 W N/A

8 | EQUIPO GPS 1 PZA N/A N/A
Los equipos listados podran ser requeridos por la supervision en funcién a los requerimientos de la obra.

Nota.- El contratista deberd contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles (picota,
combos, barretas, baldes, niveles, palas, etc) y herramientas manuales (lija, cepillo de acero, brocha) para la buena
ejecucion de la obra.

1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A
EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO

n CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS

La experiencia solicitada se especifica en el Anexo 4
1 MONITOR SMS “4. SEGURIDAD INDUSTRIAL, personal SMS”. !
2 CHOFER - 1
3 ALBARNIL - 2
4 AYUDANTE - 4
5 OPERADOR DE CORTADORA _ )
DE DISCO
6 CADISTA - 1

1.5. INFORMACION ANEXA
1.5.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucién de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexol.
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1.5.2. OBRAS MECANICAS
La ejecucidn de las obras mecdnicas serd realizada por personal de YPFB.
1.5.3. GRAFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacidn técnica, mientras que las direcciones de los circuitos de red secundaria donde
se realizara el mantenimiento sefializacion se encuentran en el Anexo 3.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente debera sumar al menos (1) una vez el monto
establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratacidén. Para la evaluacion de
este punto se considerard los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente deberd sumar al menos (0,5) cero coma
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratacion, se
considerard como experiencia especifica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de
“obras similares” definido en este documento. Para la evaluacién de este punto se considerard los
contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Especifica, serdn evaluadas bajo los siguientes criterios:

- Podra ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente en el drea de construccidn o supervision.

- Debera ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, seran calculados por medio de la
sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
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La experiencia general y especifica debera encontrarse respalda con cualquiera de los documentos
mencionados a continuacion, siendo una condicién obligatoria que los mismos incluyan el monto
de ejecucion de la obra:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepcidn Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusion de Obra.

- Acta o Documento de Recepcidn de obras Civiles para Acometidas.
- Acta de cierre de Contrato.

La experiencia general y especifica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas
no serd considerada.

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES

En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

En los casos de Asociacion Accidental, la experiencia general y especifica, sera la suma de los
montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociacion.

La Experiencia General y Especifica de la Asociacién Accidental deberd ser acreditada por
separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los
siguientes trabajos:

Obras civiles y/o mecénicas para la construccion y/o mantenimiento de red secundaria

Obras civiles y/o mecénicas para la construccion de variantes de red secundaria.

Obras civiles y/o mecanicas para la construccidén y/o mantenimiento de gasoductos y redes

primarias.

Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de acometidas para gas natural.
Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial, sistemas de
riego o fibra optica.
Todos los trabajos habilitados por la categoria industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento
de Disefio, operacion de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S.
1996.

Obras civiles para tendido de Red Primaria y/o Secundaria.

Obras civiles en construccion y/o mejoramiento de carretas o avenidas o calles




ESPECIFICACIONES TECNICAS RG-02-A-GCC
MANTENIMIENTO DE SENALIZACION DE RED SECUNDARIA CIUDAD DE | Fecha: 24/09/2018

La fuerza que transforma Bolivia LA PAZ Hoja: 6 de 42

- Obras civiles de construccion de embovedados o canalizaciones.

- Obras Civiles en construcciones de edificaciones o viviendas o plazas o tinglados.

- Instalacidn de plaquetas / placas de sefializacion para red secundaria

- Instalacién de la sefializacidn en red secundaria y gabinetes no visibles (obras civiles)
- Servicio de mantenimiento e instalacién de sefializacion de red secundaria

- Servicio de instalacién y mantenimiento de la seializacidn de red primaria

- Instalacién y mantenimiento de sefializacidn de la red primaria

- Instalaciéon de senalizacion de red primaria

- Instalaciéon de letreros de senalizacion en red primaria de gas natural

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente

cuadro:
i CARGO A CANTIDAD _
N° FORMACION _ EXPERIENCIA CARGOS DESEMPENADOS
DESEMPENAR REQUERIDA
LICENCIADO O INGENIERO CON TITULO EN - FISCAL DE OBRA
PROVISION NACIONAL: - SUPERVISOR DE OBRA
e CIVIL - SUPERINTENDENTE DE
e MECANICO OBRA
° ELECTROMECANICO - DIRECTOR DE OBRA
e INDUSTRIAL - RESIDENTE DE OBRA
e PETROLERO Ei‘;if(';:;‘;;ﬁ;\?c‘l’;f EL | . INSPECTOR DE OBRA
*  ARQUITECTO (COMPUTADO A PARTIR DE - CONTROL DE CALIDAD
e CONSTRUCTOR CIVIL ) . DE OBRAS CIVILES O
RESIDENTE DE OBRA LA EMISION DELTITULO EN|  \iECANICAS
e GASY PETROLEO ) :
(con permanencia PROVISION NACIONAL) EN | _ FscAL DE SERVICIO
1| « PETROLERA, GAS Y PROCESOS 1 <
completa en obra) CARGOS DESEMPENADOS - AGENTE DE SERVICIO

e OTRAS INGENIERIAS RELACIONADAS
AL AREA DE HIDROCARBUROS,
SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE
EXPERIENCIA  RELACIONADA AL
CARGO SOLICITADO.

e OTRAS INGENIERIAS RELACIONADAS
AL AREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA,
SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE
EXPERIENCIA  RELACIONADA AL
CARGO SOLICITADO

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

DE OBRAS SIMILARES (*)

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Los respaldos documentales que avalen la formacién del personal clave deberan ser los siguientes:
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- Residente de Obra:

- FOTOCOPIA DE TITULO EN PROVISION NACIONAL
- Para profesionales extranjeros titulo debidamente homologado por autoridad competente.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberan ser los siguientes:

- Residente de Obra:
- Acta o documento de Entrega Definitiva
- Acta o documento de Recepcién Definitiva.
- Acta o documento de Conformidad de Obra
- Acta o documento de Conclusién de Obra.
- Acta de cierre de Contrato.

Nota

En caso de que cargo similar del Residente o Director no figuren en alguno de los documentos
detallados anteriormente, sera necesario complementar la propuesta con documentos que permitan
respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de érdenes).
La empresa adjudicada deberd presentar el original o una copia legaliza del libro de 6rdenes.

2.3. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS

Los proponentes, deberdn presentar copia de la Resolucion Administrativa vigente de Autorizacion
que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoria Industrial o

Categoria Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Cuando el proponente sea una asociacion accidental, cada una de las empresas que conforman la
asociacion debera presentar la resolucién emitida por la ANH si corresponde.

Quedan exceptuadas de contar con dicho registro, las empresas contratistas gue Unicamente realicen

trabajos de obras civiles.

2.4.CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

La empresa adjudicada deberad considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes
acapites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 4.
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- Clausula de SYSO

- Facturacion y Tributos

- Seguros

- Garantias Financieras

- Disposiciones Ambientales

3. CONDICIONES ADICIONACIONES
3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contratacidén de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

3.2. FORMA DE PAGO

El Pago sera parcial y paralelo al progreso de la obra certificado por el supervisor en coordinacién con
el fiscal de obra, mismo que tiene caracter referencial para efectos de seguimiento a la ejecucion
financiera.

La empresa contratista deberd presentar una planilla periddica o certificado de pago de avance de
obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el
contratista.

En caso de realizarse un pago Unico, la EMPRESA CONTRATISTA deberd elaborar una planilla o
certificado de pago de obra Uunica.

La (s) planilla periddica o certificado de pago de obra sera (n) aprobada (s) por el supervisor y el fiscal
El contratista de obra.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato serd pagado con la planilla final de avance de
obra una vez realizada la recepcién definitiva de la obra.

3.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista autoriza a la Entidad realizar los pagos por planilla periddica o certificado de pago de
avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras maximo hasta el 80% a efecto de asegurar el
cobro de la aplicacidn de morosidades y penalidades eventuales.
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3.4. ANTICIPO

YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no deberd exceder del 20% (veinte por
ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacion de la garantia
de correcta inversion de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente
documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se
entenderd por anticipo no solicitado. El anticipo podrad ser solicitado hasta antes de la firma de
contrato.

3.5. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Por incumplimiento en el Plazo de Ejecucion - 1% del monto total del contrato original por
de la Obra. cada dia de retraso
Por cambio del personal clave - 0,50 % del monto total del contrato original

- A la primera llamada de atencién, 1 % del
Por llamada de atencién monto total del contrato original.
- A la segunda llamada de atencién, 2 % del

monto total del contrato original.
El monto de la multa sera calculado respecto del monto total del contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacién de multas se ha llegado al limite del 10% del monto
del Contrato, podra iniciar el proceso de resolucion del Contrato, conforme a lo estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacion de multas se ha llegado al limite del 20% del monto
del Contrato, deberad iniciar el proceso de resolucién del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serdn cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periddicas o certificados
de pago o del certificado de liquidacion final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantia de
Cumplimiento de Contrato.

3.6. SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podra autorizar la subcontratacidn para la
ejecuciéon de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberdn
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exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfeccidn de ellos, los pagos, asi como también
por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningln subcontrato o intervencién de terceras personas relevard a la empresa adjudicada del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa
adjudicada debera presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

4. PROPUESTA TECNICA

Las Empresas proponentes deberan adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

- ORGANIGRAMA

Los proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido
para la obra, este organigrama debe contemplar el nimero de frentes de trabajo propuestos para
obras civiles:

- Personal técnico clave
- Personal técnico y de apoyo.

- FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Nimero de frentes de
trabajo a utilizar, con la descripcién de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La presentacidon de estos formularios debera ser realizada en formato fisico y digital, formato editable
CD/DVD, vale decir formato Excel (.xIsx), Word (.docx)

Formulario B-1 Presupuesto por items y General de la Obra
Formulario B-2 Analisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los items de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y
cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
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1. MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL

UNIDAD: GLOBAL (GLB)
1.1 DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la movilizacion del personal, equipo,
herramientas y materiales hasta el lugar de ejecucidén de la obra.

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos aquellos que sean necesarios para el transporte de los equipos y personal requerido, para la
ejecucién de las obras.

1.3 FORMA DE EJECUCION

El CONTRATISTA deberd tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando la logistica
necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del
proyecto hasta finalizar toda la obra. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la
ejecucién de este item sera de entera responsabilidad del El CONTRATISTA.

1.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item serd por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen
de la obra.

2. CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA

UNIDAD: PUNTO (PTO)

2.1 DESCRIPCION
Este item comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura de aceras de hormigon, incluyendo
la remocidn del material por el que esta constituido (empedrado, vaciado de hormigén y cualquier
otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno con el fin de

reconstruir de la base de concreto para las placas de sefializacion sobre la red secundaria.

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO




ESPECIFICACIONES TECNICAS RG-02-A-GCC
MANTENIMIENTO DE SENALIZACION DE RED SECUNDARIA CIUDAD DE | Fecha: 24/09/2018

La fuerza que transforma Bolivia LA PAZ Hoja: 13 de 42

El CONTRATISTA, debera suministrar todas los materiales, herramientas y equipo apropiados
(cortadora mecdnica o amoladora, herramientas menores) todas previa aprobaciéon por el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Para la ejecucién de los trabajos sefialados, de igual manera debera
mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecucién de este item, los mismos
deberan estar operables durante toda la ejecucidn de la obra para evitar retrasos en el cronograma.

2.3 FORMA DE EJECUCION

Los trabajos de corte, rotura y remocidn de aceras de hormigdn para la reconstruccion de las bases de
concreto deberan ser ejecutados de acuerdo al siguiente detalle:

e Previo al corte, rotura y remocion del material el CONTRATISTA deberd hacer un reporte
fotografico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida.

e El corte sera realizado de acuerdo a las dimensiones de la siguiente tabla de acuerdo y en
coordinacion con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA DE
DE CORTE EN CORTE

ACERA

(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

e La zona de trabajo debe estar perfectamente sefializada incluyendo a las vias alternas de ser
el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el
trabajo.

e Todo corte debe realizarse con la cortadora mecanica (queda terminantemente PROHIBIDO el
uso de cincel y combo para el corte de acera y/o cuneta) de manera rectilinea, simétrica y
con el cuidado correspondiente, el drea de intervencién deberd cortarse de acuerdo con los
limites especificados para la excavacién y sélo podran exceder dichos limites por autorizacion
expresa del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB cuando existan razones técnicas, caso contrario
significara un area mayor a la autorizada por lo que deberad ir a costo del CONTRATISTA, para
la remocidon deberd utilizar martillo neumatico/combo y cincel realizando puntadas en los
tramos cortados y mover los mismos evitando asi deteriorar otros tramos. El operador
deberd necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero,
lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para particulas. Se deberd humedecer la
acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeuntes, vecinos y
demas trabajadores.
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e la profundidad maxima del corte sera del espesor de la acera o cuneta in situ, en caso de
ocasionar dafios a otras instalaciones, la reparacidon de la misma correrd a costo de la
empresa CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos
los trabajos de corte. Los escombros deberan ser retirados del lugar de trabajo en el dia y dispuestos
en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio
ambiente.

2.4 MEDICION
El item de corte rotura y remocion de acera de Cemento serd medido en PUNTO (PTO), de acuerdo a
las dreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las

cuales seran aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

3. RECONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU PARA PLACA HORIZONTAL

UNIDAD: PIEZA (PZA)

3.1 DESCRIPCION
Este item se refiere a la reconstruccién de base de concreto para placas de sefializacién horizontal en
red secundaria de acuerdo a los lugares asignados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, ver Anexo 3

Modelos de placas y Cantidades.

Las placas o plaguetas de sefializacién Modelo 1 serdn proporcionadas por YPFB, las cuales no seran

consideradas en la estimacidn de costos para el presente item.

3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la
buena ejecucion de la obra, seran proporcionados por el contratista bajo su propio costo y serdn
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

3.3 FORMA DE EJECUCION
La empresa CONTRATISTA sobre el empedrado de espesor de 10 cm y perfectamente limpio de tierra

y otras impurezas, deberd vaciar una capa de 9 cm de espesor de hormigdn simple con una
dosificacion 1:2:3 (1: Cemento 2: Arena fina 3: Grava comun) considerada sobre el nivel del
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empedrado, el vaciado debera ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de
YPFB, ver Anexo 2 Grafico 1.

Luego se recubrird con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificacién 1:3.
La superficie de acabado se realizara de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo.

En los extremos del vaciado de la reposicion de la placa se utilizara chanchos de acuerdo a
especificaciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Finalmente el hormigdn se cubrird con una capa de enlucido para un mejor acabado con referencia a
las condiciones originales de la acera, ver Anexo 2 Grafico 1. Las placas de sefalizacion deben estar
implementadas a nivel del cordén de acera, salvo que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB indique lo
contrario en el libro de érdenes.

La empresa CONTRATISTA esta en la obligacidon de presentar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, los
ensayos en probetas del hormigdn para la prueba de Resistencia a la Compresidon, mediante la toma
de 18 muestras seleccionadas al azar, la resistencia caracteristica a los 28 dias debera ser de 180
Kg/cm?2 a la compresion. Caso contrario la empresa CONTRATISTA debera proceder a la demolicidn de
todas las piezas construidas con la dosificacién de la probeta descalificada y reponer con una nueva
dosificacidon que cumpla la resistencia.

La empresa CONTRATISTA debera correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre
de amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada
placa para que su adherencia sea garantizada.

3.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item sera por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el
volumen de la obra.

4. CAMBIO DE PLACA HORIZONTAL

UNIDAD: PIEZA (PZA)
4.1 DESCRIPCION

Este item se refiere al cambio de placa de sefializacién horizontal en red secundaria de acuerdo a los
lugares asignados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB
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Las placas o plaquetas de sefializacidn seran proporcionadas por la empresa CONTRATISTA, ver Anexo
3 Modelos de placas y Cantidades.

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la
buena ejecucién de la obra, seran proporcionados por el contratista bajo su propio costo y seran
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Las plaguetas serdn provistas por El CONTRATISTA, de acuerdo a las especificaciones requeridas. EL
CONTRATISTA es quien suministrard todo el material necesario, personal y otros elementos
necesarios para la ejecucion de este item.

Los materiales a emplearse en la preparacion del hormigdn deberan ser de buena calidad, de acuerdo
a lo descrito en el item 3. RECONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU PARA PLACA
HORIZONTAL.

4.3 FORMA DE EJECUCION

En el momento de realizar el vaciado del hormigén, la empresa debera colocar las plaquetas de
sefializacion horizontal como parte de este item, mismas seran provistas por el CONTRATISTA, que
debera colocarlas en los puntos especificados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

El CONTRATISTA proveerd de placas modelo 4 con las siguientes caracteristicas:

e Cantidad modelo 4: 794 Piezas

e Material: Aluminio

e Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo.

e Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS, la sefializacién y marco de la placa.

El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN con una altura de 15 mm. Ver
Anexo 3 Modelos de Placas Y Cantidades.

El CONTRATISTA una vez firmado el contrato respectivo, tendrd un plazo de 15 DIAS CALENDARIO a
partir del dia habil siguiente para la presentacidn de las placas solicitadas al SUPERVISOR DE OBRA de
YPFB, el cual procedera a la revision y aprobacidn de las placas provistas para el presente item. Si
producto de esta revision el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB determina realizar ajustes y/o
correcciones a las placas presentadas, el CONTRATISTA tendrd un plazo de 7 DIAS CALENDARIO a
partir del rechazo de las placas para la correccién de estos. Procedimiento que se realizara las veces
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gue sean necesarias hasta que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB apruebe las placas. Posteriormente,
el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB emitira la correspondiente ORDEN DE PROCEDER.

4.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item serd por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el
volumen de la obra.

5.LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

Este item comprende los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los escombros
resultantes de la obra, asi como también, el deshierbe y nivelacidon del terreno, para realizar los
trabajos de excavacién en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberd hacer
permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable, los escombros deberan
ser recogidos en cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra.

Una vez terminada la obra previamente a la recepcién de la misma, la empresa adjudicada estara
obligada a realizar la limpieza periddica, la limpieza general del lugar, dejando el area libre de
materiales excedentes y de residuos.

5.1 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas,
camionetas, etc.) Para la ejecuciéon de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad.

5.2 FORMA DE EJECUCION

La empresa adjudicada debera realizar la limpieza y retiro de escombro del terreno intervenido, para
lo cual se deben tomar las fotografias necesarias del antes y después del trabajo realizado, que debe
estar en conformidad con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros deberan sera ejecutados una vez concluidas cada una
de las actividades del proyecto, se recogeran todos los excedentes de materiales: escombros, basura,
herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraido por el deshierbe y
nivelacion del sector, etc.,, ademds de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se
transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los materiales sefialados y transportados
hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.
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La empresa adjudicada debera cumplir con los componentes de limpieza final, donde el SUPERVISOR
DE OBRA de YPFB constatard que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante
la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el
sitio de la obra, una vez terminada la obra de acuerdo a contrato y previamente a la recepcién de la
misma.

5.3 MEDICION

El item de limpieza y retiro de escombros sera medido en forma GLOBAL, queda plenamente
establecido que la obra a ser entregada, debera estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a
ejecutar algun trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia
obra, los cuales seran aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, la forma de
pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

6. ELABORACION DE PLANOS AS — BUILT

UNIDAD: GLOBAL (GLB)
6.1 DESCRIPCION

Este item comprende la elaboracién de Planos que definen en forma precisa la ubicacidn de las placas
de sefializacion en red secundaria (ubicacion georeferenciada, perfil, cortes etc.) con respecto a lineas
de eje de las rasantes municipales, indicando longitudes de tramos, diametros, perfil, etc, ademas de
todos los documentos generados hasta la conclusion de la obra.

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, debera proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de
medicion, GPS, cdmara fotografica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo
sefialado en la propuesta técnica.

6.3 FORMA DE EJECUCION

Los trabajos de elaboracion de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecucién de la obra, el
CONTRATISTA deberd presentar periddicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil
segun corresponda) al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, dichos planos cumpliran las especificaciones
técnicas requeridas por parte de YPFB, que se detallan a continuacion:

a) La elaboracién de los planos As Built, sera realizado por personal calificado (Responsable de
Planos As Built), con experiencia y con capacitacion en el manejo de paquetes CAD (Computer
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b)

Aided Design), contando con dominio en el software AutoCad -2011 o versiones posteriores.
Los palnos seran verificados y firmados por el residente de obra, para su presentacion al
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el
CONTRATISTA, sera el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicacion
al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

El SUPERVISOR DE OBRA de YPFB entregara una guia al CONTRATISTA, con los pardmetros
minimos a ser cumplidos para la elaboracidn de los planos "As Built", siendo estos
enunciativos y no limitativos, considerando que estos pardmetros podrdn ser modificados
segun el tipo de proyecto a ejecutar, previa autorizacién del SUPERVISOR.

En la elaboracion de planos As Built, se deberd realizar todas las mediciones y acotaciones
necesarias en obra, para que la informacion sea coherente con las placas de sefializacién
instaladas.

Los planos "As Built" seran entregados periddicamente con anticipacidn a cualquier solicitud
de pago y para la recepciéon provisional de obra. El formato de presentacidén serd impreso a
colores y en medio digital (archivos .dwg — 3 copias en CD).

La presentacioén final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, debera realizarse
hasta la fecha de la entrega provisional de la obra conjuntamente con toda la informacién
técnica, legal y financiera desde la adjudicacidn hasta la conclusidn de la obra, caso contrario
no se realizara la entrega provisional de la obra.

La presentacion de los documentos solicitados en el punto f) debe realizarse en una carpeta dura
tamanfio carta color azul con dos orificios de perforacidn, en un original y una copia a color, las mismas
deberan estar bien identificadas con la denominacién del proyecto y su cédigo. El contenido minimo
serd definido por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

LA INFORMACION PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI SE REQUIERE SE PUEDE REALIZAR

MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE.

6.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item sera por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen
de la obra.
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GRAFICO 1. INSTALACION DE PLACA DE SENALIZACION (PLACA HORIZONTAL)
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MODELO PLACA HORIZONTAL
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MEDIDAS DE LA PLACA MODELO 4
115mm
42mm

[~ GAS

5mm m’-—- i

R3mm ﬂ_ €l £ Q
-30&—1 28mm
35mm

amm

25mm

PLAQUETA DE SENALIZACION MODELO 4

e Cantidad: 794 Piezas
e Material: Aluminio

Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo.

e Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS y la sefializacién.
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN con una altura de 15 mm.
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DSITRITO

CANTIDADES DE PLACAS A SER INSTALADAS

SECCION

MODELO DE PLACA

1 4
1 10 [JCAC25.1.18 - - 8 | PANTISIRCA
2 10 |JCAC26.1.18 - - 7 | PANTISIRCA
3 10 [JCAC29.1.18 - - 7 | PANTISIRCA
4 10 |JCAC6.2.18 - - 9 | FERROVIARIO - CAJA FERROVIARIA
5 10 |JCAC7.2.18 - - 22 | PURA PURA BAJO CENTRAL
6 10 |JCAC8.2.18 - - 13 | SAN FRANCISCO
7 11 |JCAC1.3.8 - - 17 | CIUDADELA FERROVIARIA, PLAN 2
8 11 |[JCAC23.18 - - 35 |25 DEJULIO - PURA PURA
9 10 |JCAC6.3.18 - - 33 | ALTO SAN PEDRO - SAN LORENZO - PURA PURA
10 10 |JCAC7.3.8 - - 13 | PURAPURA
11 10 |JCAC83.18 - - 14 | PURA PURA "A"
12 9 JCAC12.3.18 - - 12 | SECTOR PACAJES - BAJO BALLIVIAN - SECTOR BAJO LIMA
13 9 JCAC13.3.18 - - 13 | MUNAYPATA
14 9 JCAC 14.3.18 - - 12 | ALTO MARISCAL SANTA CRUZ
15 9 JCAC15.3.18 - - 26 | ALTO MARISCAL SANTA CRUZ
16 9 JCAC16.3.18 - 22 | ALTO MARISCAL SANTA CRUZ
17 9 R.V 11-04-2018 A 5 1 14 | ALTO PORTADA
18 9 R.V 11-04-2018 B 8 - 15 | MUNAYPATA
19 9 R.V 12-04-2018 A 14 - 19 | ALTO CHUINI - HUACATAQUI - CHUALLUMA
20 9 R.V 12-04-2018 B 3 - 7 | ALTO CHUINI - HUACATAQUI - CHUALLUMA
21 9 R.V 13-04-2018 A 16 - 18 | BARTOLINA SISA
22 9 R.V 13-04-2018 B 3 - 7 | BARTOLINA SISA
23 9 R.V 13-04-2018 C 5 - 3 | CUSICANCHA
24 9 R.V 16-04-2018 8 - 12 | BARTOLINA SISA - HUACATAQUI
25 9 R.V 18-04-2018 B 12 - 12 | ALTO TEJAR
26 8 R.V 17-04-2018 A 6 1 7 | ALTO TEJAR
27 8 R.V 17-04-2018 B 7 - 6 | ALTO TEJAR
28 8 R.V 18-04-2018 A 5 2 10 | ALTO TEJAR
29 7 R.V 27-04-2018 A 13 - 13 | SAGRADO CORAZON
30 7 R.V 27-04-2018 B 13 6 10 | SAGRADO CORAZON
31 7 JCRV 02-05-2018 A 1 - - | oBISPO INDABURO
32 7 JCRV 02-05-2018 B - - 1 | OBISPO INDABURO
33 7 JCRV 03-05-2018 A 8 - 21 | OBISPO INDABURO
34 7 JCRV 03-05-2018 B 9 - 10 | OBISPO INDABURO
35 6 JCRV 04-05-2018 A 13 - 24 | ALTO SAN PEDRO
36 6 JCRV 04-05-2018 B - - 1 | ALTO SAN PEDRO
37 6 JCRV 04-05-2018 C 1 - - | ALTO SAN PEDRO
38 7 JCRV 07-05-2018 A 14 13 | 14 DE SEPTIEMBRE
39 7 JCRV 07-05-2018 B 1 - 9 |14 DE SEPTIEMBRE
40 7 JCRV 07-05-2018 C 2 - - | 14 DE SEPTIEMBRE
4 7 RV 15-05-2018 A 16 - 11 | OBISPO INDABURO
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42 7 RV 15-05-2018 B 12 - 20 | OBISPO INDABURO
43 7 JCRV 16-05-2018 A 11 - 20 | OBISPO INDABURO
44 7 JCRV 16-05-2018 B 14 - 12 | OBISPO INDABURO
45 7 JCRV 16-05-2018 C - 1 1 OBISPO INDABURO
46 7 JCRV 17-05-2018 8 - 10 | SAGRADO CORAZON
47 7 JCRV 21-05-2018 A 5 - 23 | ALTO CHUINI
48 7 JCRV 21-05-2018 B 9 - 18 | ALTO CHUINI
49 7 JCRV 21-05-2018 C 7 - - ALTO CHUINI
50 7 JCRV 22-05-2018 A 11 1 19 | CENTRAL CHAMOCO CHICO
51 7 JCRV 22-05-2018 B 10 2 17 | CENTRAL CHAMOCO CHICO
52 18 J.C 11-04-2018 B 16 - 16 | IRPAVI
53 18 J.C13-04-2018 A 10 - 9 IRPAVI
54 18 J.C13-04-2018 B 4 - 9 IRPAVI
55 18 J.C 16-04-2018 8 - 10 | IRPAVI
56 18 J.C17-04-2018 A 10 - 17 | IRPAVI
57 19 J.C17-04-2018 B 4 - 5 IRPAVI
58 18 J.C 18-04-2018 A 6 - 11 | IRPAVI
59 18 J.C 18-04-2018 B 10 - 15 | IRPAVI
60 18 J.C19-04-2018 A 7 1 13 | ACHUMANI
61 18 J.C 19-04-2018 B 4 - 5 ACHUMANI
62 18 J.C 23-04-2018 B 4 - 13 | ACHUMANI
63 18 J.C 25-04-2018 A 7 - 9 ACHUMANI
64 18 J.C 25-04-2018 B 6 - 8 ACHUMANI
65 18 J.C 26-04-2018 A 7 - 8 ACHUMANI

*Nota: Los planos de ubicacién de las placas seran proporcionados en medio fisico a la empresa
CONTRATISTA que se adjudique el presente proceso, en coordinacion con el SUPERVISOR DE OBRA de
YPFB.
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1. FACTURACION Y TRIBUTOS

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignando el Niumero de Identificacion Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberda emitirse en el momento que finalice la ejecucidon o la prestacién efectiva del
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas
ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o juridica, empresa unipersonal, sociedad accidental)
debera presentar el "Certificado de Inscripcion" o reporte Consulta de Padrén emitido por el Servicio
de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad econdmica registrada guarda relacién
con el objeto del proceso de contratacién.

TRIBUTOS
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o

indirectamente en aplicacién del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningin
reclamo posterior.

2. GARANTIAS FINANCIERAS

a) GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segun corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros:

° Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero- ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecuciéon inmediata con vigencia de 120 dias
calendario computables a partir de la fecha de Presentacién de Propuestas, por un monto
equivalente de al menos 1(%) del valor total de la propuesta econémica.

° Garantia_a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidén del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 120 dias calendario computables a partir de la fecha de Presentacién de
Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1(%) del valor total la propuesta econdmica.
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e Pdliza de caucion a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por
una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el
control de la Autoridad de Fiscalizacién y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con vigencia de 120 dias calendario
computables a partir de la fecha de Presentacion de Propuestas, por un monto equivalente
de al menos 1(%) del valor total de la propuesta econdémica

b) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segin corresponda) ésta podra optar por
uno de los siguientes instrumentos financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero — ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas
de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata con vigencia 90 dias calendario, computables
a partir de la fecha de su emisiéon, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo otorgado.

e Garantia_a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero —
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento
con vigencia 90 dias calendario, computables a partir de la fecha de su emisidn, por un
monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

c) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segln corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero- ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor
total del contrato.
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e Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente
al 7% del valor total del contrato.

e Pdliza de caucion a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por
una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el
control de la Autoridad de Fiscalizacién y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucidn a primer requerimiento con vigencia de 60 dias calendario adicionales
a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

d) GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS.

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segln corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria) del
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero- ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta
econdmica.

e Garantia_a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediaciéon Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero-
ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto
equivalente a la diferencia entre el ochentay cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el
valor de su propuesta econémica.
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2.1 OTROS TIPOS DE GARANTIA

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRA

A eleccion de la empresa adjudicada ésta podra optar por uno de los siguientes
instrumentos financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera

(Bancaria)
nivel nacional,
Supervisién
Petroliferos
irrevocable
desde el

del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a

registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de

del Sistema Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos
Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable,
y de ejecucién inmediata con vigencia de 12 meses computables
dia siguiente a la recepcion definitiva de la obra, por un monto

equivalente al 2% del valor total del contrato.

e Garantia

a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacion

Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de
alcance a nivel nacional, registrada, autorizada vy bajo el control de la Autoridad de

Supervisién
Petroliferos
irrevocable
computables

del Sistema Financiero- ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos
Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable,
y de ejecucidn a primer requerimiento con vigencia de 12 meses

desde el dia siguiente a larecepcién definitiva de la obra, por un

monto equivalente al 2% del valor total del contrato.

e Pdliza de caucion a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una

empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de

alcance a nivel

nacional, registrada, autorizada vy bajo el control de la Autoridad de

Fiscalizacién vy Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos

Petroliferos
renovable,

Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de
irrevocable vy de ejecucidon aprimer requerimiento con vigencia de 12

meses computables desde el dia siguiente alarecepcion definitiva de la obra, por
un monto equivalente al 2% del valor total del contrato.
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INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Proponente o Adjudicado debera solicitar o instruir a la entidad de intermediacién financiera
bancaria, el correcto registro de datos o informacién en los Instrumentos Financieros de Garantia
requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

VARIABLE INSTRUCCION
INSTRUMENTO DE GARANTIA Se aceptard unicamente los instrumentos detallados en el presente anexo.
Debe consignar correctamente y de manera explicita, textual y completa:
e  Objeto a garantizar (“Garantia segun el objeto")1 conforme lo requerido en el
OBJETO DE LA GARANTIA presente anexo.

(“Para Garantizar:”)

e Nombre (Objeto de la Contratacién) y/o cdédigo del proceso de contratacion,
conforme al registrado en la pagina web:
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

NOMBRE, RAZON SOCIAL O
DENOMINACION DEL
ORDENANTE

Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado
en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razdn Social del Proponente). Para empresas
unipersonales podra figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT).
Asimismo, el Nombre o Razdn Social del Proponente (Empresa) deberd estar
respaldado por los registrados en los siguientes documentos, segun corresponda al
documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDRs:

e  Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el pais de origen); o

e Instrumento de Constitucion.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Debe consignar:

. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS;
e YPFB;

e oambos.

Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el

MONTO GARANTIZADO presente anexo y la “Garantia segun el objeto” requerida, considerando el inc c) de
los Aspectos Subsanables del DBC o DCD.
Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo,
e  Para la Garantia de Seriedad de Propuesta: (120 dias) computable a partir de la
“Fecha de presentacion de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos”
incluidos como parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables
VIGENCIA admisibles en dicho documento.

e Para Garantia de Cumplimiento de Contrato y otras Garantias (DS 29506 y DS
181): conforme los dias requeridos en el presente anexo, computables a partir
de la fecha de emisidon de los instrumentos financieros, entendiéndose la
“Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de
entreqa” establecido en el DBC o DCD, a dicha fecha de emision.

CLAUSULAS O CONDICIONES

Debe incluir las clausulas de:

. Renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata o ejecucién a primer
requerimiento segun corresponda al Instrumento Financiero requerido en el
presente Anexo.

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARA LUGAR A SUBSANACION ALGUNA

”», u«

! “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato de Obras”;
“Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversidn de Anticipo” u otras.
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3 SEGUROS

La empresa adjudicada, debera presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo
el periodo del contrato las Pdlizas de Seguros especificadas a continuacion:

a. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista deberd mantener por su cuenta y cargo una pdliza de
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucién y materiales.

La misma que cubrird las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratacién, el
valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberd incluir ademads las coberturas de: errores
de construccién, movimiento sismico, inundacion, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos
mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remocion de escombros, periodo de
mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleracion, equipos y maquinaria
del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

b. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por dafos a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecucion de la obra
pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil
general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional,
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, dejando indemne a
YPFB por cualquier suceso.

c. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberdn estar
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempefio de su trabajo.

La Pdliza debera estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberan figurar
como asegurados.

Condiciones Adicionales.

I De suspenderse por cualquier razon la vigencia o cobertura de las Pdlizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la
empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los
accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempefio de sus funciones.
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II. La empresa adjudicada, deberd entregar una copia de las citadas pdlizas a YPFB antes de la
suscripcién del contrato.

4 SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa Contratista de la actividad/obra/proyecto deberd cumplir de forma obligatoria con los
siguientes estandares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

ESTANDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACION.

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Analisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado
para cada actividad a realizar. En funcién de ello, podran establecerse requisitos adicionales y/o
verificar la “no aplicacién de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u
obra.

La empresa contratista debera garantizar el cumplimiento de los requisitos y estandares de Seguridad
descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento
elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal
vigente (D.L. 16998).

1. ASPECTOS GENERALES

La empresa contratista deberd prever el personal de SMS para el proyecto en funcion a las siguientes
consideraciones:
a) Analisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del
proyecto, nimero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.
b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80 trabajadores
debera contar necesariamente con personal médico (in situ).

2. PERSONAL DE SMS

La Empresa Contratista una vez adjudicada debera contar minimamente con el siguiente personal de
SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

2.1.Proyectos de Red Secundaria/Estacion Distrital de Regulacion (EDR):

e 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al analisis de Riesgos de las
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)
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2.2.Curriculum Vitae de Personal SMS:

Supervisor/Coordinador/ Monitor, asighado al proyecto. Posterior a la adjudicacion, la empresa
contratista debera presentar los respaldos correspondientes para evaluacidon y aprobacién de YPFB.
Se aclara como personal SMS a las actividades desarrolladas en Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y/o Medio Ambiente.

2.3.Perfil de Cargos:

La formacidn y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y coherente para gestionary
controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto.

2.3.1. Monitor de SMS
Nivel Requisitos

., Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del area Industrial (mecanico, eléctrico, SMS

Educacion L
o similares)

F L.
OOBrIT(?Ac\l'I(')(r)‘RIA Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente.
(Cursos, seminarios Cursos de Sistemas de Gestion de Seguridad y salud ocupacional y/o Medio Ambiente (OHSAS

! ! 18001 - ISO 14001).
talleres, etc.)
Formacién Legislacién en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios

DESEABLE (Cursos,
seminarios, talleres,
etc.)

confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y
etiquetado, Identificacion y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias
peligrosas

Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Basicos, Manejo Defensivo.

Experiencia

Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima de 1 afio en cargos similares
en proyectos de gas y petréleo, construccidn, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Inspeccion y Auditoria de actos y/o condiciones inseguras

- Gestion de Equipos de proteccién personal (EPP)

- Gestion de Permisos de trabajo

- Gestion y Manejo de emergencias (evacuacion, simulacros, etc.)

3. POSTERIOR A LA ADJUDICACION:

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada debera presentar los
siguientes documentos para la aprobacion y VoBo de la Unidad SMS de YPFB:

3.1.Declaracién jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporacién.

El CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a la legislacion aplicable al proyecto u obra,
vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia;, siendo también responsable del
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cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante
YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia
firmada del documento de identificacion (pasaporte/Cl), con la impresion dactilar del
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

4. PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestidn. Caso
contrario, la empresa contratista deberd presentar un documento que contenga la Gestidon de
Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -
especifico para la actividad/obra/proyecto.

5. PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Debe contener al menos los siguientes puntos:

10.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Programas y politicas de control de alcohol y drogas

Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

Plan de evacuacion Médica (MEDEVAC)

Plan de rescate (De acuerdo a la actividad)

Sistemas de permisos de trabajo

Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos inicial de la actividad (este registro
debe ser actualizado periddicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios
en la actividad a realizarse).

NOMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificacién) con los respaldos
correspondientes de “dotacion y/o uso de ropa de trabajo y EPP”.

CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda)

SEGURO MEDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una
poliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual

SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO — SOAT. (cuando aplique)

COPIA DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez
parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)
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11. CHECK LIST DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique)

12. CAPACITACIONES BASICAS DE SMS

12.1. Primeros Auxilios,

12.2. Manejo de Extintores,

12.3. Plan de Emergencia,

12.4. Uso de EPP y otros aplicables.

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub
contratistas) siendo necesaria la presentacion del Programa de capacitaciones que serd
ejecutado durante el desarrollo de actividades.

13. SUSTANCIAS PELIGROSAS

En todas las areas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas
deberan existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de
conocimiento y estar a disposicién de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dindmica de |Ia
actividad/obra/proyecto.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser
determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen
de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMS de YPFB.

14. REQUISITOS MiNIMOS

14.1 Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto.
14.2 Induccién de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)
14.3 Induccién de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).
14.4 Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que
sean necesarios o aplicables)
14.4 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Proteccidn Personal):
e (Casco de seguridad
e C(Calzado de seguridad
e Lentes de seguridad
e Protectores auditivos (si corresponde)
e Guantes (especificos a la tarea a realizar)
EPP para riesgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados,  eléctricos, trabajos en
caliente, etc,)
e Arnés de seguridad de cuerpo completo.
e Linea de vida. (sistema de supresién contra caidas)
e Detector de gases (en caso de requerir).
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15.

Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

Equipo de respiracion autonoma (en caso de requerir).

Extintores para el area de intervencidon y combate contra incendios. Trabajos en caliente
(soldadura, eléctricos, etc.).

DOCUMENTACION QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO:

15.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

15.2. Plan de Emergencias/Contingencias

15.3 Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar

15.4 Némina del personal, con copia de su pdliza de seguro contra accidente
15.5 Permiso de trabajo, ATS — Identificacidén de peligros y riesgos

16.

DOCUMENTACION PARA DATA BOOK:

16.1. Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional

16.2. Procedimientos de las actividades

16.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

16.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato sera

remitido por el area de SMS de YPFB)

16.5. Registro de capacitaciones

17.

18.

19.

20.

De acuerdo a las caracteristicas y dindmica de cada proyecto podra establecerse una reunion
inicial y posterior a ello reuniones periddicas de consulta con el drea de SMS de YPFB.

Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, debera
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio
ambiente, remitiendo a YPFB la documentacion correspondiente a los mismos requisitos
citados en esta disposicion, para garantizar la correcta ejecucion de la obra o proyecto, en el
marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la
actividad/obra/proyecto.

Se deja claramente establecido la prohibicion total y definitiva de ingreso a obra o ejecucién
de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos
de YPFB.

YPFB Corporacion se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean
necesarios para garantizar la correcta ejecucidn de la actividad, cuyo objetivo es prevenir
accidentes e incidentes.
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6 DISPOSICIONES AMBIENTALES

1. La Empresa CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a los compromisos
Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a
la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorizacion Ambiental (Licencia Ambiental -
LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental
Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por
el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB
toda aquella documentacién de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes,
Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB, segun
el alcance del presente proyecto, la informacion solicitada en el Anexo “Requisitos de
Proteccién Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.

Toda esta documentacion de respaldo debera demostrar el cumplimiento de la legislacion
aplicable, misma que serd de insumo para la elaboracién de los Informes de Monitoreo
Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.

2. EI CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y
administrativas establecidas en la legislacién ambiental y forestal vigente, como también
la reglamentacién sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado
durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones
a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus
consecuencias, asi como la reparacién de estas, cuando corresponda.

3. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque
perdidas, dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA debera comunicar
inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislacién aplicable. Por su
parte, el CONTRATISTA tomard acciones inmediatas de prevencion, mitigacion y/o
remediacion. Para tal efecto, el mismo debera remitir a YPFB informes, planillas, registros,
comprobantes y toda documentacién de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan
de Contingencias.

4. La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de
Proteccién Ambiental Contratistas”. Este anexo establece |la generacidon de planillas de la
gestién de residuos sélidos durante la ejecucion del proyecto, ademas de solicitar un
informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestién
de residuos sélidos”.

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del
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Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:

RESPALDO

FORMATO INFORME

PRESENTACION

1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

2.- INFORME DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

FISICO/DIGITAL

FINAL

3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

5.- PLANILLA DE DOTACION DE EPP E INFORME DE SENALIZACION
PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRAFICO EN
[TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN

[TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
. . . Revisa IAprueba:
Elabora y Presenta: Contratista \Verifica en obra: Supervisor DTRG documentacién: Distrital de Redes de
TSIMA-DTRG Gas

5.1 INFORME AMBIENTAL

En el presente acdpite se describe el contenido minimo que debe tener el Informe Ambiental
inicial/mensual/final:

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acdpites, mismos que seran debidamente
llenados en funcidn a las caracteristicas especificas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

1. Declaracién Jurada: Debe contener Informacidon General, Identificacién y Ubicacién del
Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor
SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).

Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripcién del estado actual de Ia
Actividad, Obra o Proyecto. Incluir informacidn referida a la etapa en que se encuentre la
AOP, porcentaje de avance, entre otros.

Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisién de la Licencia
Ambiental, LASP, Fecha de Emisién de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la
AOP, Frecuencia de presentacion, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato,
entre otros.

Descripcion de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicacidon de la AOP, coordenadas,
descripcién de colindancias.

Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripcién de todas las actividades
especificas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.

Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental
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propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas
ambientales de compromiso de la Corporacién y de cumplimiento por parte de la
contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de
cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el
siguiente ejemplo:

Codigo Factor Medida a Monitorear Fecha de Fecha de Desarrollo Respaldos
Ambiental de Cumplimiento Cumplimiento dela
Adecuacién/Mitigacion (Inicio) (Final) Medida

7. Anadlisis de Resultados por Factores: Realizar un analisis de todos los factores comprendidos
en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sdlidos, Socioeconémico, entre otros.

8. Deteccion de No Conformidades: Si fuera el caso incluir informacidon referida a no
conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP.

9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos mas relevantes del Informe
elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.

5.2 ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

e Anexo de Mapas, Planos y Fotografias
El presente Anexo debe incluir:

e Mapasy planos de la AOP.
e Registro fotografico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas
ambientales comprendidas.
e Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, especifica que esta realizando el
Contratista)
El presente Anexo de incluir:
e Licencia Ambiental de la AOP

e Planillas
e Registros
e Analisis
e Actas

e C(Certificados

NOTA.- Para la conformidad de cada uno de los items ejecutados el SUPERVISOR DE LA OBRA de YPFB conjuntamente con
la CONTRATISTA, deberdn realizar las mediciones técnicas correspondientes segun se indica en las especificaciones
técnicas.

ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL
PROPONENTE SI ASi LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUEDE
MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.




