



OBJETO: SERVICIOS DE ENSANCHADO DEL POZO SIPOTINDI-X1
CÓDIGO: DRCO-CDL-GNEE-120-18
PRIMERA CONVOCATORIA

En la ciudad de Santa Cruz, a horas 11:30 del día 4 de octubre de 2018, en Instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de acuerdo al cronograma del Documento Base de Contratación, se efectúa en acto público la apertura de propuestas correspondiente al proceso de contratación de referencia.

1. PUBLICACION E INVITACIONES REALIZADAS

El Documento Base de Contratación fue publicado en el sitio web de YPFB en fecha 20 de septiembre de 2018.

Se invitó vía correo electrónico a empresas sugeridas en el informe de justificación emitido por la Unidad Solicitante y empresas incluidas en el listado de proveedores de YPFB.

2. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para la presente contratación es:

ENSANCHADORES HIDRÁULICOS CONCÉNTRICOS TRAMO 12 ¼" x 14 ¾"				
SIPOTINDI – X1 (1.930 m – 2.730 m)				
N°	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario (Bs.)
1	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾". (Operativo). Incluye Bull Nose.	1	Metro	1.148,40
2	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾" (Stand By). Incluye Bull Nose.	1	Día	10.440,00
3	Redress Ensanchador hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾".	1	Global	66.914,00
4	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾" (Carrera de Acondicionamiento).	1	Metro	861,30
5	Bloque de Cortadores (Ensanchador)	1	Juego	469.800,00
6	Lost in Hole (LIH) Ensanchador hidráulico 12 ¼" x 14 ¾", incluye Bull Nose.	1	Herramienta	1.218.000,00
7	Roller Reamer 12 ¼" (Operativo).	1	Día	2.575,20
8	Roller Reamer 12 ¼" (Stand By).	1	Día	870,00
9	Redress Roller Reamer 12 ¼"	1	Global	125.280,00
10	Bloque de Cortadores (Roller Reamer)	1	Juego	159.624,00
11	Lost in Hole Roller Reamer 12 ¼".	1	Herramienta	354.960,00
12	Pago por Cancelación del Servicio.	1	Global	417.600,00




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

PERSONAL				
13	Operador Sénior de Herramienta de Ensanche.	1	Día	9.396,00
14	Operador de Herramienta de Ensanche.	1	Día	5.220,00
15	Movilización y Desmovilización del Personal (Santa Cruz – SIP-X1 – Santa Cruz).	1	Km	6,90
MOVILIZACIÓN				
16	Movilización de las herramientas, Santa Cruz - pozo Sipotindi X-1.	1	Km	13,90
17	Desmovilización de las herramientas, Pozo Sipotindi X-1 – Santa Cruz.	1	Km	13,90

ENSANCHADORES HIDRÁULICOS CONCÉNTRICOS TRAMO 10 5/8" x 12 1/4"				
POZO SIPOTINDI – X1 (2.730 m – 3.350 m)				
N°	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario (Bs.)
1	Trépano PDC 10 5/8" para Pozo Piloto.	1	Metro	417,60
2	Ensanador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 1/4". (Operativo). Incluye Bull Nose.	1	Metro	1.357,20
3	Ensanador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 1/4". (Stand By), Incluye Bull Nose.	1	Días	10.440,00
4	Redress de Ensanador hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 1/4".	1	Global	61.095,00
5	Ensanador hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 1/4" (Carrera de acondicionamiento)	1	Metro	1.017,90
6	Bloque de Cortadores (Ensanador)	1	Juego	417.600,00
7	Lost in Hole (LIH) de Ensanador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 1/4", incluye Bull Nose.	1	Herramienta	995.280,00
8	Roller Reamer 10 5/8" (Operativo).	1	día	2.366,00
9	Roller Reamer 10 5/8" (Stand By).	1	día	835,00
10	Redress Roller Reamer 10 5/8"	1	Global	121.591,00
11	Bloque de Cortadores (Roller Reamer)	1	Juego	148.516,00
12	Lost In Hole Roller Reamer 10 5/8".	1	Herramienta	285.360,00
13	Pago por Cancelación del Servicio.	1	Global	417.600,00
PERSONAL				
14	Operador Sénior de Herramienta de Ensanche.	1	Día	9.396,00
15	Operador de Herramienta de Ensanche.	1	Día	5.220,00
16	Movilización y Desmovilización del Personal (Santa Cruz – SIP-X1 – Santa Cruz).	1	Km	6,90
MOVILIZACIÓN				
17	Movilización de las herramientas, Santa Cruz - pozo Sipotindi X-1.	1	Km	13,90



	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS	RG-16-A-GCC
--	---------------------------------------	--------------------

18	Desmovilización de las herramientas, Pozo Sipotindi X-1 – Santa Cruz.	1	Km	13,90
----	---	---	----	-------

TOTAL	5.320.850,00
--------------	---------------------

NOTA: Se realizará el SERVICIO DE ENSANCHADO DEL POZO SIPOTINDI-X1 a requerimiento de YPFB, en función a los precios unitarios, hasta un monto máximo de Bs. 11.143.884,00 (Once Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro 00/100 BOLIVIANOS).

Los precios unitarios propuestos que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario serán descalificados.

3. RECEPCION DE PROPUESTAS

De acuerdo al cronograma de plazos del DBC, hasta horas 11:00 de fecha 4 de octubre de 2018 y conforme lo descrito en el formulario de Recepción de Propuestas, se recibieron dos (2) propuestas en sobre cerrado, de acuerdo a la siguiente descripción:

DETALLE DE RECEPCION DE PROPUESTAS				
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
1	SCHLUMBERGER SURENCO S.A.	04/10/2018	10:03	NINGUNA
2	NOV DOWNHOLE BOLIVIA S.R.L.	04/10/2018	10:46	NINGUNA

4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de propuestas, no se descalificará ni rechazará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité designado en el proceso de evaluación, asimismo los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas, sin embargo si ven por conveniente, podrán hacer constar en acta, observaciones al desarrollo del presente acto público.


5. APERTURA

En el Acto de Apertura se procedió a la verificación de la presentación de los documentos solicitados en el DBC y se dio lectura a la propuesta económica presentadas por los proponentes antes citados, conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta.

6. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA

El Acto de Apertura de propuestas concluyó a horas 11:54, del 4 de octubre de 2018.

FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
LIC. CAROLA GUEVARA ORTEGA	ANALISTA DE CONTRATACIONES - DRCO	 Carola Guevara Ortega ANALISTA DE CONTRATACIONES III UCEE-DRCO-GCC Y.P.F.B.

FIRMAN POR LOS ASISTENTES (DE ACUERDO LISTA ADJUNTA)



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

**Anexo 1
Formulario de Verificación**

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Objeto de la Contratación : SERVICIOS DE ENSANCHADO DEL POZO SIPOTINDI-X1

Nombre del Proponente : SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTÓ		Comentario
	SI	NO	
a) Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.	X		-----
b) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT)	X		-----
c) Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta.	X		-----
d) Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder.	X		-----
e) Formulario B-1 Propuesta Económica.	X		-----
f) Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas	X		-----
g) Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.	X		-----
h) Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente	X		-----
PROPUESTA ECONÓMICA			

ENSANCHADORES HIDRÁULICOS CONCÉNTRICOS TRAMO 12 ¼" x 14 ¾"				
SIPOTINDI – X1 (1.930 m – 2.730 m)				
N°	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario (Bs.)
1	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾". (Operativo). Incluye Bull Nose.	1	Metro	1.148,40
2	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾" (Stand By). Incluye Bull Nose.	1	Día	10.440,00
3	Redress Ensanchador hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾".	1	Global	66.914,00
4	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾" (Carrera de Acondicionamiento).	1	Metro	861,30
5	Bloque de Cortadores (Ensanchador)	1	Juego	469.800,00
6	Lost in Hole (LIH) Ensanchador hidráulico 12 ¼" x 14 ¾", incluye Bull Nose.	1	Herramienta	870.000,00





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

7	Roller Reamer 12 ¼" (Operativo).	1	Día	2.577,20
8	Roller Reamer 12 ¼" (Stand By).	1	Día	870,00
9	Redress Roller Reamer 12 ¼"	1	Global	125.280,00
10	Bloque de Cortadores (Roller Reamer)	1	Juego	159.624,00
11	Lost in Hole Roller Reamer 12 ¼".	1	Herramienta	154.000,00
12	Pago por Cancelación del Servicio.	1	Global	417.600,00
PERSONAL				
13	Operador Sénior de Herramienta de Ensanche.	1	Día	9.396,00
14	Operador de Herramienta de Ensanche.	1	Día	5.220,00
15	Movilización y Desmovilización del Personal (Santa Cruz – SIP-X1 – Santa Cruz).	1	Km	6,90
MOVILIZACIÓN				
16	Movilización de las herramientas, Santa Cruz - pozo Sipotindi X-1.	1	Km	13,90
17	Desmovilización de las herramientas, Pozo Sipotindi X-1 – Santa Cruz.	1	Km	13,90

ENSANCHADORES HIDRÁULICOS CONCÉNTRICOS TRAMO 10 5/8" x 12 ¼"
POZO SIPOTINDI – X1 (2.730 m – 3.350 m)

N°	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario (Bs.)
1	Trépano PDC 10 5/8" para Pozo Piloto.	1	Metro	417,60
2	Ensanchador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 ¼". (Operativo). Incluye Bull Nose.	1	Metro	1.357,20
3	Ensanchador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 ¼". (Stand By), Incluye Bull Nose.	1	Días	10.440,00
4	Redress de Ensanchador hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 ¼".	1	Global	61.095,00
5	Ensanchador hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 1/4" (Carrera de acondicionamiento)	1	Metro	1.017,90
6	Bloque de Cortadores (Ensanchador)	1	Juego	417.600,00
7	Lost in Hole (LIH) de Ensanchador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 ¼", incluye Bull Nose.	1	Herramienta	765.600,00
8	Roller Reamer 10 5/8" (Operativo).	1	día	2.366,00
9	Roller Reamer 10 5/8" (Stand By).	1	día	835,00
10	Redress Roller Reamer 10 5/8"	1	Global	121.591,00
11	Bloque de Cortadores (Roller Reamer)	1	Juego	148.516,00
12	Lost In Hole Roller Reamer 10 5/8".	1	Herramienta	154.000,00
13	Pago por Cancelación del Servicio.	1	Global	417.600,00
PERSONAL				
14	Operador Sénior de Herramienta de Ensanche.	1	Día	9.396,00
15	Operador de Herramienta de Ensanche.	1	Día	5.220,00
16	Movilización y Desmovilización del Personal (Santa Cruz – SIP-X1 – Santa Cruz).	1	Km	6,90
MOVILIZACIÓN				
17	Movilización de las herramientas, Santa Cruz - pozo Sipotindi X-1.	1	Km	13,90
18	Desmovilización de las herramientas, Pozo Sipotindi X-1 – Santa Cruz.	1	Km	13,90

TOTAL	4.410.850,00
--------------	---------------------






La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
LIC. CAROLA GUEVARA ORTEGA	ANALISTA DE CONTRATACIONES - DRCO	 Carola Guevara Ortega ANALISTA DE CONTRATACIONES III UCEE-DRCO-GCC Y.P.F.B.

**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS**

RG-16-A-GCC

**Anexo 1
Formulario de Verificación****DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION**

Objeto de la Contratación : SERVICIOS DE ENSANCHADO DEL POZO SIPOTINDI-X1

Nombre del Proponente : NOV DOWNHOLE BOLIVIA S.R.L.

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTÓ		Comentario
	SI	NO	
a) Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.	X		-----
b) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT)	X		-----
c) Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta.	X		-----
d) Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder.	X		-----
e) Formulario B-1 Propuesta Económica.	X		Presenta Formulario B-1 Propuesta Económica llenada de manera incompleta para ENSANCHADORES HIDRÁULICOS CONCÉNTRICOS TRAMO 10 5/8" x 12 1/4". Asimismo, presenta Propuesta Económica Alternativa – Ensanchadores Hidráulicos para el TRAMO 10 5/8" x 12 1/4".
f) Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas	X		-----
g) Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.	X		-----
h) Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente	X		-----

PROPUESTA ECONÓMICA

ENSANCHADORES HIDRÁULICOS CONCÉNTRICOS TRAMO 12 1/4" x 14 3/4"				
SIPOTINDI – X1 (1.930 m – 2.730 m)				
N°	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario (Bs.)
1	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 1/4" x 14 3/4". (Operativo). Incluye Bull Nose.	1	Metro	919,00
2	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 1/4" x 14 3/4" (Stand By). Incluye Bull Nose.	1	Día	10.440,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

3	Redress Ensanchador hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾".	1	Global	60.223,00
4	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾" (Carrera de Acondicionamiento).	1	Metro	258,00
5	Bloque de Cortadores (Ensanchador)	1	Juego	328.860,00
6	Lost in Hole (LIH) Ensanchador hidráulico 12 ¼" x 14 ¾", incluye Bull Nose.	1	Herramienta	1.218.000,00
7	Roller Reamer 12 ¼" (Operativo).	1	Día	2.575,00
8	Roller Reamer 12 ¼" (Stand By).	1	Día	696,00
9	Redress Roller Reamer 12 ¼"	1	Global	111.360,00
10	Bloque de Cortadores (Roller Reamer)	1	Juego	90.480,00
11	Lost in Hole Roller Reamer 12 ¼".	1	Herramienta	208.800,00
12	Pago por Cancelación del Servicio.	1	Global	417.600,00
PERSONAL				
13	Operador Sénior de Herramienta de Ensanche.	1	Día	9.396,00
14	Operador de Herramienta de Ensanche.	1	Día	4.907,00
15	Movilización y Desmovilización del Personal (Santa Cruz – SIP-X1 – Santa Cruz).	1	Km	6,90
MOVILIZACIÓN				
16	Movilización de las herramientas, Santa Cruz - pozo Sipotindi X-1.	1	Km	13,90
17	Desmovilización de las herramientas, Pozo Sipotindi X-1 – Santa Cruz.	1	Km	13,90

ENSANCHADORES HIDRÁULICOS CONCÉNTRICOS TRAMO 10 5/8" x 12 ¼"				
POZO SIPOTINDI – X1 (2.730 m – 3.350 m)				
N°	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario (Bs.)
1	Trépano PDC 10 5/8" para Pozo Piloto.	1	Metro	NO PRESENTA
2	Ensanchador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 ¼". (Operativo). Incluye Bull Nose.	1	Metro	NO PRESENTA
3	Ensanchador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 ¼". (Stand By), Incluye Bull Nose.	1	Días	NO PRESENTA
4	Redress de Ensanchador hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 ¼".	1	Global	NO PRESENTA
5	Ensanchador hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 1/4" (Carrera de acondicionamiento)	1	Metro	NO PRESENTA
6	Bloque de Cortadores (Ensanchador)	1	Juego	NO PRESENTA
7	Lost in Hole (LIH) de Ensanchador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 ¼", incluye Bull Nose.	1	Herramienta	NO PRESENTA
8	Roller Reamer 10 5/8" (Operativo).	1	día	NO PRESENTA
9	Roller Reamer 10 5/8" (Stand By).	1	día	NO PRESENTA
10	Redress Roller Reamer 10 5/8"	1	Global	NO PRESENTA
11	Bloque de Cortadores (Roller Reamer)	1	Juego	NO PRESENTA
12	Lost In Hole Roller Reamer 10 5/8".	1	Herramienta	NO PRESENTA
13	Pago por Cancelación del Servicio.	1	Global	NO PRESENTA
PERSONAL				
14	Operador Sénior de Herramienta de Ensanche.	1	Día	NO PRESENTA
15	Operador de Herramienta de Ensanche.	1	Día	NO PRESENTA
16	Movilización y Desmovilización del Personal (Santa Cruz – SIP-X1 – Santa Cruz).	1	Km	NO PRESENTA
MOVILIZACIÓN				
17	Movilización de las herramientas, Santa Cruz - pozo Sipotindi X-1.	1	Km	NO PRESENTA




**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

18	Desmovilización de las herramientas, Pozo Sipotindi X-1 – Santa Cruz.	1	Km	NO PRESENTA
----	---	---	----	-------------

TOTAL				2.464.548,70
--------------	--	--	--	---------------------

FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
LIC. CAROLA GUEVARA ORTEGA	ANALISTA DE CONTRATACIONES - DRCO	 Carola Guevara Ortega ANALISTA DE CONTRATACIONES III UCEE-DRCO-GCC Y.P.F.B.



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES
OBJETO: SERVICIOS DE ENSANCHADO DEL POZO SIPOTINDI-X1
CÓDIGO: DRCO-CDL-GNEE-120-18
PRIMERA CONVOCATORIA

Schlumberger
Empresa

Diego A. Mendoza
Nombre y Apellido

diego.mendoza@205.com
Correo electrónico

71534279
Teléfono


Firma

NOV
Empresa

Feritk Race
Nombre y Apellido

feritk.race@nov.com
Correo electrónico

728833
Teléfono


Firma

NOV
Empresa

Jhardy Gómez
Nombre y Apellido

juan.gomez
Correo electrónico

67700258
Teléfono


Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma