



RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN

RG-33-A-GCC

Fecha: 19/10/2018

**OBJETO: SERVICIOS DE ENSANCHADO DEL POZO SIPOTINDI-X1
CÓDIGO: DRCO-CDL-GNEE-120-18**

Efectuada la evaluación del proceso de contratación, la empresa SCHLUMBERGER SURENCO S.A. SUC. BOLIVIA se adjudica de acuerdo al siguiente detalle:

1. NOMBRE DE LA EMPRESA: SCHLUMBERGER SURENCO S.A. SUC. BOLIVIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO Bs.	PLAZO DE SERVICIO
ENSANCHADORES HIDRÁULICOS CONCÉNTRICOS TRAMO 12 ¼" x 14 ¾"					
SIPOTINDI – X1 (1.930 m – 2.730 m)					
1	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾". (Operativo). Incluye Bull Nose.	Metro	1	1.148,40	El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 124 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
2	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾" (Stand By). Incluye Bull Nose.	Día	1	10.440,00	
3	Redress Ensanchador hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾".	Global	1	66.914,00	
4	Ensanchador Hidráulico concéntrico 12 ¼" x 14 ¾" (Carrera de Acondicionamiento).	Metro	1	861,30	
5	Bloque de Cortadores (Ensanchador)	Juego	1	469.800,00	
6	Lost in Hole (LIH) Ensanchador hidráulico 12 ¼" x 14 ¾", incluye Bull Nose.	Herramienta	1	870.000,00	
7	Roller Reamer 12 ¼" (Operativo).	Día	1	2.577,20	
8	Roller Reamer 12 ¼" (Stand By).	Día	1	870,00	
9	Redress Roller Reamer 12 ¼"	Global	1	125.280,00	
10	Bloque de Cortadores (Roller Reamer)	Juego	1	159.624,00	
11	Lost in Hole Roller Reamer 12 ¼".	Herramienta	1	154.000,00	
12	Pago por Cancelación del Servicio.	Global	1	417.600,00	
PERSONAL					
13	Operador Sénior de Herramienta de Ensanche.	Día	1	9.396,00	
14	Operador de Herramienta de Ensanche.	Día	1	5.220,00	
15	Movilización y Desmovilización del Personal (Santa Cruz – SIP-X1 – Santa Cruz).	Km	1	6,90	
MOVILIZACIÓN					
16	Movilización de las herramientas, Santa Cruz - pozo Sipotindi X-1.	Km	1	13,90	
17	Desmovilización de las herramientas, Pozo Sipotindi X-1 – Santa Cruz.	Km	1	13,90	
ENSANCHADORES HIDRÁULICOS CONCÉNTRICOS TRAMO 10 5/8" x 12 ¼"					
POZO SIPOTINDI – X1 (2.730 m – 3.350 m)					
1	Trépano PDC 10 5/8" para Pozo Piloto.	Metro	1	417,60	
2	Ensanchador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 ¼". (Operativo). Incluye Bull Nose.	Metro	1	1.357,20	
3	Ensanchador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 ¼". (Stand By), Incluye Bull Nose.	Días	1	10.440,00	



**RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN**

RG-33-A-GCC

4	Redress de Ensanchador hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 1/4".	Global	1	61.095,00
5	Ensanchador hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 1/4" (Carrera de acondicionamiento)	Metro	1	1.017,90
6	Bloque de Cortadores (Ensanchador)	Juego	1	417.600,00
7	Lost in Hole (LIH) de Ensanchador Hidráulico concéntrico 10 5/8" x 12 1/4", incluye Bull Nose.	Herramienta	1	765.600,00
8	Roller Reamer 10 5/8" (Operativo).	día	1	2.366,00
9	Roller Reamer 10 5/8" (Stand By).	día	1	835,00
10	Redress Roller Reamer 10 5/8"	Global	1	121.591,00
11	Bloque de Cortadores (Roller Reamer)	Juego	1	148.516,00
12	Lost In Hole Roller Reamer 10 5/8".	Herramienta	1	154.000,00
13	Pago por Cancelación del Servicio.	Global	1	417.600,00
PERSONAL				
14	Operador Sénior de Herramienta de Ensanche.	Día	1	9.396,00
15	Operador de Herramienta de Ensanche.	Día	1	5.220,00
16	Movilización y Desmovilización del Personal (Santa Cruz – SIP-X1 – Santa Cruz).	Km	1	6,90
MOVILIZACIÓN				
17	Movilización de las herramientas, Santa Cruz - pozo Sipotindi X-1.	Km	1	13,90
18	Desmovilización de las herramientas, Pozo Sipotindi X-1 – Santa Cruz.	Km	1	13,90

NOTA: Se realizará el SERVICIO DE ENSANCHADO DEL POZO SIPOTINDI-X1 a requerimiento de YPFB, en función a los precios unitarios, hasta un monto máximo de Bs. 11.143.884,00 (Once Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro 00/100 BOLIVIANOS).

Lic. Carola Guevara Ortega
ANALISTA DE CONTRATACIONES

CGO
Arch. – Carpeta de Proceso