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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CATODICA
	RG-02-A-GCC

	
	
	Fecha: 02/10/2018

	
	
	Hoja:      1 de 1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. [bookmark: _Toc314666488]INFORMACIÓN DE LA OBRA

1.1.  UBICACIÓN DE LA OBRA

	UBICACIÓN DE RECTIFICADORES

	RECTIFICADOR
	DIRECCION
	GEOREFERENCIACIÓN

	SUTICOLLO
	Suticollo - Lado tranca vehicular de suticollo.
	Latitud: -17.469695   Longitud: -66.337224

	SETON
	Al lado de Caja Nacional de Salud SETON.
	Latitud: -17.393396   Longitud: -66.203243

	SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS (SNC)
	Av. Circunvalación - Servicio Nacional de Caminos.
	Latitud: -17.375008   Longitud: -66.127118

	VALLE HERMOSO
	Valle Hermoso - Detrás - Detrás de YPFB.
	Latitud: -17.446845   Longitud: -66.118724

	PUNATA
	Municipio de Punata, camino a Villa Rivero.
	Latitud: -17.577816    Longitud: -65.825659

	CLIZA
	Municipio de Cliza, Carretera entrada a Cliza Av. Monseñor Rosales
	Latitud: -17.571254    Longitud: -65.935018

	SANTIVAÑEZ
	Municipio de Santiváñez, lado colegio Cristo Rey.
	Latitud: -17.548313   Longitud: -66.247682

	HUAYLLANI
	Zona Huayllani, lado fabrica Faboce.
	Latitud: -17.392866  Longitud: -66.072885

	ZOFRACO
	Zona Albarrancho, lado colegio vecinal Albarrancho.
	Latitud: -17.442442   Longitud: -66.228973

	CHAMPARRANCHO
	Zona Champarrancho,  Av. Panamericana
	Latitud: -17.439127    Longitud:-66.163565

	CIRCUNVALACION
	Calle Beni, Zona Tiquipaya
	Latitud: -17.333215    Longitud: -66.218301

	PLAYA ANCHA
	Zona Playa Ancha, Municipio de Capinota
	Latitud: -17.653030   Longitud:-66.241965

	VILLA TUNARI
	Zona San Miguel, Municipio de Villa Tunari
	Latitud: -16.920372   Longitud:-65.376712



1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CATODICA
	30



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDADES DE OBRA

	OBRAS CIVILES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	1
	Movilización y Desmovilización de Equipo, Material, Herramientas y Personal
	Glb
	1

	2
	Excavación de Zanja Terreno Semi Duro
	m3
	7.5

	3
	Relleno y Compactado de Zanja con Material Fino (Con Provisión)
	m3
	1

	4
	Relleno y Compactado de Zanja con Tierrra Comun
	m3
	6.5



	OBRAS ELECTRICAS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	5
	Cambio de Fusible de Rectificador
	Pza
	5

	6
	Cambio de porta fusible de Rectificador
	Pza
	1

	7
	Cambio de Resistor de Rectificador
	Pza
	20

	8
	Cambio de Condensador de Rectificador
	Pza
	20

	9
	Cambio de Diodo de Rectificador
	Pza
	20

	10
	Cambio de transformador de Rectificador
	Pza
	1

	11
	Cambio de Arrester de Rectificador
	Pza
	10

	12
	Cambio de Térmico
	Pza
	2

	13
	Cambio de cable con recubrimiento de alto peso molecular (HWMPE)
	m
	10

	14
	Cambio de Politubo
	m
	10

	15
	Cambio de Bornes de Conexión Eléctrica
	Pza
	26

	16
	Mantenimiento Preventivo Rectificador
	Pza
	13

	17
	Viñeteado del Rectificador
	Pza
	11

	18
	Elaboración de Planos 
	Glb
	1

	19
	Elaboración de Data Book
	Glb
	1




	PROVISIÓN DE MATERIALES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	20
	Electrodo de Referencia
	Pza
	2

	21
	Gabinete  metálico
	Pza
	2



Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPO Y PERSONAL

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
 
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Multímetro Digital
	2
	Pza

	2
	 Pinza Amperimetrica
	1
	Pza

	3
	 Equipo  de Soldadura Cadwell
	1
	Equipo

	4
	 Equipo de soldadura para estaño
	1
	Equipo

	5
	 Electrodo de referencia de cobre sulfato de cobre (Cu/CuSO4)
	1
	Pza

	6
	 Vehículo 
	1 
	Pza 

	7
	 Compresor portátil
	1 
	Equipo

	Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra.




1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 

	1
	Técnico Eléctrico
	Ingeniero o Técnico Eléctrico, Electromecánico o Electrónico 
	1

	2
	Responsable de Seguridad y Medio Ambiente (SMS)
	Según anexo de validación
	1

	3
	Chofer 
	-
	1

	4
	Ayudante
	-
	1



1.5. INFORMACIÓN ANEXA
1.5.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.5.2. OBRAS ELECTRICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras eléctricas y provisión de materiales se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.5.3. GRAFICOS Y PLANOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
La sumatoria de la experiencia específica del  proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se  considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

· Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.
· Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.
· Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
· La experiencia general y específica deberá encontrarse respalda con cualquiera de los documentos mencionados a continuación, siendo una condición obligatoria que los mismos incluyan el monto de ejecución de la obra:

· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas

· La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas no será considerada. 

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

· En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

· La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Instalación de Sistemas de Protección Catódica.
· Mantenimiento de Sistemas de Protección Catódica.
· Instalación, Implementación y Puesta en Marcha del Equipos Rectificadores. 
· Instalación y/o Mantenimiento de lechos anódicos.
· Construcción y/o Supervisión de Redes Primarias.
· Instalaciones Eléctricas Industriales.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:  
	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· ELECTROMECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO SOLICITADO.
OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO SOLICITADO

	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)

	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA 





(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
(**) Trabajos concluidos: se considerara trabajo concluido desde el inicio del cargo hasta la culminación o cierre del mismo.

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE

Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para Residente de Obra: 

· FOTOCOPIA SIMPLE DE TITULO/DIPLOMA ACADEMICO Y TITULO EN PROVISION NACIONAL
· Para profesionales extranjeros título debidamente homologado por autoridad competente. 

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para el Superintendente de Obra, Director de Obra y Residente de Obra: 

· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.



Nota

En caso de que cargo similar del Residente, Director o Superintendente de obra no figuren en alguno de los documentos detallados anteriormente, será necesario complementar la propuesta con documentos que permitan respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de órdenes). La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legaliza del libro de órdenes.

2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberán presentar copia de la Resolución Administrativa vigente de Autorización que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar la resolución emitida por la ANH si corresponde.
2.4. [bookmark: _GoBack]CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa adjudicada deberá considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes acápites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 4.

· Cláusula de SYSO
· Facturación y tributos
· Seguros
· Garantías financieras
· Disposiciones ambientales 
	
3. CONDICIONES ADICIONALES

3.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO 

La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance.  Las planillas será paralelo al progreso de la obra previa aprobación por el supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.  



3.3. ANTICIPO

La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el Anexo 5 del presente documento.

3.4. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra.
	· 1%  del monto total del contrato original por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	· 0,50 % del monto total del contrato original

	Por llamada de atención 
	· A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original.
· A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original.



El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.
 
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serán cobradas mediante serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

3.5. SUBCONTRATOS
El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra  al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa adjudicada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada  deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

4. PROPUESTA TECNICA
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

· METODOS CONSTRUCTIVOS
Las empresas proponentes deberán presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.

· ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecánicas:

· Personal técnico clave 
· Personal técnico y de apoyo.

· FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.  

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico y digital, formato editable CD/DVD, vale decir formato Excel (.xlsx), Word (.docx)

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra
Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS    MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CATODICA  RG - 02 - A - GCC  

Fecha: 02/10/2018  

Hoja:        1   de  1  

  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS      1.   INFORMACIÓN   DE LA OBRA     1.1.     UBICACIÓN  DE   LA OBRA    

UBICACIÓN  DE   RECTIFICADORES  

RECTIFICADOR  DIRECCION  GEOREFERENCIACIÓN  

SUTICOLLO  Suticollo  -   Lado tranca  vehicular de  suticollo.  Latitud:  - 17.469695   Longitud:  - 66.337224  

SETON  Al lado de Caja Nacional de Salud SETON.  Latitud:  - 17.393396   Longitud:  - 66.203243  

SERVICIO NACIONAL DE  CAMINOS   (SNC)  Av. Circunvalación  -   Servicio Nacional de  Caminos.  Latitud:  - 17.375008   Longitud:  - 66.127118  

VALLE HERMOSO  Valle Hermoso  -   Detrás  -   Detrás de YPFB.  Latitud:  - 17.446845   Longitud:  - 66.118724  

PUNATA  Municipio de Punata, camino a Villa  Rivero.  Latitud:  - 17.577816    Longitud:  - 65.825659  

CLIZA  Municipio de Cliza,  Carretera entrada a  Cliza Av. Monseñor Rosales  Latitud:  - 17.571254    Longitud:  - 65.935018  

SANTIVAÑEZ  Municipio de Santiváñez, lado colegio  Cristo Rey.  Latitud:  - 17.548313   Longitud:  - 66.247682  

HUAYLLANI  Zona Huayllani, lado fabrica Faboce.  Latitud:  - 17.392866  Longitud:  - 66.072885  

ZOFRACO  Zona Albarrancho, lado colegio vecinal  Albarrancho.  Latitud:  - 17.442442   Longitud:  - 66.228973  

CHAMPARRANCHO  Zona Champarrancho,  Av. Panamericana  Latitud:  - 17.439127    Longitud: - 66.163565  

CIRCUNVALACION  Calle B eni, Zona Tiquipaya  Latitud:  - 17.333215    Longitud:  - 66.218301  

PLAYA ANCHA  Zona Playa Ancha , Municipio de Capinota  Latitud:  - 17.653030   Longitud: - 66.241965  

VILLA TUNARI  Zona San Miguel , Municipio de Villa  Tunari  Latitud:  - 16.920372    Longitud: - 65.376712  

  1.2.   PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA    El plazo de ejecución  será computado en días calendario,   contabilizados  a partir de  la emisión de  la Orden de Proceder hasta la Entrega  Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de  ejecución de   la obra:    

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN  PLAZO DE EJECUCION   [Días Calendario]  

MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CATODICA  30  

  Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún  caso un plazo mayor al estimado.   

