

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKERS DE NOTIFICACIÓN PARA EL DRLA"
CÓDIGO DE PROCESO N° GCC-EPNE-DRLA-159-18**

Fecha: La Paz, 26 de octubre de 2018
N° YPFB-GCC-DRLA-NE-114/18

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII párrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 000212 de fecha 21 de septiembre de 2018 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el Informe de Evaluación y Recomendación N° YPFB-GCC-DRLA-IN-277/18 de fecha 26 de octubre de 2018, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "**SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKERS DE NOTIFICACIÓN PARA EL DRLA**" con código N° **GCC-EPNE-DRLA-159-18** a la empresa: **LABELS BOLIVIA S.R.L.**, representada legalmente por el Sr. Sergio Miranda Yaksic por un importe total de Bs. 181.108,70 (Ciento Ochenta y Un Mil Ciento Ocho 70/100 Bolivianos)

N°	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO (Días Calendario)
1	STICKERS : "NOTIFICACION"	99,000.00	PZAS	0.075	7,425.00	14 días calendario a partir de la Notificación por parte de YPFB
2	STICKERS: "RETIRO DE MEDIDOR POR FALTA DE	90,860.00	PZAS	0.045	4,088.70	
3	STICKERS: "ADVERTENCIA"	620,000.00	PZAS	0.055	34,100.00	
4	STICKERS: "SUSPENDIDO A SOLICITUD"	99,000.00	PZAS	0.055	5,445.00	





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

5	STICKERS: "SUSPENSION DE SERVICIO DE GAS NATURAL"	910,000.00	PZAS	0.055	50,050.00	
6	STICKERS: "MANTENIMIENTO DE COFRE DE MEDICION Y	500,000.00	PZAS	0.160	80,000.00	
TOTAL					181,108.70	

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa a los oferentes que participaron de la presente contratación.

.....
Ing. Edwin Andrés Sánchez Escobar
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN



ESE/gns