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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA
1. INFORMACION DE LA OBRA
1.1. UBICACION DE LA OBRA

DETALLE DATO
Municipio Challapata
Distrito municipal Zona Norte, Zona Este y Pueblo Antiguo

QD s T T,
En caso de que no exista una inspeccidon previa programada, las empresas proponentes podran realizar por
su propia cuenta la inspeccién y verificacion del lugar, entorno y condiciones donde se realizard la obra antes
de la presentacién de propuestas.

1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién serd computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emisién de la Orden de

Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecucion de la obra:

) . PLAZO DE EJECUCION
DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION ) )
[Dias Calendario]
(OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
RED SECUNDARIA POBLACION DE CHALLAPATA 40

(DIFERENTES ZONAS FASE IIl) - DEPARTAMENTO DE ORURO)

Los Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y en ningln caso un
plazo mayor al estimado.

Desde la recepcion provisional hasta la recepcién definitiva se otorgara como plazo maximo 20 dias calendario
para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepcion
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provisional. En casos excepcionales previa justificacion técnica el Comité de Recepcidn podra solicitar un plazo
mayor.
1.3. CANTIDADES DE OBRA

OBRAS CIVILES

N° DESCRPCION DEL [TEM UNID | CANTIDAD
1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb. 1,00

2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Glb. 1,00

3 | REPLANTEQO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m. 3.428,00
4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA m2 70,80
5 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO m3 1.159,56
6 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO m3 115,80
7 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb. 1,00

8 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3” m. 235,00
9 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -4” m. 109,00
10 | TENDIDO DE TUBERIA m. 3.428,00
11 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza. 1,00
12 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 63 MM Pza. 1,00
13 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION m. 3.428,00
14 | PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza. 83,00
15 | OBRAS CIVILES PARA EL COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza. 82,00
16 | RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA m3 481,04
17 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 788,56
18 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA m2 70,80
19 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m. 3.428,00
20 | LIMPIEZA'Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb. 1,00
21| VENTEO Y LIMPIEZA m 3.428,00
22 | ELABORACION DE DATA BOOK Gbhl 1,00
OBRAS MECANICAS

N° [TEM UNID | CANTIDAD
23 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=40 Pto. 79,00
24 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=63 Pto. 25,00
25 | PRUEBA DE RESISTENCIA'Y HERMETICIDAD m. 3.428,00
26 | PUESTA EN SERVICIO Glb. 1,00

Los proponentes deberdn ofertar a cabalidad la denominacién del item, unidad de medida, cantidad
requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPO Y PERSONAL

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacion se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Camion de Transporte Pza. 1

2 Martillo Neumatico/Eléctrico Pza. 1
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3 Compresora de Aire Pza. 1
4 Generador de Energia Eléctrica Pza. 1
5 Cortadora Mecanica (para concreto) Pza. 1
6 Compactadora Manual Saltarina Pza. 2
7 Mescladora de Cemento Pza. 1
8 | Equipo de Electrofusion Pza. 1
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Equipo Topogréfico Pza. 1
2 Martillo Neumatico/Eléctrico Pza. 1
3 Bomba de Agua Pza. 1
4 Volqueta Pza. 1
5 Vibradora de H° Pza. 1
6 Compresora de Aire para prueba neumatica Pza. 1
7 Registrador de presion y temperatura Pza. 1
El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo que
no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO

N° CARGO FORMACION NPL:EII;ASI.ESIEIJ AzE

1 Capataz - 1

2 Chofer -

3 Albafiil - 1

4 Ayudante - 1

5 Ayudante Soldador P. E. - 1

6 Plomero Calificado - 1

7 Pedn - 25

8 Responsable de Seguimiento i 1
de Obra

9 Topografo Técnico o Lic. en topografia 1

10 Alarife - 1

11 Operador de compresora - 1

1 Operador de Cortadora de i 1
Disco

13 Operador de Martillo i 1
Perforador

14 Operador de Compactadora - 1
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15 Responsable de Seguridad y Profesional especializado en Seguridad 1
Medio Ambiente Industrial y Medio Ambiente
16 Monitor SMS Descrito en el Anexo 5. 1 por cada frente

de trabajo.

Bachiller, Técnico, Egresado o Formacién
17 Dibujantes de planos as - built | Superior con al menos un curso concluido en el 1
manejo del programa AutoCAD.

1.5. INFORMACION ANEXA
1.5.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecucidn de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.5.2. OBRAS MECANICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecucién de las obras mecanicas se encuentran detalladas en el Anexo
2.

1.5.3. GRAFICOS Y PLANOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la presente
especificacidn técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente deberd sumar al menos (1) una vez el monto
establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratacion. Para la evaluacion de este punto
se considerara los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente debera sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces
el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratacidn, se considerard como
experiencia especifica a aguellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido
en este documento. Para la evaluacién de este punto se considerara los contratos ejecutados durante los
ultimos 10 afios.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Especifica, seran evaluadas bajo los siguientes criterios:

- Podra ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.

- Deberd ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia especifica, seran calculados por medio de la
sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

- La experiencia general y especifica deberd encontrarse respalda con cualquiera de los documentos
mencionados a continuacion:

= Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.
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] Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepcidn Definitiva.

] Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.

] Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusion de Obra.

] Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepcion de obras Civiles para Acometidas

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente debe
acompafiar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de
ordenes. La empresa adjudicada deberd presentar el original o una copia legalizada del libro de 6rdenes.

- Laexperiencia general y especifica de las empresas que el proponente tenga como subcontratista no sera
considerada.

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

- Enlos casos de Asociacion Accidental, la experiencia general y especifica, serd la suma de los montos de
las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociacion.

- La Experiencia General y Especifica de la Asociacion Accidental debera ser acreditada por separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los
siguientes trabajos:

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y/o mantenimiento de red secundaria

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccién de variantes de red secundaria.

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y/o mantenimiento de gasoductos y redes primarias.

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccién de acometidas para gas natural

- Construccién de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desaglié pluvial, sistemas de riego, fibra
Optica.

- Todos los trabajos habilitados por la categoria industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de
Disefio, operacién de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996,
(exceptuando los trabajos de instalaciones internas domésticas, comerciales e industriales)

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:

CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA

N° FORMACION

DESEMPENAR

REQUERIDA

CARGOS SIMILARES

1 |LICENCIADO O INGENIERO CON TITULO EN
PROVISION NACIONAL:

e PETROLERO
e ARQUITECTO
e CONSTRUCTOR CIVIL

RESIDENTE DE OBRA

ESPECIFICA: UNA VEZ EL
PRECIO REFERENCIAL

SIMILARES (*)

= FISCAL DE OBRA
= SUPERVISOR DE

e CIVIL (COMPUTADO A PARTIR DE OBRA

e MECANICO LA EMISION DEL TITULO = SUPERINTENDENTE

e ELECTROMECANICO . /DIPLOMA ACADEMICO) EN DE OBRA

e INDUSTRIAL CARGO DEFINIDO O = DIRECTOR DE
SIMILARES EN OBRAS OBRA

= RESIDENTE DE
OBRA
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N° FORMACION CARGOLA CANTIDAD EXPERIENCIA CARGOS SIMILARES
DESEMPENAR  |REQUERIDA
e OTRAS INGENIERIAS RELACIONADAS AL = INSPECTOR DE
AREA DE HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y OBRA
CUANDO  DEMUESTRE  EXPERIENCIA
RELACIONADA AL CARGO A DESEMPERNAR.
e OTRAS INGENIERIAS RELACIONADAS AL
AREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA,
SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE
EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A
DESEMPERNAR.
2 |CURSO DE GASISTA Y/O INSTALADOR | DE GAS|  SOLDADOR DE ESPECIFICA: HABER SOLDADOR O CARGO
NATURAL Y/O INSTALADOR Il DE GAS NATURAL POLIETILENO TRABAJADO COMO RELACIONADO A
) SOLDADOR DE POLIETILENO | SOLDADURA DE
O CARGO SIMILAR POLIETILENO
DURANTE 6 MESES COMO | (ELECTROFUSION)
TIEMPO MINIMO

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO

CLAVE

Los respaldos documentales que avalen la formacién del personal clave deberdn ser los siguientes:

- Para el Residente de Obra:

] Fotocopia simple de Titulo/Diploma Académico y Titulo en Provisién Nacional
] Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de titulo debidamente homologado por autoridad

competente.

- Para Soldador de Polietileno:

] Fotocopia simple de Certificado de Curso de Gasista y/o Instalador | de Gas Natural y/o Instalador Il

de Gas Natural.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberdn ser los siguientes:

- Para el Residente de Obra:

] Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva

] Fotocopia simple de Acta o documento de Recepcidn Definitiva.
L] Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra

= Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusién de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada en la
que el personal propuesto participd como Residente, Director, o cargos similares, el proponente debe
acompafiar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de
ordenes. La empresa adjudicada deberd presentar el original o una copia legalizada del libro de 6rdenes.

Para el Soldador de Polietileno:



fPFB ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA = RG-02-A-GCC

_ (OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED | Fecha: 12/02/2019

Lomaracién SECUNDARIA POBLACION DE CHALLAPATA
(DIFERENTES ZONAS FASE 111) - DEPARTAMENTO DE ORURO)

Hoja: 7de9
=  Fotocopia simple de Certificado de Trabajo

=  Fotocopia simple de Acta de Conformidad de Servicios

=  Fotocopia simple de Acta de Cierre del Contrato

=  Fotocopia simple de Otro documento similar

En cualquiera de los casos anteriores, para el Soldador de Polietileno o cargo similar, debe sefialarse
claramente las fechas de inicio y finalizacion de la prestacién de servicios, caso contrario el documento
presentado deberd estar acompafiado de copia simple de contrato donde si figuren las fechas requeridas.

2.3. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberan presentar fotocopia simple de la Resoluciéon Administrativa y Certificado de

Habilitacidn, vigentes a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, que habilite a la empresa a
realizar instalaciones de gas natural para la Categoria Industrial o Categoria Redes de Gas, otorgado por la
Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Cuando el proponente sea una asociacion accidental, cada una de las empresas que conforman la asociacion
debera presentar fotocopias simples de la Resolucién Administrativa y Certificado de Habilitacion, vigentes a
la fecha establecida para la presentacién de propuestas.

Quedan exceptuadas de contar con dicha Resoluciéon y Certificado, las empresas contratistas que Unicamente
realicen trabajos de obras civiles.

La empresa adjudicada, para la elaboracién y suscripcion del contrato, debe presentar original o copia
legalizada de la Resolucion Administrativa y Certificado de Habilitacion vigentes.

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

La empresa proponente y/o adjudicada debe cumplir los siguientes acédpites detallados en el anexo
correspondiente:

- Clausula de SYSO

- Facturaciény tributos

- Seguros

- Garantias financieras

- Disposiciones ambientales

3. CONDICIONES ADICIONALES

3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION
La normativa aplicable al presente proceso de contratacidon es el Reglamento de Contratacion de Bienes y
Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO
La forma de pago sera contra avance de obra en planilla o certificado de avance. Las planillas serd paralelo al

progreso de la obra previa aprobacién por el Supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en
un maximo de 5 dias habiles después de realizada la medicién.

La empresa contratista debera presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado,
conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato sera pagado con la planilla final de avance de obra una
vez realizada la recepcion definitiva de la obra.
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Se realizara un pago Unico, donde la empresa contratista deberd elaborar la planilla de obra misma que
debera ser aprobada por el Supervisor y Fiscal de Obras.

3.3. ANTICIPO
La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podra solicitar un anticipo que no debera exceder del

20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacién de la
garantia de correcta inversién de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso
contrario se entendera por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el anexo correspondiente del
presente documento.

3.4. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacién conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Por incumplimiento en el Plazo de Ejecucion de - 1% del monto total del contrato original por cada
la Obra. dia de retraso

Por cambio del personal clave - 0,50 % del monto total del contrato original

- Ala primera llamada de atencién, 1 % del monto

C total del contrato original.
Por llamada de atencion
- Alasegunda llamada de atencién, 2 % del monto

total del contrato original.
El monto de la multa serd calculado respecto del monto total del contrato original.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al limite del 10% del monto
del Contrato, podra iniciar el proceso de resolucién del Contrato, conforme a lo estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al limite del 20% del monto
del Contrato, deberd iniciar el proceso de resolucion del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periddicas o certificados de pago
o del certificado de liquidacion final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantia de Cumplimiento de
Contrato.

3.5 SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa Contratista podra autorizar la subcontratacion para la ejecucion de
alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberdn exceder el 25%
(veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por
los trabajos, su calidad, la perfeccién de ellos, los pagos, asi como también por los actos y omisiones de los
subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningun subcontrato o intervencion de terceras personas relevara a la empresa Contratada del cumplimiento
de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada debera
presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los
subcontratos que suscriba con terceros.
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4. PROPUESTA TECNICA
Las Empresas proponentes deberan adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

- METODOS CONSTRUCTIVOS

Las empresas proponentes deberdn presentar una descripcion de la forma de encarar la ejecucion de la obra
realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal
necesario.

- ORGANIGRAMA

Los proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para
la obra, este organigrama debe contemplar el nimero de frentes de trabajo propuestos tanto para obras
civiles, como para obras mecanicas:

- Personal técnico clave
- Personal técnico y de apoyo.

Con relacioén al personal técnico clave y personal técnico de apoyo minimo requerido, los denominativos de
estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la descripcion realizada en los puntos
1.4.2y2.2.

- FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Numero de frentes de trabajo a
utilizar, con la descripcion de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La presentacion de estos formularios debera ser realizada en formato fisico

Formulario B-1 Presupuesto por {tems y General de la Obra
Formulario B-2 Andlisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los items de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo
las leyes sociales y tributarias vigentes.



