APROBACION DE ENMIENDA(S) RG-14-A-GCC

La fuerza que transforma Bolivia

OBJETO: SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS Y LOCACION SECA PARA EL POZO YRA-X1
(PRIMERA CONVOCATORIA)
CODIGO: DCO-CDL-GNEE-61-19

La Unidad Solicitante, de acuerdo a Informe de Justificacién, emite las enmiendas al DBC, de acuerdo

a lo descrito a continuacion:

ENMIENDA N° 1
EN EL DBC - PRECIO REFERENCIAL
DICE:
FASE 17 1/2” (FLUIDO BASE AGUA: BENTONITICO EXTENDIDO)
YARARA - X1, Intervalo 0-700 m.
ooy | FREG
N° DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD DE
MAS BAJO
MEDIDA
(Bs)

1 Centrlfu.ga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DIA 2.955,39

(Operativo)
) Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DIA 1.271,94

(Stand By)
3 Centrlfu.ga Decantadora para DW y sistema ¢/VFD 1 DIA 1.436,54

(Operativo)
4 Centrifuga Decantadora para DW y Sistema ¢/VFD 1 DIA 785,61

(Stand By)
5 Camlon.Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 1.708,00

(Operativo)
6 Camiodn Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 915,00

(Stand By)
7 |Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo) 1 DIA 123,45
8 |Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By) 1 DIA 123,45
9 |Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo) 1 DiA 336,69
10 |Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By) 1 DiA 336,69
11 |Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo) 1 DIA 462,25
12 |Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By) 1 DIA 427,00
13 |Excavadora de Oruga con operador (Operativo) 1 DIA 3.782,00
14 |Excavadora de Oruga con operador (Stand By) 1 DIA 2.074,00
15 | Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo) 1 PIE-DIA 9,98
16 |Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By) 1 PIE-DIA 7,48
17 |Zaranda Secadora (Operativo) 1 DiA 806,42
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DEWATERING
19 | Unidad Dewatering Convencional (Operativo) 1 DIA 1.099,85
20 | Unidad Dewatering Convencional (Stand By) 1 DIA 654,68
21 |Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo) 1 DIA 1.032,52
22 |Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By) 1 DIA 583,60
MATERIALES Y PRODUCTOS
23 | Polimero Cyfloc 1143 1 KG 74,42
24 | Polimero Cyfloc 1146 1 KG 76,54
25 | Polimero Cyfloc 6100 1 KG 72,39
26 |Sulfato de Aluminio 1 KG 6,10
27 | Hipoclorito de Calcio 1 KG 26,14
28 | Cal Hidratada 1 KG 2,15
29 |Barril de lodo procesado por dewatering 1 Bbl 27,84
30 |Barril de Agua Tratada para disposicion final 1 Bbl 13,92
MALLAS
31 |Malla API-80 a! PIEZA 2.282,01
32 | Malla API-100 1 PIEZA 2.292,62
33 | Malla API-140 1 PIEZA 2.462,45
34 | Malla API-170 i | PIEZA 2.462,45
35 | Malla API-200 1 PIEZA 2.632,27
PERSONAL
36 |Supervisor 1 DIA 2.955,39
37 | Operador 1 DIA 1.384,17
38 |Ayudante 1 DIA 849,12
FASE 12 1/4" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)
YARARA - X1, Intervalo 700-2206 m.
UNIDAD | o
N° DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD DE
MEDIDA MAS BAJO
(Bs)
1 Centrifu'ga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DA 2.955,39
(Operativo)
5 Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DA 1.271.94
(Stand By)
3 Centrifu.ga Decantadora para DW y sistema c¢/VFD 1 DIA 1.436,54
(Operativo)
4 Centrifuga Decantadora para DW y Sistema ¢/VFD 1 DIA 785,61
(Stand By)
5 Camién_Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 1.708,00
(Operativo)
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6 Camidn Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DA 915,00
(Stand By)
7 |Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo) 1 DIA 123,45
8 | Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By) 1 DIA 123,45
9 |Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo) 1 DIA 336,69
10 |Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By) 1 DIA 336,69
11 |Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo) 1 DIA 462,25
12 | Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By) 1 DIA 427,00
13 |Excavadora de Oruga con operador (Operativo) 1 DIiA 3.782,00
14 |Excavadora de Oruga con operador (Stand By) 1 DIA 2.074,00
15 |Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo) 1 PIE-DIA 9,98
16 | Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By) 1 PIE-DIA 7,48
17 |Zaranda Secadora (Operativo) 1 DIA 806,42
18 |Zaranda Secadora (Stand By) 1 DIA 386,74
DEWATERING
19 |Unidad Dewatering Convencional (Operativo) 1 DIA 1.099,85
20 | Unidad Dewatering Convencional (Stand By) 1 DIA 654,68
21 |Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo) 1 DIA 1.032,52
22 |Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By) 1 DIA 583,60
MATERIALES Y PRODUCTOS
23 | Polimero Cyfloc 1143 i | KG 74,42
24 |Polimero Cyfloc 1146 1 KG 76,54
25 | Polimero Cyfloc 6100 1 KG 72,39
26 | Sulfato de Aluminio 1 KG 6,10
27 | Hipoclorito de Calcio 1 KG 26,14
28 |Cal Hidratada i KG 2,15
29 | Acido Citrico 1 KG 15,00
30 |Barril de lodo procesado por dewatering 1 Bbl 27,84
31 | Barril de Agua Tratada para disposicion final 3 Bbl 13,92
MALLAS
32 | Malla API-80 1 PIEZA 2.282,01
33 |Malla API-100 1 PIEZA 2.292,62
34 | Malla API-140 1 PIEZA 2.462,45
35 [Malla API-200 3 PIEZA 2.462,45
36 | Malla API-270 1 PIEZA 2.632,27
PERSONAL
37 |Supervisor DIA 2.955,39
38 |Operador 1 DIA 1.384,17
39 | Ayudante 1 DIA 849,12
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FASE 8 1/2” (FLUIDO BASE AGUA: DRILL IN)
YARARA - X1, Intervalo 2206-3000 m.
UNIDAD | (il
N° DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD DE AS BAJO
MEDIDA "
(Bs)
1 Centrifu_ga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DA 2.955,39
(Operativo)
) Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DA 1.271,94
(Stand By)
P Centrifu.ga Decantadora para DW y sistema c¢/VFD 1 DIA 1.436,54
(Operativo)
4 Centrifuga Decantadora para DW y Sistema ¢/VFD 1 DA 785,61
(Stand By)
5 Cami(’)n.Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 1.708,00
(Operativo)
6 Camién Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 915,00
(Stand By)
7 |Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo) 1 DIA 123,45
8 | Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By) 1 DIA 123,45
9 |Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo) 1 DIA 336,69
10 | Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By) 1 DIA 336,69
11 |Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo) 1 DIA 462,25
12 |Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By) 1 DIA 427,00
13 | Excavadora de Oruga con operador (Operativo) 1 DIA 3.782,00
14 |Excavadora de Oruga con operador (Stand By) 1 DIA 2.074,00
15 | Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo) 1 | PIE-DIA 9,98
16 |Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By) 1 PIE-DIA 7,48
17 |Zaranda Secadora (Operativo) 1 DIA 806,42
18 |Zaranda Secadora (Stand By) 1 DIA 386,74
DEWATERING
19 |Unidad Dewatering Convencional (Operativo) 1 DIA 1.099,85
20 | Unidad Dewatering Convencional (Stand By) | DIA 654,68
21 | Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo) 1 DIA 1.032,52
22 |Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By) 1 DIA 583,60
MATERIALES Y PRODUCTOS
23 |Polimero Cyfloc 1143 1 KG 74,42
24 | Polimero Cyfloc 1146 1 KG 76,54
25 |Polimero Cyfloc 6100 1 KG 72,39
26 |Sulfato de Aluminio 1 KG 6,10
27 |Hipoclorito de Calcio 1 KG 26,14
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28 |Cal Hidratada 1 KG 2,15
29 | Acido Citrico 1 KG 15,00
30 |Barril de lodo procesado por dewatering 3 Bbl 27,84
31 | Barril de Agua Tratada para disposicién final | Bbl 13,92
MALLAS
32 | Malla API-80 1 PIEZA 2.282,01
33 | Malla API-100 1 PIEZA 2.292,62
34 | Malla API-140 1 PIEZA 2.462,45
35 | Malla API-200 1 PIEZA 2.462,45
36 | Malla API-270 1 PIEZA 2.632,27
PERSONAL
37 | Supervisor i | DIA 2.955,39
38 | Operador 1 DIA 1.384,17
39 |Ayudante 1 DIiA 849,12
FLUIDO DE TERMINACION Y EMPAQUE
YARARA - X1, Intervalo - TERMINACION

ono | e
N° DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD DE

MEDIDA MAs BAJO

(Bs)
1 Camién.Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 1.708,00
(Operativo)
2 Camidn Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 915,00
(Stand By)
3 | Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo) | DIA 336,69
4 | Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By) 1 DIA 336,69
5 | Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo) 1 DIA 462,25
6 | Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By) 1 DIA 427,00
7 | Excavadora de Oruga con operador (Operativo) 1 DIA 3.782,00
8 |Excavadora de Oruga con operador (Stand By) 1 DIA 2.074,00
9 |Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo) 1 PIE-DIA 9,98
10 | Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By) al PIE-DIA 7,48
11 |Zaranda Secadora (Operativo) 1 DIA 806,42
12 | Zaranda Secadora (Stand By) i) DIA 386,74
EQUIPO OBM Y TRATAMIENTO DE AGUAS
13 | Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo) 1 DIA 1.032,52
14 |Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By) 1 DIiA 583,60
MATERIALES Y PRODUCTOS
15 |Polimero Cyfloc 1143 1 KG 74,42
16 | Polimero Cyfloc 6100 1 KG 76,54 | A&
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17 |Sulfato de Aluminio 1 KG 16,10
18 | Hipoclorito de Calcio 1 KG 6,10
19 | Cal Hidratada 1 KG 14,00
20 |Barril de lodo procesado por dewatering | Bbl 2,15
21 | Barril de Agua Tratada para disposicion final 1 Bbl 13,92
MALLAS
22 | Malla API-200 1 PIEZA 2.642,45
23 | Malla API-270 1 PIEZA 2.632,27
PERSONAL
24 | Supervisor 1 DIA 2.955,39
25 | Operador 1 DIA 1.384,17
26 | Ayudante 1 DIA 849,12

Se realizard el SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS Y LOCACION SECA PARA EL POZO YRA-X1 a requerimiento
de YPFB, en funcién a los precios unitarios, hasta un monto maximo de Bs 2.481.672,47 (Dos Millones
Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Dos 47/100 Bolivianos). Los proponentes que
presenten precios unitarios que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario seran descalificados.

DEBE DECIR:
FASE 17 1/2” (FLUIDO BASE AGUA: BENTONITICO EXTENDIDO)
YARARA - X1, Intervalo 0-700 m.
UNIDAD PRECIO
N° DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD DE UNITARIO
MEDIDA (Bs)
1 Centrlfu.ga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DIA 2.955,39
(Operativo)
5 Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DIA 1.271,94
(Stand By)
3 Centrlfu'ga Decantadora para DW y sistema ¢/VFD 1 DA 1.436,54
(Operativo)
4 Centrifuga Decantadora para DW y Sistema ¢/VFD 1 DIA 785 61
(Stand By)
5 Camlon.Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 1.708,00
(Operativo)
6 Camién Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 915,00
(Stand By)
7 | Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo) 1 DIiA 123,45
8 |Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By) 1 DIA 123,45
9 | Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo) 1 DiA 336,69
10 |Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By) 1 DIA 336,69
11 |Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo) 1 DIA 462,25
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12 | Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By) 1 DIA 427,00
13 |Excavadora de Oruga con operador (Operativo) 1 DIA 3.782,00
14 |Excavadora de Oruga con operador (Stand By) 1 DIA 2.074,00
15 | Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo) 1 PIE-DIA 9,98
16 |Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By) 1 PIE-DIA 7,48
17 |Zaranda Secadora (Operativo) 1 DIiA 806,42
18 | Zaranda Secadora (Stand By) i) DIA 386,74
DEWATERING
19 | Unidad Dewatering Convencional (Operativo) 1 DIA 1.099,85
20 | Unidad Dewatering Convencional (Stand By) 1 DIiA 654,68
21 | Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo) 1 DIA 1.032,52
22 | Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By) 1 DIA 583,60
MATERIALES Y PRODUCTOS
23 | Polimero Cyfloc 1143 g KG 74,42
24 | Polimero Cyfloc 1146 1 KG 76,54
25 |Polimero Cyfloc 6100 1 KG 72,39
26 | Sulfato de Aluminio 1 KG 6,10
27 |Hipoclorito de Calcio 1 KG 26,14
28 | Cal Hidratada 1 KG 245
29 |Barril de lodo procesado por dewatering 1 Bbl 27,84
30 | Barril de Agua Tratada para disposicion final 11 Bbl 13,92
MALLAS
31 |[Malla API-80 1 PIEZA 2.282,01
32 |[Malla API-100 ol PIEZA 2.292,62
33 | Malla API-140 1 PIEZA 2.462,45
34 |Malla API-170 1! PIEZA 2.462,45
35 | Malla API-200 1 PIEZA 2.632,27
PERSONAL
36 |Supervisor 1 DIA 2.955,39
37 | Operador 1 DIA 1.384,17
38 |Ayudante 1 DIA 849,12
FASE 12 1/4" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)
YARARA - X1, Intervalo 700-2206 m.
UNIDAD PRECIO
N° DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD DE UNITARIO
MEDIDA (Bs)
1 Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DA 2.955,39

(Operativo)




APROBACION DE ENMIENDA(S)

RG-14-A-GCC
ulwrnquu_mmlomnﬂa
5 Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DIA 1.271,94
(Stand By)
3 Centrifu.ga Decantadora para DW y sistema ¢/VFD 1 DIA 1.436,54
(Operativo)
4 Centrifuga Decantadora para DW y Sistema ¢/VFD 1 DIA 785,61
(Stand By)
5 Camién.Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 bIA 1.708,00
(Operativo)
6 Camidn Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DA 915,00
(Stand By)
7 |Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo) 1 DIA 123,45
8 |Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By) 1 DIA 123,45
9 |Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo) 1 DIA 336,69
10 |Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By) 1 DIA 336,69
11 | Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo) 1 DIA 462,25
12 |Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By) 1 DIA 427,00
13 |Excavadora de Oruga con operador (Operativo) 1 DIA 3.782,00
14 |Excavadora de Oruga con operador (Stand By) 1 DIA 2.074,00
15 |Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo) 1 PIE-DIA 9,98
16 | Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By) 1 PIE-DIA 7,48
17 |Zaranda Secadora (Operativo) 1 DIA 806,42
18 |Zaranda Secadora (Stand By) 1 DIA 386,74
DEWATERING
19 | Unidad Dewatering Convencional (Operativo) 3 DIA 1.099,85
20 | Unidad Dewatering Convencional (Stand By) 1 DIA 654,68
21 |Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo) 1 DIA 1.032,52
22 |Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By) 1 DIA 583,60
MATERIALES Y PRODUCTOS
23 |Polimero Cyfloc 1143 1 KG 74,42
24 | Polimero Cyfloc 1146 1 KG 76,54
25 |Polimero Cyfloc 6100 1 KG 72,39
26 |Sulfato de Aluminio 1 KG 6,10
27 | Hipoclorito de Calcio 1 KG 26,14
28 | Cal Hidratada 1 KG 2,15
29 | Acido Citrico 1 KG 15,00
30 | Barril de lodo procesado por dewatering 1 Bbl 27,84
31 |Barril de Agua Tratada para disposicion final 1 Bbl 13,92
MALLAS
32 |Malla API-80 1 PIEZA 2.282,01
33 |Malla API-100 1 PIEZA 2.292,62
34 |Malla API-140 : | PIEZA 2.462,45
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35 [ Malla API-200 1 PIEZA 2.462,45
36 |Malla API-270 i PIEZA 2.632,27
PERSONAL
37 |Supervisor 1 DIA 2.955,39
38 | Operador 1 DIA 1.384,17
39 |Ayudante 1 DIA 849,12
FASE 8 1/2” (FLUIDO BASE AGUA: DRILL IN)
YARARA - X1, Intervalo 2206-3000 m.
UNIDAD PRECIO
N° DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD DE UNITARIO
MEDIDA (Bs)
1 Centrifu.ga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DIA 2.955,39
(Operativo)
) Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD 1 DIA 1.271,94
(Stand By)
3 Centrifu.ga Decantadora para DW y sistema c¢/VFD 1 DIA 1.436,54
(Operativo)
4 Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c¢/VFD 1 DIA 785,61
(Stand By)
5 Camién.Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 1.708,00
(Operativo)
6 Camidén Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 915,00
(Stand By)
7 |Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo) ) | DIA 123,45
8 |Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By) 1 DIA 123,45
9 |Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo) 1 DIA 336,69
10 |Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By) 1 DIA 336,69
11 |Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo) 1 DIA 462,25
12 |Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By) 1 DIA 427,00
13 | Excavadora de Oruga con operador (Operativo) 1 DIA 3.782,00
14 | Excavadora de Oruga con operador (Stand By) 1 DIA 2.074,00
15 | Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo) 1 PIE-DIA 9,98
16 |Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By) 1 PIE-DIA 7,48
17 |Zaranda Secadora (Operativo) 1 DIA 806,42
18 | Zaranda Secadora (Stand By) 1 DIA 386,74
DEWATERING
19 |Unidad Dewatering Convencional (Operativo) 1 DIA 1.099,85
20 |Unidad Dewatering Convencional (Stand By) 1 DIA 654,68
21 |Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo) 1 DIA 1.032,52
22 |Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By) 1 DIA 583,60 A4
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MATERIALES Y PRODUCTOS
23 |Polimero Cyfloc 1143 1 KG 74,42
24 | Polimero Cyfloc 1146 1 KG 76,54
25 |Polimero Cyfloc 6100 1 KG 72,39
26 |Sulfato de Aluminio 1 KG 6,10
27 | Hipoclorito de Calcio 1 KG 26,14
28 | Cal Hidratada 1 KG 2,15
29 | Acido Citrico 1 KG 15,00
30 |Barril de lodo procesado por dewatering 1 Bbl 27,84
31 | Barril de Agua Tratada para disposicion final 1 Bbl 13,92
MALLAS
32 | Malla API-80 1 PIEZA 2.282,01
33 | Malla API-100 1 PIEZA 2.292,62
34 | Malla API-140 i} PIEZA 2.462,45
35 | Malla API-200 1 PIEZA 2.462,45
36 |Malla API-270 i | PIEZA 2:632.27
PERSONAL
37 |Supervisor 1 DIA 2.955,39
38 | Operador 1 DIiA 1.384,17
39 |Ayudante 1 DIA 849,12
FLUIDO DE TERMINACION Y EMPAQUE
YARARA - X1, Intervalo - TERMINACION
UNIDAD PRECIO
N° DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD DE UNITARIO
MEDIDA (Bs)
1 Camién.Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DA 1.708,00
(Operativo)
) Camidn Porta Contenedor con conductor y 8 cont. 1 DIA 915,00
(Stand By)

3 | Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo) 1 DIA 336,69
4 | Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By) 1 DIA 336,69
5 |Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo) 1 DIA 462,25
6 | Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By) 1 DIiA 427,00
7 | Excavadora de Oruga con operador (Operativo) 1 DIA 3.782,00
8 |Excavadora de Oruga con operador (Stand By) 1 DIA 2.074,00
9 |Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo) 1 PIE-DIA 9,98
10 | Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By) 1 PIE-DIA 7,48
11 |Zaranda Secadora (Operativo) 1 DIA 806,42
12 | Zaranda Secadora (Stand By) 1 DIA 386,74
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11 |Zaranda Secadora (Operativo) 1 DIiA 806,42
12 |Zaranda Secadora (Stand By) 1 DIA 386,74
EQUIPO OBM Y TRATAMIENTO DE AGUAS
13 | Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo) ‘) DIA 1.032,52
14 | Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By) 1 DIiA 583,60
MATERIALES Y PRODUCTOS
15 |Polimero Cyfloc 1143 1 KG 74,42
16 | Polimero Cyfloc 6100 1 KG 76,54
17 |Sulfato de Aluminio 1 KG 16,10
18 | Hipoclorito de Calcio 1 KG 6,10
19 |Cal Hidratada 1 KG 14,00
20 |Barril de lodo procesado por dewatering 1 Bbl 2,15
21 | Barril de Agua Tratada para disposicion final 1 Bbl 13,92
MALLAS
22 | Malla API-200 1 PIEZA 2.642,45
23 | Malla API-270 1 PIEZA 2.632,27
PERSONAL
24 |Supervisor 1 DIA 2.955,39
25 | Operador 1 DIA 1.384,17
26 |Ayudante 1 DIA 849,12

Se realizara el SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS Y LOCACION SECA PARA EL POZO YRA-X1 a requerimiento
de YPFB, en funcién a los precios unitarios, hasta un monto maximo de Bs 2.481.672,47 (Dos Millones
Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Dos 47/100 Bolivianos). Los proponentes que
presenten precios unitarios que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario seran descalificados.

ENMIENDA N° 2

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

DICE:

2.1 ALCANCE DEL SERVICIO.

El presente servicio tiene por finalidad la prestacién del servicio de control de sélidos, tratamiento de sélidos,
tratamiento de agua, muestreo de laboratorio mensuales y disposicién final de los recortes de formacién (base
agua) generados durante la perforacién de cada fase; ademas de la disposicidn final de la fase liquida del lodo

Base Agua del pozo YRA-X1 (Ver Anexos 8y 9).
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DEBE DECIR:

2.1 ALCANCE DEL SERVICIO.

El presente servicio tiene por finalidad la prestacién del servicio de control de sélidos, tratamiento de sélidos,
tratamiento de agua, muestreo de laboratorio mensuales (a cuenta y costo del Contratista) y disposicion final

de los recortes de formacion (base agua) generados durante la perforacién de cada fase; ademas de la

disposicién final de la fase liquida del lodo Base Agua del pozo YRA-X1 (Ver Anexos 8 y9).
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