[image: ]
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
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DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN 
PARA SERVICIOS GENERALES 


REGLAMENTO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 
EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR LICITACIÓN 

OBJETO: SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBA DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

CODIGO: DCO-CDL-GNEE-163-19

(Primera Convocatoria)






DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA                   RG-02-G-GCC-DCO
SERVICIOS GENERALES 
















-









INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
	

	MÉTODO DE SELECCIÓN 
	:
	PRECIO EVALUADO MAS BAJO

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	:
	POR EL TOTAL

	FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
	:
	CONTRATO

	MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	:
	BOLIVIANOS



	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA 
	HORA
	DIRECCIÓN 

	1
	Publicación del DBC en el sitio web de YPFB
	Fecha: 25/03/2019

	
	
	
	

	2
	Inspección Previa
( N/A  No aplica)
	Fecha:

	Hora:

	( N/A  No aplica)

	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas
	Fecha:
29/03/2019
	Hasta hora:
18:30
	Al correo electrónico institucional: cvperez@ypfb.gob.bo 

	
	
	
	

	4
	Reunión de Aclaración
	Fecha:
02/04/2019
	Hora:
15:00
	Lugar: YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas.
 Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

	
	
	
	

	5
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:
08/04/2019
	Hasta hora:
10:00
	Lugar: YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas.
 Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

	
	
	
	

	6
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:
08/04/2019
	Hora:
10:30
	Lugar: YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas.
 Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

	
	
	
	
	

	7
	Adjudicación o Declaratoria desierta
	Fecha Estimada:
26/04/2019
	[bookmark: _GoBack]Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo  

	
	
	
	

	8
	Firma de Contrato/Orden de Servicio
	Fecha Estimada:
21/05/2019


	
El precio referencial para la presente contratación es de:

	CEMENTACION PRIMARIA 

	        POZO YARARA - X1

	CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD) 
	700 m
	 

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD) 
	700 m
	 

	 
	Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg
	Temp = 112°F
	 

	N° 1
	DESCRIPCION DEL SERVICIO 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

	1.1
	Transporte Unidad de Bombeo 
	1
	Km
	25,00

	1.2
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	10,00

	1.3
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	25,00

	1.4
	Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 
	1
	Km
	25,00

	1.5
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	1,50

	1.6
	Transporte Silos para almacenaje de Cemento 
	1
	Km
	25,00

	1.7
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	17.400,00

	1,8
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	1.500,00

	1,9
	Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)
	1
	Cargo
	10.440,00

	1,10
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 
	1
	Cargo
	12.528,00

	1,11
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	800,00

	1,12
	Densímetro de línea 2"
	1
	Cargo
	700,00

	1,13
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	3.480,00

	1,14
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	7.000,00

	1,15
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	3.000,00

	1,16
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Ton
	250,00

	1,17
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	2.500,00

	1,18
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	5.500,00

	1,19
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	1.392,00

	1,20
	Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 
	1
	Cargo
	696,00

	1,21
	Stinger 5 1/2" 
	1
	Cargo
	3.480,00

	1,22
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 
	1
	Cargo
	1.392,00

	1,23
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	4.000,00

	1,24
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	4.000,00

	1,25
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	3.000,00

	1,26
	Ayudante 
	1
	Día
	2.000,00

	N° 2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "A" 
	1
	Saco
	75,00

	2.2
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	35,00

	2.5
	Antiespumante
	1
	Gal
	19,89

	2.6
	Acelerante
	1
	Libra
	5,00

	N° 3
	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	3.1
	Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"
	1
	Pieza
	1.183,20

	3.2
	Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"
	1
	Pieza
	250,00

	3.3.
	Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"
	1
	Pieza
	4.500,00

	3,4
	Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC
	1
	Pieza
	35.700,00

	3,5
	Soldadura Plástica 
	1
	Pieza
	700,00

	TAPON DE CEMENTO

	POZO YARARA X1

	1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	700 m
	 

	 
	Profundidad tapón de cemento (m-MD)
	700 m
	 

	 
	100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 
	Temp: 112°F
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	10,00

	1.2
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	1,50

	1.3
	Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 
	1
	Km
	25,00

	1.4
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	25,00

	1.5
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	25,00

	1.6
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	13.224,00

	1.7
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	1.500,00

	1.8
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 
	1
	Cargo
	1.500,00

	1.9
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	800,00

	1.10
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	3.480,00

	1.11
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	7.000,00

	1.12
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	700,00

	1.13
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	3.000,00

	1.14
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Ton
	250,00

	1.15
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	2.500,00

	1.16
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	5.500,00

	1.17
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	1.392,00

	1.18
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 
	1
	Cargo
	696,00

	1.19
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	4.000,00

	1.20
	Supervisor de Servicio
	1
	Día
	4.000,00

	1.21
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	3.000,00

	1.22
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	3.000,00

	1.23
	Ayudante 
	1
	Día
	2.000,00

	N° 2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "A"
	1
	Saco
	75,00

	2.2
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	9,60

	2.3
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	35,00

	2.4
	Antiespumante
	1
	Gal
	19,89

	2.5
	Dispersante
	1
	Gal
	83,52

	2.6
	Obturante 
	1
	Libra
	5,00

	2.7
	Acelerante
	1
	Libra
	6,72

	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO YARARA X1

	PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)
	700 m
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	705 m
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)
	1
	Cargo
	13.920,00

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo
	1
	Hora
	1.500,00

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales
	1
	Cargo
	736,00

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	3.480,00

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo
	1
	Día
	3.000,00

	1.6
	Ayudante 
	1
	Día
	2.000,00

	CEMENTACION PRIMARIA 

	        POZO YARARA - X1

	 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)
	 

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD) 
	2230 m
	 

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD) 
	2230 m
	 

	 
	Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 
	Temp = 176°F
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

	1.1
	Transporte Unidad de Bombeo 
	1
	Km
	25,00

	1.2
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	10,00

	1.3
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	25,00

	1.4
	Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 
	1
	Km
	25,00

	1.5
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	1,50

	1.6
	Transporte Silos para almacenaje de Cemento 
	1
	Km
	25,00

	1.7
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	25,00

	1,8
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	30.000,00

	1,9
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	1.500,00

	1,10
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 
	1
	Cargo
	1.920,00

	1,11
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 
	1
	Cargo
	13.920,00

	1,12
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	800,00

	1,13
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	700,00

	1,14
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	3.480,00

	1,15
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	7.000,00

	1,16
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	3.000,00

	1,17
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Tn
	250,00

	1,18
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	2.500,00

	1,19
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	5.500,00

	1,20
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	1.392,00

	1,21
	Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 
	1
	Cargo
	3.200,00

	1,22
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	4.000,00

	1,23
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	4.000,00

	1,24
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	3.000,00

	1,25
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	3.000,00

	1,26
	Ayudante 
	1
	Día
	2.000,00

	N° 2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1
	Saco
	200,00

	2.2
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	35,00

	2,3
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	9,60

	2,4
	Antiespumante
	1
	Gal
	19,89

	2,5
	Dispersante
	1
	Gal
	85,32

	2,6
	Reductor de Filtrado
	1
	Libra
	200,00

	2,7
	Retardador
	1
	Gal
	84,09

	2,8
	Bentonita
	1
	Libra
	1,00

	N° 3
	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	3.1
	Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"
	1
	Pieza
	320,00

	3.2
	Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"
	1
	Pieza
	400,00

	3,3
	Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie
	1
	Pieza
	5.600,00

	3,4
	Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie
	1
	Pieza
	6.080,00

	3,5
	Soldadura Plástica 
	1
	Unidad
	700,00

	3,6
	Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC
	1
	Pieza
	21.000,00

	3,7
	Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC
	1
	Pieza
	20.000,00

	TAPON DE CEMENTO

	POZO YARARA X1

	1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	2230 m
	 

	 
	Profundidad tapón de cemento (m-MD)
	2230 m
	 

	 
	100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 
	Temp: 176°F
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	10,00

	1.2
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	1,50

	1.3
	Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 
	1
	Km
	25,00

	1.4
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	25,00

	1.5
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	25,00

	1.6
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	20.184,00

	1.7
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	1.500,00

	1.8
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 
	1
	Cargo
	13.920,00

	1.9
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	800,00

	1.10
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	3.480,00

	1.11
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	7.000,00

	1.12
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	700,00

	1.13
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	3.000,00

	1.14
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Ton
	250,00

	1.15
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	2.500,00

	1.16
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	5.500,00

	1.17
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	1.392,00

	1.18
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 
	1
	Cargo
	696,00

	1.19
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	4.000,00

	1.20
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	4.000,00

	1.21
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	3.000,00

	1.22
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	3.000,00

	1.23
	Ayudante 
	1
	Día
	2.000,00

	N°2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1
	Saco
	200,00

	2.2
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	9,60

	2.3
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	15,86

	2.4
	Antiespumante
	1
	Gal
	19,89

	2.5
	Reductor de filtrado
	1
	Gal
	200,00

	2,6
	Dispersante
	1
	Gal
	85,32

	2,7
	Obturante 
	1
	Libra
	22,50

	2,8
	Bloqueador de gas
	1
	Libra
	400,00

	2,9
	Retardador
	1
	Gal
	84,09

	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO YARARA X1

	PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)
	2230 m
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	2235 m
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	13.920,00

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	1.500,00

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	736,00

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	3.480,00

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	3.000,00

	1.6
	Ayudante 
	1
	Día
	2.000,00

	CEMENTACION PRIMARIA 

	        POZO YARARA - X1

	CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD) 
	3000 m
	 

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD) 
	3000 m
	 

	 
	Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 
	Temp = 210°F
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

	1.1
	Transporte Unidad de Bombeo 
	1
	Km
	25,00

	1.2
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	10,00

	1.3
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	25,00

	1.4
	Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 
	1
	Km
	25,00

	1.5
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	1,50

	1.6
	Transporte Silos para almacenaje de Cemento 
	1
	Km
	25,00

	1.7
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	25,00

	1,8
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	30.000,00

	1,9
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	1.500,00

	1,10
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 
	1
	Cargo
	1.920,00

	1,11
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 
	1
	Cargo
	13.920,00

	1,12
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	800,00

	1,13
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	700,00

	1,14
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	3.480,00

	1,15
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	7.000,00

	1,16
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	3.000,00

	1,17
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Tn
	250,00

	1,18
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	2.500,00

	1,19
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	5.500,00

	1,20
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	1.392,00

	1,21
	Cabeza de cementación doble taponera 7" 
	1
	Cargo
	3.200,00

	1,22
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	4.000,00

	1,23
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	4.000,00

	1,24
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	3.000,00

	1,25
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	3.000,00

	1,26
	Ayudante 
	1
	Día
	2.000,00

	N°2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1
	Saco
	200,00

	2.2
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	35,00

	2,3
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	9,60

	2,4
	Antiespumante
	1
	Gal
	19,89

	2,5
	Dispersante
	1
	Gal
	85,32

	2,6
	Reductor de Filtrado
	1
	Libra
	200,00

	2,7
	Bloqueador de Gas
	1
	Libra
	400,00

	2,8
	Bentonita
	1
	Libra
	1,00

	2,9
	Retardador
	1
	Gal
	84,09

	N°3
	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	3.1
	Centralizador Integral 7" x 8 1/2"
	1
	Pieza
	950,00

	3.2
	Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"
	1
	Pieza
	150,00

	3,3
	Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie
	1
	Pieza
	4.099,44

	3,4
	Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie
	1
	Pieza
	2.707,44

	3,5
	Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS
	1
	Pieza
	24.395,00

	3,6
	Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS
	1
	Pieza
	27.000,00

	3,7
	Soldadura Plástica 
	1
	Unidad
	700,00

	TAPON DE CEMENTO

	POZO YARARA X1

	1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	3000 m
	 

	 
	Profundidad tapón de cemento (m-MD)
	3000 m
	 

	 
	50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 
	Temp: 210°F
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	10,00

	1.2
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	1,50

	1.3
	Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 
	1
	Km
	25,00

	1.4
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	25,00

	1.5
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	25,00

	1.6
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	23.644,00

	1.7
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	1.500,00

	1.8
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls
	1
	Cargo
	13.920,00

	1.9
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	800,00

	1.10
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	3.480,00

	1.11
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	7.000,00

	1.12
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	700,00

	1.13
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	3.000,00

	1.14
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Ton
	250,00

	1.15
	Cargo por compresor (por trabajo 
	1
	Cargo
	2.500,00

	1.16
	Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 
	1
	Cargo
	5.500,00

	1.17
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	1.392,00

	1.18
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 
	1
	Cargo
	1.392,00

	1.19
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	4.000,00

	1.20
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	4.000,00

	1.21
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	3.000,00

	1.22
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	3.000,00

	1.23
	Ayudante 
	1
	Día
	2.000,00

	N°2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1
	Saco
	200,00

	2.2
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	9,60

	2.3
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	35,00

	2.4
	Antiespumante
	1
	Gal
	19,89

	2.5
	Reductor de filtrado
	1
	Gal
	200,00

	2,6
	Dispersante
	1
	Gal
	85,32

	2,7
	Obturante 
	1
	Libra
	22,50

	2,8
	Bloqueador de gas
	1
	Libra
	400,00

	2,9
	Retardador
	1
	Gal
	84,09

	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO YARARA X1

	PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad del zapato 7" (m-MD)
	3000 m
	 

	 
	Diámetro de la tubería de prueba 
	3 1/2"
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	13.920,00

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional
	1
	Hora
	1.500,00

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	736,00

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	3.480,00

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	3.000,00

	1.6
	Ayudante
	1
	Día
	2.000,00

	SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

	        POZO YARARA - X1

	1 TAPON DE ABANDONO

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD) 
	3000 m
	 

	 
	Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)
	2200 m
	 

	 
	Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)
	  200 m
	 

	 
	120 Bbls. Dens. 15,8 LPG
	 
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	10,00

	1.2
	Transporte de Cemento 
	1
	Km
	25,00

	1.3
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	25,00

	1.4
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	23.644,00

	1.5
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	1.500,00

	1.6
	Etapa adicional
	1
	Cargo
	10.440,00

	1.7
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 
	1
	Cargo
	13.920,00

	1,8
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	800,00

	1,9
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	700,00

	1,10
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	3.480,00

	1,11
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	7.000,00

	1,12
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	3.000,00

	1,13
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Tn
	250,00

	1,14
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	2.500,00

	1,15
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	5.500,00

	1,16
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	1.392,00

	1,17
	Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 
	1
	Cargo
	1.392,00

	1,18
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	4.000,00

	1,19
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	4.000,00

	1,20
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	3.000,00

	1,21
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	3.000,00

	1,22
	Ayudante 
	1
	Día
	2.000,00

	N°2 
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1
	Saco
	200,00

	2.2
	Cemento Clase "A"
	1
	Saco
	75,00

	2,3
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	35,00

	2,4
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	9,60

	2,5
	Antiespumante
	1
	Gal
	19,89

	2,6
	Dispersante
	1
	Gal
	85,32

	2,7
	Reductor de Filtrado
	1
	Libra
	200,00

	2,8
	Bloqueador de gas
	1
	Libra
	400,00

	2,9
	Acelerante
	1
	Libra
	6,72

	2,10
	Retardador
	1
	Gal
	84,09



Se realizará el SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBA DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1 a requerimiento de YPFB, en función a los precios unitarios, hasta un monto máximo de Bs. 3,344,190.24 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Noventa Con 24/100 BOLIVIANOS). 















PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008. 

2. PROPONENTES ELEGIBLES.-

Podrán participar en la presente convocatoria los siguientes proponentes:

2.1 PROPONENTES EXTRANJEROS “NO APLICA”

a) Empresas extranjeras.  
b) Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el extranjero.

2.2 PROPONENTES NACIONALES 

a) Personas Naturales con capacidad de contratar. Para cuantías menores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos)
b) Empresas nacionales.
c) Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
d) Micro y Pequeñas Empresas - MyPES. 
e) Cooperativas (cuando sus documentos de constitución así lo determinen). 
f) Asociaciones Civiles sin fines de lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar servicios).

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.-

Están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 
b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.
c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
d) Que se encuentren asociados con consultores o empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC).
e) Que esté inhabilitado o suspendido en el registro de proveedores corporativo, salvo que producto de un análisis el Comité de Proveedores Corporativo autorice la habilitación para un proceso de contratación específico. 
f) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.
g) Cuyos Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Las Familias y Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.
h) Los ex funcionarios o trabajadores de YPFB hasta un (1) año antes del inicio del proceso de contratación, así como de las empresas controladas por éstos.
i) El personal que ejerce funciones en YPFB, sus empresas subsidiaras y afiliadas, así como en las Empresas Subsidiarias de la Empresa Estatal Petrolera.
j) Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Entidad que realiza el reporte en el SICOES.
k) Los proveedores, contratistas o consultores con los que se hubiese resuelto el Contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en procesos de contratación, hasta tres (3) años después de la fecha de Resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra u orden de servicio, no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento.

Con relación a los incisos j) y k), la entidad deberá registrar la información en el SICOES, según condiciones y plazos establecidos en el Manual de Operaciones del SICOES.

4. PLAZOS Y HORARIOS ADMINISTRATIVOS.-

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. IDIOMA.-

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DBC deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

6. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-
	
El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

El pago se realizará en la moneda establecida para el proceso de contratación.

7. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN.-

El Documento Base de Contratación, acta de reunión de aclaración, enmiendas, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.
Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

8. GARANTÍAS.-

Las características de las garantías financieras están descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. 

8.1 [bookmark: _Toc346873782]Liberación de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será liberada en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, en los siguientes casos:

a) A los proponentes descalificados, después de notificada la Adjudicación o Declaratoria Desierta.
b) A los proponentes adjudicados, una vez suscrito el/los contrato(s) u orden(es) de Servicio.
c) A los proponentes no adjudicados, una vez suscrito el contrato u orden de servicio.
d) A todos los proponentes, en caso de Declaración Desierta o Cancelación. 
e) En caso de anulación, a todos los proponentes cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

8.2 [bookmark: _Toc346873781]Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, será ejecutada cuando:  

a) El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.
b) Se compruebe falsedad en la información declarada en su propuesta.
c) La documentación presentada por el proponente adjudicado para la suscripción de contrato u orden de servicio, no respalda lo señalado en el formulario de presentación de propuestas (Formulario A-1)
d) El proponente adjudicado no presente uno o varios de los documentos solicitados para la elaboración del contrato u orden de servicio en el plazo establecido o cuando estos no cumplan las condiciones solicitadas.
e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, suscribir el contrato u orden de servicio en el plazo establecido, salvo justificación por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB.

9. ASPECTOS SUBSANABLES.-

El Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras en el ámbito de sus competencias podrán considerar como aspectos subsanables los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
c) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.
d) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%), considerándose subsanable, no siendo necesario solicitar al proponente subsane dicho aspecto.
e) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario; 

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

10. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DBC.
b) Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).
c) Cuando el proponente no se encuentre dentro los proponentes elegibles establecidos en el DBC.
d) Cuando los formularios, documentos, garantías presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DBC. 
e) Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida). 
f) Cuando el proponente rehúse ampliar el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de propuesta. 
g) Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las especificaciones técnicas.
h) La falta de la presentación de la propuesta técnica.
i) Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC. 
j) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta, salvo las especificaciones técnicas lo establezcan.
k) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.
l) Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.
m) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lote, u otros.
n) Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.
o) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
p) Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.
q) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, orden de compra, orden de servicio.
r) Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DBC, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.
s) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.
t) Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DBC.
u) Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

11. CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA.-

El Comité de Licitación o de Concertación podrá recomendar la Declaratoria Desierta del proceso de contratación, por las siguientes causas:

a) Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.
b) Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación (DBC).
c) Cuando la (s) propuesta (s) económica (s) excedan el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante.
d) Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos, o no presente en las condiciones solicitadas o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

12. CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RPC mediante resolución expresa motivada técnica y legalmente hasta antes de la suscripción del contrato u orden de servicio.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

12.1 La cancelación procederá: 

a) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de contratación. 
b) Se hubiera extinguido la necesidad de contratación. 
c) Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB, sus empresas subsidiarias y afiliadas. 

Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, pudiendo continuar el proceso de contratación para el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas. 

En caso de que la cancelación se produzca antes de la fecha establecida para la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas.

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las propuestas a solicitud del proponente, debiendo conservar una copia para el expediente del proceso de contratación.

12.2 La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor, o caso fortuito, u otro motivo que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la gestión fiscal salvo proyectos de inversión. 

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes. 

Los plazos y actos administrativos se reanudarán, desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, correspondiendo reprogramar el cronograma de actividades.

12.3 La Anulación procederá:

La anulación hasta el vicio más antiguo, se realizará cuando se determine:

a) Incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento y sus procedimientos.
b) Error en el DBC publicado. 
c) Error en el precio referencial estimado.

Cuando la contratación sea por ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se podrá efectuar anulación parcial, debiendo continuar el proceso con el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

Cuando exista una anulación parcial y sea de los actos administrativos anteriores a la publicación de la convocatoria; los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas anulados, deberán iniciar como un nuevo proceso de contratación según la modalidad que corresponda.

13. INSPECCIÓN PREVIA.- “No corresponde”

14. CONSULTAS ESCRITAS AL DBC.-

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas al correo electrónico establecido en el cronograma de plazos del presente DBC, consignando el objeto y código del proceso de contratación hasta la fecha y hora límite señalada.

Las consultas deberán ser realizadas por escrito en idioma castellano, mismo que serán atendidos y publicado en la página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo.

Toda consulta y/o comunicación deberá ser canalizada por el Personal de Contrataciones asignado al proceso de contratación, en conocimiento del RPC.

15. REUNIÓN DE ACLARACIÓN.-

Se realizará la/las Reunión(es) de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

El acta de la reunión de aclaración, será publicada en el sitio web de YPFB, www.ypfb.gob.bo. 

16. ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN.-

YPFB podrá enmendar el DBC, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas. 

Las enmiendas serán publicadas en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

17. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.-

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

· Enmiendas al DBC
· Causas de fuerza mayor
· Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo. 

18. MARGEN DE PREFERENCIA Y FACTORES DE AJUSTES.-

En la contratación de servicios generales bajo la modalidad de Contratación Directa por Licitación, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado, para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas. El factor numérico de ajuste será de ochenta centésimos (0.80).

PARTE II
PREPARACION DE LA PROPUESTA  

19. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS.-

La propuesta debe ser elaborada conforme a los requisitos, condiciones, documentos y formularios establecidos en el presente DBC.

20. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

21. PRESENTACION DE PROPUESTAS POR ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES O ETAPAS.-

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa, según los formularios del presente DBC.

En el caso de contrataciones sea por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

22. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.-
La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.
La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.
Vencidos los plazos citados en el DBC, la(s) propuesta(s) no podrá(n) ser retirada(s), modificada(s) o alterada(s). 
La propuesta deberá ser presentada al personal designado por YPFB y deberá ser presentado en un único sobre organizado de la siguiente manera:

Carpeta 1 - Documentos/Formularios Administrativos y Económicos descritos en los numerales 1.1, 2.1, 2.3 y 3 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 2 - Documentos Legales descritos en los numerales 1.2, 2.2 y 2.4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 3 - Documentos/Formularios de la Propuesta Técnica descritos en el numeral 4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

	[image: ]
	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFB

	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
	

	CÓDIGO DEL PROCESO 
	

	NOMBRE DEL PROPONENTE
	


22.1. Retiro de Propuestas 

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal acreditado, deberá solicitar al Personal de Contrataciones asignado, por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

23. RECHAZO DE PROPUESTAS.-

Se procederá el rechazo de la/las propuesta(s) cuando esta(s) fuese(n) presentada(s) fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente a lo establecido en el presente Documento Base de Contratación.

24. APERTURA DE PROPUESTAS.-

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC. 
  	
En las aperturas se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El Acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta, dándose por concluido el mismo.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ninguna propuesta, siendo esta una atribución del Comité de Licitación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Personal de Contrataciones del Comité de Licitación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

Posterior al acto de apertura, las propuestas no tendrán carácter público quedando prohibida su utilización posterior para otros fines.

PARTE III
EVALUACION Y FORMALIZACION  

25. ETAPA DE EVALUACIÓN.-

El Comité de Licitación procederá a la evaluación de la(s) propuesta(s) presentada(s) en el ámbito de sus competencias, aplicando el método de selección de adjudicación descrito en la parte V del presente DBC.

26. ETAPA DE CONCERTACIÓN.-

La concertación podrá ser utilizada en los procesos de contratación con el objetivo de obtener mejores condiciones técnicas y/o económicas de acuerdo a los siguientes criterios:

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

I. La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DBC.

II. En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DBC.

27. RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION.-
	
Los resultados del proceso de contratación serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo. 

28. ELABORACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO.-

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de servicio en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles para proponentes nacional y no mayor a 15 días hábiles para proponentes extranjeros, a partir del día siguiente hábil de su notificación Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato/orden de servicio o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato/orden de servicio en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Licitación dirigido al RPC y posteriormente se procederá la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. En ambos casos se procederá con la ejecución de la garantía de seriedad de propuesta en caso de haberse solicitado. 































PARTE IV
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

1. DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS.-
	
1.1 Documentos/Formularios Administrativos:

a) Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.
b) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documento que acredite el registro tributario en su país de origen)
c) Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta 

	1.2 Documentos Legales:
	
a) Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder. 

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, fotocopia simple del documento que acredite la representación legal con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, conforme a la normativa del estado emisor.

2. DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES.-

2.1 Documentos/Formularios Administrativos:

1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente. 
1. Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta; misma que deberá ser presentada por la asociación accidental, o por una de las empresas que conforman la Asociación Accidental.

	2.2 Documentos Legales:

a) Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.
b) Fotocopia simple del Poder de Representación Legal de la Asociación Accidental con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente. 

Cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental (socios) deberá presentar la siguiente documentación:

2.3 Documentos/Formularios Administrativos:

a) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

2.4 Documentos Legales:

a) Fotocopia simple del Poder de Representación Legal con facultades para conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

Consideraciones para proponentes extranjeros: 

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente. 

3. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.-

Formulario B-1  	Propuesta Económica 

4. FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.-

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas 

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia Específica del Proponente 
 
Otros Formularios/documentos según Especificaciones Técnicas 

· Propuesta Técnica






FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(El proponente no deberá modificar o suprimir la información consignada en el presente formulario)

	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
	

	CÓDIGO DEL PROCESO: 
	

	LUGAR Y FECHA:
	



	IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL)

	Nombre o Razón Social del Proponente:
	

	Dirección del proponente:	
	

	País/Ciudad:
	

	Teléfonos/Celular/Fax:
	

	Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario:  
	

	Correos electrónicos para efectuar  notificaciones:
	



	EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO
(Aplicable solo para Asociaciones Accidentales)

	Nombre o Razón Social del Socio:
	

	Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada:  
	



	MARGEN DE PREFERENCIA

	S

	Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia por tener la condición de:                                                                      
	
	Micro y Pequeña Empresa (MyPE)

	
NOTA: De solicitar la aplicación de margen de preferencia, adjuntar a la propuesta fotocopia simple de Certificado de registro y acreditación de unidades productivas emitido por autoridad competente, en caso de no adjuntar el documento solicitado, no se aplicará en la evaluación el margen de preferencia.




A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos: 

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamento y el presente DBC.
b) Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de fecha de apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.  
c) Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación. 
d) Declaro que mi persona y/o la empresa, asociación accidental a la que representó no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.
e) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DBC.
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.
g) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.
h) Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.
i) Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación. 
j) Declaro que la empresa o Asociación Accidental a la que represento, se encuentra dentro los proponentes elegibles.
k) Declaro y garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas y/o ampliación de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.
l) Declaro expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto que la empresa o asociación accidental a la cual represento cumplirá con todo lo descrito en el del presente DBC. 
m) Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
n) En caso de verificarse que mi persona y/o la empresa o asociación accidental a la que represento tienen algún conflicto de interés con YPFB, autorizo mediante la presente la ejecución inmediata de mi garantía de seriedad de propuesta (si esta hubiera sido requerida), asimismo, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.
o) Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.
p) Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples existen en originales. 

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de servicio, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
1. Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.
1. Original de la Matricula de Comercio vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea. 
1. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. 
1. Documento de Identificación del propietario o representante legal.
1. Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
1. Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales y empresas extranjeras).
1. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).
1. Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.
1. Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.
1. Original o Fotocopia legalizada del Certificado de Registro y Acreditación de Unidades Productoras emitidos por Autoridad competente, (Cuando corresponda).
1. Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda).
1. Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

5. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
5. Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.
5. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. 
5. Documento de Identificación del representante legal.
5. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).
5. Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.
5. Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.
5. Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda)
5. Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:
	
1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
1. Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. 
1. Original de la Matricula de Comercio vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea. 
1. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario. 
1. Documento de Identificación del propietario o representante legal.
1. Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
1. Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).
1. Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente. 

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia. 

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren) o el apostillado correspondiente. El documento de representación legal deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una declaración jurada o certificación del representante legal ante Notario de Fe Pública en Bolivia, en el que se establezca que los documentos solicitados dentro del proceso de contratación son los requeridos o son sus equivalentes, que son válidos y que están vigentes.







-----------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal
Nombre completo del Propietario o Representante Legal


































FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONOMICA 

	CEMENTACION PRIMARIA 

	        POZO YARARA - X1

	CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD) 
	700 m
	 

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD) 
	700 m
	 

	 
	Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg
	Temp = 112°F
	 

	N° 1
	DESCRIPCION DEL SERVICIO 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs.)

	1.1
	Transporte Unidad de Bombeo 
	1
	Km
	

	1.2
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	

	1.3
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	

	1.4
	Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 
	1
	Km
	

	1.5
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	

	1.6
	Transporte Silos para almacenaje de Cemento 
	1
	Km
	

	1.7
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	

	1,8
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	

	1,9
	Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)
	1
	Cargo
	

	1,10
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 
	1
	Cargo
	

	1,11
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	

	1,12
	Densímetro de línea 2"
	1
	Cargo
	

	1,13
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	

	1,14
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	

	1,15
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	

	1,16
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Ton
	

	1,17
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	

	1,18
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	

	1,19
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	

	1,20
	Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 
	1
	Cargo
	

	1,21
	Stinger 5 1/2" 
	1
	Cargo
	

	1,22
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 
	1
	Cargo
	

	1,23
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	

	1,24
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	

	1,25
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	

	1,26
	Ayudante 
	1
	Día
	

	N° 2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "A" 
	1
	Saco
	

	2.2
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	

	2.5
	Antiespumante
	1
	Gal
	

	2.6
	Acelerante
	1
	Libra
	

	N° 3
	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	3.1
	Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"
	1
	Pieza
	

	3.2
	Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"
	1
	Pieza
	

	3.3.
	Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"
	1
	Pieza
	

	3,4
	Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC
	1
	Pieza
	

	3,5
	Soldadura Plástica 
	1
	Pieza
	

	TAPON DE CEMENTO

	POZO YARARA X1

	1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	700 m
	 

	 
	Profundidad tapón de cemento (m-MD)
	700 m
	 

	 
	100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 
	Temp: 112°F
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs.)

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	

	1.2
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	

	1.3
	Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 
	1
	Km
	

	1.4
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	

	1.5
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	

	1.6
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	

	1.7
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	

	1.8
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 
	1
	Cargo
	

	1.9
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	

	1.10
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	

	1.11
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	

	1.12
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	

	1.13
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	

	1.14
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Ton
	

	1.15
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	

	1.16
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	

	1.17
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	

	1.18
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 
	1
	Cargo
	

	1.19
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	

	1.20
	Supervisor de Servicio
	1
	Día
	

	1.21
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	

	1.22
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	

	1.23
	Ayudante 
	1
	Día
	

	N° 2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "A"
	1
	Saco
	

	2.2
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	

	2.3
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	

	2.4
	Antiespumante
	1
	Gal
	

	2.5
	Dispersante
	1
	Gal
	

	2.6
	Obturante 
	1
	Libra
	

	2.7
	Acelerante
	1
	Libra
	

	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO YARARA X1

	PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)
	700 m
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	705 m
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs.)

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)
	1
	Cargo
	

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo
	1
	Hora
	

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales
	1
	Cargo
	

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo
	1
	Día
	

	1.6
	Ayudante 
	1
	Día
	

	CEMENTACION PRIMARIA 

	        POZO YARARA - X1

	 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)
	 

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD) 
	2230 m
	 

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD) 
	2230 m
	 

	 
	Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 
	Temp = 176°F
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs.)

	1.1
	Transporte Unidad de Bombeo 
	1
	Km
	

	1.2
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	

	1.3
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	

	1.4
	Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 
	1
	Km
	

	1.5
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	

	1.6
	Transporte Silos para almacenaje de Cemento 
	1
	Km
	

	1.7
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	

	1,8
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	

	1,9
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	

	1,10
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 
	1
	Cargo
	

	1,11
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 
	1
	Cargo
	

	1,12
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	

	1,13
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	

	1,14
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	

	1,15
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	

	1,16
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	

	1,17
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Tn
	

	1,18
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	

	1,19
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	

	1,20
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	

	1,21
	Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 
	1
	Cargo
	

	1,22
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	

	1,23
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	

	1,24
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	

	1,25
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	

	1,26
	Ayudante 
	1
	Día
	

	N° 2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1
	Saco
	

	2.2
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	

	2,3
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	

	2,4
	Antiespumante
	1
	Gal
	

	2,5
	Dispersante
	1
	Gal
	

	2,6
	Reductor de Filtrado
	1
	Libra
	

	2,7
	Retardador
	1
	Gal
	

	2,8
	Bentonita
	1
	Libra
	

	N° 3
	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	3.1
	Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"
	1
	Pieza
	

	3.2
	Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"
	1
	Pieza
	

	3,3
	Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie
	1
	Pieza
	

	3,4
	Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie
	1
	Pieza
	

	3,5
	Soldadura Plástica 
	1
	Unidad
	

	3,6
	Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC
	1
	Pieza
	

	3,7
	Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC
	1
	Pieza
	

	TAPON DE CEMENTO

	POZO YARARA X1

	1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	2230 m
	 

	 
	Profundidad tapón de cemento (m-MD)
	2230 m
	 

	 
	100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 
	Temp: 176°F
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs.)

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	

	1.2
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	

	1.3
	Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 
	1
	Km
	

	1.4
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	

	1.5
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	

	1.6
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	

	1.7
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	

	1.8
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 
	1
	Cargo
	

	1.9
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	

	1.10
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	

	1.11
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	

	1.12
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	

	1.13
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	

	1.14
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Ton
	

	1.15
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	

	1.16
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	

	1.17
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	

	1.18
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 
	1
	Cargo
	

	1.19
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	

	1.20
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	

	1.21
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	

	1.22
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	

	1.23
	Ayudante 
	1
	Día
	

	N°2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1
	Saco
	

	2.2
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	

	2.3
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	

	2.4
	Antiespumante
	1
	Gal
	

	2.5
	Reductor de filtrado
	1
	Gal
	

	2,6
	Dispersante
	1
	Gal
	

	2,7
	Obturante 
	1
	Libra
	

	2,8
	Bloqueador de gas
	1
	Libra
	

	2,9
	Retardador
	1
	Gal
	

	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO YARARA X1

	PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)
	2230 m
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	2235 m
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO  (Bs.)

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	

	1.6
	Ayudante 
	1
	Día
	

	CEMENTACION PRIMARIA 

	        POZO YARARA - X1

	CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD) 
	3000 m
	 

	 
	Profundidad de Zapato (m-MD) 
	3000 m
	 

	 
	Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 
	Temp = 210°F
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs.)

	1.1
	Transporte Unidad de Bombeo 
	1
	Km
	

	1.2
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	

	1.3
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	

	1.4
	Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 
	1
	Km
	

	1.5
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	

	1.6
	Transporte Silos para almacenaje de Cemento 
	1
	Km
	

	1.7
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	

	1,8
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	

	1,9
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	

	1,10
	Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 
	1
	Cargo
	

	1,11
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 
	1
	Cargo
	

	1,12
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	

	1,13
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	

	1,14
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	

	1,15
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	

	1,16
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	

	1,17
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Tn
	

	1,18
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	

	1,19
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	

	1,20
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	

	1,21
	Cabeza de cementación doble taponera 7" 
	1
	Cargo
	

	1,22
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	

	1,23
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	

	1,24
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	

	1,25
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	

	1,26
	Ayudante 
	1
	Día
	

	N°2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1
	Saco
	

	2.2
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	

	2,3
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	

	2,4
	Antiespumante
	1
	Gal
	

	2,5
	Dispersante
	1
	Gal
	

	2,6
	Reductor de Filtrado
	1
	Libra
	

	2,7
	Bloqueador de Gas
	1
	Libra
	

	2,8
	Bentonita
	1
	Libra
	

	2,9
	Retardador
	1
	Gal
	

	N°3
	ACCESORIOS
	 
	 
	 

	3.1
	Centralizador Integral 7" x 8 1/2"
	1
	Pieza
	

	3.2
	Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"
	1
	Pieza
	

	3,3
	Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie
	1
	Pieza
	

	3,4
	Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie
	1
	Pieza
	

	3,5
	Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS
	1
	Pieza
	

	3,6
	Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS
	1
	Pieza
	

	3,7
	Soldadura Plástica 
	1
	Unidad
	

	TAPON DE CEMENTO

	POZO YARARA X1

	1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD)
	3000 m
	 

	 
	Profundidad tapón de cemento (m-MD)
	3000 m
	 

	 
	50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 
	Temp: 210°F
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs.)

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	

	1.2
	Transporte de Cemento 
	1
	Tn*Km
	

	1.3
	Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 
	1
	Km
	

	1.4
	Transporte de Productos y aditivos 
	1
	Km
	

	1.5
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	

	1.6
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	

	1.7
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	

	1.8
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls
	1
	Cargo
	

	1.9
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	

	1.10
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	

	1.11
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	

	1.12
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	

	1.13
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	

	1.14
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Ton
	

	1.15
	Cargo por compresor (por trabajo 
	1
	Cargo
	

	1.16
	Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 
	1
	Cargo
	

	1.17
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	

	1.18
	Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 
	1
	Cargo
	

	1.19
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	

	1.20
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	

	1.21
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	

	1.22
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	

	1.23
	Ayudante 
	1
	Día
	

	N°2
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1
	Saco
	

	2.2
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	

	2.3
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	

	2.4
	Antiespumante
	1
	Gal
	

	2.5
	Reductor de filtrado
	1
	Gal
	

	2,6
	Dispersante
	1
	Gal
	

	2,7
	Obturante 
	1
	Libra
	

	2,8
	Bloqueador de gas
	1
	Libra
	

	2,9
	Retardador
	1
	Gal
	

	PRUEBAS DE PRESIÓN

	POZO YARARA X1

	PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad del zapato 7" (m-MD)
	3000 m
	 

	 
	Diámetro de la tubería de prueba 
	3 1/2"
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs.)

	1.1
	Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	

	1.2
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional
	1
	Hora
	

	1.3
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	

	1.4
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	

	1.5
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	

	1.6
	Ayudante
	1
	Día
	

	SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

	        POZO YARARA - X1

	1 TAPON DE ABANDONO

	 
	DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES
	CANTIDAD
	 

	 
	Profundidad fondo de pozo (m-MD) 
	3000 m
	 

	 
	Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)
	2200 m
	 

	 
	Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)
	  200 m
	 

	 
	120 Bbls. Dens. 15,8 LPG
	 
	 

	N°1 
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs.)

	1.1
	Transporte de Camioneta 4x4 
	1
	Km
	

	1.2
	Transporte de Cemento 
	1
	Km
	

	1.3
	Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 
	1
	Km
	

	1.4
	Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 
	1
	Cargo
	

	1.5
	Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 
	1
	Hora
	

	1.6
	Etapa adicional
	1
	Cargo
	

	1.7
	Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 
	1
	Cargo
	

	1,8
	Monitor de Presiones y Caudales 
	1
	Cargo
	

	1,9
	Densímetro de línea 2" 
	1
	Cargo
	

	1,10
	Sistema de monitoreo en tiempo real 
	1
	Cargo
	

	1,11
	Cabina de monitoreo 
	1
	Cargo
	

	1,12
	Cargo por tanque para mezcla de productos 
	1
	Cargo
	

	1,13
	Manipuleo y descarga de cemento 
	1
	Tn
	

	1,14
	Cargo por compresor 
	1
	Cargo
	

	1,15
	Cargo por silos de cemento 
	1
	Cargo
	

	1,16
	Cargo por mezcla de productos químicos 
	1
	Hora
	

	1,17
	Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 
	1
	Cargo
	

	1,18
	Ingeniero de Campo 
	1
	Día
	

	1,19
	Supervisor de Servicios 
	1
	Día
	

	1,20
	Operador Unidad de Bombeo 
	1
	Día
	

	1,21
	Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
	1
	Día
	

	1,22
	Ayudante 
	1
	Día
	

	N°2 
	PRODUCTOS
	 
	 
	 

	2.1
	Cemento Clase "G"
	1
	Saco
	

	2.2
	Cemento Clase "A"
	1
	Saco
	

	2,3
	Colchón Mecánico 
	1
	Gal
	

	2,4
	Colchón Químico 
	1
	Gal
	

	2,5
	Antiespumante
	1
	Gal
	

	2,6
	Dispersante
	1
	Gal
	

	2,7
	Reductor de Filtrado
	1
	Libra
	

	2,8
	Bloqueador de gas
	1
	Libra
	

	2,9
	Acelerante
	1
	Libra
	

	2,10
	Retardador
	1
	Gal
	



Nota:	Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.
El precio unitario propuesto no debe sobrepasar el precio unitario referencial.



FORMULARIO C-1
CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE 
 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

El Proponente deberá certificar su experiencia específica en Operaciones de Cementación y/o prueba de presión con tres (3) trabajos realizados en el rubro petrolero.
Los proponentes deberán respaldar su experiencia en su propuesta con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets de servicio, reportes diarios y/o de operación, partes diarios, certificados de trabajo, actas y/o certificados de cumplimiento de contrato, actas de conformidad, que acrediten el servicio prestado.
En caso de presentar fotocopias simples de contrato como respaldo de la experiencia específica, el proponente deberá adjuntar en su propuesta, además, por lo menos un reporte o documento equivalente con el que demuestre que se ejecutó el servicio detallado en el contrato.
	













	












FORMULARIO C-2
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	

	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	



A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas (Parte VI del presente DBC).

Firma en señal de conformidad, 






-------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal 
Nombre completo del Propietario o Representante Legal 





















FORMULARIO C-3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Importe  Bs. (*)
	Periodo de Ejecución

	
	
	
	
	Inicio
(Día/Mes/Año)
	Fin
(Día/Mes/Año)

	1
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	2
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	3
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	4
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	…
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	N
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	* (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo)

	Nota.- 
1. Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario.

2. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada.
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PARTE V
METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION 
PRECIO EVALUADO MAS BAJO

1. EVALUACION PRELIMINAR 

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de que todos los formularios, documentos y si la(s) garantía(s) solicitada(s) fueron presentadas.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Licitación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación declarar desierto la contratación.

La evaluación administrativa/económica y legal se realizará en forma paralela.

2. EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA 

2.1 VERIFICACIÓN SICOES

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación. Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

2.2 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS
 
El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de los documentos/formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal de Contrataciones del comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 9 (Aspectos Subsanables) del presente DBC.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa. 

2.3 VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal. 
b) Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad (requerida o estimada), sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto. 
c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta económica y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada. 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial la propuesta será descalificada.  
e) En el caso de servicios discontinuos, cuando el precio unitario ofertado supere el precio referencial unitario, definido por la entidad, será descalificado.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa. 

2.4 MARGEN DE PREFERENCIA (APLICAR CUANDO SEA SOLICITADO POR EL PROPONENTE)

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda: 

El Personal de Contrataciones revisará los certificados presentados por las empresas proponentes como respaldo para la aplicación del margen de preferencia solicitado y que cumplan con las condiciones establecidas para su aplicación.

Para las Micro y Pequeñas Empresas, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

	Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas
	Margen de Preferencia
	Factor de Ajuste

	Margen de Preferencia
	20%
	0.80

	En otros casos
	0%
	1.00



2.5 PRECIO AJUSTADO POR MARGEN DE PREFERENCIA 

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:


Dónde:
				Precio ajustado a efectos de calificación	
	Monto Ajustado por Revisión aritmética
				Factor de ajuste

2.6 DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO
 
Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y aplicados el margen de preferencia, (cuando corresponda) se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica más baja.

3. EVALUACIÓN LEGAL

El Abogado designado por la Unidad Jurídica, verificará el cumplimiento de la documentación legal, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de las propuestas habilitadas después de la evaluación preliminar.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA
  
Una vez concluida la evaluación administrativa/económica y legal el personal técnico que conforma el Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de la documentación técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DBC, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.
 
En caso de existir aspectos subsanables, el personal técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 9 (Aspectos Subsanables) del presente DBC.	

5. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

El Comité de Licitación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o declaratoria desierta.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DBC, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética. 

En caso de concertación, el Comité de Licitación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 26 de la parte III del presente DBC.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en cualquiera de las etapas descritas, el Comité de Licitación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación declarar desierta la contratación.





 PARTE VI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBA DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1
I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACIÓN).
1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El Proponente deberá certificar su experiencia específica en Operaciones de Cementación y/o prueba de presión con tres (3) trabajos realizados en el rubro petrolero.
Los proponentes deberán respaldar su experiencia en su propuesta con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets de servicio, reportes diarios y/o de operación, partes diarios, certificados de trabajo, actas y/o certificados de cumplimiento de contrato, actas de conformidad, que acrediten el servicio prestado.
En caso de presentar fotocopias simples de contrato como respaldo de la experiencia específica, el proponente deberá adjuntar en su propuesta, además, por lo menos un reporte o documento equivalente con el que demuestre que se ejecutó el servicio detallado en el contrato.
II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO. (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).
El proponente deberá presentar una propuesta técnica que deberá contemplar mínimamente lo siguiente:
· Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4, dicho personal no será evaluable.
· Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.
2.1. ALCANCE DEL SERVICIO.
Como apoyo a las operaciones de perforación del pozo YARARA-X1 (YRA-X1), se requiere contar con equipos, materiales y accesorios adecuados para las operaciones de cementación y bombeo.

El Contratista deberá proveer y será responsable de los siguientes servicios:
· Servicio de cementación, bombeo y pruebas.
· Provisión de Equipos, materiales y accesorios.
· Provisión de Personal Técnico.
· Servicios de Ingeniería y pruebas de laboratorio.
El Contratista, mediante sus Equipos de cementación, materiales y personal que en este utilizará, deberá realizar todas las operaciones de cementación y pruebas de presión, durante las operaciones de Perforación y/o Abandono (dependiendo de los resultados del pozo).
2.2. 	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Se detalla los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas:











































































































NOTA: En el cuadro anterior se tienen detallados los ítems requeridos para cada fase como referencia, sin embargo, YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente de la fase.
Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el Contratista tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio. 
Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado.
Para efectos de evaluación se considerarán los precios unitarios de las propuestas económicas.
Los precios unitarios propuestos que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario serán descalificados.
2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
Equipos y Materiales Requeridos. 
a. El Contratista pondrá a disposición los equipos, personal, insumos, servicios y materiales que sean necesarios para la cementación primaria de cada una de las cañerías que se asentarán, pruebas de presión, reparación de cementación primaria, balanceo de tapones de cemento, etc.; según el programa de perforación del pozo YRA-X1.
b. El carguío y descarguío de sus equipos y herramientas en su base de operaciones correrá por cuenta del Contratista. En locación Pozo YRA-X1, el carguío y descarguío estará a cargo de YPFB.
c. El cobro de los equipos y herramientas se realizará desde el momento que inicien a operar. El cobro del personal, se realizará desde que el mismo llega a locación (pozo YRA-X1).
d. El Contratista debe considerar que se requerirá una (1) unidad de cementación operativa en locación y tener disponibilidad de otro equipo (back up) en su base.
e. A partir de la Fase 8 ½” y hasta finalizar el servicio según cronograma presentado por YPFB, el Contratista deberá proveer una (1) Unidad de Bombeo en stand by en locación. Solicitud que debe ser aprobada por YPFB.
f. El Contratista deberá proveer el servicio de Cementación y Accesorios de Cañería y Bombeo, el cual incluye:

1. Operaciones de Cementación primaria; cuyo servicio debe incluir cabeza de cementación para instalar dos (2) tapones no rotativos (de fondo y de tope), limpiadores de sarta, Stinger y centralizador para cementación con sarta interna, etc.
2. Operaciones de Cementación secundaria o correctiva (Top Job, cementación forzada, cementación por circulación, balanceo de tapones de cemento de Sidetrack y/o abandono).
3. Mezcla, bombeo y desplazamiento de otro tipo de fluidos (fluidos de terminación, pre-flujos, espaciadores, lavadores químicos, etc.).
4. Capacidad de bombear a caudal reducido para realizar: Prueba de presión a las Cañerías, pruebas LOT/FIT, pruebas de afluencia de colgadores de Liner (positiva y negativa), pruebas de presión a la sarta para DST, pruebas a líneas de presión del Equipo de Perforación, etc. (5.000 psi máximo).
5. Supervisión y control de calidad de los materiales en el lugar. Tan pronto como los materiales para el trabajo sean entregados en el equipo, el representante del Contratista tomará una muestra de 5 kilogramos de cemento, una muestra de 3 galones de agua de mezcla y una muestra de tamaño apropiado de cada aditivo y las enviará al laboratorio del Contratista para pruebas de confirmación. El Contratista también proporcionará una muestra del cemento en el pozo para su posterior evaluación. Todas las muestras recuperadas deben contar con registros por lotes de los cuales fueron tomadas, considerando la trazabilidad de cada producto a ser utilizado tanto en locación como en laboratorio del Contratista.
6. Reparaciones y mantenimiento de sus equipos.
g. Todos los diseños de lechadas deben cumplir con los siguientes criterios:
1. Las lechadas no deben ser diseñadas con una lectura de 6 RPM Fann menor que 5, a no ser que lo apruebe el representante de YPFB.
2. Diseño de lechadas de baja densidad, cemento resistente a la compresión, cemento especial para evitar migración de gas, con bloqueadores de gas, cemento con material para pérdida, agentes expansivos de lechada (adecuadas para las temperaturas esperadas), etc.
3. Las lechadas de cemento para la Cañería de 9 5/8” y 7” tendrán filtrado menor que 50 cc/30 minutos. Se realizará una prueba de migración de gas especificada por YPFB para el diseño de la lechada, si así lo requiere YPFB.
h. Las pruebas finales de cementación incluirán lo siguiente:
1. Carta de Bombeabilidad.
2. Lecturas Fann tomadas a Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT).
3. Para garantizar la bombeabilidad de la lechada, las lecturas Fann (600, 300, 200, 100, 60, 30, 6 y 3 RPM) serán tomadas en condiciones de superficie para una densidad de lechadas de 0.5 ppg más pesada que la densidad de diseño de la lechada. Así mismo las lecturas Fann (600, 300, 200, 100, 60, 30, 6 y 3 RPM) serán tomadas en condiciones de temperatura superficial y temperatura de circulación de fondo de Pozo (BHTC).
4. Agua libre medida en Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT).
5. Filtrado a 1000 psi usando una malla 325 en Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT).
6. Valores calculados de N prima y K prima. Incluir modelo Herschel & Bulkley.
7. Cálculo de caudales de bombeo para flujo turbulento y tapón.
8. Resistencia a la compresión a las 12 y 24 horas. Adicionalmente el Contratista deberá indicar los tiempos de resistencia a la compresión a los 500 y 1000 psi.
9. Pruebas de compatibilidad realizadas a los diferentes lodos de perforación con los colchones químicos, mecánicos y lechadas de cemento a Temperatura Ambiente y Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT).
10. Todo trabajo debe tener la presencia de un registro de densímetro y el grafico preparado como parte del resumen del trabajo.
11. Control de calidad y prueba de aceptación del cemento.
12. Control de calidad y prueba de desempeño de los aditivos.
13. Pruebas de presión LOT & FIT.
14. Durante los trabajos con cemento, cuando los químicos son premezclados en los tanques del equipo, el representante del Contratista tomará una muestra de 3 galones de agua de mezcla, tanto antes como después que contenga los aditivos, 5 kilogramos de cemento y una muestra de tamaño apropiado de cada aditivo. Las muestras deben ser obtenidas tanto de la lechada principal y de relleno. Una semana después de determinar que el trabajo fue exitoso, se pueden destruir las muestras, a no ser que YPFB notifique lo contrario.
i. Responsabilidades adicionales del representante del Contratista antes del trabajo de cementación:
1. Verificar la calibración de la balanza de densidad tanto estándar como presurizada antes de iniciar las operaciones de bombeo, en presencia del Fiscal del Servicio. Únicamente la balanza presurizada o densímetros se pueden usar para ajustes en la lechada de cemento y como fuentes de datos para reportar las densidades de la lechada de cemento.
2. Registrar la temperatura del agua antes de mezclar la lechada, incluir 
3. en el reporte operativo posterior al trabajo.
4. El Contratista deberá realizar confirmación in-situ (en locación) del porcentaje de Cloruros del agua con el que se preparará la lechada de cemento, esta deberá estar dentro de los parámetros de las muestras enviadas al Laboratorio durante la etapa de diseño, previo al trabajo a realizar.
5. Para lechadas que requieran bentonita pre-hidratada, se debe probar la mezcla con un medidor de viscosidad Fann de 6 velocidades, reportar y comparar si existen grandes discrepancias con la lechada pre-hidratada usada en el laboratorio para la prueba del tiempo de bombeabilidad.
6. Diseñar las lechadas considerando las presiones, temperaturas, tipos de formación, etc. calculadas al TVD de la profundidad de asentamiento de las cañerías. Todas las lechadas deben ser probadas en el laboratorio antes del trabajo de cementación, usando muestras de cemento, aditivos y agua de mezcla tomadas en el pozo. El diseño de las lechadas será ajustado si las temperaturas reales encontradas varían significativamente de las temperaturas de diseño.
7. Un sistema electrónico de adquisición de datos en tiempo real deberá estar disponible en locación para elaborar un registro de datos de cada trabajo de cementación, LOT/FIT.
j. Los siguientes equipos deben estar ubicados en el laboratorio de su base (Nota: También se identifican los equipos opcionales): 
1. Balanza presurizada para medir densidad (calibrado).
2. Consistómetro presurizado con control automático de temperatura y presión.
3. Consistómetro atmosférico.
4. Celda de control de filtrado estático.
5. Celda de agitación para Consistómetro atmosférico (requerido para pruebas en temperaturas mayores a 190 °F).
6. Analizador ultra-sónico de cemento (UCA): Dispositivo para prueba de resistencia a la compresión no destructiva.
7. Baño maría de temperatura controlada.
8. Probeta para prueba de agua libre modificada.
9. Reómetro de velocidad variable.
10. Copa de calentamiento para reómetro de velocidad variable.
11. Balanza electrónica para pesar aditivos.
12. Mezclador para preparar lechada en laboratorio (Blender).
13. Software para simulación de trabajo de cementación.
14. Software para simular tapones de cemento.
15. Prensa hidráulica para medición de esfuerzo destructivo.
16. Equipo para medición de desarrollo de geles (SGS-Static gel strength) deberá ser utilizado en los diseños de las lechadas de las zonas de producción de gas y/o a requerimiento de YPFB (Este análisis podrá ser realizado en su laboratorio de soporte técnico, que no necesariamente deberá estar ubicado en Bolivia).
17. Para lechadas flexibles se deberá correr pruebas de laboratorio determinando las propiedades mecánicas de la misma (Este análisis podrá ser realizado en su laboratorio de soporte técnico, que no necesariamente deberá estar ubicado en Bolivia).
18. Los valores preferidos de Stand Off deben ser mayores a 66% para calcular el número de centralizadores.
19. El Contratista deberá contar con Software para simular la corrida de la cañería de 7”.

20.  El Contratista deberá proveer un aditivo para control de filtrado y control de gas para severidad mediana y alta. 
k. EL Contratista deberá tener capacidad de respuesta en personal de laboratorio, equipos y materiales para la ejecución de reportes de Laboratorio en tiempo y forma a requerimiento y/o solicitud de YPFB.
NOTA: Todo equipo y material propuesto estará sujeto a un proceso de revisión y aprobación del Fiscal de Servicio durante las operaciones. Todo equipo y material que no cumpla con los requerimientos técnicos de YPFB, deberán ser reemplazados a sola solicitud del Fiscal de Servicio.
La Baritina para densificar los colchones espaciadores en las diferentes operaciones de cementación será provista por YPFB. 
2.3. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos administrativos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB (Ver Anexo H).
2.4. PERSONAL TÉCNICO.
El personal requerido para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:
· Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).
· Un (1) Ingeniero o especialista de Cementación.
· Un (1) Supervisor.
· Cuatro (4) Operadores.
· Cinco (5) Ayudantes.
El Proponente deberá presentar un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo, podrá adjuntar su hoja de vida; el mismo no será evaluable. Sin embargo, durante la administración del contrato, antes de iniciar el servicio se verificará que el personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho personal y podrá exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.
El coordinador del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB durante todo el servicio, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y representará al Contratista como responsable del servicio.
YPFB podrá requerir el Servicio de Operaciones de Pesca cuando considere necesario.
2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 83 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.6. CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades de servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo YRA-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	9

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	15

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	20

	PRUEBAS DE POZO Y TERMINACIÓN
	30

	PRESENTACIÓN INFORME FINAL
	15

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	94



2.7. ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificará a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo para ejecutar el servicio.
2.8. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo YARARA-X1 (YRA-X1), ubicado en el Municipio Tercero, Provincia Ichilo del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, en las coordenadas del sistema UTM (PSAD56):
	Coordenadas  UTM (PSAD56)
	X = 366.453,00 m.
	Y = 8.122.564,00m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 231.0 m


Ver anexo 5 y 6.
2.9. MEDIOS DE TRANSPORTE.
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
2.10. LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
2.11. PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
2.12. MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la ejecución del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente, las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
2.13. ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento para personal adicional, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
2.14. FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Contratista.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
2.15. INFORMES.
2.15.1. INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización y montaje de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe de movilización, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 
2.15.2. INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrados en las operaciones.
2.15.3. INFORME FINAL.
El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.
YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final, con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB. 
2.16. FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de forma mensual, en base a los servicios ejecutados en este periodo de tiempo, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Informe Mensual del Servicio
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal o Propietario (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
2.17. MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 1% del monto total del contrato, por cada día calendario de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 0,5% del monto total del contrato por cada día de retraso. En el caso de que el retraso sea inferior a un día calendario (menor a 24 horas) se aplicará costo cero, es decir YPFB no pagará ningún costo por el servicio por lo que dure del retraso.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.


ANEXO 1
GARANTIAS FINANCIERAS	 
· GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.
A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente al 1% del valor total del presupuesto programado o monto máximo de contratación.
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120  días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente al 1% del valor total del presupuesto programado o monto máximo de contratación.
Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un importe equivalente de al menos a 1% del valor total del presupuesto programado o monto máximo de contratación.
· GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del presupuesto programado o monto máximo de contratación.
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del presupuesto programado o monto máximo de contratación.
Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del presupuesto programado o monto máximo de contratación.
INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – V.2
El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:


	VARIABLE
	INSTRUCCIÓN

	INSTRUMENTO DE GARANTIA
	Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo.

	OBJETO DE LA GARANTÍA
 (“Para Garantizar:”)
	Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: 
· Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)[footnoteRef:1] conforme lo requerido en el presente anexo. [1:  “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.] 

· Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web:
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

	NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE 
	Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT).
Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDRs:
· Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o
· Instrumento de Constitución.

	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
	Debe consignar:
· YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS;
· YPFB;
· o ambos.

	MONTO GARANTIZADO
	Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc c) de los Aspectos Subsanables del DBC o DCD.

	VIGENCIA
	Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo, 
· Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” incluidos como parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento. 
· Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías (DS 29506 y DS 181): conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DBC o DCD, a dicha fecha de emisión.

	CLÁUSULAS O CONDICIONES  
	Debe incluir las cláusulas de:
· Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el presente Anexo. 


NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE,  NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA
Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.


ANEXO 2
FACTURACIÓN Y TRIBUTOS
1. FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El Contratista adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.
2. TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.


ANEXO 3
SEGUROS
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.





ANEXO 4
ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: 
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación. 
La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
Documentos para Aprobación de YPFB. (Unidad de SMS – Unidad solicitante) 
La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
a. Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
b. Política y programas de control de Alcohol y drogas.
c. Programa de capacitación y charlas de seguridad.
d. Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
e. Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
f. Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
g. Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.
h. Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Aspectos Generales: 
La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo H, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes).
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo.
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.).
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO).
· Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:
· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.
· Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).
· Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas). 
· Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).
Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:
· Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas).
· Pantalón y camisa jean.
· Casco de Seguridad.
· Calzados de Seguridad.
· Lentes de Seguridad.
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar).
· Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido).
· Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores).
· Las vacunas correspondientes para el ingreso al pozo las cuales son:

	Tétanos.
	Solo para Visitas de 1 día.

	Fiebre Amarilla.
	Solo para contratistas de más de 1 día.

	Hepatitis B.
	

	Fiebre Tifoidea.
	



EPP para riesgos especiales (según Corresponda).
· Trabajos en alturas.
· Trabajos en caliente.
· Trabajos eléctricos.
· Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:
· Check list de vehículos livianos y pesados.
· Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.
· El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.
· Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.
· Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.
· Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero. 
Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:
· Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.
· Contar con certificado de manejo defensivo vigente.
Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB 
Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.
Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de dicho Servicio.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB.

YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes, vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.










ANEXO 5
MAPA DE UBICACIÓN
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ANEXO 6
VÍAS DE ACCESO
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ANEXO 7
ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO YRA-X1
PROPUESTA DE PERFORACIÓN
[image: ]

ANEXO 8
GRADIENTES PORAL Y DE FRACTURA, PERFIL DE TEMPERATURA ESTÁTICA ESTIMADA          
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PARTE VII

MODELO DE CONTRATO/
	El presente es un modelo de contrato referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.



Contrato N° __________/______
Lugar de suscripción, _____ de _________de______ 

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) 
1.1 YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.
1.2 	___________________, legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ____, con Número de Identificación Tributaria (NIT) ____, con domicilio en ____ N° ___ de la ciudad de ____, representada legalmente por el señor _____ con cédula de identidad N° ____ expedida en ____, en virtud al Testimonio ________ de fecha ___ de ____ de ___, otorgado ante Notaría de Fe Pública/Distrito Judicial de _________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.
[image: LogoYPFB-01]Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente “Parte” o colectivamente “Partes”.
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)
2.1.	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación directa abreviada/por licitación/menor con código de proceso______, llevó adelante el proceso de contratación para el “_________”, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento________ aprobado mediante Resolución de Directorio N° ________de ________y el documento base de contratación.
2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.
TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)
3.1.	Aplicación del Contrato: Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente Contrato, por lo cual las Partes acuerdan desarrollar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir el objeto del Contrato.   
3.2.   Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:
	Contrato:
	Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo.

	Buenas Prácticas de la Industria de Petróleo y Gas:
	Significa las prácticas, métodos, estándares y procedimientos generalmente aceptados y acatados por operadores prudentes, hábiles, diligentes y con experiencia en materia de la exploración, desarrollo y producción de Hidrocarburos, y que en el momento en cuestión, en el ejercicio de un juicio razonable y a la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decisión, se consideraría que obtendrían los resultados y finalidades planeados

	Desmovilización:
	Una vez finalizado el servicio se refiere a la correspondiente recuperación por parte del CONTRATISTA de las herramientas, equipos y material utilizado para el Servicio, así como el traslado del Personal desde el Lugar de Trabajo hasta su Base Operativa.

	Fiscal  de Servicio:
	Es el o los  profesional (s)  nominados por la Unidad solicitante quienes serán los interlocutores de esta frente al CONTRATISTA, encargados de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato

	 Company Man:
	Persona designada por la ENTIDAD, que tendrá la autoridad para actuar en nombre de éste en el Lugar de Trabajo, en cualquier asunto relacionado a los Servicios y la facultad para resolver cuestiones operativas que surjan a diario entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA.

	Ley Aplicable:
	Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia.

	Personal:
	Significa los empleados del CONTRATISTA.

	Servicio (s):

	Significa los                                               , que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes.

	Informe  de Conformidad:
	Informe elaborado por el Fiscal de Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio.

	Unidad Solicitante:
	Es la                                                  de la ENTIDAD.


3.3.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.
3.4.      Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.
3.5.     Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.
3.6.      Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.
3.7.     Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.
3.8.    Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.
3.9.    	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.
3.10.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.
CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO) 
El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.
QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) 
Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los documentos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:
	1.-  Documento base de contratación
	               Aclaraciones y enmiendas (si correponden)
	2.- Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).
	3.- Acta de concertación (cuando corresponda)
	4.-  Garantía (cuando corresponda)
Los documentos detallados anteriormente se encuentran en poder del archivo de la ENTIDAD, no existiendo la necesidad de la protocolización ni presentación de los mismos en Notaría de Gobierno. (Insertar cuando el Contrato necesite protocolización)
SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)
Mediante el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga ante la ENTIDAD a la prestación del “_______________”,  con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a lo señalado en los documentos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato. 
SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO) (de acuerdo a las especificaciones técnicas)
7.1. 	Vigencia:
El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.
7.2. 	Plazo:
El presente Contrato tiene un plazo computable desde la emisión de la orden de inicio ___________ hasta el ___________, previa emisión del Informe de Conformidad por parte de la ENTIDAD, aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.
OCTAVA.- (LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)
El CONTRATISTA deberá hacer entrega del Servicio en las direcciones detalladas a continuación, en coordinación con el Fiscal de Servicio:
NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)
La ENTIDAD pagará al CONTRATISTA hasta un monto máximo de Bs.______ (______ __/100 Bolivianos), el mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

	Nº
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL
(Bs.)

	
	
	
	
	


El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD. 
El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.
DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)
El pago que efectuará la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA será pagado en forma mensual después de la prestación del Servicio requerido conforme lo establecido en las especificaciones técnicas y previa emisión del Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema de gestión pública (SIGEP) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago:
a) Solicitud de pago.
b) Factura original.
c) Fotocopia de registro sistema de gestión pública (SIGEP).
d) Cédula de identidad del representante legal.
e) Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).
DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN) (De acuerdo a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)
El CONTRATISTA deberá emitir la factura de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El CONTRATISTA deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)
El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía _____ emitida por el Banco _______ en fecha __ de ____ de 20__ a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB por el monto de Bs_____ (_______ __/100 Bolivianos) con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata y con vigencia hasta el __ de ____ de 20__, equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato.
Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el CONTRATISTA, dará lugar a la ejecución de la garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su solo requerimiento sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.
El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. El Fiscal de Servicio llevará el control directo de la vigencia de la garantía bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días hábiles adicionales a la vigencia del Contrato, transcurrido este plazo, la ENTIDAD devolverá la garantía al CONTRATISTA.
DÉCIMA SEGUNDA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)
El CONTRATISTA conforme nota de fecha __ de ____ de 20__, acepta y autoriza expresamente, que la ENTIDAD retendrá el 7% (siete por ciento) de cada pago parcial, en sustitución de la garantía de cumplimiento de Contrato. 
Estas retenciones serán reintegradas a los 60 (sesenta) días hábiles posteriores adicionales a la vigencia del Contrato. Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el CONTRATISTA, dará lugar a la consolidación de las retenciones mencionadas en favor de la ENTIDAD a su solo requerimiento sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 
DÉCIMA TERCERA.- (ANTICIPO) (Insertar si se ha previsto en las especificaciones técnicas)
La ENTIDAD, a solicitud del CONTRATISTA otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado; dicho anticipo podrá ser desembolsado por la ENTIDAD en uno o más desembolsos.
El importe del anticipo será descontado en pago único y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo, valor porcentual que podrá ser incrementado por el Fiscal de Servicio durante la ejecución del Servicio previo conocimiento escrito del CONTRATISTA, hasta cubrir el monto total del anticipo. Asimismo, la garantía de correcta inversión de anticipo deberá mantenerse en vigencia hasta que se efectivice el pago de que refleje que ha sido descontado en su totalidad.
El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA:
a) No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos entre las Partes.
b) No haya iniciado el Servicio de conformidad a lo determinado en el cronograma del Servicio. 
c) No cuente con el personal y equipos necesarios para la realización del Servicio estipulado en el Contrato, una vez iniciado éste.
d) No realice o niegue la renovación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo.  
El valor de la garantía de correcta inversión de anticipo se ajustará periódicamente y podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, debiendo mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.
El Fiscal de Servicio llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.
DÉCIMA CUARTA.- (CLÁUSULA DE SEGUROS) (De acuerdo a la validación de la Unidad de Seguros)
El CONTRATISTA, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del Contrato las pólizas de seguro especificadas a continuación:
13.1.	Seguro de Responsabilidad Civil.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a ENTIDAD por cualquier suceso. En esta póliza la ENTIDAD deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-

13.2.	Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

Condiciones Adicionales.

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a la ENTIDAD, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a la ENTIDAD antes de la suscripción del contrato.
DÉCIMA QUINTA.-  (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)
Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y plazo del Contrato) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral % (literal) por cada día calendario de retraso, sobre el monto total del Contrato.
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, en base al informe específico y documentado que formulará el Fiscal de Servicio bajo su directa responsabilidad.  Los descuentos se efectuarán de los pagos mensuales/pago único a ser realizados por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de que la ENTIDAD gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.
DÈCIMA SEXTA.- (NOTIFICACIONES)
16.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes relacionadas con la administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos contemplados en este Contrato tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, entrega personal, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones y personas de contacto que se indican a continuación:

	ENTIDAD 
	CONTRATISTA

	Domicilio: 
N° Telf.: (591 – 2) 
N° Cel.: 
E-mail: 
Attn.: 
             - Bolivia
	Domicilio: 
N° Telf.: (591 – ) 
N° Cel.:
E-mail: 
Attn.: 
              - Bolivia


16.2.	Cualquier comunicación o notificación que tengan que darse las Partes bajo este Contrato y que no estén referidas a su administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos, será enviada al domicilio que se hace constar en la Cláusula (Partes Contratantes).
16.3	Toda notificación o comunicación del presente Contrato se considerará recibida en la fecha y hora en que se haya realizado.
16.4	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con tres (3) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.
16.5	En caso de no encontrarse el domicilio establecido en la Cláusula (Partes Contratantes) o el señalado en la presente cláusula o los mismos resultaren inexistentes, éste hecho será representado por un Notario de Fe Pública, acto que surtirá efectos inmediatos sin necesidad de trámite adicional, y se tendrá por realizada la notificación.
DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)
El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:
RESPONSABILIDADES:
a) El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los documentos que forman parte del presente Contrato, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas sus anexos, documento base de contratación, las más altas normas técnicas de competencia profesional, y acorde a las buenas prácticas de la industria petrolera.
b) En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato y acorde a las buenas prácticas de la industria petrolera, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.
En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.
c) Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.
d) Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA. 
e) Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.
f) Por las infracciones por el uso de instrumentos o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.
g) Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.
h) El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.
i) Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.	
j) No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.
OBLIGACIONES.- 
a) Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

b) Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, los documentos que forman parte integrante del mismo y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.
c) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.
d) Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.
e) Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: 
· Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano. 
· Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato y los documentos que forman parte integrante del mismo, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD. 
f) Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.
g) Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.
h) Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios. 
i) Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.
j) Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo. 
k) Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción  u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.
l) No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.
m) Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. 
n) Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.	
o) Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.
p) Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.
q) Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.
r) Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.
s) Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA. 
Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.
DÉCIMA OCTAVA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)
La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.
b) Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.
DÉCIMA NOVENA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)
19.1. 	El Fiscal de Servicio designado realizará el seguimiento y control de la ejecución del Contrato, su designación se comunicará oficialmente al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).
19.2.	El Fiscal de Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.
19.3.	El Fiscal de Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:
a) Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal de Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.
b) Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.
c) En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato. 
19.4. 	El Fiscal de Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.
19.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.
VIGÉSIMA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)
El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.
El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal de Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.
VIGÉSIMA PRIMERA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.
En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente previa la aprobación y justificación técnica, económica y legal de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato. 
La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la parte cedente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.
Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS) (De acuerdo a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)
22.1.	Los impuestos y tributos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.
22.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.
VIGÉSIMA TERCERA.- (CONFIDENCIALIDAD) (De acuerdo a lo previsto en la especificación técnica y de las características del servicio)
El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

El contratista cede a la entidad el derecho de titularidad sobre el resultado de la ejecución del Servicio objeto del contrato. Cualquier decisión que ENTIDAD adopte con fundamento en el Servicio recibido será bajo su responsabilidad. El CONTRATISTA se compromete a mantener confidencial dichos resultados. 

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El CONTRATISTA obtendrá las autorizaciones que fuesen requeridas o necesarias para el uso de los derechos de propiedad intelectual de terceros, a los efectos de poder cumplir con el objeto del presente Contrato. La infracción a un derecho de propiedad intelectual de un tercero será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA quien responderá por los daños causados, excepto cuando el CONTRATISTA realice una modificación al Servicio a petición de la ENTIDAD, quien lo defenderá ante cualquier reclamo. 

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:
a) La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.
b) Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)
La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad. 
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).
Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).
24.1.   Condiciones de validez:
No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:
1. Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.
1. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los cinco (5) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.		
1. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito exprese detalladamente por escrito que realizó y continua realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo, extremo que debe ser verificado por el Fiscal de Servicio.
Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los dos (2) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.
24.2.   Cumplimiento ininterrumpido:
Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD. 
24.3.   Prórrogas:
Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.
Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.
Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de                    (numeral y literal) días           , cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).
VIGÉSIMA QUINTA.-  (SUSPENSIÓN DEL SERVICIO)
Las partes, previa aprobación emitida por parte de la ENTIDAD, podrán suspender la ejecución del Servicio, cuando se detecte un riesgo, referido a salud, seguridad, medio ambiente, aspectos sociales o a requisitos insoslayables previstos en el Contrato y/o la Ley Aplicable u otros, que tengan un posible impacto en la ejecución del Servicio y que requieran necesariamente de la suspensión para su subsanación.
En materia de suspensión del Servicio conforme a lo expresado, se seguirán las siguientes reglas:
25.1. La ENTIDAD podrá en cualquier momento luego de una suspensión ordenada bajo la presente cláusula, requerirle al CONTRATISTA que reanude el Servicio suspendido, una vez sea solucionado el evento que motivó la suspensión.
25.2. No obstante las demás disposiciones de esta cláusula, el CONTRATISTA no tendrá derecho a una prórroga de los plazos previstos para el Servicio o de ninguna otra fecha límite de realización o a un aumento en el monto del Contrato, en la medida en que, la suspensión del Servicio resultase del incumplimiento evidente del CONTRATISTA.
Si la suspensión continuara por más de            (numeral y literal) días            , las Partes se reunirán para decidir de común acuerdo si extienden o resuelven el Contrato bajo las disposiciones de la cláusula (Terminación del Contrato).
VIGÉSIMA SEXTA.-   (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)
El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:
26.1.	Por cumplimiento del Contrato: 
De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.
26.2.	Por resolución del Contrato: 
Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:
26.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.
La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a) Por disolución del CONTRATISTA.
b) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.
c) Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas. 
d) Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de quince (15) días calendario continuos.
e) Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.
f) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.
g) Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.
h) Por fuerza mayor o caso fortuito.
i) Por incumplimiento total o parcial del Contrato o sus anexos por el CONTRATISTA.
j) Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).
26.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.
El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a) Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal de Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.
b) Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.
c) Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a treinta (30) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.
26.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes. 
26.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al CONTRATISTA; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA.
26.2.5. Reglas aplicables a la resolución:
Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 25.2.1. y 25.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.
Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.
En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo. 
Cuando el monto de la multa, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva. 
En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.
En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se ejecutara la boleta de garantía en favor de la ENTIDAD.
VIGÉSIMA SEPTIMA.- (CIERRE DE CONTRATO)
Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.
Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo la ENTIDAD un acta de cierre del Contrato.
El acta de cierre de Contrato no libera de responsabilidades al CONTRATISTA, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.
VIGÉSIMA OCTAVA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)
En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la acción coactiva fiscal.
VIGÉSIMA NOVENA.- (INDEMNIDAD) (SE INCLUIRÁ DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO)
29.1.-Sin importar otras disposiciones de este Contrato, el Contratista acuerda por el presente liberar a YPFB de toda responsabilidad y lo defenderá frente a cualquier reclamo de terceros y a la vez asumirá la responsabilidad que derive de pérdidas, gravámenes, reclamos, demandas, costos, indemnizaciones, responsabilidades de cualquier clase y naturaleza, gastos de cualquier tipo (con inclusión de honorarios por servicios letrados, reintegros y otras costas y gastos) sentencias, multas, compensaciones y cualquier otra suma que derive de reclamos, demandas, acciones, procesos judiciales, ya sean civiles, penales, administrativos, legislativos o de otra naturaleza independientemente de cómo, cuándo y dónde se hubieran originado (sin perjuicio de la cobertura de seguros existente o de la falta de cobertura o del incumplimiento del asegurador de cumplir con el pago del siniestro) que tengan relación o que se originen en este contrato, por: 

	(a)
	(i)	Lesión, muerte o enfermedad del personal del Contratista o sus afiliadas, o de sus Sub Contratistas; y

	
	(ii) Por daño o pérdida de los bienes en propiedad del Contratista o sus afiliadas, o de sus Sub Contratistas;


Aunque hubieran sido o no originados o resultantes en todo o en parte de la culpa o negligencia, ya sea exclusiva, concurrente, conjunta, activa o pasiva de YPFB;

	(b)
	(i) Lesión, muerte y enfermedad de terceros;
(ii) Daño o pérdida de los bienes en propiedad de terceros;



Cuando fueran el resultado de la culpa o negligencia del Contratista concurrente o conjunta con YPFB, la obligación de indemnización del Contratista estará limitada por el porcentaje de responsabilidad que le correspondiera;

29.2.- Sin importar otras disposiciones relativas a la indemnidad en este contrato, YPFB acuerda por el presente liberar al Contratista de toda responsabilidad y lo defenderá frente a cualquier reclamo de terceros y a la vez asumirá la responsabilidad que derive de pérdidas, gravámenes, reclamos, demandas, costos, indemnizaciones, responsabilidades de cualquier clase y naturaleza, gastos de cualquier tipo (con inclusión de honorarios por servicios letrados, reintegros y otras costas y gastos) sentencias, multas, compensaciones y cualquier otra suma que derive de reclamos, demandas, acciones, procesos judiciales, ya sean civiles, penales, administrativos, legislativos o de otra naturaleza independientemente de cómo, cuándo y dónde se hubieran originado (sin perjuicio de la cobertura de seguros existente o de la falta de cobertura o del incumplimiento del asegurador de cumplir con el pago del siniestro) que tengan relación o que se originen en este contrato, por:

	(a)
	(i) Lesión, muerte o enfermedad del personal de YPFB o sus afiliadas, o de sus Sub Contratistas;
(ii) Por daño o pérdida de los bienes en propiedad del YPFB o sus afiliadas, o de sus Sub Contratistas;
(iii) Sujeto a las disposiciones del presente Contrato, por daño o cierre del pozo, del reservorio o minerales subterráneos y por todo daño o pérdida causado al Contratista o a terceros como resultado de la pérdida del control del pozo o de la emisión, filtración, contaminación de un pozo acondicionado o perforado en virtud del presente, salvo que hubiese sido ocasionado por culpa grave o dolo del Contratista o sus afiliadas o subcontratistas;

	
	Aunque hubieran sido o no originados o resultantes en todo o en parte de la culpa o negligencia, ya sea exclusiva, concurrente, conjunta, activa o pasiva del Contratista;

	(b)
	(i) Lesión, muerte y enfermedad de terceros;

	
	(ii) Daño o pérdida de los bienes en propiedad de terceros;



Cuando fueran el resultado de la culpa o negligencia de YPFB, concurrente o conjunta con el Contratista y/o afiliadas de éste, la obligación de indemnización de YPFB estará limitada por el porcentaje de responsabilidad que le correspondiera.

29.3. El Contratista o YPFB, según sea el caso, deberán cursar notificación a la otra parte por escrito sobre cualquier demanda presentada o procedimiento iniciado en virtud del cual el Contratista o YPFB tenga derecho a recibir indemnidad de la otra parte de conformidad con este Contrato. Dicha notificación deberá especificar con el mayor detalle los hechos y las circunstancias en las que se base dicha demanda y será cursada tan pronto como sea posible una vez que la parte que reclama la indemnidad en virtud del presente (en adelante denominada en esta Cláusula 29.3 como “Parte a Indemnizar”) toma conocimiento de dicha demanda o procedimiento. La parte a quien se le reclama la indemnidad (en adelante denominada en esta Cláusula 28.3 como “Parte a cargo de Indemnizar”) colaborará con la Parte a Indemnizar con relación a la defensa del reclamo o procedimiento, pero, sujeto a las disposiciones de esta Cláusula 29.3, la Parte a cargo de Indemnizar o su aseguradora llevarán el control respecto a la selección y negociación con el abogado.  Sin perjuicio de lo antedicho, la Parte a cargo de Indemnizar no podrá negociar la conciliación o el arreglo extrajudicial de dicha demanda o procedimiento sin el consentimiento previo por escrito de la Parte a Indemnizar. La Parte a Indemnizar podrá mediante notificación escrita la Parte a cargo de Indemnizar, elegir su propio abogado para que participe y esté presente en el proceso de defensa de dicho reclamo o procedimiento, con la salvedad de que dicho abogado no podrá realizar ningún acto en el curso de la defensa en detrimento de la defensa de dicha demanda o procedimiento.

29.4. El Contratista ni YPFB serán en ningún caso, responsables entre ellos por i) lucro cesante, ii) pérdida de producción, iii) pérdida de uso, iv) pérdida de contratos, v) reclamaciones de clientes o terceros como consecuencia de incumplimientos de sus compromisos adquiridos y ajenos a las obligaciones establecidas en el presente contrato, vi) daños a la imagen corporativa, vii) costo de capital o viii) cualesquiera otros daños indirectos o consecuenciales, independientemente de cómo se generen y sin perjuicio de las demás cláusulas establecidas en el presente Contrato. 

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO) 
El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán realizarse de forma excepcional y ante una necesidad emergente; estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento. 
Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO) (Si corresponde)
El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. En caso que este importe no sea cancelado por el CONTRATISTA podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo los pagos parciales o en el pago final del Contrato. 
Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:
Originales o fotocopias legalizadas de:
a) Escritura  de constitución de la empresa.  
b) Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato. 
c) Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.
d) Minuta del Contrato.
Fotocopias simples de:
e) Cédula de identidad del representante legal.  
f) Garantía de cumplimiento de Contrato.
g) Garantía de correcta inversión de anticipo.
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La responsabilidad de la administración del Contrato, en lo referido al seguimiento, programación y ejecución a efecto de lograr su cumplimiento, es de la Unidad Solicitante.
[image: LogoYPFB-01]TRIGÉSIMA TERCERA.- (SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES)
A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, habiendo o no suscrito el acta de cierre del Servicio, el CONTRATISTA mantiene subsistente la obligación de proveer o elaborar de manera inmediata y a simple requerimiento de la ENTIDAD todos los informes técnicos, documentos, datos, información y otros emergentes o no previsibles; así como la atención inmediata a su cuenta y cargo por los costos que resulten de vicios ocultos o defectos emergentes en la ejecución del Servicio de acuerdo a los alcances y condiciones establecidos en el presente Contrato.  
El incumplimiento de la presente cláusula significará para el CONTRATISTA la aplicación de la sanción de reparación del daño y la indemnización de perjuicios determinados por la ENTIDAD y/o el inicio de las acciones legales que correspondan.
TRIGÉSIMA CUARTA.- (GENERAL)
34.1 	No se constituye sociedad
Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una sociedad o empresa conjunta entre el CONTRATISTA y la ENTIDAD. 
34.2 	Separabilidad
[image: LogoYPFB-01]La invalidez o inejecutabilidad, en todo o en parte, de cualquier cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición del presente Contrato no afectará la validez o ejecutabilidad de cualquier otra cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición de éste. Cualquier sección, parte o disposición inválida o inejecutable se entenderá en primera instancia de acuerdo a la naturaleza del presente Contrato o en caso de no encontrarse de acuerdo a la naturaleza del mismo, quedará excluida del mismo.
34.3 	Contrato integro
Este Contrato sustituye cualquier otro acuerdo, ya sea escrito u oral, que pueda haberse hecho u otorgado entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA con relación al Servicio. Este Contrato constituye el acuerdo único y entero entre las Partes con relación al Servicio y no existe ningún otro acuerdo o compromiso válido con relación al presente Contrato.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (ANTICORRUPCIÓN) 
Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  
TRIGÉSIMA SEXTA.- (CONFORMIDAD)
En señal de aceptación y conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez  ________ en representación legal de la ENTIDAD y el señor ___________ en representación legal del CONTRATISTA.
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.
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N° 1 CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

1.1 454.00 Km

1.2 908.00 Km

1.3 454.00 Km

1.4 454.00 Km

1.5 19.75 Tn*Km

1.6 908.00 Km

1.7 1.00 Cargo

1.8 2.00 Hora

1.9 1.00 Cargo

1.10 1.00 Cargo

1.11 1.00 Cargo

1.12 1.00 Cargo

1.13 1.00 Cargo

1.14 1.00 Cargo

1.15 1.00 Cargo

1.16 67.00 Ton

1.17 2.00 Cargo

1.18 2.00 Cargo

1.19 2.00 Hora

1.20 1.00 Cargo

1.21 1.00 Cargo

1.22 1.00 Cargo

1.23 3.00 Día

1.24 3.00 Día

1.25 3.00 Día

1.26 6.00 Día

N° 2

2.1 1,200.00 Saco

2.2 1,600.00 Gal

2.5 49.00 Gal

2.6 1,915.00 Libra

N° 3

3.1 15.00 Pieza

3.2 15.00 Pieza

3.3. 1.00 Pieza

3.4 1.00 Pieza

3.5 2.00 Pieza

CEMENTACION PRIMARIA 

        POZO YARARA - X1

CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES CANTIDAD

Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg Temp = 112°F

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Transporte Unidad de Bombeo 

Profundidad fondo de pozo (m-MD)  700 m

Profundidad de Zapato (m-MD)  700 m

Transporte de Cemento 

Transporte Silos para almacenaje de Cemento 

Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 

Transporte de Camioneta 4x4 

Transporte de Productos y aditivos 

Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 

Monitor de Presiones y Caudales 

Densímetro de línea 2"

Sistema de monitoreo en tiempo real 

Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 

Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)

Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 

Cargo por compresor 

Cargo por silos de cemento 

Cargo por mezcla de productos químicos 

Cabina de monitoreo 

Cargo por tanque para mezcla de productos 

Manipuleo y descarga de cemento 

Ingeniero de Campo 

Supervisor de Servicios 

Operador Unidad de Bombeo 

Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 

Stinger 5 1/2" 

Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 

Colchón Mecánico 

Antiespumante

Acelerante

Ayudante 

PRODUCTOS

Cemento Clase "A" 

Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"

Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC

Soldadura Plástica 

ACCESORIOS

Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"

Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"


Hoja_de_c_lculo_de_Microsoft_Excel.xlsx
PRECIO TOT CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km						1.50		29.62

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton						250.00		16,750.00

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.26		Ayudante 				6.00		Día						2,000.00		12,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		210,309.62

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco						75.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal						35.00		56,000.00

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal						19.89		974.61

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra						5.00		9,575.00

				N° 3		ACCESORIOS																		156,549.61

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza						1,183.20		17,748.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza						250.00		3,750.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza						4,500.00		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza						35,700.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza						700.00		1,400.00				63,098.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km						1.50		6,469.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						1,500.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton						250.00		4,750.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		170,033.50

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco						75.00		67,500.00

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal						9.60		13,440.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal						19.89		218.79

				2.5		Dispersante				11.00		Gal						83.52		918.72

				2.6		Obturante 				150.00		Libra						5.00		750.00

				2.7		Acelerante				413.00		Libra						6.72		2,775.36				124,102.87

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.6		Ayudante 				3.00		Día						2,000.00		6,000.00				43,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km						1.50		22,473.00

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn						250.00		16,500.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora						1,392.00		8,352.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día						3,000.00		18,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		310,875.00

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco						200.00		120,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal						35.00		35,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal						9.60		14,400.00

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal						19.89		735.93

				2.5		Dispersante				137.00		Gal						85.32		11,688.84

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra						200.00		71,000.00

				2.7		Retardador				69.00		Gal						84.09		5,802.21

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra						1.00		1,388.00

				N° 3		ACCESORIOS																		260,014.98

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza						320.00		9,600.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza						400.00		24,000.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						5,600.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						6,080.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						21,000.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						20,000.00		20,000.00				88,380.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km						1.50		3,405.00

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton						250.00		2,500.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.23		Ayudante 				10.00		Día						2,000.00		20,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		179,858.00

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco						200.00		30,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal						9.60		11,520.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal						15.86		19,032.00

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal						19.89		119.34

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal						200.00		24,000.00

				2.6		Dispersante				40.00		Gal						85.32		3,412.80

				2.7		Obturante 				100.00		Libra						22.50		2,250.00

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra						400.00		52,800.00

				2.9		Retardador				20.00		Gal						84.09		1,681.80

				PRUEBAS DE PRESIÓN																				144,815.94

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.6		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00				48,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km						1.50		11,236.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn						250.00		8,250.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		279,754.50

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco						200.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal						35.00		49,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal						19.89		358.02

				2.5		Dispersante				72.00		Gal						85.32		6,143.04

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra						200.00		39,400.00

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra						400.00		80,000.00

				2.8		Bentonita				654.00		Libra						1.00		654.00

				2.9		Retardador				66.00		Gal						84.09		5,549.94

				N°3		ACCESORIOS																		281,665.00

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza						950.00		19,000.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza						150.00		6,000.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						27,000.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				TAPON DE CEMENTO																				85,301.88

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km						1.50		1,702.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton						250.00		1,250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		210,586.50

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco						200.00		20,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal						19.89		59.67

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal						200.00		18,000.00

				2.6		Dispersante				20.00		Gal						85.32		1,706.40

				2.7		Obturante 				50.00		Libra						22.50		1,125.00

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra						400.00		24,000.00

				2.9		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90				114,791.97

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo						13,920.00		111,360.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora						1,500.00		45,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo						736.00		5,152.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo						3,480.00		27,840.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día						3,000.00		30,000.00

				1.6		Ayudante				10.00		Día						2,000.00		20,000.00				239,352.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km						10.00		6,050.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km						25.00		71,875.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km						25.00		3,775.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora						1,500.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn						250.00		3,250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		228,394.00

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco						200.00		34,000.00

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco						75.00		9,000.00

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal						35.00		24,500.00

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal						9.60		6,720.00

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal						19.89		99.45

				2.6		Dispersante				19.00		Gal						85.32		1,621.08

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra						200.00		1,200.00

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra						400.00		25,600.00

				2.9		Acelerante				152.00		Libra						6.72		1,021.44

				2.10		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales																				104,602.87

																		810,737.78		3,344,190.24				3,344,190.24

								TOTAL (Bs.)				3,344,190.24





PRECIO UNITARIO

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1		Cargo						10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1		Cargo						700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1		Cargo						696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1		Cargo						3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Acelerante				1		Libra						5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1		Pieza						250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1		Pieza						35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Pieza						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						83.52

				2.6		Obturante 				1		Libra						5.00

				2.7		Acelerante				1		Libra						6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Retardador				1		Gal						84.09

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1		Pieza						320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1		Pieza						400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						20,000.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						15.86

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1		Libra						400.00

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				N°3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1		Pieza						950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1		Pieza						150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante				1		Día						2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Km						25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1		Cargo						10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.22		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Acelerante				1		Libra						6.72

				2.10		Retardador				1		Gal						84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

																		810,737.78

								SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)		810,737.78





MEM CALC CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo		36,800.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		19,200.00		15,000.00		12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo		5,280.00		5,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Acelerante				1.00		Libra		6.72		5.00		6.96		5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		2,080.00		1,500.00		1,183.20		1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1.00		Pieza		400.00		250.00		256.27		250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		8,960.00		4,500.00		5150.4		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza		44,800.00		35,700.00		54,366.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Pieza		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		34.80		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		1,500.00		13,920.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		83.52		83.52

				2.6		Obturante 				1.00		Libra		256.00		5.00		22.50		5.00

				2.7		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		44,800.00		30,000.00		30,276.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,500.00		11,136.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1.00		Pieza		320.00		6,300.00		4,732.80		320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1.00		Pieza		400.00		900.00		431.52		400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		5,600.00		9,000.00		11,136.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		6,080.00		9,000.00		9,048.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		30,400.00		21,000.00		24,395.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		33,600.00		20,000.00		31,365.00		20,000.00

				1 TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		38.11		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		15.86		15.86

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		33,408.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,000.00		6,960.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1.00		Pieza		5,600.00		950.00		3,340.00		950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1.00		Pieza		272.00		150.00		382.80		150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		33,600.00		40,000.00		24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		36,000.00		27,000.00		45,305.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		28,800.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo		24,000.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Ayudante 				1.00		Día		33,600.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				2.10		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

														1,467,951.36		1,110,886.00		1,009,132.18		810,737.78

						SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)





EETT

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.26		Ayudante 				6.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal

				2.5		Dispersante				11.00		Gal

				2.6		Obturante 				150.00		Libra

				2.7		Acelerante				413.00		Libra

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día

				1.6		Ayudante 				3.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal

				2.5		Dispersante				137.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra

				2.7		Retardador				69.00		Gal

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día

				1.23		Ayudante 				10.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal

				2.6		Dispersante				40.00		Gal

				2.7		Obturante 				100.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra

				2.9		Retardador				20.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.6		Ayudante 				4.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal

				2.5		Dispersante				72.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra

				2.8		Bentonita				654.00		Libra

				2.9		Retardador				66.00		Gal

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal

				2.6		Dispersante				20.00		Gal

				2.7		Obturante 				50.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra

				2.9		Retardador				10.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día

				1.6		Ayudante				10.00		Día

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo

				1.18		Ingeniero de Campo 				2.00		Día

				1.19		Supervisor de Servicios 				2.00		Día

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				2.00		Día

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				2.00		Día

				1.22		Ayudante 				2.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal

				2.6		Dispersante				19.00		Gal

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra

				2.9		Acelerante				152.00		Libra

				2.10		Retardador				10.00		Gal

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales
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1.1 908.00 Km

1.2 4,313.00 Tn*Km
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1.4 454.00 Km
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1.19 3.00 Día

1.20 3.00 Día

1.21 3.00 Día

1.22 3.00 Día

1.23 12.00 Día

N° 2

2.1 900.00 Saco

2.2 1,400.00 Gal

2.3 1,100.00 Gal

2.4 11.00 Gal

2.5 11.00 Gal

2.6 150.00 Libra

2.7 413.00 Libra

N°1  CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

1.1 1.00 Cargo

1.2 4.00 Hora

1.3 2.00 Cargo

1.4 2.00 Cargo

1.5 3.00 Día

1.6 3.00 Día

Profundidad tapón de cemento (m-MD) 700 m

100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg  Temp: 112°F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

TAPON DE CEMENTO

POZO YARARA-X1

1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES CANTIDAD

Profundidad fondo de pozo (m-MD) 700 m

Transporte de Productos y aditivos 

Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 

Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 

Transporte de Camioneta 4x4 

Transporte de Cemento 

Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 

Sistema de monitoreo en tiempo real 

Cabina de monitoreo 

Densímetro de línea 2" 

Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 

Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 

Monitor de Presiones y Caudales 

Cargo por silos de cemento 

Cargo por mezcla de productos químicos 

Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 

Cargo por tanque para mezcla de productos 

Manipuleo y descarga de cemento 

Cargo por compresor 

Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 

Ayudante 

PRODUCTOS

Ingeniero de Campo 

Supervisor de Servicio

Operador Unidad de Bombeo 

Antiespumante

Dispersante

Obturante 

Cemento Clase "A"

Colchón Químico 

Colchón Mecánico 

Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD) 700 m

Profundidad fondo de pozo (m-MD) 705 m

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Acelerante

PRUEBAS DE PRESIÓN

POZO YARARA-X1

PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES CANTIDAD

Sistema de monitoreo en tiempo real 

Operador Unidad de Bombeo

Ayudante 

Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)

Cargo por Unidad de Bombeo

Monitor de Presiones y Caudales
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PRECIO TOT CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km						1.50		29.62

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton						250.00		16,750.00

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.26		Ayudante 				6.00		Día						2,000.00		12,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		210,309.62

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco						75.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal						35.00		56,000.00

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal						19.89		974.61

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra						5.00		9,575.00

				N° 3		ACCESORIOS																		156,549.61

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza						1,183.20		17,748.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza						250.00		3,750.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza						4,500.00		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza						35,700.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza						700.00		1,400.00				63,098.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km						1.50		6,469.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						1,500.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton						250.00		4,750.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		170,033.50

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco						75.00		67,500.00

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal						9.60		13,440.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal						19.89		218.79

				2.5		Dispersante				11.00		Gal						83.52		918.72

				2.6		Obturante 				150.00		Libra						5.00		750.00

				2.7		Acelerante				413.00		Libra						6.72		2,775.36				124,102.87

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.6		Ayudante 				3.00		Día						2,000.00		6,000.00				43,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km						1.50		22,473.00

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn						250.00		16,500.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora						1,392.00		8,352.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día						3,000.00		18,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		310,875.00

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco						200.00		120,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal						35.00		35,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal						9.60		14,400.00

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal						19.89		735.93

				2.5		Dispersante				137.00		Gal						85.32		11,688.84

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra						200.00		71,000.00

				2.7		Retardador				69.00		Gal						84.09		5,802.21

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra						1.00		1,388.00

				N° 3		ACCESORIOS																		260,014.98

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza						320.00		9,600.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza						400.00		24,000.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						5,600.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						6,080.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						21,000.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						20,000.00		20,000.00				88,380.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km						1.50		3,405.00

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton						250.00		2,500.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.23		Ayudante 				10.00		Día						2,000.00		20,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		179,858.00

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco						200.00		30,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal						9.60		11,520.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal						15.86		19,032.00

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal						19.89		119.34

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal						200.00		24,000.00

				2.6		Dispersante				40.00		Gal						85.32		3,412.80

				2.7		Obturante 				100.00		Libra						22.50		2,250.00

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra						400.00		52,800.00

				2.9		Retardador				20.00		Gal						84.09		1,681.80

				PRUEBAS DE PRESIÓN																				144,815.94

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.6		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00				48,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km						1.50		11,236.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn						250.00		8,250.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		279,754.50

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco						200.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal						35.00		49,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal						19.89		358.02

				2.5		Dispersante				72.00		Gal						85.32		6,143.04

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra						200.00		39,400.00

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra						400.00		80,000.00

				2.8		Bentonita				654.00		Libra						1.00		654.00

				2.9		Retardador				66.00		Gal						84.09		5,549.94

				N°3		ACCESORIOS																		281,665.00

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza						950.00		19,000.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza						150.00		6,000.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						27,000.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				TAPON DE CEMENTO																				85,301.88

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km						1.50		1,702.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton						250.00		1,250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		210,586.50

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco						200.00		20,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal						19.89		59.67

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal						200.00		18,000.00

				2.6		Dispersante				20.00		Gal						85.32		1,706.40

				2.7		Obturante 				50.00		Libra						22.50		1,125.00

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra						400.00		24,000.00

				2.9		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90				114,791.97

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo						13,920.00		111,360.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora						1,500.00		45,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo						736.00		5,152.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo						3,480.00		27,840.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día						3,000.00		30,000.00

				1.6		Ayudante				10.00		Día						2,000.00		20,000.00				239,352.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km						10.00		6,050.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km						25.00		71,875.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km						25.00		3,775.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora						1,500.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn						250.00		3,250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		228,394.00

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco						200.00		34,000.00

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco						75.00		9,000.00

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal						35.00		24,500.00

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal						9.60		6,720.00

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal						19.89		99.45

				2.6		Dispersante				19.00		Gal						85.32		1,621.08

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra						200.00		1,200.00

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra						400.00		25,600.00

				2.9		Acelerante				152.00		Libra						6.72		1,021.44

				2.10		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales																				104,602.87

																		810,737.78		3,344,190.24				3,344,190.24

								TOTAL (Bs.)				3,344,190.24





PRECIO UNITARIO

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1		Cargo						10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1		Cargo						700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1		Cargo						696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1		Cargo						3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Acelerante				1		Libra						5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1		Pieza						250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1		Pieza						35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Pieza						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						83.52

				2.6		Obturante 				1		Libra						5.00

				2.7		Acelerante				1		Libra						6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Retardador				1		Gal						84.09

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1		Pieza						320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1		Pieza						400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						20,000.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						15.86

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1		Libra						400.00

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				N°3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1		Pieza						950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1		Pieza						150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante				1		Día						2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Km						25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1		Cargo						10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.22		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Acelerante				1		Libra						6.72

				2.10		Retardador				1		Gal						84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

																		810,737.78

								SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)		810,737.78





MEM CALC CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo		36,800.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		19,200.00		15,000.00		12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo		5,280.00		5,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Acelerante				1.00		Libra		6.72		5.00		6.96		5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		2,080.00		1,500.00		1,183.20		1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1.00		Pieza		400.00		250.00		256.27		250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		8,960.00		4,500.00		5150.4		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza		44,800.00		35,700.00		54,366.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Pieza		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		34.80		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		1,500.00		13,920.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		83.52		83.52

				2.6		Obturante 				1.00		Libra		256.00		5.00		22.50		5.00

				2.7		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		44,800.00		30,000.00		30,276.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,500.00		11,136.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1.00		Pieza		320.00		6,300.00		4,732.80		320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1.00		Pieza		400.00		900.00		431.52		400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		5,600.00		9,000.00		11,136.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		6,080.00		9,000.00		9,048.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		30,400.00		21,000.00		24,395.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		33,600.00		20,000.00		31,365.00		20,000.00

				1 TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		38.11		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		15.86		15.86

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		33,408.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,000.00		6,960.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1.00		Pieza		5,600.00		950.00		3,340.00		950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1.00		Pieza		272.00		150.00		382.80		150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		33,600.00		40,000.00		24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		36,000.00		27,000.00		45,305.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		28,800.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo		24,000.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Ayudante 				1.00		Día		33,600.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				2.10		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

														1,467,951.36		1,110,886.00		1,009,132.18		810,737.78

						SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)





EETT

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.26		Ayudante 				5.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal

				2.5		Dispersante				11.00		Gal

				2.6		Obturante 				150.00		Libra

				2.7		Acelerante				413.00		Libra

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día

				1.6		Ayudante 				3.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal

				2.5		Dispersante				137.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra

				2.7		Retardador				69.00		Gal

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día

				1.23		Ayudante 				10.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal

				2.6		Dispersante				40.00		Gal

				2.7		Obturante 				100.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra

				2.9		Retardador				20.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.6		Ayudante 				4.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal

				2.5		Dispersante				72.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra

				2.8		Bentonita				654.00		Libra

				2.9		Retardador				66.00		Gal

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal

				2.6		Dispersante				20.00		Gal

				2.7		Obturante 				50.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra

				2.9		Retardador				10.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día

				1.6		Ayudante				10.00		Día

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo

				1.18		Ingeniero de Campo 				2.00		Día

				1.19		Supervisor de Servicios 				2.00		Día

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				2.00		Día

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				2.00		Día

				1.22		Ayudante 				2.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal

				2.6		Dispersante				19.00		Gal

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra

				2.9		Acelerante				152.00		Libra

				2.10		Retardador				10.00		Gal

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales
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N°1  CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

1.1 454.00 Km

1.2 908.00 Km

1.3 454.00 Km

1.4 908.00 Km

1.5 14,982.00 Tn*Km

1.6 908.00 Km

1.7 454.00 Km

1.8 1.00 Cargo

1.9 4.00 Hora

1.10 1.00 Cargo

1.11 1.00 Cargo

1.12 1.00 Cargo

1.13 1.00 Cargo

1.14 1.00 Cargo

1.15 1.00 Cargo

1.16 2.00 Cargo

1.17 66.00 Tn

1.18 2.00 Cargo

1.19 2.00 Cargo

1.20 6.00 Hora

1.21 1.00 Cargo

1.22 4.00 Día

1.23 4.00 Día

1.24 4.00 Día

1.25 6.00 Día

1.26 12.00 Día

N° 2

2.1 600.00 Saco

2.2 1,000.00 Gal

2.3 1,500.00 Gal

2.4 37.00 Gal

2.5 137.00 Gal

2.6 355.00 Libra

2.7 69.00 Gal

2.8 1,388.00 Libra

N° 3

3.1 30.00 Pieza

3.2 60.00 Pieza

3.3 1.00 Pieza

3.4 1.00 Pieza

3.5 3.00 Unidad

3.6 1.00 Pieza

3.7 1.00 Pieza

Profundidad de Zapato (m-MD)  2230 m

Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg)  Temp = 176°F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

CEMENTACION PRIMARIA 

        POZO YARARA - X1

 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES CANTIDAD

Profundidad fondo de pozo (m-MD)  2230 m

Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 

Transporte de Cemento 

Transporte Silos para almacenaje de Cemento 

Transporte Unidad de Bombeo 

Transporte de Camioneta 4x4 

Transporte de Productos y aditivos 

Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 

Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 

Monitor de Presiones y Caudales 

Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 

Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 

Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 

Cargo por tanque para mezcla de productos 

Manipuleo y descarga de cemento 

Cargo por compresor 

Densímetro de línea 2" 

Sistema de monitoreo en tiempo real 

Cabina de monitoreo 

Ingeniero de Campo 

Supervisor de Servicios 

Operador Unidad de Bombeo 

Cargo por silos de cemento 

Cargo por mezcla de productos químicos 

Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 

Cemento Clase "G"

Colchón Mecánico 

Colchón Químico 

Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 

Ayudante 

PRODUCTOS

Retardador

Bentonita

ACCESORIOS

Antiespumante

Dispersante

Reductor de Filtrado

Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie

Soldadura Plástica 

Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC

Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"

Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"

Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie

Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC
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PRECIO TOT CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km						1.50		29.62

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton						250.00		16,750.00

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.26		Ayudante 				6.00		Día						2,000.00		12,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		210,309.62

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco						75.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal						35.00		56,000.00

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal						19.89		974.61

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra						5.00		9,575.00

				N° 3		ACCESORIOS																		156,549.61

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza						1,183.20		17,748.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza						250.00		3,750.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza						4,500.00		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza						35,700.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza						700.00		1,400.00				63,098.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km						1.50		6,469.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						1,500.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton						250.00		4,750.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		170,033.50

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco						75.00		67,500.00

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal						9.60		13,440.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal						19.89		218.79

				2.5		Dispersante				11.00		Gal						83.52		918.72

				2.6		Obturante 				150.00		Libra						5.00		750.00

				2.7		Acelerante				413.00		Libra						6.72		2,775.36				124,102.87

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.6		Ayudante 				3.00		Día						2,000.00		6,000.00				43,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km						1.50		22,473.00

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn						250.00		16,500.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora						1,392.00		8,352.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día						3,000.00		18,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		310,875.00

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco						200.00		120,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal						35.00		35,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal						9.60		14,400.00

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal						19.89		735.93

				2.5		Dispersante				137.00		Gal						85.32		11,688.84

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra						200.00		71,000.00

				2.7		Retardador				69.00		Gal						84.09		5,802.21

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra						1.00		1,388.00

				N° 3		ACCESORIOS																		260,014.98

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza						320.00		9,600.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza						400.00		24,000.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						5,600.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						6,080.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						21,000.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						20,000.00		20,000.00				88,380.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km						1.50		3,405.00

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton						250.00		2,500.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.23		Ayudante 				10.00		Día						2,000.00		20,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		179,858.00

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco						200.00		30,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal						9.60		11,520.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal						15.86		19,032.00

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal						19.89		119.34

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal						200.00		24,000.00

				2.6		Dispersante				40.00		Gal						85.32		3,412.80

				2.7		Obturante 				100.00		Libra						22.50		2,250.00

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra						400.00		52,800.00

				2.9		Retardador				20.00		Gal						84.09		1,681.80

				PRUEBAS DE PRESIÓN																				144,815.94

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.6		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00				48,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km						1.50		11,236.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn						250.00		8,250.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		279,754.50

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco						200.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal						35.00		49,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal						19.89		358.02

				2.5		Dispersante				72.00		Gal						85.32		6,143.04

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra						200.00		39,400.00

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra						400.00		80,000.00

				2.8		Bentonita				654.00		Libra						1.00		654.00

				2.9		Retardador				66.00		Gal						84.09		5,549.94

				N°3		ACCESORIOS																		281,665.00

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza						950.00		19,000.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza						150.00		6,000.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						27,000.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				TAPON DE CEMENTO																				85,301.88

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km						1.50		1,702.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton						250.00		1,250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		210,586.50

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco						200.00		20,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal						19.89		59.67

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal						200.00		18,000.00

				2.6		Dispersante				20.00		Gal						85.32		1,706.40

				2.7		Obturante 				50.00		Libra						22.50		1,125.00

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra						400.00		24,000.00

				2.9		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90				114,791.97

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo						13,920.00		111,360.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora						1,500.00		45,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo						736.00		5,152.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo						3,480.00		27,840.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día						3,000.00		30,000.00

				1.6		Ayudante				10.00		Día						2,000.00		20,000.00				239,352.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km						10.00		6,050.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km						25.00		71,875.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km						25.00		3,775.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora						1,500.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn						250.00		3,250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		228,394.00

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco						200.00		34,000.00

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco						75.00		9,000.00

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal						35.00		24,500.00

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal						9.60		6,720.00

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal						19.89		99.45

				2.6		Dispersante				19.00		Gal						85.32		1,621.08

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra						200.00		1,200.00

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra						400.00		25,600.00

				2.9		Acelerante				152.00		Libra						6.72		1,021.44

				2.10		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales																				104,602.87

																		810,737.78		3,344,190.24				3,344,190.24

								TOTAL (Bs.)				3,344,190.24





PRECIO UNITARIO

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1		Cargo						10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1		Cargo						700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1		Cargo						696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1		Cargo						3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Acelerante				1		Libra						5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1		Pieza						250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1		Pieza						35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Pieza						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						83.52

				2.6		Obturante 				1		Libra						5.00

				2.7		Acelerante				1		Libra						6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Retardador				1		Gal						84.09

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1		Pieza						320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1		Pieza						400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						20,000.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						15.86

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1		Libra						400.00

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				N°3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1		Pieza						950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1		Pieza						150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante				1		Día						2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Km						25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1		Cargo						10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.22		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Acelerante				1		Libra						6.72

				2.10		Retardador				1		Gal						84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

																		810,737.78

								SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)		810,737.78





MEM CALC CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo		36,800.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		19,200.00		15,000.00		12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo		5,280.00		5,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Acelerante				1.00		Libra		6.72		5.00		6.96		5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		2,080.00		1,500.00		1,183.20		1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1.00		Pieza		400.00		250.00		256.27		250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		8,960.00		4,500.00		5150.4		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza		44,800.00		35,700.00		54,366.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Pieza		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		34.80		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		1,500.00		13,920.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		83.52		83.52

				2.6		Obturante 				1.00		Libra		256.00		5.00		22.50		5.00

				2.7		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		44,800.00		30,000.00		30,276.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,500.00		11,136.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1.00		Pieza		320.00		6,300.00		4,732.80		320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1.00		Pieza		400.00		900.00		431.52		400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		5,600.00		9,000.00		11,136.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		6,080.00		9,000.00		9,048.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		30,400.00		21,000.00		24,395.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		33,600.00		20,000.00		31,365.00		20,000.00

				1 TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		38.11		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		15.86		15.86

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		33,408.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,000.00		6,960.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1.00		Pieza		5,600.00		950.00		3,340.00		950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1.00		Pieza		272.00		150.00		382.80		150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		33,600.00		40,000.00		24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		36,000.00		27,000.00		45,305.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		28,800.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo		24,000.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Ayudante 				1.00		Día		33,600.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				2.10		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

														1,467,951.36		1,110,886.00		1,009,132.18		810,737.78

						SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)





EETT

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.26		Ayudante 				5.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal

				2.5		Dispersante				11.00		Gal

				2.6		Obturante 				150.00		Libra

				2.7		Acelerante				413.00		Libra

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día

				1.6		Ayudante 				3.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal

				2.5		Dispersante				137.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra

				2.7		Retardador				69.00		Gal

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día

				1.23		Ayudante 				10.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal

				2.6		Dispersante				40.00		Gal

				2.7		Obturante 				100.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra

				2.9		Retardador				20.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.6		Ayudante 				4.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal

				2.5		Dispersante				72.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra

				2.8		Bentonita				654.00		Libra

				2.9		Retardador				66.00		Gal

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal

				2.6		Dispersante				20.00		Gal

				2.7		Obturante 				50.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra

				2.9		Retardador				10.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día

				1.6		Ayudante				10.00		Día

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo

				1.18		Ingeniero de Campo 				2.00		Día

				1.19		Supervisor de Servicios 				2.00		Día

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				2.00		Día

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				2.00		Día

				1.22		Ayudante 				2.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal

				2.6		Dispersante				19.00		Gal

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra

				2.9		Acelerante				152.00		Libra

				2.10		Retardador				10.00		Gal

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales
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N°1  CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

1.1 908.00 Km

1.2 2,270.00 Tn*Km

1.3 227.00 Km

1.4 227.00 Km

1.5 227.00 Km

1.6 1.00 Cargo

1.7 2.00 Hora

1.8 1.00 Cargo

1.9 1.00 Cargo

1.10 1.00 Cargo

1.11 1.00 Cargo

1.12 1.00 Cargo

1.13 1.00 Cargo

1.14 10.00 Ton

1.15 1.00 Cargo

1.16 2.00 Cargo

1.17 4.00 Hora

1.18 1.00 Cargo

1.19 4.00 Día

1.20 4.00 Día

1.21 4.00 Día

1.22 4.00 Día

1.23 10.00 Día

N° 2

2.1 150.00 Saco

2.2 1,200.00 Gal

2.3 1,200.00 Gal

2.4 6.00 Gal

2.5 120.00 Gal

2.6 40.00 Gal

2.7 100.00 Libra

2.8 132.00 Libra

2.9 20.00 Gal

N°1  CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

1.1 1.00 Cargo

1.2 4.00 Hora

1.3 2.00 Cargo

1.4 2.00 Cargo

1.5 4.00 Día

1.6 4.00 Día

Profundidad fondo de pozo (m-MD) 2230 m

Profundidad tapón de cemento (m-MD) 2230 m

100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg  Temp: 176°F

TAPON DE CEMENTO

POZO YARARA-X1

1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES CANTIDAD

Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 

Transporte de Productos y aditivos 

Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Transporte de Camioneta 4x4 

Transporte de Cemento 

Monitor de Presiones y Caudales 

Sistema de monitoreo en tiempo real 

Cabina de monitoreo 

Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 

Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 

Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 

Cargo por compresor 

Cargo por silos de cemento 

Cargo por mezcla de productos químicos 

Densímetro de línea 2" 

Cargo por tanque para mezcla de productos 

Manipuleo y descarga de cemento 

Operador Unidad de Bombeo 

Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 

Ayudante 

Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 

Ingeniero de Campo 

Supervisor de Servicios 

Colchón Mecánico 

Antiespumante

Reductor de filtrado

PRODUCTOS

Cemento Clase "G"

Colchón Químico 

Retardador

PRUEBAS DE PRESIÓN

POZO YARARA X1

PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES CANTIDAD

Dispersante

Obturante 

Bloqueador de gas

Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 

Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 

Monitor de Presiones y Caudales 

Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD) 2230 m

Profundidad fondo de pozo (m-MD) 2235 m

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Sistema de monitoreo en tiempo real 

Operador Unidad de Bombeo 

Ayudante 
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PRECIO TOT CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km						1.50		29.62

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton						250.00		16,750.00

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.26		Ayudante 				6.00		Día						2,000.00		12,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		210,309.62

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco						75.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal						35.00		56,000.00

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal						19.89		974.61

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra						5.00		9,575.00

				N° 3		ACCESORIOS																		156,549.61

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza						1,183.20		17,748.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza						250.00		3,750.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza						4,500.00		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza						35,700.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza						700.00		1,400.00				63,098.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km						1.50		6,469.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						1,500.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton						250.00		4,750.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		170,033.50

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco						75.00		67,500.00

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal						9.60		13,440.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal						19.89		218.79

				2.5		Dispersante				11.00		Gal						83.52		918.72

				2.6		Obturante 				150.00		Libra						5.00		750.00

				2.7		Acelerante				413.00		Libra						6.72		2,775.36				124,102.87

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.6		Ayudante 				3.00		Día						2,000.00		6,000.00				43,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km						1.50		22,473.00

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn						250.00		16,500.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora						1,392.00		8,352.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día						3,000.00		18,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		310,875.00

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco						200.00		120,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal						35.00		35,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal						9.60		14,400.00

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal						19.89		735.93

				2.5		Dispersante				137.00		Gal						85.32		11,688.84

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra						200.00		71,000.00

				2.7		Retardador				69.00		Gal						84.09		5,802.21

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra						1.00		1,388.00

				N° 3		ACCESORIOS																		260,014.98

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza						320.00		9,600.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza						400.00		24,000.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						5,600.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						6,080.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						21,000.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						20,000.00		20,000.00				88,380.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km						1.50		3,405.00

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton						250.00		2,500.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.23		Ayudante 				10.00		Día						2,000.00		20,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		179,858.00

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco						200.00		30,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal						9.60		11,520.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal						15.86		19,032.00

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal						19.89		119.34

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal						200.00		24,000.00

				2.6		Dispersante				40.00		Gal						85.32		3,412.80

				2.7		Obturante 				100.00		Libra						22.50		2,250.00

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra						400.00		52,800.00

				2.9		Retardador				20.00		Gal						84.09		1,681.80

				PRUEBAS DE PRESIÓN																				144,815.94

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.6		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00				48,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km						1.50		11,236.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn						250.00		8,250.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		279,754.50

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco						200.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal						35.00		49,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal						19.89		358.02

				2.5		Dispersante				72.00		Gal						85.32		6,143.04

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra						200.00		39,400.00

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra						400.00		80,000.00

				2.8		Bentonita				654.00		Libra						1.00		654.00

				2.9		Retardador				66.00		Gal						84.09		5,549.94

				N°3		ACCESORIOS																		281,665.00

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza						950.00		19,000.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza						150.00		6,000.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						27,000.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				TAPON DE CEMENTO																				85,301.88

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km						1.50		1,702.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton						250.00		1,250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		210,586.50

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco						200.00		20,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal						19.89		59.67

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal						200.00		18,000.00

				2.6		Dispersante				20.00		Gal						85.32		1,706.40

				2.7		Obturante 				50.00		Libra						22.50		1,125.00

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra						400.00		24,000.00

				2.9		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90				114,791.97

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo						13,920.00		111,360.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora						1,500.00		45,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo						736.00		5,152.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo						3,480.00		27,840.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día						3,000.00		30,000.00

				1.6		Ayudante				10.00		Día						2,000.00		20,000.00				239,352.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km						10.00		6,050.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km						25.00		71,875.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km						25.00		3,775.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora						1,500.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn						250.00		3,250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		228,394.00

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco						200.00		34,000.00

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco						75.00		9,000.00

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal						35.00		24,500.00

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal						9.60		6,720.00

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal						19.89		99.45

				2.6		Dispersante				19.00		Gal						85.32		1,621.08

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra						200.00		1,200.00

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra						400.00		25,600.00

				2.9		Acelerante				152.00		Libra						6.72		1,021.44

				2.10		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales																				104,602.87

																		810,737.78		3,344,190.24				3,344,190.24

								TOTAL (Bs.)				3,344,190.24





PRECIO UNITARIO

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1		Cargo						10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1		Cargo						700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1		Cargo						696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1		Cargo						3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Acelerante				1		Libra						5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1		Pieza						250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1		Pieza						35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Pieza						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						83.52

				2.6		Obturante 				1		Libra						5.00

				2.7		Acelerante				1		Libra						6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Retardador				1		Gal						84.09

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1		Pieza						320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1		Pieza						400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						20,000.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						15.86

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1		Libra						400.00

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				N°3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1		Pieza						950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1		Pieza						150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante				1		Día						2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Km						25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1		Cargo						10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.22		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Acelerante				1		Libra						6.72

				2.10		Retardador				1		Gal						84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

																		810,737.78

								SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)		810,737.78





MEM CALC CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo		36,800.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		19,200.00		15,000.00		12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo		5,280.00		5,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Acelerante				1.00		Libra		6.72		5.00		6.96		5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		2,080.00		1,500.00		1,183.20		1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1.00		Pieza		400.00		250.00		256.27		250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		8,960.00		4,500.00		5150.4		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza		44,800.00		35,700.00		54,366.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Pieza		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		34.80		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		1,500.00		13,920.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		83.52		83.52

				2.6		Obturante 				1.00		Libra		256.00		5.00		22.50		5.00

				2.7		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		44,800.00		30,000.00		30,276.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,500.00		11,136.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1.00		Pieza		320.00		6,300.00		4,732.80		320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1.00		Pieza		400.00		900.00		431.52		400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		5,600.00		9,000.00		11,136.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		6,080.00		9,000.00		9,048.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		30,400.00		21,000.00		24,395.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		33,600.00		20,000.00		31,365.00		20,000.00

				1 TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		38.11		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		15.86		15.86

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		33,408.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,000.00		6,960.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1.00		Pieza		5,600.00		950.00		3,340.00		950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1.00		Pieza		272.00		150.00		382.80		150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		33,600.00		40,000.00		24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		36,000.00		27,000.00		45,305.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		28,800.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo		24,000.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Ayudante 				1.00		Día		33,600.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				2.10		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

														1,467,951.36		1,110,886.00		1,009,132.18		810,737.78

						SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)





EETT

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.26		Ayudante 				5.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal

				2.5		Dispersante				11.00		Gal

				2.6		Obturante 				150.00		Libra

				2.7		Acelerante				413.00		Libra

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día

				1.6		Ayudante 				3.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal

				2.5		Dispersante				137.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra

				2.7		Retardador				69.00		Gal

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día

				1.23		Ayudante 				10.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal

				2.6		Dispersante				40.00		Gal

				2.7		Obturante 				100.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra

				2.9		Retardador				20.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.6		Ayudante 				4.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal

				2.5		Dispersante				72.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra

				2.8		Bentonita				654.00		Libra

				2.9		Retardador				66.00		Gal

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal

				2.6		Dispersante				20.00		Gal

				2.7		Obturante 				50.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra

				2.9		Retardador				10.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día

				1.6		Ayudante				10.00		Día

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo

				1.18		Ingeniero de Campo 				2.00		Día

				1.19		Supervisor de Servicios 				2.00		Día

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				2.00		Día

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				2.00		Día

				1.22		Ayudante 				2.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal

				2.6		Dispersante				19.00		Gal

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra

				2.9		Acelerante				152.00		Libra

				2.10		Retardador				10.00		Gal

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales
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N°1  CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

1.1 454.00 Km

1.2 908.00 Km

1.3 454.00 Km

1.4 908.00 Km

1.5 7,491.00 Tn*Km

1.6 454.00 Km

1.7 454.00 Km

1.8 1.00 Cargo

1.9 4.00 Hora

1.10 1.00 Cargo

1.11 1.00 Cargo

1.12 1.00 Cargo

1.13 1.00 Cargo

1.14 1.00 Cargo

1.15 1.00 Cargo

1.16 2.00 Cargo

1.17 33.00 Tn

1.18 2.00 Cargo

1.19 1.00 Cargo

1.20 4.00 Hora

1.21 1.00 Cargo

1.22 5.00 Día

1.23 5.00 Día

1.24 5.00 Día

1.25 5.00 Día

1.26 12.00 Día

N° 2

2.1 450.00 Saco

2.2 1,400.00 Gal

2.3 1,100.00 Gal

2.4 18.00 Gal

2.5 72.00 Gal

2.6 197.00 Libra

2.7 200.00 Libra

2.8 654.00 Libra

2.9 66.00 Gal

N° 3

3.1 20.00 Pieza

3.2 40.00 Pieza

3.3 1.00 Pieza

3.4 1.00 Pieza

3.5 1.00 Pieza

3.6 1.00 Pieza

3.7 3.00 Unidad

CEMENTACION PRIMARIA 

        POZO YARARA - X1

CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES CANTIDAD

Profundidad fondo de pozo (m-MD)  3000 m

Transporte Unidad de Bombeo 

Transporte de Camioneta 4x4 

Transporte de Productos y aditivos 

Profundidad de Zapato (m-MD)  3000 m

Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg)  Temp = 210°F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 

Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 

Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 

Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 

Transporte de Cemento 

Transporte Silos para almacenaje de Cemento 

Densímetro de línea 2" 

Sistema de monitoreo en tiempo real 

Cabina de monitoreo 

Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 

Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 

Monitor de Presiones y Caudales 

Cargo por silos de cemento 

Cargo por mezcla de productos químicos 

Cabeza de cementación doble taponera 7" 

Cargo por tanque para mezcla de productos 

Manipuleo y descarga de cemento 

Cargo por compresor 

Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 

Ayudante 

PRODUCTOS

Ingeniero de Campo 

Supervisor de Servicios 

Operador Unidad de Bombeo 

Antiespumante

Dispersante

Reductor de Filtrado

Cemento Clase "G"

Colchón Mecánico 

Colchón Químico 

ACCESORIOS

Centralizador Integral 7" x 8 1/2"

Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"

Bloqueador de Gas

Bentonita

Retardador

Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS

Soldadura Plástica 

Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie

Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie

Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS
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PRECIO TOT CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km						1.50		29.62

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton						250.00		16,750.00

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.26		Ayudante 				6.00		Día						2,000.00		12,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		210,309.62

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco						75.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal						35.00		56,000.00

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal						19.89		974.61

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra						5.00		9,575.00

				N° 3		ACCESORIOS																		156,549.61

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza						1,183.20		17,748.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza						250.00		3,750.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza						4,500.00		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza						35,700.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza						700.00		1,400.00				63,098.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km						1.50		6,469.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						1,500.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton						250.00		4,750.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		170,033.50

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco						75.00		67,500.00

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal						9.60		13,440.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal						19.89		218.79

				2.5		Dispersante				11.00		Gal						83.52		918.72

				2.6		Obturante 				150.00		Libra						5.00		750.00

				2.7		Acelerante				413.00		Libra						6.72		2,775.36				124,102.87

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.6		Ayudante 				3.00		Día						2,000.00		6,000.00				43,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km						1.50		22,473.00

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn						250.00		16,500.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora						1,392.00		8,352.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día						3,000.00		18,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		310,875.00

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco						200.00		120,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal						35.00		35,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal						9.60		14,400.00

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal						19.89		735.93

				2.5		Dispersante				137.00		Gal						85.32		11,688.84

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra						200.00		71,000.00

				2.7		Retardador				69.00		Gal						84.09		5,802.21

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra						1.00		1,388.00

				N° 3		ACCESORIOS																		260,014.98

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza						320.00		9,600.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza						400.00		24,000.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						5,600.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						6,080.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						21,000.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						20,000.00		20,000.00				88,380.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km						1.50		3,405.00

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton						250.00		2,500.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.23		Ayudante 				10.00		Día						2,000.00		20,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		179,858.00

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco						200.00		30,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal						9.60		11,520.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal						15.86		19,032.00

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal						19.89		119.34

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal						200.00		24,000.00

				2.6		Dispersante				40.00		Gal						85.32		3,412.80

				2.7		Obturante 				100.00		Libra						22.50		2,250.00

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra						400.00		52,800.00

				2.9		Retardador				20.00		Gal						84.09		1,681.80

				PRUEBAS DE PRESIÓN																				144,815.94

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.6		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00				48,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km						1.50		11,236.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn						250.00		8,250.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		279,754.50

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco						200.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal						35.00		49,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal						19.89		358.02

				2.5		Dispersante				72.00		Gal						85.32		6,143.04

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra						200.00		39,400.00

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra						400.00		80,000.00

				2.8		Bentonita				654.00		Libra						1.00		654.00

				2.9		Retardador				66.00		Gal						84.09		5,549.94

				N°3		ACCESORIOS																		281,665.00

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza						950.00		19,000.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza						150.00		6,000.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						27,000.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				TAPON DE CEMENTO																				85,301.88

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km						1.50		1,702.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton						250.00		1,250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		210,586.50

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco						200.00		20,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal						19.89		59.67

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal						200.00		18,000.00

				2.6		Dispersante				20.00		Gal						85.32		1,706.40

				2.7		Obturante 				50.00		Libra						22.50		1,125.00

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra						400.00		24,000.00

				2.9		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90				114,791.97

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo						13,920.00		111,360.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora						1,500.00		45,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo						736.00		5,152.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo						3,480.00		27,840.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día						3,000.00		30,000.00

				1.6		Ayudante				10.00		Día						2,000.00		20,000.00				239,352.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km						10.00		6,050.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km						25.00		71,875.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km						25.00		3,775.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora						1,500.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn						250.00		3,250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		228,394.00

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco						200.00		34,000.00

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco						75.00		9,000.00

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal						35.00		24,500.00

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal						9.60		6,720.00

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal						19.89		99.45

				2.6		Dispersante				19.00		Gal						85.32		1,621.08

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra						200.00		1,200.00

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra						400.00		25,600.00

				2.9		Acelerante				152.00		Libra						6.72		1,021.44

				2.10		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales																				104,602.87

																		810,737.78		3,344,190.24				3,344,190.24

								TOTAL (Bs.)				3,344,190.24





PRECIO UNITARIO

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1		Cargo						10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1		Cargo						700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1		Cargo						696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1		Cargo						3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Acelerante				1		Libra						5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1		Pieza						250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1		Pieza						35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Pieza						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						83.52

				2.6		Obturante 				1		Libra						5.00

				2.7		Acelerante				1		Libra						6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Retardador				1		Gal						84.09

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1		Pieza						320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1		Pieza						400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						20,000.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						15.86

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1		Libra						400.00

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				N°3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1		Pieza						950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1		Pieza						150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante				1		Día						2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Km						25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1		Cargo						10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.22		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Acelerante				1		Libra						6.72

				2.10		Retardador				1		Gal						84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

																		810,737.78

								SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)		810,737.78





MEM CALC CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo		36,800.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		19,200.00		15,000.00		12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo		5,280.00		5,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Acelerante				1.00		Libra		6.72		5.00		6.96		5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		2,080.00		1,500.00		1,183.20		1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1.00		Pieza		400.00		250.00		256.27		250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		8,960.00		4,500.00		5150.4		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza		44,800.00		35,700.00		54,366.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Pieza		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		34.80		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		1,500.00		13,920.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		83.52		83.52

				2.6		Obturante 				1.00		Libra		256.00		5.00		22.50		5.00

				2.7		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		44,800.00		30,000.00		30,276.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,500.00		11,136.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1.00		Pieza		320.00		6,300.00		4,732.80		320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1.00		Pieza		400.00		900.00		431.52		400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		5,600.00		9,000.00		11,136.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		6,080.00		9,000.00		9,048.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		30,400.00		21,000.00		24,395.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		33,600.00		20,000.00		31,365.00		20,000.00

				1 TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		38.11		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		15.86		15.86

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		33,408.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,000.00		6,960.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1.00		Pieza		5,600.00		950.00		3,340.00		950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1.00		Pieza		272.00		150.00		382.80		150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		33,600.00		40,000.00		24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		36,000.00		27,000.00		45,305.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		28,800.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo		24,000.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Ayudante 				1.00		Día		33,600.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				2.10		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

														1,467,951.36		1,110,886.00		1,009,132.18		810,737.78

						SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)





EETT

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.26		Ayudante 				5.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal

				2.5		Dispersante				11.00		Gal

				2.6		Obturante 				150.00		Libra

				2.7		Acelerante				413.00		Libra

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día

				1.6		Ayudante 				3.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal

				2.5		Dispersante				137.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra

				2.7		Retardador				69.00		Gal

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día

				1.23		Ayudante 				10.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal

				2.6		Dispersante				40.00		Gal

				2.7		Obturante 				100.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra

				2.9		Retardador				20.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.6		Ayudante 				4.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal

				2.5		Dispersante				72.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra

				2.8		Bentonita				654.00		Libra

				2.9		Retardador				66.00		Gal

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal

				2.6		Dispersante				20.00		Gal

				2.7		Obturante 				50.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra

				2.9		Retardador				10.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día

				1.6		Ayudante				10.00		Día

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo

				1.18		Ingeniero de Campo 				2.00		Día

				1.19		Supervisor de Servicios 				2.00		Día

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				2.00		Día

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				2.00		Día

				1.22		Ayudante 				2.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal

				2.6		Dispersante				19.00		Gal

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra

				2.9		Acelerante				152.00		Libra

				2.10		Retardador				10.00		Gal

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales
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TAPON DE CEMENTO

POZO YARARA X1

50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG  Temp: 210°F

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Transporte de Camioneta 4x4 

1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES CANTIDAD

Profundidad fondo de pozo (m-MD) 3000 m

Profundidad tapón de cemento (m-MD) 3000 m

Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 

Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 

Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 

Transporte de Cemento 

Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 

Transporte de Productos y aditivos 

Cabina de monitoreo 

Densímetro de línea 2" 
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Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls

Monitor de Presiones y Caudales 

Sistema de monitoreo en tiempo real 

Cargo por mezcla de productos químicos 
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Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 
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Antiespumante

PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES CANTIDAD

Profundidad del zapato 7" (m-MD) 3000 m

Diámetro de la tubería de prueba  3 1/2"

Bloqueador de gas
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PRUEBAS DE PRESIÓN

POZO YARARA X1

Monitor de Presiones y Caudales 
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DESCRIPCION DEL SERVICIO

Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 

Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional

Ayudante
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PRECIO TOT CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km						1.50		29.62

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton						250.00		16,750.00

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.26		Ayudante 				6.00		Día						2,000.00		12,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		210,309.62

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco						75.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal						35.00		56,000.00

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal						19.89		974.61

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra						5.00		9,575.00

				N° 3		ACCESORIOS																		156,549.61

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza						1,183.20		17,748.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza						250.00		3,750.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza						4,500.00		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza						35,700.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza						700.00		1,400.00				63,098.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km						1.50		6,469.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						1,500.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton						250.00		4,750.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		170,033.50

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco						75.00		67,500.00

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal						9.60		13,440.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal						19.89		218.79

				2.5		Dispersante				11.00		Gal						83.52		918.72

				2.6		Obturante 				150.00		Libra						5.00		750.00

				2.7		Acelerante				413.00		Libra						6.72		2,775.36				124,102.87

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.6		Ayudante 				3.00		Día						2,000.00		6,000.00				43,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km						1.50		22,473.00

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn						250.00		16,500.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora						1,392.00		8,352.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día						3,000.00		18,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		310,875.00

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco						200.00		120,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal						35.00		35,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal						9.60		14,400.00

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal						19.89		735.93

				2.5		Dispersante				137.00		Gal						85.32		11,688.84

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra						200.00		71,000.00

				2.7		Retardador				69.00		Gal						84.09		5,802.21

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra						1.00		1,388.00

				N° 3		ACCESORIOS																		260,014.98

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza						320.00		9,600.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza						400.00		24,000.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						5,600.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						6,080.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						21,000.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						20,000.00		20,000.00				88,380.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km						1.50		3,405.00

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton						250.00		2,500.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.23		Ayudante 				10.00		Día						2,000.00		20,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		179,858.00

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco						200.00		30,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal						9.60		11,520.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal						15.86		19,032.00

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal						19.89		119.34

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal						200.00		24,000.00

				2.6		Dispersante				40.00		Gal						85.32		3,412.80

				2.7		Obturante 				100.00		Libra						22.50		2,250.00

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra						400.00		52,800.00

				2.9		Retardador				20.00		Gal						84.09		1,681.80

				PRUEBAS DE PRESIÓN																				144,815.94

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.6		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00				48,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km						1.50		11,236.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn						250.00		8,250.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		279,754.50

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco						200.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal						35.00		49,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal						19.89		358.02

				2.5		Dispersante				72.00		Gal						85.32		6,143.04

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra						200.00		39,400.00

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra						400.00		80,000.00

				2.8		Bentonita				654.00		Libra						1.00		654.00

				2.9		Retardador				66.00		Gal						84.09		5,549.94

				N°3		ACCESORIOS																		281,665.00

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza						950.00		19,000.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza						150.00		6,000.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						27,000.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				TAPON DE CEMENTO																				85,301.88

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km						1.50		1,702.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton						250.00		1,250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		210,586.50

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco						200.00		20,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal						19.89		59.67

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal						200.00		18,000.00

				2.6		Dispersante				20.00		Gal						85.32		1,706.40

				2.7		Obturante 				50.00		Libra						22.50		1,125.00

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra						400.00		24,000.00

				2.9		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90				114,791.97

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo						13,920.00		111,360.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora						1,500.00		45,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo						736.00		5,152.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo						3,480.00		27,840.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día						3,000.00		30,000.00

				1.6		Ayudante				10.00		Día						2,000.00		20,000.00				239,352.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km						10.00		6,050.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km						25.00		71,875.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km						25.00		3,775.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora						1,500.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn						250.00		3,250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		228,394.00

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco						200.00		34,000.00

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco						75.00		9,000.00

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal						35.00		24,500.00

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal						9.60		6,720.00

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal						19.89		99.45

				2.6		Dispersante				19.00		Gal						85.32		1,621.08

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra						200.00		1,200.00

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra						400.00		25,600.00

				2.9		Acelerante				152.00		Libra						6.72		1,021.44

				2.10		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales																				104,602.87

																		810,737.78		3,344,190.24				3,344,190.24

								TOTAL (Bs.)				3,344,190.24





PRECIO UNITARIO

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1		Cargo						10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1		Cargo						700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1		Cargo						696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1		Cargo						3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Acelerante				1		Libra						5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1		Pieza						250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1		Pieza						35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Pieza						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						83.52

				2.6		Obturante 				1		Libra						5.00

				2.7		Acelerante				1		Libra						6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Retardador				1		Gal						84.09

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1		Pieza						320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1		Pieza						400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						20,000.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						15.86

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1		Libra						400.00

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				N°3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1		Pieza						950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1		Pieza						150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante				1		Día						2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Km						25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1		Cargo						10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.22		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Acelerante				1		Libra						6.72

				2.10		Retardador				1		Gal						84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

																		810,737.78

								SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)		810,737.78





MEM CALC CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo		36,800.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		19,200.00		15,000.00		12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo		5,280.00		5,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Acelerante				1.00		Libra		6.72		5.00		6.96		5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		2,080.00		1,500.00		1,183.20		1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1.00		Pieza		400.00		250.00		256.27		250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		8,960.00		4,500.00		5150.4		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza		44,800.00		35,700.00		54,366.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Pieza		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		34.80		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		1,500.00		13,920.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		83.52		83.52

				2.6		Obturante 				1.00		Libra		256.00		5.00		22.50		5.00

				2.7		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		44,800.00		30,000.00		30,276.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,500.00		11,136.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1.00		Pieza		320.00		6,300.00		4,732.80		320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1.00		Pieza		400.00		900.00		431.52		400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		5,600.00		9,000.00		11,136.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		6,080.00		9,000.00		9,048.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		30,400.00		21,000.00		24,395.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		33,600.00		20,000.00		31,365.00		20,000.00

				1 TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		38.11		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		15.86		15.86

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		33,408.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,000.00		6,960.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1.00		Pieza		5,600.00		950.00		3,340.00		950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1.00		Pieza		272.00		150.00		382.80		150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		33,600.00		40,000.00		24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		36,000.00		27,000.00		45,305.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		28,800.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo		24,000.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Ayudante 				1.00		Día		33,600.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				2.10		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

														1,467,951.36		1,110,886.00		1,009,132.18		810,737.78

						SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)





EETT

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.26		Ayudante 				5.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal

				2.5		Dispersante				11.00		Gal

				2.6		Obturante 				150.00		Libra

				2.7		Acelerante				413.00		Libra

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día

				1.6		Ayudante 				3.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal

				2.5		Dispersante				137.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra

				2.7		Retardador				69.00		Gal

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día

				1.23		Ayudante 				10.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal

				2.6		Dispersante				40.00		Gal

				2.7		Obturante 				100.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra

				2.9		Retardador				20.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.6		Ayudante 				4.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal

				2.5		Dispersante				72.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra

				2.8		Bentonita				654.00		Libra

				2.9		Retardador				66.00		Gal

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal

				2.6		Dispersante				20.00		Gal

				2.7		Obturante 				50.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra

				2.9		Retardador				10.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día

				1.6		Ayudante				10.00		Día

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo

				1.18		Ingeniero de Campo 				2.00		Día

				1.19		Supervisor de Servicios 				2.00		Día

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				2.00		Día

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				2.00		Día

				1.22		Ayudante 				2.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal

				2.6		Dispersante				19.00		Gal

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra

				2.9		Acelerante				152.00		Libra

				2.10		Retardador				10.00		Gal

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales
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1.1 605.00 Km

1.2 2,875.00 Km

1.3 151.00 Km

1.4 1.00 Cargo

1.5 1.00 Hora

1.6 1.00 Cargo
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1.18 4.00 Día

1.19 4.00 Día

1.20 4.00 Día

1.21 4.00 Día

1.22 4.00 Día

N°2 

2.1 170.00 Saco

2.2 120.00 Saco

2.3 700.00 Gal

2.4 700.00 Gal

2.5 5.00 Gal

2.6 19.00 Gal

2.7 6.00 Libra

2.8 64.00 Libra

2.9 152.00 Libra

2.10 10.00 Gal

Profundidad fondo de pozo (m-MD)  3000 m

Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD) 2200 m

Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)   200 m

SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

        POZO YARARA - X1

1 TAPON DE ABANDONO

DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES CANTIDAD

Transporte de Cemento 

Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 

Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 

120 Bbls. Dens. 15,8 LPG
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PRECIO TOT CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km						1.50		29.62

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton						250.00		16,750.00

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.26		Ayudante 				6.00		Día						2,000.00		12,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		210,309.62

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco						75.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal						35.00		56,000.00

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal						19.89		974.61

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra						5.00		9,575.00

				N° 3		ACCESORIOS																		156,549.61

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza						1,183.20		17,748.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza						250.00		3,750.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza						4,500.00		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza						35,700.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza						700.00		1,400.00				63,098.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km						1.50		6,469.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						1,500.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton						250.00		4,750.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora						1,392.00		2,784.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día						4,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		170,033.50

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco						75.00		67,500.00

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal						9.60		13,440.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal						19.89		218.79

				2.5		Dispersante				11.00		Gal						83.52		918.72

				2.6		Obturante 				150.00		Libra						5.00		750.00

				2.7		Acelerante				413.00		Libra						6.72		2,775.36				124,102.87

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día						3,000.00		9,000.00

				1.6		Ayudante 				3.00		Día						2,000.00		6,000.00				43,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km						1.50		22,473.00

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn						250.00		16,500.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora						1,392.00		8,352.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día						3,000.00		18,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N° 2		PRODUCTOS																		310,875.00

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco						200.00		120,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal						35.00		35,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal						9.60		14,400.00

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal						19.89		735.93

				2.5		Dispersante				137.00		Gal						85.32		11,688.84

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra						200.00		71,000.00

				2.7		Retardador				69.00		Gal						84.09		5,802.21

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra						1.00		1,388.00

				N° 3		ACCESORIOS																		260,014.98

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza						320.00		9,600.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza						400.00		24,000.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						5,600.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza						6,080.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						21,000.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza						20,000.00		20,000.00				88,380.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km						1.50		3,405.00

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km						25.00		5,675.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton						250.00		2,500.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo						5,500.00		11,000.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.23		Ayudante 				10.00		Día						2,000.00		20,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		179,858.00

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco						200.00		30,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal						9.60		11,520.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal						15.86		19,032.00

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal						19.89		119.34

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal						200.00		24,000.00

				2.6		Dispersante				40.00		Gal						85.32		3,412.80

				2.7		Obturante 				100.00		Libra						22.50		2,250.00

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra						400.00		52,800.00

				2.9		Retardador				20.00		Gal						84.09		1,681.80

				PRUEBAS DE PRESIÓN																				144,815.94

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo						736.00		1,472.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo						3,480.00		6,960.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.6		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00				48,352.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km						25.00		22,700.00

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km						1.50		11,236.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						30,000.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora						1,500.00		6,000.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo						1,920.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo						3,000.00		6,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn						250.00		8,250.00

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo						2,500.00		5,000.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo						3,200.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.26		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		279,754.50

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco						200.00		90,000.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal						35.00		49,000.00

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal						19.89		358.02

				2.5		Dispersante				72.00		Gal						85.32		6,143.04

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra						200.00		39,400.00

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra						400.00		80,000.00

				2.8		Bentonita				654.00		Libra						1.00		654.00

				2.9		Retardador				66.00		Gal						84.09		5,549.94

				N°3		ACCESORIOS																		281,665.00

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza						950.00		19,000.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza						150.00		6,000.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza						2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza						27,000.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad						700.00		2,100.00

				TAPON DE CEMENTO																				85,301.88

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km						10.00		9,080.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km						1.50		1,702.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km						25.00		11,350.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora						1,500.00		3,000.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton						250.00		1,250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día						4,000.00		20,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día						3,000.00		15,000.00

				1.23		Ayudante 				12.00		Día						2,000.00		24,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		210,586.50

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco						200.00		20,000.00

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal						9.60		10,560.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal						35.00		38,500.00

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal						19.89		59.67

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal						200.00		18,000.00

				2.6		Dispersante				20.00		Gal						85.32		1,706.40

				2.7		Obturante 				50.00		Libra						22.50		1,125.00

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra						400.00		24,000.00

				2.9		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90				114,791.97

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo						13,920.00		111,360.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora						1,500.00		45,000.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo						736.00		5,152.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo						3,480.00		27,840.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día						3,000.00		30,000.00

				1.6		Ayudante				10.00		Día						2,000.00		20,000.00				239,352.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)		PRECIO TOTAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km						10.00		6,050.00

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km						25.00		71,875.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km						25.00		3,775.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo						23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora						1,500.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo						10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo						13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo						800.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo						700.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo						3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo						7,000.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo						3,000.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn						250.00		3,250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo						2,500.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo						5,500.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora						1,392.00		5,568.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo						1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				4.00		Día						4,000.00		16,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día						3,000.00		12,000.00

				1.22		Ayudante 				4.00		Día						2,000.00		8,000.00

				N°2 		PRODUCTOS																		228,394.00

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco						200.00		34,000.00

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco						75.00		9,000.00

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal						35.00		24,500.00

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal						9.60		6,720.00

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal						19.89		99.45

				2.6		Dispersante				19.00		Gal						85.32		1,621.08

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra						200.00		1,200.00

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra						400.00		25,600.00

				2.9		Acelerante				152.00		Libra						6.72		1,021.44

				2.10		Retardador				10.00		Gal						84.09		840.90

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales																				104,602.87

																		810,737.78		3,344,190.24				3,344,190.24

								TOTAL (Bs.)				3,344,190.24





PRECIO UNITARIO

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1		Cargo						10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1		Cargo						700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1		Cargo						696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1		Cargo						3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Acelerante				1		Libra						5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1		Pieza						250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1		Pieza						4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1		Pieza						35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Pieza						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						83.52

				2.6		Obturante 				1		Libra						5.00

				2.7		Acelerante				1		Libra						6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Retardador				1		Gal						84.09

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1		Pieza						320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1		Pieza						400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1		Pieza						6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1		Pieza						20,000.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						15.86

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1		Km						25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1		Km						25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1		Cargo						1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1		Cargo						3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.26		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.3		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1		Libra						400.00

				2.8		Bentonita				1		Libra						1.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				N°3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1		Pieza						950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1		Pieza						150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1		Pieza						2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1		Pieza						27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1		Unidad						700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Tn*Km						1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1		Km						25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1		Km						25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1		Cargo						13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Ton						250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1		Cargo						2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1		Cargo						5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.23		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1		Gal						200.00

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Obturante 				1		Libra						22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Retardador				1		Gal						84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1		Cargo						13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1		Hora						1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.6		Ayudante				1		Día						2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)				PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1		Km						10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1		Km						25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1		Km						25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1		Cargo						23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1		Hora						1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1		Cargo						10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1		Cargo						13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1		Cargo						800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1		Cargo						700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1		Cargo						3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1		Cargo						7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1		Cargo						3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1		Tn						250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1		Cargo						2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1		Cargo						5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1		Hora						1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1		Cargo						1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1		Día						4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1		Día						4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1		Día						3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1		Día						3,000.00

				1.22		Ayudante 				1		Día						2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1		Saco						200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1		Saco						75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1		Gal						35.00

				2.4		Colchón Químico 				1		Gal						9.60

				2.5		Antiespumante				1		Gal						19.89

				2.6		Dispersante				1		Gal						85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1		Libra						200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1		Libra						400.00

				2.9		Acelerante				1		Libra						6.72

				2.10		Retardador				1		Gal						84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

																		810,737.78

								SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)		810,737.78





MEM CALC CEM SIPX1

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		17,400.00		17,400.00

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo		36,800.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		19,200.00		15,000.00		12,528.00		12,528.00

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.17		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.18		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo		5,280.00		5,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.23		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.24		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Acelerante				1.00		Libra		6.72		5.00		6.96		5.00

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		2,080.00		1,500.00		1,183.20		1,183.20

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				1.00		Pieza		400.00		250.00		256.27		250.00

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza		8,960.00		4,500.00		5150.4		4,500.00

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza		44,800.00		35,700.00		54,366.00		35,700.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Pieza		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		34.80		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		13,224.00		13,224.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		1,500.00		13,920.00		1,500.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicio				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		83.52		83.52

				2.6		Obturante 				1.00		Libra		256.00		5.00		22.50		5.00

				2.7		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		44,800.00		30,000.00		30,276.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,500.00		11,136.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				1.00		Pieza		320.00		6,300.00		4,732.80		320.00

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				1.00		Pieza		400.00		900.00		431.52		400.00

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		5,600.00		9,000.00		11,136.00		5,600.00

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza		6,080.00		9,000.00		9,048.00		6,080.00

				3.5		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		30,400.00		21,000.00		24,395.00		21,000.00

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza		33,600.00		20,000.00		31,365.00		20,000.00

				1 TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		29,440.00		30,000.00		20,184.00		20,184.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,760.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		696.00		696.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		38.11		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		15.86		15.86

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		33,408.00		30,000.00

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo		1,920.00		15,000.00		12,528.00		1,920.00

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.18		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo		3,200.00		5,000.00		6,960.00		3,200.00

				1.22		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.23		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.26		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.3		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.6		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.7		Bloqueador de Gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.8		Bentonita				1.00		Libra		40.00		1.00		2.71		1.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				N°3 		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				1.00		Pieza		5,600.00		950.00		3,340.00		950.00

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				1.00		Pieza		272.00		150.00		382.80		150.00

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		4,099.44		4,099.44

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza		8,960.00		5,000.00		2,707.44		2,707.44

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		33,600.00		40,000.00		24,395.00		24,395.00

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza		36,000.00		27,000.00		45,305.00		27,000.00

				3.7		Soldadura Plástica 				1.00		Unidad		800.00		700.00		1,044.00		700.00

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Tn*Km		1.60		1.50		6.83		1.50

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		50,400.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Ton		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.19		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.20		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.23		Ayudante 				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.5		Reductor de filtrado				1.00		Gal		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Obturante 				1.00		Libra		256.00		250.00		22.50		22.50

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT - DST Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		22,400.00		30,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				1.00		Hora		1,920.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		736.00		1,500.00		1,218.00		736.00

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.6		Ayudante				1.00		Día		3,360.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO BAKER (Bs.)		PRECIO UNITARIO SCHLUMBERGER (Bs.)		PRECIO UNITARIO  HALLIBURTON (Bs.)		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				1.00		Km		16.00		10.00		13.92		10.00

				1.2		Transporte de Cemento 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				1.00		Km		36.80		25.00		34.80		25.00

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo		28,800.00		30,000.00		23,644.00		23,644.00

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora		4,480.00		1,500.00		1,740.00		1,500.00

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo		24,000.00		30,000.00		10,440.00		10,440.00

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo		22,400.00		15,000.00		13,920.00		13,920.00

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo		800.00		1,500.00		1,218.00		800.00

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo		1,056.00		700.00		2,088.00		700.00

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo		14,720.00		10,000.00		3,480.00		3,480.00

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo		11,040.00		7,000.00		10,440.00		7,000.00

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo		4,480.00		3,000.00		4,176.00		3,000.00

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				1.00		Tn		640.00		250.00		278.40		250.00

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo		3,680.00		2,500.00		2,610.00		2,500.00

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo		8,000.00		5,500.00		6,159.00		5,500.00

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				1.00		Hora		1,920.00		3,000.00		1,392.00		1,392.00

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo		3,200.00		2,500.00		1,392.00		1,392.00

				1.18		Ingeniero de Campo 				1.00		Día		8,000.00		4,000.00		5,568.00		4,000.00

				1.19		Supervisor de Servicios 				1.00		Día		6,400.00		4,000.00		4,176.00		4,000.00

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				1.00		Día		5,120.00		3,000.00		3,480.00		3,000.00

				1.22		Ayudante 				1.00		Día		33,600.00		2,000.00		2,436.00		2,000.00

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				1.00		Saco		336.00		200.00		208.80		200.00

				2.2		Cemento Clase "A"				1.00		Saco		112.00		75.00		89.92		75.00

				2.3		Colchón Mecánico 				1.00		Gal		40.00		35.00		38.11		35.00

				2.4		Colchón Químico 				1.00		Gal		9.60		25.00		15.86		9.60

				2.5		Antiespumante				1.00		Gal		416.00		300.00		19.89		19.89

				2.6		Dispersante				1.00		Gal		320.00		200.00		85.32		85.32

				2.7		Reductor de Filtrado				1.00		Libra		320.00		200.00		208.80		200.00

				2.8		Bloqueador de gas				1.00		Libra		416.00		400.00		699.48		400.00

				2.9		Acelerante				1.00		Libra		6.72		200.00		6.96		6.72

				2.10		Retardador				1.00		Gal		376.00		250.00		84.09		84.09

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales

														1,467,951.36		1,110,886.00		1,009,132.18		810,737.78

						SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS TOTAL (Bs.)





EETT

				SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO YRA-X1

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2" + 100% Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				700 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				700 m

						Lechada Principal 432 Bbl Dens. 15,8 lpg				Temp = 112°F

				N° 1		DESCRIPCION DEL SERVICIO 				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				19.75		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.8		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job)				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2"				1.00		Cargo

				1.13		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.14		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.16		Manipuleo y descarga de cemento 				67.00		Ton

				1.17		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.18		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.20		Centralizador para drill pipe 5 1/2" x 12,615" 				1.00		Cargo

				1.21		Stinger 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.22		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.23		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.24		Supervisor de Servicios 				3.00		Día

				1.25		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.26		Ayudante 				5.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A" 				1,200.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,600.00		Gal

				2.5		Antiespumante				49.00		Gal

				2.6		Acelerante				1,915.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Flexible 13 3/8" x 17 1/2"				15.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8"				15.00		Pieza

				3.3.		Canasta de Cementación 13 3/8" x 17 1/2"				1.00		Pieza

				3.4		Zapato Flotador 13 3/8" (Tag-in) Doble Válvula; 54,5 Lbs/pie; K-55; BTC				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				2.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				700 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				700 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,1 lpg 				Temp: 112°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				4,313.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				19.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				2.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				3.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicio				3.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				3.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				3.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "A"				900.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				11.00		Gal

				2.5		Dispersante				11.00		Gal

				2.6		Obturante 				150.00		Libra

				2.7		Acelerante				413.00		Libra

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA-X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 13 3/8" Y FIT O LOT Tramo 12 1/4"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD)				700 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				705 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi)				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo				3.00		Día

				1.6		Ayudante 				3.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9 5/8" (Diámetro del Hueco 12 1/4" + 50% de exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				2230 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				2230 m

						Relleno: 276 Bbl (12,8 lpg); Principal 171 Bbls (15,8 lpg) 				Temp = 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				14,982.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				908.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				66.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				6.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				6.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				600.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,000.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,500.00		Gal

				2.4		Antiespumante				37.00		Gal

				2.5		Dispersante				137.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				355.00		Libra

				2.7		Retardador				69.00		Gal

				2.8		Bentonita				1,388.00		Libra

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Semirígidos Integrales 9 5/8" x 12 1/4"				30.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción Semirígidos Integrales 9 5/8"				60.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 9 5/8" 40 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				3.6		Zapato Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				3.7		Collar Flotador 9 5/8"; 40 Lbs/pie; N-80; BTC				1.00		Pieza

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA-X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12 ¼”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2230 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				2230 m

						100 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 lpg 				Temp: 176°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,270.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				227.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				227.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				227.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				10.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento 				2.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día

				1.23		Ayudante 				10.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				150.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,200.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,200.00		Gal

				2.4		Antiespumante				6.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				120.00		Gal

				2.6		Dispersante				40.00		Gal

				2.7		Obturante 				100.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				132.00		Libra

				2.9		Retardador				20.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD)				2230 m

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				2235 m

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				2.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				2.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.6		Ayudante 				4.00		Día

				CEMENTACION PRIMARIA 

				        POZO YARARA - X1

				CEMENTACIÓN CAÑERÍA 7" (Diámetro del Hueco 8 1/2" + 50% de Exceso)

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad de Zapato (m-MD) 				3000 m

						Relleno 130 Bbls (14,0 lpg); Principal 90 Bbls (15,6 lpg) 				Temp = 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte Unidad de Bombeo 				454.00		Km

				1.2		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.3		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Tanque para mezcla de aditivos 				908.00		Km

				1.5		Transporte de Cemento 				7,491.00		Tn*Km

				1.6		Transporte Silos para almacenaje de Cemento 				454.00		Km

				1.7		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.8		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.9		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				4.00		Hora

				1.10		Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) 				1.00		Cargo

				1.11		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.12		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.13		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.14		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.15		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por tanque para mezcla de productos 				2.00		Cargo

				1.17		Manipuleo y descarga de cemento 				33.00		Tn

				1.18		Cargo por compresor 				2.00		Cargo

				1.19		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.20		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.21		Cabeza de cementación doble taponera 7" 				1.00		Cargo

				1.22		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.23		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.24		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.25		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.26		Ayudante 				12.00		Día

				N° 2		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				450.00		Saco

				2.2		Colchón Mecánico 				1,400.00		Gal

				2.3		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				18.00		Gal

				2.5		Dispersante				72.00		Gal

				2.6		Reductor de Filtrado				197.00		Libra

				2.7		Bloqueador de Gas				200.00		Libra

				2.8		Bentonita				654.00		Libra

				2.9		Retardador				66.00		Gal

				N° 3		ACCESORIOS

				3.1		Centralizador Integral 7" x 8 1/2"				20.00		Pieza

				3.2		Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7"				40.00		Pieza

				3.3		Tapón Inferior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.4		Tapón Superior 7" 29 Lbs/pie				1.00		Pieza

				3.5		Zapato Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.6		Collar Flotador de 7" 29 Lbs/pie N-80 TSH BLUE MS				1.00		Pieza

				3.7		Soldadura Plástica 				3.00		Unidad

				TAPON DE CEMENTO

				POZO YARARA X1

				1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8 ½”

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD)				3000 m

						Profundidad tapón de cemento (m-MD)				3000 m

						50 Bbl lechada cemento. Dens. 15,5 LPG 				Temp: 210°F

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				908.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				1,135.00		Tn*Km

				1.3		Transporte de Tanque para mezcla de productos Químicos 				454.00		Km

				1.4		Transporte de Productos y aditivos 				454.00		Km

				1.5		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				454.00		Km

				1.6		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.7		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				2.00		Hora

				1.8		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls				1.00		Cargo

				1.9		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.13		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.14		Manipuleo y descarga de cemento 				5.00		Ton

				1.15		Cargo por compresor (por trabajo 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por silos de cemento (2 silos, por trabajo 				1.00		Cargo

				1.17		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.18		Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" 				1.00		Cargo

				1.19		Ingeniero de Campo 				5.00		Día

				1.20		Supervisor de Servicios 				5.00		Día

				1.21		Operador Unidad de Bombeo 				5.00		Día

				1.22		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				5.00		Día

				1.23		Ayudante 				12.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				100.00		Saco

				2.2		Colchón Químico 				1,100.00		Gal

				2.3		Colchón Mecánico 				1,100.00		Gal

				2.4		Antiespumante				3.00		Gal

				2.5		Reductor de filtrado				90.00		Gal

				2.6		Dispersante				20.00		Gal

				2.7		Obturante 				50.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				60.00		Libra

				2.9		Retardador				10.00		Gal

				PRUEBAS DE PRESIÓN

				POZO YARARA X1

				PRUEBA DE CAÑERIA 9 5/8" Y FIT O LOT Tramo 8 1/2"

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad del zapato 7" (m-MD)				3000 m

						Diámetro de la tubería de prueba 				3 1/2"

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 5000 Psi). Primeras 4hrs 				8.00		Cargo

				1.2		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional				30.00		Hora

				1.3		Monitor de Presiones y Caudales 				7.00		Cargo

				1.4		Sistema de monitoreo en tiempo real 				8.00		Cargo

				1.5		Operador Unidad de Bombeo 				10.00		Día

				1.6		Ayudante				10.00		Día

				SERVICIO PARA TAPONES DE CEMENTO

				        POZO YARARA - X1

				1 TAPON DE ABANDONO

						DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES				CANTIDAD

						Profundidad fondo de pozo (m-MD) 				3000 m

						Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD)				2200 m

						Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD)				  200 m

						120 Bbls. Dens. 15,8 LPG

				N°1 		DESCRIPCION DEL SERVICIO				CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO (Bs.)

				1.1		Transporte de Camioneta 4x4 				605.00		Km

				1.2		Transporte de Cemento 				2,875.00		Km

				1.3		Transporte Mixer para Pre mezclado de lechada 				151.00		Km

				1.4		Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 				1.00		Cargo

				1.5		Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 				1.00		Hora

				1.6		Etapa adicional				1.00		Cargo

				1.7		Mixer para pre-mezclado de lechada de cemento cap. 100 Bbls 				1.00		Cargo

				1.8		Monitor de Presiones y Caudales 				1.00		Cargo

				1.9		Densímetro de línea 2" 				1.00		Cargo

				1.10		Sistema de monitoreo en tiempo real 				1.00		Cargo

				1.11		Cabina de monitoreo 				1.00		Cargo

				1.12		Cargo por tanque para mezcla de productos 				1.00		Cargo

				1.13		Manipuleo y descarga de cemento 				13.00		Tn

				1.14		Cargo por compresor 				1.00		Cargo

				1.15		Cargo por silos de cemento 				1.00		Cargo

				1.16		Cargo por mezcla de productos químicos 				4.00		Hora

				1.17		Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" 				1.00		Cargo

				1.18		Ingeniero de Campo 				4.00		Día

				1.19		Supervisor de Servicios 				4.00		Día

				1.20		Operador Unidad de Bombeo 				4.00		Día

				1.21		Operador Mixer de pre-mezclado de lechada 				4.00		Día

				1.22		Ayudante 				4.00		Día

				N°2 		PRODUCTOS

				2.1		Cemento Clase "G"				170.00		Saco

				2.2		Cemento Clase "A"				120.00		Saco

				2.3		Colchón Mecánico 				700.00		Gal

				2.4		Colchón Químico 				700.00		Gal

				2.5		Antiespumante				5.00		Gal

				2.6		Dispersante				19.00		Gal

				2.7		Reductor de Filtrado				6.00		Libra

				2.8		Bloqueador de gas				64.00		Libra

				2.9		Acelerante				152.00		Libra

				2.10		Retardador				10.00		Gal

				NOTA: Los precios cotizados (unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales
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