



La fuerza que transforma Bolivia

## ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

**OBJETO: INTERCONEXIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LINEAS DE ALTA PRESIÓN EN LAS ESR'S – EE.SS.  
(1RA FASE)**

**CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-31-19**

**(PRIMERA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones del Edificio VPNO – Dirección Regional de Contrataciones a horas 15:00 del día 26 de Marzo de 2019, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dió inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

### **I. CONSULTAS ESCRITAS:**

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación y verificada la correspondencia y correo electrónico institucional, hasta la fecha establecida no se recibieron consultas escritas.

### **II. CONSULTAS EN SALA:**

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:

#### **NOMBRE DE LA EMPRESA:**

#### **PREGUNTA N° 1:**

En los isométricos de las 8 ESR, la hoja 1 en 6 de 8 ESR lleva Aislamiento Térmico, siendo el caso solo ese tramo, se respetaría solo el tramo indicado

#### **RESPUESTA N° 1.-**

Se respetara lo indicado en los planos isométricos proporcionados en el DBC. Si en el isométrico indica que lleva Aislamiento Térmico, tiene que llevar. Caso contrario si no lo dice, no lleva Aislamiento Térmico.

#### **PREGUNTA N° 2:**

Es necesario tener 1 SMS Seguridad en cada frente de trabajo, siendo el caso que exigen dos frentes de trabajo.





	<b>ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN</b>	<b>RG-12-A-GCC</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------

**RESPUESTA N° 2.-**

Se respetara lo indicado en el DBC. Como mínimo deberá presentar 2 frentes de trabajo con su respectivo coordinador monitor SMS.

No habiendo otras consultas se dá por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 15:40 de fecha 26 de Marzo de 2019.

**FIRMAN POR YPFB**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
Victor Hugo Ferrel Zarate	Analista de Contrataciones DRCO – UCPP	 Victor Hugo Ferrel Zarate ANALISTA DE CONTRATACIONES IN UCPP-DRCO-GCC Y.P.F.B.
Boris Sanabria Camacho	Ingeniero Mecánico GIPI-DIP	 Boris Sanabria Camacho INGENIERO MECANICO VPNO-GIPI-DIP-UCCP Y.P.F.B.
Rene Mario Coaquira Tumiri	Ingeniero Senior Mecánico GIPI-DIP	 Rene Mario Coaquira Tumiri INGENIERO SENIOR MECANICO VPNO-GIPI-DIP-UIN Y.P.F.B.

Firman por los proponentes asistentes según lista adjunta



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA  
REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: INTERCONEXIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LINEAS DE ALTA PRESIÓN EN LAS ESR'S – EE.SS.  
(1RA FASE)

CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-31-19

Consulta N° 1. En los isometricos de los 8 ESR; la hoja 1 en 6 de 8 ESR lleva Aislacion Termica; siendo el caso solo ese tramo; Se respetara solo el tramo indicado?

Consulta N° 2. Es necesario tener ~~2~~ sms Seguridad en cada Frente de Trabajo; siendo el caso q' exijan 2 frentes

Consulta N° 3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Consulta N° 4. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Empresa: CONMOSEAR LTDA Nombre del Representante: Isaac Rojas





ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES  
OBJETO: INTERCONEXIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LINEAS DE ALTA PRESIÓN EN LAS ESR'S – EE.SS. (1RA FASE)  
CÓDIGO: DRCO-CDL-GPI-31-19

(PRIMERA CONVOCATORIA)

COMMOSE Lda  
Empresa

Mauricio De Jacobo  
Nombre y Apellido

Mauricio.dejacob@comoser.com  
Correo electrónico

7502687  
Teléfono

Firma

COMMOSE LTDA  
Empresa

Igor Rojas Lomf  
Nombre y Apellido

igor.rojas@comoser.com  
Correo electrónico

74662531  
Teléfono

Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma

SANTA CRUZ 26 DE MARZO DE 2019

