



APROBACION DE ENMIENDAS

RG-14-A-GCC

ENMIENDA N° 1

**OBJETO: FISCALIZACIÓN DE LA INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA, CONSTRUCCIÓN, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA LA IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE REMOCIÓN DE MERCURIO EN LAS PLANTAS DE SEPARACIÓN DE LIQUIDOS RIO GRANDE Y CARLOS VILLEGAS
CODIGO: DCO-CDL-GIPI-119-19
(Primera Convocatoria)**

La Unidad Solicitante, de acuerdo a Informe de Justificación, emite las enmiendas al DBC, de acuerdo a lo descrito a continuación:

ENMIENDA N° 2

Se modifica la redacción de apartado "LISTADO DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO (NO PUNTUABLE PERO OBLIGATORIO)" del Punto 2.12, pág. 80 del DBC, de acuerdo a lo siguiente:

DICE:

LISTADO DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO (NO PUNTUABLE PERO OBLIGATORIO)

- *Dos (2) vehículos con capacidad para 4 personas mínimamente, cómodamente sentadas (los vehículos deberán cumplir los requerimientos y las normativas internas de YPFB).*
- *Equipos de Comunicación, que debe cumplir el requerimiento de la CONTRATANTE. (Handy, telefonía, internet etc.)*
- Computadoras para todo el personal de la FISCALIZACIÓN con capacidad suficiente (RAM y disco duro) para el correcto funcionamiento de los programas necesarios para realizar la fiscalización (AutoCAD, Aspen, etc.).
- *Escáner a colores, que permita el procesamiento rápido de hojas.*
- Todo el personal involucrado debe contar con correo corporativo de la FISCALIZACIÓN.

DEBE DECIR:

LISTADO DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO (NO PUNTUABLE PERO OBLIGATORIO)

- *Dos (2) vehículos por planta (PSLRG y PSLCV) con capacidad para 4 personas mínimamente, cómodamente sentadas (los vehículos deberán cumplir los requerimientos y las normativas internas de YPFB).*
- *Equipos de Comunicación, que debe cumplir el requerimiento de la CONTRATANTE. (Handy, telefonía, internet etc.)*
- Computadoras para todo el personal de la FISCALIZACIÓN con capacidad suficiente (RAM y disco duro) para el correcto funcionamiento de los programas necesarios para realizar la fiscalización (AutoCAD, Aspen, etc.).





APROBACION DE ENMIENDAS

RG-14-A-GCC

- **Escáner a colores, que permita el procesamiento rápido de hojas.**
- Todo el personal involucrado debe contar con correo corporativo de la FISCALIZACIÓN.

ENMIENDA N° 3

Se elimina el párrafo anterior al apartado **“UBICACIÓN DEL PROYECTO” del punto 1.4**, página 42 del DBC, de acuerdo a lo siguiente:

SE ELIMINA EL PARRAFO:

De acuerdo a cotizaciones preliminares del servicio se ha estimado un tiempo de duración de 450 días calendario para la ejecución completa de la implementación de las unidades, sin tomar en cuenta el periodo de cierre de proyecto.

ENMIENDA N° 4

Se adiciona el Anexo D, con documentación informativa referencial.

SE ADICIONA:

Anexo D

Este Anexo compone los siguientes documentos:

- *D.1 Hojas de Datos de Recipientes a Presión PSLCV y PSLRG*
- *D.2 Modelo 3D PSLRG*
- *D.3 Modelo 3D PSLCV*

ELABORADO POR:	APROBADO POR GERENTE DE INGENIERÍA, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA
NOMBRE, FIRMA CARGO Y SELLO	NOMBRE, FIRMA CARGO Y SELLO

