



APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS



OBJETO: FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION CAMPAMENTO PERMANENTE DE RIO GRANDE
CODIGO: DRCO-CDL-GIPI-25-19
(Primera Convocatoria)

La Dirección Regional de Contrataciones, de acuerdo a informe de justificación VPNO-GIPI-DIM-UFEI-IN-072/2019, aprueba la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, de acuerdo a lo descrito a continuación:

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS																			
N°	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	DIRECCIÓN															
1	Publicación del DBC en el sitio web de YPFB	Fecha: 20/03/2019																	
2	Inspección Previa	Fecha: 28/03/2019	Hora: 9:00	<p>Lugar: El Campamento Permanente se encuentra ubicado en el departamento de Santa Cruz en el municipio de Cabezas, por la carretera Los Lotes-Planta de Rio Grande, a 45 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Geográficamente se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Vértice</th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>509607.9</td><td>7990607.4</td></tr><tr><td>2</td><td>509457.9</td><td>7990607.4</td></tr><tr><td>3</td><td>509457.9</td><td>7990507.4</td></tr><tr><td>4</td><td>509607.9</td><td>7990507.4</td></tr></tbody></table> <p>Responsable: ARQ. MARIA SOLEDAD ORTEGA BARRÓN : JEFA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO</p> <p>Se Requiere: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP: BOTAS, TRAJE OPERATIVO JEAN, CASCO</p>	Vértice	X	Y	1	509607.9	7990607.4	2	509457.9	7990607.4	3	509457.9	7990507.4	4	509607.9	7990507.4
Vértice	X	Y																	
1	509607.9	7990607.4																	
2	509457.9	7990607.4																	
3	509457.9	7990507.4																	
4	509607.9	7990507.4																	
3	Consultas Escritas	Fecha: 01/04/2019	Hasta hora: 18:30	Correo institucional vferrel@ypfb.gob.bo															
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 02/04/2019	Hora: 10:00	<p>EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas</p> <p>Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate</p>															
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 08/04/2019	Hasta hora: 10:00	<p>EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas</p> <p>Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate</p>															



APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS



6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 08/04/2019	Hora: 10:30	EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Fecha Estimada: 06/05/2019		Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato	Fecha Estimada: 17/05/2019		

DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS																			
N°	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	DIRECCIÓN															
1	Publicación del DBC en el sitio web de YPFB	Fecha: 20/03/2019																	
2	Inspección Previa	Fecha: 28/03/2019	Hora: 9:00	<p>Lugar: El Campamento Permanente se encuentra ubicado en el departamento de Santa Cruz en el municipio de Cabezas, por la carretera Los Lotes-Planta de Rio Grande, a 45 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Geográficamente se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Vértice</th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>509607.9</td><td>7990607.4</td></tr><tr><td>2</td><td>509457.9</td><td>7990607.4</td></tr><tr><td>3</td><td>509457.9</td><td>7990507.4</td></tr><tr><td>4</td><td>509607.9</td><td>7990507.4</td></tr></tbody></table> <p>Responsable: ARQ. MARIA SOLEDAD ORTEGA BARRÓN : JEFA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO</p> <p>Se Requiere: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP: BOTAS, TRAJE OPERATIVO JEAN, CASCO</p>	Vértice	X	Y	1	509607.9	7990607.4	2	509457.9	7990607.4	3	509457.9	7990507.4	4	509607.9	7990507.4
Vértice	X	Y																	
1	509607.9	7990607.4																	
2	509457.9	7990607.4																	
3	509457.9	7990507.4																	
4	509607.9	7990507.4																	
3	Consultas Escritas	Fecha: 01/04/2019	Hasta hora: 18:30	Correo institucional yferrel@ypfb.gob.bo															
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 02/04/2019	Hora: 10:00	EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R.															



APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS



				Gutiérrez) y Calle Las Palmas Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 22/04/2019	Hasta hora: 10:00	EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 22/04/2019	Hora: 10:30	EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Fecha Estimada: 06/05/2019		Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato	Fecha Estimada: 17/05/2019		