



CD 012

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR EDIFICIO DISTRITO COMERCIAL TARIJA - GESTION 2019"

CODIGO N°: GCC-EPNE-DCTJ-3-19

Fecha: Tarija, 29 de Marzo del 2019
N° YPFB-GCC-DCTJ-NE-05-2019

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 0026 de fecha 26 de Enero del 2018 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° YPFB-GCC-IN-03/2019 de fecha 28 de Marzo del 2019, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR EDIFICIO DISTRITO COMERCIAL TARIJA - GESTION 2019" CODIGO N°: GCC-EPNE-DCTJ-3-19 a la EMPRESA ELEVADORES AMERICA SRL ELEVAMERICA SRL; Hasta un importe máximo de Bs.19.098, 24 (Diecinueve Mil Noventa y Ocho 24/100 Bolivianos) en la Gestión 2019, de acuerdo al siguiente detalle:





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

| Nº | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO Bs | HASTA PRECIO TOTAL EN Bs | PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO |
|----------|---|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | | DESDE LA ORDEN DE PROCEDER Y HASTA EL 31/12/2019 |
| 1.1 | REVISIÓN DE CUADRO DE MANIOBRAS | MES | 191,40 | | |
| 1.2 | REVISIÓN DE ACCESOS | MES | 191,40 | | |
| 1.3 | REVISIÓN DE CABINA | MES | 191,40 | | |
| 1.4 | REVISIÓN DE FOCO | MES | 191,40 | | |
| | HASTA TOTAL EN BS. | | | 7.656,00 | |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MAS LA PROVISION DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEL ASCENSOR | | | | |
| 2.1 | PLACA EXTENSION 1 ARCA III RETROCOMPATIBLE | PZA | 598,56 | | |
| 2.2 | PLACA CIRCUITO EXTENSION 5 ARCA III | PZA | 1.218,00 | | |
| 2.3 | PATIN CENTRAL 2 HOJAS/TELESCOPICA 2 HOJAS IZQUIERDA OPERADOR PM-30 COMPACT | PZA | 1.273,68 | | |
| 2.4 | CJTO. DESLIZADERA 140 MM PARA GUIA DE 9MM (PE)(FC) | PZA | 222,72 | | |
| 2.5 | GUARNICION FS-5 CON TETONES LONGITUD 100 MM (FC) | PZA | 83,52 | | |
| 2.6 | RUEDA DE SINCRONIZACION DIANETRO 47 PFR-08 | PZA | 20,88 | | |
| 2.7 | ENGRASADOR PARA GUIA G-8/9 | PZA | 132,24 | | |
| 2.8 | ENGRASADOR PARA GUIA G-5 | PZA | 132,24 | | |
| 2.9 | GUIADOR INFERIOR COMPACT | PZA | 6,96 | | |
| 2.10 | CONTACTO ENCLAVAMIENTO 20.20-04 FERMATOR | PZA | 97,44 | | |
| 2.11 | PUENTE ELECT. CONTACTO DE ENVLAVAMIENTO PUERTA RELLANO OR96 | PZA | 27,84 | 11.442,24 | |
| | HASTA UN MONTO MÁXIMO PARA LA GESTIÓN 2019 DE BS. | | | 19.098,24 | |

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa a los oferentes que participaron de la presente contratación.

ING. OSCAR LOAYZA COLQUE
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

OLC/jeff
C.C. Archivo

