



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

### NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO:** CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES YPFB 2019 – 2020

**CÓDIGO:** DCO-EPNE-GAFC-126-19

**Fecha:** La Paz, 09 de abril de 2019

**Nº:** YPFB-GCC-DCO-NE-148/19

#### **CONSIDERANDO:**

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 26 de fecha 26 de enero de 2018 se designó a los Responsables de Procesos de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, y delegación para designación de responsable o comité de recepción.

#### **POR TANTO:**

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

#### **PRIMERO.-**

Aprobar los informes de Recomendación N° YPFB-GCC-DCO-IN-278/19 de fecha 05/04/2019 y el N° YPFB-GCC-DCO-IN-301/19 de fecha 09/04/2019, emitidos por el Comité de Contratación.

#### **SEGUNDO.-**

Adjudicar el proceso de CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES YPFB 2019 – 2020, con CÓDIGO N° DCO-EPNE-GAFC-126-19, a la empresa **LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.**, por cumplir con lo requerido en el DCD y no sobrepasar el precio referencial requerido por YPFB, por una Prima Total Anual de Bs 45.267.909,05 (Cuarenta y cinco millones doscientos sesenta y siete mil novecientos nueve 05/100 bolivianos) de acuerdo al siguiente cuadro:



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

N°	POLIZAS	PRIMA TOTAL ANUAL ADJUDICADA (en Bs)	PLAZO DE ENTREGA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS
1	Todo Riesgo de Daño a la Propiedad Instalaciones Petroleras	36.869.727,20	La entrega de las Pólizas de Seguros, deberá efectuarse en un plazo máximo de hasta 20 días calendario, previa suscripción del contrato.
2	Control de Pozos	404.275,95	
3	Todo Riesgo de Daño a la Propiedad Administrativa	1.164.507,24	
4	Comprensiva 3D	223.207,20	
5	Responsabilidad Civil	3.549.600,00	
6	Todo riesgo equipo Móvil	83.025,57	
7	Automotores	2.802.739,65	
8	Todo riesgo transporte de productos (flotante)	69.600,00	
9	Responsabilidad Civil del Transportador Carretero en Viaje Internacional (ATIT)	101.226,24	
<b>PRIMA TOTAL ANUAL:</b>		<b>45.267.909,05</b>	

**TERCERO.-**

Notificar con la presente Nota Expresa a los oferentes que participaron del presente proceso de contratación.

**Lic. Sergio Guevara Nina**  
**RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

SGN/fmam  
C.C. Archivo