	<b>NOTA DE DECLARATORIA DESIERTA</b>	<b>RG-30-A-GCC</b>
---	--------------------------------------	--------------------

**OBJETO: FISCALIZACIÓN DE LA INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA, CONSTRUCCIÓN, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA LA IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE REMOCION DE MERCURIO EN LAS PLANTAS DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE Y CARLOS VILLEGAS**  
**CODIGO: DCO-CDL-GIPI-119-19**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**


Fecha: La Paz, 16 de abril de 2019  
Nº: YPFB-GCC-DCO-NE-164/2019

El Responsable del Proceso de Contratación – RPC en aplicación a lo establecido en Reglamento vigente y de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades, resuelve:

**Primero.-** Aprobar el informe N° YPFB-GCC-DCO-IN-330/2019, de fecha 12/04/2019 elaborado por el Comité de Licitación.

**Segundo.-** Declarar Desierto el proceso de contratación FISCALIZACIÓN DE LA INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA, CONSTRUCCIÓN, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA LA IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE REMOCION DE MERCURIO EN LAS PLANTAS DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE Y CARLOS VILLEGAS, código DCO-CDL-GIPI-119-19, PRIMERA CONVOCATORIA, en aplicación del inciso b) artículo 29 del Reglamento de Contrataciones Directas (Cuando Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación (DBC)).

**Tercero.-** Notifíquese al proponente del proceso de contratación y publíquese en el sitio web de YPFB.



Lic. Sergio Guevara Nina  
**RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**



C.c. Carpeta de Proceso