



**APROBACIÓN DE AJUSTES AL CRONOGRAMA
DE PLAZOS DEL DCD**



**OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTOS MENORES PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ,
GESTION 2019"**

CODIGO: DRCO-EPNE-GAFC-43-19

El Responsable del Proceso de Contratación – RPC, de acuerdo al informe de Administrativo de Justificación de Ajustes N° YPFB-GCC-DRCO-IN-135/2019 de fecha 16/04/2019, aprueba el ajuste al cronograma de plazos del DCD - Reunión de Aclaración, de acuerdo a lo descrito a continuación:

AJUSTE N°1

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Fecha de publicación en el sitio web de YPFB	Fecha: 10/04/2019		
2	Inspección Previa	Fecha: 15/04/2019	Hora: 10:00	Lugar: YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones, ubicado en Av. Grigota esq. 3er. Anillo Externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas Responsable: Marisol Terceros Suárez / Woody Guthrie Salas
3	Consultas Escritas	Fecha: 17/04/2019	Hasta hora: 18:30	Email: aviruez@ypfb.gob.bo
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 19/04/2019	Hora: 16:00	Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (entre el 3er. Anillo Externo - Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas) Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable: Adriana Viruez Vargas
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 30/04/2019	Hasta hora: 16:00	Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (entre el 3er. Anillo Externo - Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas) Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable: Adriana Viruez Vargas
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 30/04/2019	Hora: 16:30	Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (entre el 3er. Anillo Externo - Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas) Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable:





La fuerza que transforma Bolivia

APROBACIÓN DE AJUSTES AL CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL DCD



La fuerza que transforma Bolivia

			Adriana Viruez Vargas
7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 14/05/2019	Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato/Orden de Servicio	Fecha Estimada: 04/06/2019	

AJUSTE N°1 DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Fecha de publicación en el sitio web de YPFB	Fecha: 10/04/2019		
2	Inspección Previa	Fecha: 15/04/2019	Hora: 10:00	Lugar: YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones, ubicado en Av. Grigota esq. 3er. Anillo Externo Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas Responsable: Marisol Terceros Suárez / Woody Guthrie Salas
3	Consultas Escritas	Fecha: 17/04/2019	Hasta hora: 18:30	Email: aviruez@ypfb.gob.bo
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 22/04/2019	Hora: 16:00	Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (entre el 3er. Anillo Externo - Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas) Santa Cruz de la Sierra - Bolivia. Responsable: Adriana Viruez Vargas
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 30/04/2019	Hasta hora: 16:00	Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (entre el 3er. Anillo Externo - Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas) Santa Cruz de la Sierra - Bolivia. Responsable: Adriana Viruez Vargas
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 30/04/2019	Hora: 16:30	Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (entre el 3er. Anillo Externo - Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas) Santa Cruz de la







APROBACIÓN DE AJUSTES AL CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL DCD



			Sierra – Bolivia. Responsable: Adriana Viruez Vargas
7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 14/05/2019	Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato/Orden de Servicio	Fecha Estimada: 04/06/2019	

Santa Cruz, 16 de abril de 2019

Elaborado por:	Aprobado por:
 Adriana Viruez Vargas ANALISTA DE CONTRATACIONES UOPP-DRCO-CCS NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO	 Jose Antonio Coronado Quintanilla JEFE DE UNIDAD DE CONTRATACIONES UOPP-DRCO-CCS RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN -RPC UOPP-DRCO-CCS Y.P.F.B.