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DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN 
PARA SERVICIOS GENERALES 


REGLAMENTO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 
EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR LICITACIÓN 

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FIRE AND GAS (F&G) DEL COMPLEJO DE FRACCIONAMIENTO Y LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL RÍO GRANDE

CODIGO: DRCO-CDL-GIND-61-19
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	ELABORADO POR:
	FECHA DE ELABORACIÓN:

	________________________________________
Firma y Sello

	



Fecha:____/_____/________





INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
	

	MÉTODO DE SELECCIÓN 
	:
	PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	:
	POR EL TOTAL

	FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
	:
	CONTRATO

	MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	:
	BOLIVIANOS



	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA 
	HORA
	DIRECCIÓN 

	1
	Publicación del DBC en el sitio web de YPFB
	Fecha: 08/05/2019

	
	
	
	

	2
	Inspección Previa

	Fecha:
22/05/2019
	Hora:
09:00
	Lugar:  Complejo de Fraccionamiento y Licuefacción de Gas Natural Río Grande, ubicado en el municipio de Cabezas de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz a 61 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Responsable:  Ing. Alfredo Rosales Negrete
Requisitos:
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(Botines de seguridad, casco, gafas y camisa                 manga larga y pantalón jeans 100% Algodón) 

 VACUNAS
(Fiebre Amarilla, hepatitis B, fiebre tifoidea y                         tétanos)
*Para permanencia mayor a 1 día.

 OTROS
(Seguro de Vida y Accidentes Personales y lista de las personas que solicitan la visita nombre completo y C.I.)

Las empresas interesadas para participar de la inspección deberán remitir sus documentos vía correo electrónico horellana@ypfb.gob.bo un día antes de la fecha establecida en el DCD para el ingreso.

	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas

	Fecha:
N/A
	Hasta hora:
N/A
	N/A

	
	
	
	

	4
	Reunión de Aclaración

	Fecha:
N/A
	Hora:
N/A
	N/A

	
	
	
	

	5
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:
29/05/2019
	Hasta hora:
10:30
	Lugar:  YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones-Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia  S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Responsable: Stephanie Laffertt Caballero

	
	
	
	

	6
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:
29/05/2019
	Hora:
11:00
	Lugar:  YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones-Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia  S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Responsable: Stephanie Laffertt Caballero

	
	
	
	

	7
	Adjudicación o Declaratoria desierta
	Fecha Estimada:
28/06/2019
	Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo  

	
	
	
	

	8
	Firma de Contrato/Orden de Servicio
	Fecha Estimada: 
29/07/2019


	

	PRECIO REFERENCIAL DE ACUERDO A LA MONEDA ESTABLECIDA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

	Nº
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO 
	PRECIO TOTAL

	1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE
	1
	Global
	389.108,25
	389.108,25

	2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO RIO GRANDE
	1
	Global
	475.576,75
	475.576,75

	TOTAL
	864.685,00










	










PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008. 

2. PROPONENTES ELEGIBLES.-

Podrán participar en la presente convocatoria los siguientes proponentes:

2.1 PROPONENTES EXTRANJEROS  (NO APLICA)

a) Empresas extranjeras.  
b) Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el extranjero.

2.2 PROPONENTES NACIONALES 

a) Personas Naturales con capacidad de contratar. Para cuantías menores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos)
b) Empresas nacionales.
c) Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
d) Micro y Pequeñas Empresas - MyPES. 
e) Cooperativas (cuando sus documentos de constitución así lo determinen). 
f) Asociaciones Civiles sin fines de lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar servicios).

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.-

Están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 
b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.
c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
d) Que se encuentren asociados con consultores o empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC).
e) Que esté inhabilitado o suspendido en el registro de proveedores corporativo, salvo que producto de un análisis el Comité de Proveedores Corporativo autorice la habilitación para un proceso de contratación específico. 
f) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.
g) Cuyos Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Las Familias y Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.
h) Los ex funcionarios o trabajadores de YPFB hasta un (1) año antes del inicio del proceso de contratación, así como de las empresas controladas por éstos.
i) El personal que ejerce funciones en YPFB, sus empresas subsidiaras y afiliadas, así como en las Empresas Subsidiarias de la Empresa Estatal Petrolera.
j) Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Entidad que realiza el reporte en el SICOES.
k) Los proveedores, contratistas o consultores con los que se hubiese resuelto el Contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en procesos de contratación, hasta tres (3) años después de la fecha de Resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra u orden de servicio, no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento.

Con relación a los incisos j) y k), la entidad deberá registrar la información en el SICOES, según condiciones y plazos establecidos en el Manual de Operaciones del SICOES.

4. PLAZOS Y HORARIOS ADMINISTRATIVOS.-

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. IDIOMA.-

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DBC deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

6. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-
	
El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

El pago se realizara en la moneda establecida para el proceso de contratación.

7. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN.-

El Documento Base de Contratación, acta de reunión de aclaración, enmiendas, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.
Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

8. GARANTÍAS.-

Las características de las garantías financieras están descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. 

8.1 [bookmark: _Toc346873782]Liberación de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será liberada en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, en los siguientes casos:

a) A los proponentes descalificados, después de notificada la Adjudicación o Declaratoria Desierta.
b) A los proponentes adjudicados, una vez suscrito el/los contrato(s) u orden(es) de Servicio.
c) A los proponentes no adjudicados, una vez suscrito el contrato u orden de servicio.
d) A todos los proponentes, en caso de Declaración Desierta o Cancelación. 
e) En caso de anulación, a todos los proponentes cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

8.2 [bookmark: _Toc346873781]Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, será ejecutada cuando:  

a) El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.
b) Se compruebe falsedad en la información declarada en su propuesta.
c) La documentación presentada por el proponente adjudicado para la suscripción de contrato u orden de servicio, no respalda lo señalado en el formulario de presentación de propuestas (Formulario A-1)
d) El proponente adjudicado no presente uno o varios de los documentos solicitados para la elaboración del contrato u orden de servicio en el plazo establecido o cuando estos no cumplan las condiciones solicitadas.
e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, suscribir el contrato u orden de servicio en el plazo establecido, salvo justificación por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB.

9. ASPECTOS SUBSANABLES.-

El Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras en el ámbito de sus competencias podrán considerar como aspectos subsanables los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
c) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.
d) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%), considerándose subsanable, no siendo necesario solicitar al proponente subsane dicho aspecto.
e) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario; 

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

10. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DBC.
b) Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).
c) Cuando el proponente no se encuentre dentro los proponentes elegibles establecidos en el DBC.
d) Cuando los formularios, documentos, garantías presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DBC. 
e) Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida). 
f) Cuando el proponente rehúse ampliar el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de propuesta. 
g) Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las especificaciones técnicas.
h) La falta de la presentación de la propuesta técnica.
i) Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC. 
j) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta, salvo las especificaciones técnicas lo establezcan.
k) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.
l) Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.
m) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lote, u otros.
n) Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.
o) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
p) Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.
q) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, orden de compra, orden de servicio.
r) Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DBC, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.
s) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.
t) Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DBC.
u) Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

11. CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA.-

El Comité de Licitación o de Concertación podrá recomendar la Declaratoria Desierta del proceso de contratación, por las siguientes causas:

a) Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.
b) Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación (DBC).
c) Cuando la (s) propuesta (s) económica (s) excedan el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante.
d) Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos, o no presente en las condiciones solicitadas o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

12. CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RPC mediante resolución expresa motivada técnica y legalmente hasta antes de la suscripción del contrato u orden de servicio.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

12.1 La cancelación procederá: 

a) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de contratación. 
b) Se hubiera extinguido la necesidad de contratación. 
c) Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB, sus empresas subsidiarias y afiliadas. 

Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, pudiendo continuar el proceso de contratación para el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas. 

En caso de que la cancelación se produzca antes de la fecha establecida para la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas.

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las propuestas a solicitud del proponente, debiendo conservar una copia para el expediente del proceso de contratación.

12.2 La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor, o caso fortuito, u otro motivo que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la gestión fiscal salvo proyectos de inversión. 

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes. 

Los plazos y actos administrativos se reanudarán, desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, correspondiendo reprogramar el cronograma de actividades.

12.3 La Anulación procederá:

La anulación hasta el vicio más antiguo, se realizará cuando se determine:

a) Incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento y sus procedimientos.
b) Error en el DBC publicado. 
c) Error en el precio referencial estimado.

Cuando la contratación sea por ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se podrá efectuar anulación parcial, debiendo continuar el proceso con el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

Cuando exista una anulación parcial y sea de los actos administrativos anteriores a la publicación de la convocatoria; los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas anulados, deberán iniciar como un nuevo proceso de contratación según la modalidad que corresponda.

13. INSPECCIÓN PREVIA.-

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DBC. 

Si el proponente no pudiera participar de la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuarla por cuenta propia bajo su responsabilidad.

14. CONSULTAS ESCRITAS AL DBC.-
 “No corresponde”.
15. REUNIÓN DE ACLARACIÓN.-
“No corresponde”.
16. ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN.-

YPFB podrá enmendar el DBC, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas. 

Las enmiendas serán publicadas en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

17. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.-

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

· Enmiendas al DBC
· Causas de fuerza mayor
· Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo. 

18. MARGEN DE PREFERENCIA Y FACTORES DE AJUSTES.-

En la contratación de servicios generales bajo la modalidad de Contratación Directa por Licitación, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado, para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas. El factor numérico de ajuste será de ochenta centésimos (0.80).

PARTE II
PREPARACION DE LA PROPUESTA  

19. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS.-

La propuesta debe ser elaborada conforme a los requisitos, condiciones, documentos y formularios establecidos en el presente DBC.

20. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

21. PRESENTACION DE PROPUESTAS POR ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES O ETAPAS.-

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa, según los formularios del presente DBC.

En el caso de contrataciones sea por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

22. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.-
La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.
La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.
Vencidos los plazos citados en el DBC, la(s) propuesta(s) no podrá(n) ser retirada(s), modificada(s) o alterada(s). 
La propuesta deberá ser presentada al personal designado por YPFB y deberá ser presentado en un único sobre organizado de la siguiente manera:

Carpeta 1 - Documentos/Formularios Administrativos y Económicos descritos en los numerales 1.1, 2.1, 2.3 y 3 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 2 - Documentos Legales descritos en los numerales 1.2, 2.2 y 2.4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 3 - Documentos/Formularios de la Propuesta Técnica descritos en el numeral 4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:
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22.1. Retiro de Propuestas 

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal acreditado, deberá solicitar al Personal de Contrataciones asignado, por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

23. RECHAZO DE PROPUESTAS.-

Se procederá el rechazo de la/las propuesta(s) cuando esta(s) fuese(n) presentada(s) fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente a lo establecido en el presente Documento Base de Contratación.

24. APERTURA DE PROPUESTAS.-

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC. 
  	
En las aperturas se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El Acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta, dándose por concluido el mismo.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ninguna propuesta, siendo esta una atribución del Comité de Licitación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Personal de Contrataciones del Comité de Licitación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

Posterior al acto de apertura, las propuestas no tendrán carácter público quedando prohibida su utilización posterior para otros fines.

PARTE III
EVALUACION Y FORMALIZACION  

25. ETAPA DE EVALUACIÓN.-

El Comité de Licitación procederá a la evaluación de la(s) propuesta(s) presentada(s) en el ámbito de sus competencias, aplicando el método de selección de adjudicación descrito en la parte V del presente DBC.

26. ETAPA DE CONCERTACIÓN.-

La concertación podrá ser utilizada en los procesos de contratación con el objetivo de obtener mejores condiciones técnicas y/o económicas de acuerdo a los siguientes criterios:

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

I. La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DBC.

II. En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DBC.

27. RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION.-
	
Los resultados del proceso de contratación serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo. 

28. ELABORACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO.-

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de servicio en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles para proponentes nacional y no mayor a 15 días hábiles para proponentes extranjeros, a partir del día siguiente hábil de su notificación Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato/orden de servicio o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato/orden de servicio en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Licitación dirigido al RPC y posteriormente se procederá la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. En ambos casos se procederá con la ejecución de la garantía de seriedad de propuesta en caso de haberse solicitado. 

PARTE IV
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

1. DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS.-
	
1.1 Documentos/Formularios Administrativos:

a) Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.
b) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documento que acredite el registro tributario en su país de origen)
c) Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta 

	1.2 Documentos Legales:
	
a) Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder. 

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, fotocopia simple del documento que acredite la representación legal con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, conforme a la normativa del estado emisor.

2. DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES.-

2.1 Documentos/Formularios Administrativos:

1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente. 
1. Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta; misma que deberá ser presentada por la asociación accidental, o por una de las empresas que conforman la Asociación Accidental.

	2.2 Documentos Legales:

a) Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.
b) Fotocopia simple del Poder de Representación Legal de la Asociación Accidental con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente. 

Cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental (socios) deberá presentar la siguiente documentación:

2.3 Documentos/Formularios Administrativos:

a) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

2.4 Documentos Legales:

a) Fotocopia simple del Poder de Representación Legal con facultades para conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

Consideraciones para proponentes extranjeros: 

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente. 

3. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.-

Formulario B-1  	Propuesta Económica 

4. FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.-

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas.

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia Específica del Proponente. 
 



























FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(El proponente no deberá modificar o suprimir la información consignada en el presente formulario)

	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FIRE AND GAS (F&G) DEL COMPLEJO DE FRACCIONAMIENTO Y LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL RÍO GRANDE

	CÓDIGO DEL PROCESO: 
	DRCO-CDL-GIND-61-19

	LUGAR Y FECHA:
	



	IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL)

	Nombre o Razón Social del Proponente:
	

	Dirección del proponente:	
	

	País/Ciudad:
	

	Teléfonos/Celular/Fax:
	

	Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario:  
	

	Correos electrónicos para efectuar  notificaciones:
	



	EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO
(Aplicable solo para Asociaciones Accidentales)

	Nombre o Razón Social del Socio:
	

	Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada:  
	



	MARGEN DE PREFERENCIA

	S

	Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia por tener la condición de:                                                                      
	
	Micro y Pequeña Empresa (MyPE)

	
NOTA: De solicitar la aplicación de margen de preferencia, adjuntar a la propuesta fotocopia simple de Certificado de registro y acreditación de unidades productivas emitido por autoridad competente, en caso de no adjuntar el documento solicitado, no se aplicará en la evaluación el margen de preferencia.




A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos: 

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamento y el presente DBC.
b) Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de fecha de apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.  
c) Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación. 
d) Declaro que mi persona y/o la empresa, asociación accidental a la que representó no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.
e) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DBC.
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.
g) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.
h) Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.
i) Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación. 
j) Declaro que la empresa o Asociación Accidental a la que represento, se encuentra dentro los proponentes elegibles.
k) Declaro y garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas y/o ampliación de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.
l) Declaro expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto que la empresa o asociación accidental a la cual represento cumplirá con todo lo descrito en el del presente DBC. 
m) Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
n) En caso de verificarse que mi persona y/o la empresa o asociación accidental a la que represento tienen algún conflicto de interés con YPFB, autorizo mediante la presente la ejecución inmediata de mi garantía de seriedad de propuesta (si esta hubiera sido requerida), asimismo, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.
o) Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.
p) Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples existen en originales. 

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de servicio, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
1. Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.
1. Original de la Matricula de Comercio vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea. 
1. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. 
1. Documento de Identificación del propietario o representante legal.
1. Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
1. Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales y empresas extranjeras).
1. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).
1. Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.
1. Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.
1. Original o Fotocopia legalizada del Certificado de Registro y Acreditación de Unidades Productoras emitidos por Autoridad competente, (Cuando corresponda).
1. Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda).
1. Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

5. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
5. Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.
5. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. 
5. Documento de Identificación del representante legal.
5. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).
5. Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.
5. Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.
5. Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda)
5. Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:
	
1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
1. Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. 
1. Original de la Matricula de Comercio vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea. 
1. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario. 
1. Documento de Identificación del propietario o representante legal.
1. Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
1. Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).
1. Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente. 

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia. 

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren) o el apostillado correspondiente. El documento de representación legal deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una declaración jurada o certificación del representante legal ante Notario de Fe Pública en Bolivia, en el que se establezca que los documentos solicitados dentro del proceso de contratación son los requeridos o son sus equivalentes, que son válidos y que están vigentes.







-----------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal
Nombre completo del Propietario o Representante Legal



































FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONOMICA 
(EN BOLIVIANOS)

	Ítem
	Detalle
	Cantidad
	Unidad de Medida
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE
	1
	Global
	
	

	2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO RIO GRANDE
	1
	Global
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.













	












FORMULARIO C-1
CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE 
 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
	

	
ITEM 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

Dentro del Alcance del presente servicio de Mantenimiento Preventivo están todos los equipos e instrumentos del Sistema Fire & Gas de la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande PSL-RG, además deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los sistemas Fuego y gas que consisten en:

a. Mantenimiento general de los paneles contraincendios
b. Diagnostico a Baterías de los Paneles de Incendios
c. Diagnostico a Baterías de fuente de energía VAC/DC
d. Mantenimiento general de los paneles de batería 
e. Mantenimiento preventivo de los servidores y estaciones de trabajo. (Honeywell EBI r410.2)
f. Mantenimiento general de los panales y cuadros del sistema de fuego y gas
g. Copia de seguridad del sistema de fuego y gas
h. Análisis y diagnóstico de todo el hardware y software del sistema de fuego y gas
i. Backup de las centrales contraincendios
j. Backup de los controladores.
k. Backup de servidores y estaciones de operación.
l. Análisis de los lazos de seguridad observados por la operación
m. Modificaciones de lógica (si aplica) realizado por personal certificado por parte del proveedor

	PANELES CONTRA INCENDIO

	N°
	UBICACIÓN
	MODELO

	1
	SALA DE CONTROL
	NOTIFIER XLS-120

	2
	CUARTEL DE BOMBEROS
	NOTIFIER XLS-120

	3
	CUARTEL DE BOMBEROS
	NOTIFIER XLS-3000/140-2

	4
	OFICINAS DE LABORATORIO
	NOTIFIER XLS-120

	5
	ALMACENES
	NOTIFIER XLS-120

	6
	SALA DE RACK
	NOTIFIER XLS-3000/140-2



Además se deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los instrumentos Fuego y Gas que consisten en:

a. Mantenimiento general de los detectores de gas: puntual (metano) y por camino abierto (propano).
b. Mantenimiento general de los detectores de fuego.
c. Mantenimiento general de las alarmas sonoras y luminosas.
d. Mantenimiento general de los pulsadores en campo y edificaciones 
e. Mantenimiento general de detectores de humo en las edificaciones
f. Mantenimiento general de las válvulas de diluvio y switch de presión
g. Mantenimiento general de las descargas FM-200

a. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS: PUNTUAL (METANO) Y POR CAMINO ABIERTO (PROPANO).

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo.
9. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
4. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE GAS

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN
	TIPO GAS

	1
	ASH-80181A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-971
	PROPANO

	2
	ASH-80181B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-970/V-971
	PROPANO

	3
	ASH-80181C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-970
	PROPANO

	4
	ASH-80182A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-969
	PROPANO

	5
	ASH-80182B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-968/V-969
	PROPANO

	6
	ASH-80182C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-968
	PROPANO

	7
	ASH-80183A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-967
	PROPANO

	8
	ASH-80183B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-966/V-967
	PROPANO

	9
	ASH-80183C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-966
	PROPANO

	10
	ASH-80166A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K-501
	METANO

	11
	ASH-80166B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K-501
	METANO

	12
	ASH-80166C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K-501
	METANO

	13
	ASH-80160A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511
	METANO

	14
	ASH-80160B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511
	METANO

	15
	ASH-80160C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511
	METANO

	16
	ASH-80154A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-501
	METANO

	17
	ASH-80154B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-501
	METANO

	18
	ASH-80154C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-501
	METANO

	19
	ASH-80163A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510
	METANO

	20
	ASH-80163B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510
	METANO

	21
	ASH-80163C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510
	METANO

	22
	ASH-80260A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A
	METANO

	23
	ASH-80260B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A
	METANO

	24
	ASH-80260C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A
	METANO

	25
	ASH-80261A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B
	METANO

	26
	ASH-80261B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B
	METANO

	27
	ASH-80261C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B
	METANO

	28
	ASH-80272A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C
	METANO

	29
	ASH-80272B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C
	METANO

	30
	ASH-80272C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C
	METANO

	31
	ASH-80144A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE
	METANO

	32
	ASH-80144B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE
	METANO

	33
	ASH-80144C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE
	METANO



b. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE FUEGO.

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo.
9. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
4. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE FUEGO

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN
	TIPO

	1
	USH-80164
	DET. DE LLAMA - SKID 113
	3IR

	2
	USH-80159
	DET. DE LLAMA - A-511
	3IR

	3
	USH-80267
	DET. DE LLAMA - CARGA GLP
	3IR

	4
	USH-80165
	DET. DE LLAMA - SKIDS 541A/B
	3IR

	5
	USH-80167
	DET. DE LLAMA - SKID 540
	3IR

	6
	USH-80169
	DET. DE LLAMA - TK-860 B
	3IR

	7
	USH-80171
	DET. DE LLAMA - TK-860 A/B
	3IR

	8
	USH-80172
	DET. DE LLAMA - TK-860 A
	3IR

	9
	USH-80161
	DET. DE LLAMA - EXTRACCION DE LIQUIDO
	3IR



c. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMÍNOSOS.

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
4. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	ALARMAS/ANUNCIADORES SONOROS Y LUMINOSOS

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	XA-80239
	ANUNCIACION SONORA SALA CONTROL

	2
	XA-80156
	ANUNCIACION SONORA V-019

	3
	XA-80195
	ANUNCIACION SONORA ALMACENAMIENTO GLP

	4
	XA-80177
	ANUNCIACION SONORA GARITA CAMION

	5
	XI-80240A
	ANUNCIACION LUMINICA FUEGO

	6
	XI-80155A
	ANUNCIACION LUMINICA FUEGO

	7
	XI-80264A
	ANUNCIACION LUMINICA FUEGO

	8
	XI-80196A
	ANUNCIACION LUMINICA FUEGO

	9
	XI-80179A
	ANUNCIACION LUMINICA FUEGO

	10
	XI-80240B
	ANUNCIACION LUMINICA GAS

	11
	XI-80155B
	ANUNCIACION LUMINICA GAS

	12
	XI-80264B
	ANUNCIACION LUMINICA GAS

	13
	XI-80196B
	ANUNCIACION LUMINICA GAS

	14
	XI-80179B
	ANUNCIACION LUMINICA GAS

	15
	XA-80239A
	ANUNCIACION SONORA CUARTO BATERIAS

	16
	XA-80195A
	ANUNCIACION SONORA SALA DE EQUIPOS

	17
	XA-80295-97
	ANUNCIACION SONORA SALA DE CONTROL

	18
	XA-80156A
	ANUNCIACION SONORA SALA ELECTRICA

	19
	XA-80280
	ANUNCIACION SONORA SALIDA CUARTEL

	20
	XA-80281
	ANUNCIACION SONORA DEPOSITO

	21
	XA-80291
	ANUNCIACION SONORA ALA OESTE

	22
	XA-80290
	ANUNCIACION SONORA ALA ESTE Y LAB

	23
	XA-80292
	ANUNCIACION SONORA LABORATORIO

	24
	XA-80293
	ANUNCIACION SONORA ENFERMERIA

	25
	XA-80286
	ANUNCIACION SONORA ALMACEN Y TALLER



d. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES 

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

 El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	PULSADORES/JALADORES DE EMERGENCIA

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	HS-80270
	PULSADOR DESCARGA CUARTO DE BATERIA

	2
	HS-80270A
	PULSADOR ABORTO CUARTO BATERIA

	3
	HS-80274A
	PULSADOR DESCARGA SALA EQUIPOS

	4
	HS-80276
	PULSADOR DESCARGA SALA CONTROL FM-200

	5
	HS-80276A
	PULSADOR ABORTO SALA CONTROL

	6
	HS-80272
	PULSADOR DESCARGA SALA ELECTRICA FM-200

	7
	HS-80272A
	PULSADOR ABORTO SALA ELECTRICA

	8
	HS-80266
	PULSADOR MANUAL PROCESO SUR TK-860


	9
	HS-80268
	PULSADOR MANUAL PASILLO

	10
	HS-80158
	PULSADOR MANUAL PROCESO NORTE

	11
	HS-80162
	PULSADOR MANUAL KX-510

	12
	HS-80157
	PULSADOR MANUAL PROCESO ESTE

	13
	HS-80262
	PULSADOR MANUAL K/TG-511

	14
	HS-80170
	PULSADOR MANUAL AREA OESTE

	15
	HS-80174
	PULSADOR MANUAL AREA ESTE

	16
	HS-80180
	PULSADOR MANUAL GARITA CAMION

	17
	HS-80280
	PULSADOR MANUAL LA-950/980

	18
	HS-80285
	PULSADOR MANUAL LA-861

	19
	HS-80156
	PULSADOR MANUAL H-501

	20
	HS-80237
	PULSADOR MANUAL EXTERIOR

	21
	HS-80250
	PULSADRO MANUAL SALIDA CUARTEL DE BOMBEROS

	22
	HS-80259
	PULSADOR MANUAL SALIDA SUR ALMACEN

	23
	HS-80257
	PULSADOR MANUAL SALIDA VESTUARIOS

	24
	HS-80256
	PULSADOR MANUAL SALIDA NORTE ALMACEN

	25
	HS-80255
	PULSADOR MANUAL SALIDA NORTE TALLER

	26
	HS-80258
	PULSADOR MANUAL SALIDA SUR TALLER

	27
	HS-80260
	PULSADOR MANUAL SALIDA LABORATORIO

	28
	HS-80261
	PULSADOR MANUAL  OFICINAS INGRESO/SALIDA PRINCIPAL

	29
	HS-80262A
	PULSADOR MANUAL SALIDA EMERGENCIA OFICINAS ESTE

	30
	HS-80263
	PULSADOR MANUAL SALIDA EMERGENCIA OFICINAS OESTE

	31
	HS-80266A
	PULSADOR MANUAL PASILLO ESTE SALA DE CONTROL

	32
	HS-80264
	PULSADOR MANUAL SALA DE ESPERA ENFERMERIA

	33
	HS-80274
	PULSADOR DE ALARMA DE HUMO MANUAL SALA DE EQUIPOS

	34
	HS-80280

	PULSADOR MANUAL CUARTEL DE BOMBERO



e. MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
9. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
4. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE HUMO

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	YSH-80242B
	DETECTOR DE HUMO CUARTO DE BATERIAS

	2
	YSH-80242A
	DETECTOR DE HUMO CUARTO DE BATERIAS

	3
	YSH-80253
	DETECTOR DE HUMO SALA DE EQUIPOS

	4
	YSH-80252
	DETECTOR DE HUMO SALA DE EQUIPOS

	5
	YSH-80251
	DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA EQUIPOS

	6
	YSH-80250
	DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA EQUIPOS

	7
	YSH-80255
	DETECTOR DE HUMO PISO TECNICO SALA EQUIPOS

	8
	YSH-80254
	DETECTOR DE HUMO PISO TECNICO SALA EQUIPOS

	9
	YSH-80261
	DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA CONTROL

	10
	YSH-80240
	DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA CONTROL

	11
	YSH-80260
	DETECTOR DE HUMO SALA DE CONTROL

	12
	YSH-80241
	DETECTOR DE HUMO SALA DE CONTROL

	13
	YSH-80258
	DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA

	14
	YSH-80259
	DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA

	15
	YSH-80257
	DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA

	16
	YSH-80256
	DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA

	17
	YSH-80245
	DETECTOR DE HUMO PASILLO

	18
	YSH-80243
	DETECTOR DE HUMO PASILLO

	19
	YSH-80249
	DETECTOR DE HUMO PASILLO SANITARIOS

	20
	YSH-80248
	DETECTOR DE HUMO LAVAMOPAS

	21
	YSH-80247
	DETECTOR DE HUMO CAFETERIA

	22
	YSH-80246
	DETECTOR DE HUMO OFICINA

	23
	YSH-80244
	DETECTOR DE HUMO PASILLO

	24
	YSH-80211
	DETECTOR DE HUMO HERRAMIENTAS

	25
	YSH-80212
	DETECTOR DE HUMO OFICINA 2 ALMACEN

	26
	YSH-80213
	DETECTOR DE HUMO OFICINA 1 ALMACEN

	27
	YSH-80214
	DETECTOR DE HUMO PASILLO ALMACEN

	28
	YSH-80210
	DETECTOR DE HUMO OFICINA TALLER

	29
	YSH-80215
	DETECTOR DE HUMO DEPOSITO 1 TALLER

	30
	YSH-80216
	DETECTOR DE HUMO DEPOSITO 2 TALLER

	31
	YSH-80220
	DETECTOR DE HUMO TECHO ALMACEN

	32
	YSH-80218
	DETECTOR DE HUMO TECHO ALMACEN

	33
	YSH-80219
	DETECTOR DE HUMO TECHO TALLER

	34
	YSH-80217
	DETECTOR DE HUMO TECHO TALLER

	35
	YSH-80221
	DETECTOR DE HUMO LABORATORIO

	36
	YSH-80222
	DETECTOR DE HUMO PASILLO

	37
	YSH-80223
	DETECTOR DE HUMO PASILLO

	38
	YSH-80227
	DETECTOR DE HUMO AREA CUBICULOS

	39
	YSH-80226
	DETECTOR DE HUMO AREA CUBICULOS

	40
	YSH-80224
	DETECTOR DE HUMO OFICINA NORESTE

	41
	YSH-80225
	DETECTOR DE HUMO OFICINA SURESTE

	42
	YSH-80228
	DETECTOR DE HUMO SALA CONFERENCIAS

	43
	YSH-80229
	DETECTOR DE HUMO COCINA

	44
	YSH-80230
	DETECTOR DE HUMO OFICINA SUROESTE 2

	45
	YSH-80231
	DETECTOR DE HUMO OFICINA SUROESTE 1

	46
	YSH-80232
	DETECTOR DE HUMO SALA ESPERA

	47
	YSH-80233
	DETECTOR DE HUMO MEDICAMENTOS

	48
	YSH-80234
	DETECTOR DE HUMO HOSPITALIZACION

	49
	YSH-80235
	DETECTOR DE HUMO CONSULTORIO

	50
	YSH-80200
	DETECTOR DE HUMO PASILLO BOMBEROS

	51
	YSH-80201
	DETECTOR DE HUMO OFICINA BOMBEROS



f. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS VÁLVULAS DE DILUVIO

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Verificación y calibración de manómetros de cada línea de diluvio
2. Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. Inspección de integridad de aspersores
4. Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag.
5. Verificar sello de válvulas manuales del sistema piloto de cada válvula principal
6. Verificación de los switch de presión de cada línea de diluvio.

Se deberá probar cada línea de diluvio observando el funcionamiento e integridad de todo el sistema una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	VALVULAS DE DILUVIO AGUA /ESPUMA

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	PSL-80213
	SWITCH DE PRESION V-980A

	2
	PSL-80214
	SWITCH DE PRESION V-980B

	3
	PSL-80215
	SWITCH DE PRESION V-971

	4
	PSL-80216
	SWITCH DE PRESION V-970

	5
	PSL-80217
	SWITCH DE PRESION V-969

	6
	PSL-80218
	SWITCH DE PRESION V-968

	7
	PSL-80219
	SWITCH DE PRESION V-967

	8
	PSL-80220
	SWITCH DE PRESION V-966

	9
	SV-80106
	VÁLVULA DE DILUVIO V-980A

	10
	SV-80107
	VÁLVULA DE DILUVIO V-980B

	11
	SV-80108
	VÁLVULA DE DILUVIO V-971

	12
	SV-80109
	VÁLVULA DE DILUVIO V-970

	13
	SV-80110
	VÁLVULA DE DILUVIO V-969

	14
	SV-80111
	VÁLVULA DE DILUVIO V-968

	15
	SV-80112
	VÁLVULA DE DILUVIO V-967

	16
	SV-80113
	VÁLVULA DE DILUVIO V-966

	17
	SV-80100
	VÁLVULA DE DILUVIO TK-860B

	18
	SV-80101
	VÁLVULA DE DILUVIO TK-860A

	19
	SV-80201
	VÁLVULA DE DILUVIO TK-820

	20
	SV-80202
	VÁLVULA DE DILUVIO TK-821

	21
	SV-80211
	VÁLVULA DE DILUVIO TK-810

	22
	SV-80102
	VALVULA SOLENOIDE TK-810

	23
	SV-80203
	VALVULA SOLENOIDE TK-821

	24
	SV-80204
	VALVULA SOLENOIDE TK-810

	25
	SV-80129
	VALVULA SOLENOIDE CARGUIO

	26
	SV-80103
	VALVULA SOLENOIDE TK-860B

	27
	SV-80104
	VALVULA SOLENOIDE TK-860A



g. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS DESCARGAS FM-200

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Verificación y calibración de manómetros de cada botellón de FM-200
2. Verificación de Nivel de los Botellones de FM-200
3. Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag.
4. Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
5. Verificación de los switch de presión de cada línea de descarga aplicando presión y registrando a que presión se activa y normaliza.

Se deberá probar cada línea de descarga de FM-200 desconectando las solenoides del botellón observando el funcionamiento de la misma, pero sin hacer una descarga real 

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	SISTEMA FM-200

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	UCP-80250
	Solenoide Sala de Control

	2
	UCP-80251
	Solenoide Sala de Equipos

	3
	UCP-80252A
	Solenoide Sala Eléctrica

	4
	UCP-80252B
	Solenoide Sala Eléctrica

	5
	UCP-80253
	Solenoide Cuarto de Baterías

	6
	PSHH-80500
	Switch Sala de Control

	7
	PSHH-80501
	Switch Sala de Equipos

	8
	PSHH-80502
	Switch Sala Eléctrica

	9
	PSHH-80503
	Switch Cuarto de Baterías



h. MANTENIMIENTO GENERAL DE SWITCHS DE PRESION DE DILUVIO

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Verificación y calibración de manómetros de cada línea de diluvio
2. Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. Inspección de integridad de aspersores
4. Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag.
5. Verificar sello de válvulas manuales del sistema piloto de cada válvula  principal
6. Verificación de los switch de presión de cada línea de diluvio.

Se deberá probar cada línea de diluvio observando el funcionamiento e integridad de todo el sistema una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	TANQUE DE ESPUMA

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	PSHH-80106
	Switch de alta Presión V-980A

	2
	PSHH-80107
	Switch de alta Presión V-980B

	3
	PSHH-80108
	Switch de alta Presión V-971

	4
	PSHH-80109
	Switch de alta Presión V-970

	5
	PSHH-80110
	Switch de alta Presión V-969

	6
	PSHH-80111
	Switch de alta Presión V-968

	7
	PSHH-80112
	Switch de alta Presión V-967

	8
	PSHH-80113
	Switch de alta Presión V-966

	9
	PSHH-80100
	Switch de alta Presión TK-860B

	10
	PSHH-80101
	Switch de alta Presión TK-860A

	11
	PSHH-80201
	Switch de alta Presión TK-820

	12
	PSHH-80202
	Switch de alta Presión TK-821

	13
	PSHH-80211
	Switch de alta Presión TK-810

	14
	PSHH-80102
	Switch de alta Presión TK-820

	15
	PSHH-80203
	Switch de alta Presión TK-821

	16
	PSHH-80204
	Switch de alta Presión TK-810

	17
	PSHH-80129
	Switch de alta Presión CARGUIO

	18
	PSHH-80103
	VALVULA SOLENOIDE TK-860B

	19
	PSHH-80104
	VALVULA SOLENOIDE TK-860A



Ítem 2.  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO DE RIO GRANDE

El mantenimiento preventivo son tareas necesarias para mantener en condiciones normales de funcionamiento del hardware y el software pre-programadas, con el fin de mantener la disponibilidad del Sistema de Fuego y Gas con un funcionamiento estable, mitigando así la aparición de las no conformidades durante un evento.

Dentro del Alcance del presente servicio de Mantenimiento Preventivo están todos los equipos e instrumentos del Sistema Fire & Gas de la Planta de Gas Natural Licuado de Rio Grande - PGNL, además deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los sistemas Fuego y gas que consisten en:

a. Mantenimiento general de los paneles contraincendios
b. Diagnóstico de baterías de los paneles de incendio
c. Mantenimiento preventivo de los servidores y estaciones de trabajo.
d. Mantenimiento general de los panales y cuadros del sistema de fuego y gas
e. Copia de seguridad del sistema de fuego y gas
f. Análisis y diagnóstico de todo el hardware y software del sistema de fuego y gas
g. Backup de las centrales contraincendios
h. Backup de los controladores.
i. Backup de servidores y estaciones de operación.
j. Análisis de los lazos de seguridad observados por la operación
k. Modificaciones de lógica (si aplica) realizado por personal certificado por parte del proveedor

	PANELES CONTRA INCENCIO

	N°
	UBICACIÓN
	MODELO

	1
	TALLER DE MANTENIMIENTO
	NOTIFIER NFS-320

	2
	TALLER DE CISTERNAS
	NOTIFIER NFS-320

	3
	TLF
	NOTIFIER NFS-320

	4
	SALA DE CONTROL
	NOTIFIER NFS-320

	5
	OFICINAS NUEVAS
	NOTIFIER NFS-320

	6
	SALA DE RACK
	NOTIFIER RP-2002

	7
	CCM
	NOTIFIER RP-2002



Se deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los instrumentos Fuego y gas que consisten en:

a. Mantenimiento general de los detectores de gas: puntual (metano) y por camino abierto (propano).
b. Mantenimiento general de las alarmas sonoras y luminosas 
c. Mantenimiento general de los pulsadores en campo y edificaciones 
d. Mantenimiento general de detectores de humo en las edificaciones
e. Mantenimiento general de detectores de hidrogeno en cuarto de baterías.
f. Mantenimiento general de detectores de derrame.
g. Mantenimiento general de detectores de fuego
h. Mantenimiento general de las válvulas de diluvio
i. Mantenimiento general de las descargas fm-200

a. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS: PUNTUAL (METANO) Y POR CAMINO ABIERTO (PROPANO).

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
9. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
4. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE GAS 

	ITEM
	TAG
	 UBICACIÓN
	AREA

	1
	31GSD00100
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	2
	31GSD00200
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	3
	31GSD00300
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	4
	31GSD00400
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	5
	31GSD00500
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	6
	31GSD00600
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	7
	31GSD00700
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	8
	31GSD01100
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	9
	31GSD01200
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	10
	31GSD01300
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	11
	31GSD01400
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	12
	31GSD01500
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	13
	31GSD01600
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	14
	31GSD01700
	SALA DE CCM
	0

	15
	31GSD01800
	SALA DE CCM
	0

	16
	31GSD01900
	SALA DE CCM
	0

	17
	31GSD02000
	SALA DE Racks GENERAL
	0

	18
	31GSD02100
	SALA DE Racks GENERAL
	0

	19
	31GSD02200
	SALA DE Racks GENERAL
	0

	20
	31GSD00102
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	21
	31GSD00202
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	22
	31GSD00302
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	23
	31GSD00402
	FILTRO DE ABSORCION DE MERCURIO
	2

	24
	31GSD00502
	FILTRO DE ABSORCION DE MERCURIO
	2

	25
	31GSD00602
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	26
	31GSD00702
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	27
	31GSD00802
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	28
	31GSD00902
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	29
	31GSD01002
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	30
	31GSD01102
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	31
	31GSD01202
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	32
	31GSD01302
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	33
	31GSD01402
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	34
	31GSD01502
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	35
	31GSD01602
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	36
	31GSD01702
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	37
	31GSD01802
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	38
	31GSD01902
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	39
	31GSD02002
	CAJA FRIA GNL
	2

	40
	31GSD02102
	CAJA FRIA GNL
	2

	41
	31GSD02202
	CAJA FRIA GNL
	2

	42
	31GSD02302
	SALA DE ANALIZADORES
	2

	43
	31GSD02402
	SALA DE ANALIZADORES
	2

	44
	31GSD02502
	SALA DE ANALIZADORES
	2

	45
	31GSD02602
	COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL PAC A
	2

	46
	31GSD02702
	COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL PAC B
	2

	47
	31GSD02802
	COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC
	2

	48
	31GSD00103
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	49
	31GSD00203
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	50
	31GSD00303
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	51
	31GSD00403
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	52
	31GSD00503
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	53
	31GSD00603
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	54
	31GSD00703
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	55
	31GSD00803
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	56
	31GSD00903
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	57
	31GSD00104
	TLF CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	58
	31GSD00204
	TLF CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	59
	31GSD00304
	TLF CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	60
	31GSD00404
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	61
	31GSD00504
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	62
	31GSD00604
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	63
	31GSD00704
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	64
	31GSD00804
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	65
	31GSD00904
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	66
	31GSD01004
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	67
	31GSD01104
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	68
	31GSD01204
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	69
	31GSD01304
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	70
	31GSD00105
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	71
	31GSD00205
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	72
	31GSD00305
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	73
	31GSD00405
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	74
	31GSD00505
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	75
	31GSD00605
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	76
	31GSD00705
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	77
	31GSD00805
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	78
	31GSD00905
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	79
	31GSD01105
	CASETA DE VIGILANCIA PORT. 3
	5

	80
	31GSD01205
	CASETA DE VIGILANCIA PORT. 3
	5

	81
	31GSD01405
	PORTERIA 3
	5

	82
	31GSD01505
	PORTERIA 3
	5

	83
	31GSD01605
	PORTERIA 3
	5

	84
	31GSD00106
	BOMBA GNL
	5

	85
	31GSD00206
	BOMBA GNL
	5

	86
	31GSD00306
	BOMBA GNL
	6

	87
	31GSD00406
	BOIL OFF
	6

	88
	31GSD00506
	BOIL OFF
	6

	89
	31GSD00606
	BOIL OFF
	6

	90
	31GSD00706
	BOIL OFF
	6

	91
	31GSD00806
	BOIL OFF
	6

	92
	31GSD00906
	BOIL OFF
	6

	93
	31GSD01006
	BOIL OFF
	6

	94
	31GSD00108
	HVAC EDIFICIOS DE OFICINAS
	8

	95
	31GSD00208
	HVAC EDIFICIOS DE OFICINAS
	8

	96
	31GSD01005
	TALLER DE CISTERNAS
	5

	97
	31GSD01305
	CASETA DE VIGILANCIA
	5

	98
	31GSD00308
	HVAC EDIFICIOS DE OFICINAS
	8



b. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS 

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
9. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
4. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS

	ITEM
	TAG
	 UBICACIÓN
	AREA

	1
	31XMCP001B00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	2
	31XMCP001A00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	3
	31CL001A00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	4
	31CL001B00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	5
	31XMCP001B01
	BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI
	1

	6
	31XMCP001A01
	BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI
	1

	7
	31CL001A01
	BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI
	1

	8
	31CL001B01
	BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI
	1

	9
	31XMCP001B02
	COMPRESOR DE AIRE
	2

	10
	31XMCP001A02
	COMPRESOR DE AIRE
	2

	11
	31CL001A02
	COMPRESOR DE AIRE
	2

	12
	31CL001B02
	COMPRESOR DE AIRE
	2

	13
	31XMCP002B02
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	14
	31XMCP002A02
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	15
	31CL002A02
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	16
	31CL002B02
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	17
	31XMCP003B02
	PROCESO
	2

	18
	31XMCP003A02
	PROCESO
	2

	19
	31CL003A02
	PROCESO
	2

	20
	31CL003B02
	PROCESO
	2

	21
	31XMCP004B02
	CASETA ANALIZADORES
	2

	22
	31XMCP004A02
	CASETA ANALIZADORES
	2

	23
	31CL004A02
	CASETA ANALIZADORES
	2

	24
	31CL004B02
	CASETA ANALIZADORES
	2

	25
	31XMCP001B03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	26
	31XMCP001A03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	27
	31CL001A03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	28
	31CL001B03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	29
	31XMCP001B04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	30
	31XMCP001A04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	31
	31CL001A04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	32
	31CL001B04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	33
	31XMCP001B05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	34
	31XMCP001A05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	35
	31CL001A05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	36
	31CL001B05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	37
	31XMCP001B06
	BOMBA GNL
	6

	38
	31XMCP001A06
	BOMBA GNL
	6

	39
	31CL001A06
	BOMBA GNL
	6

	40
	31CL001B06
	BOMBA GNL
	6

	41
	31XMCP001B07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7

	42
	31XMCP001A07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7

	43
	31CL001A07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7

	44
	31CL001B07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7



c. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES 

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
9. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
4. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	PULSADORES MANUALES EN CAMPO

	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN
	AREA

	1
	31MCP00100
	SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL
	0

	2
	31MCP00200
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	3
	31MCP003A00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	4
	31MCP003B00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	5
	31MCP001A01
	BOMBAS RED CONTRA INCENCIO PCI
	1

	6
	31MCP001B01
	BOMBAS RED CONTRA INCENCIO PCI
	1

	7
	31MCP00301
	BOMBAS RED CONTRA INCENCIO PCI
	1

	8
	31MCP00201
	BALSA EDAR-AREA1
	1

	9
	31MCP001A02
	PROCESOS
	2

	10
	31MCP001B02
	PROCESOS
	2

	11
	31MCP00202
	TORRE DE REFRIGERACION
	2

	12
	31MCP003A02
	PROCESOS
	2

	13
	31MCP003B02
	PROCESOS
	2

	14
	31MCP00402
	PROCESOS
	2

	15
	31MCP004A02
	SALA DE ANALIZADORES
	2

	16
	31MCP004B02
	SALA DE ANALIZADORES
	2

	17
	31MCP005A02
	PROCESOS
	2

	18
	31MCP005B02
	PROCESOS
	2

	19
	31MCP00602
	PROCESOS
	2

	20
	31MCP001A03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	21
	31MCP001B03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	22
	31MCP00203
	PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA
	3

	23
	31MCP001A04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	24
	31MCP001B04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	25
	31MCP00204
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	26
	31MCP001A05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	27
	31MCP001B05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	28
	31MCP001A06
	TANQUE DE GNL Y BOIL OFF
	6

	29
	31MCP001B06
	TANQUE DE GNL Y BOIL OFF
	6

	30
	31MCP00206
	BOIL OFF
	6

	31
	31MCP001A07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7

	32
	31MCP001B07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7

	33
	31MCP00207
	Racks DE TUBERIAS
	7




	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN

	1
	L1M-7
	TALLER MANTENIMIENTO CISTERNAS

	2
	L1M-8
	TALLER MANTENIMIENTO CISTERNAS

	3
	L1M-10
	TALLER MANTENIMIENTO CISTERNAS

	4
	L1M-13
	TALLER MANTENIMIENTO CISTERNAS

	5
	L1M-5
	TALLER ALMACEN

	6
	L1M-6
	TALLER ALMACEN

	7
	L1M-9
	TALLER ALMACEN

	8
	L1M-10
	TALLER ALMACEN

	9
	L1M-12
	TALLER ALMACEN

	10
	L1M-15
	TALLER ALMACEN

	11
	L1M-01
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	12
	L1M-03
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	13
	L1M-05
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	14
	L1M-01
	SALA TLF-SALA ESPERA

	15
	L1M-04
	SALA TLF-SALA OPERACIONES DE PROCESO

	16
	L1M-05
	SALA TLF-SALA DE RACK

	17
	L1M-01
	SUBESTACION-SALA DE VARIADOR

	18
	L1M-04
	SUBESTACION-VESTIBULO SUR PLANTA BAJA

	19
	L1M-05
	SUBESTACION-SALA CCM

	20
	L1M-06
	SUBESTACION-SALA CCM

	21
	L1M-07
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	22
	L1M-09
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	23
	L1M-10
	SUBESTACION-VESTIBULO NORTE PLANTA BAJA

	24
	L1M-11
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	25
	L1M-13
	SUBESTACION-ESCALERA SUR PLANTA 1

	26
	L1M-14
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	27
	L1M-15
	SUBESTACION-SALA DE ESPERA

	28
	L1M-17
	SUBESTACION-PASILLO

	29
	PP-PD-01
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	30
	PP-PD-02
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	31
	PP-PD-01
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	32
	PP-PD-03
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	33
	PP-PD-04
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	34
	PP-PD-02
	SUBESTACION-SALA DE CCM



d. MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo.
9.  Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN

	1
	L1D-01
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	2
	L1D-02
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	3
	L1D-03
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	4
	L1D-04
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	5
	L1D-05
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	6
	L1D-06
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	7
	L1D-07
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	8
	L1D-08
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	9
	L1D-09
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	10
	L1D-10
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	11
	L1D-11
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	12
	L1D-12
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	13
	L1D-13
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	14
	L1D-14
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	15
	L1D-15
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	16
	L1D-16
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	17
	L1D-17
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	18
	L1D-18
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	19
	L1D-19
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	20
	L1D-20
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	21
	L1D-21
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	22
	L1D-01
	TALLER MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

	23
	L1D-02
	TALLER MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

	24
	L1D-03
	TALLER MANTENIMIENTO INSTRUMENTACIÓN

	25
	L1D-04
	TALLER MANTENIMIENTO INSTRUMENTACIÓN

	26
	L1D-05
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	27
	L1D-06
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	28
	L1D-07
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	29
	L1D-08
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	30
	L1D-09
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	31
	L1D-10
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	32
	L1D-11
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	33
	L1D-12
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	34
	L1D-13
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	35
	L1D-14
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	36
	L1D-15
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	37
	L1D-16
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	38
	L1D-17
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	39
	L1D-18
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	40
	L1D-19
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	41
	L1D-20
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	42
	L1D-21
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	43
	L1D-22
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	44
	L1D-23
	TALLER ALMACEN INFLAMABLES PINTURAS Y LUBRICANTES

	45
	L1D-24
	TALLER ALMACEN INFLAMABLES PINTURAS Y LUBRICANTES

	46
	L1D-25
	TALLER ALMACEN RECAMBIO INSTRUMENTACION

	47
	L1D-26
	TALLER ALMACEN PEQUEÑO MATERIAL VALOR

	48
	L1D-27
	TALLER ALMACEN-DESPACHO

	49
	L1D-28
	TALLER ALMACEN-OFICINA

	50
	L1D-29
	TALLER ALMACEN-HERRAMIENTAS

	51
	L1D-01
	OFICINAS-ARCHIVO

	52
	L1D-02
	OFICINAS-SUPERVISORES

	53
	L1D-03
	OFICINAS-SUPERVISORES

	54
	L1D-04
	OFICINAS-JEFE DE PLANTA

	55
	L1D-05
	OFICINAS-JEFE DE PLANTA

	56
	L1D-06
	OFICINAS-SECRETARIA

	57
	L1D-07
	OFICINAS-DESPACHO

	58
	L1D-08
	OFICINAS-SALA DE REUNION

	59
	L1D-09
	OFICINAS-SALA DE REUNION

	60
	L1D-10
	OFICINAS-CUARTO ELECTRICO

	61
	L1D-11
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	62
	L1D-12
	OFICINAS-ADMINISTRACION 3

	63
	L1D-13
	OFICINAS-ADMINISTRACION 2

	64
	L1D-14
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	65
	L1D-15
	OFICINAS-ADMINISTRACION 1

	66
	L1D-16
	OFICINAS-RECEPCION

	67
	L1D-17
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	68
	L1D-18
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	69
	L1D-19
	OFICINAS-COCINA

	70
	L1D-20
	OFICINAS-COCINA

	71
	L1D-21
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	72
	L1D-01
	SALA TLF-SALA DE ESPERA

	73
	L1D-02
	SALA TLF-SALA DE ESPERA

	74
	L1D-03
	SALA TLF-SALA DE ESPERA

	75
	L1D-04
	SALA TLF-SALA RACK

	76
	L1D-05
	SALA TLF-SALA RACK

	77
	L1D-06
	SALA TLF-SALA DE OPERACIONES DE PROCESO ENTRETECHO

	78
	L1D-07
	SALA TLF-SALA DE OPERACIONES DE PROCESO ENTRETECHO

	79
	L1D-08
	SALA TLF-SALA DE ESPERA ENTRETECHO

	80
	L1D-01
	SUBESTACION-SALA VARIADOR

	81
	L1D-02
	SUBESTACION-SALA VARIADOR

	82
	L1D-03
	SUBESTACION-ESCALERA SUR PLANTA BAJA

	83
	L1D-04
	SUBESTACION-VESTIBULO SUR PLANTA BAJA

	84
	L1D-05
	SUBESTACION-SALA DE BATERIAS

	85
	L1D-06
	SUBESTACION-SALA DE BATERIAS

	86
	L1D-07
	SUBESTACION-SALA DE BATERIAS

	87
	L1D-08
	SUBESTACION-SALA ANALIZADORES

	88
	L1D-09
	SUBESTACION-VESTIBULO NORTE PLANTA BAJA

	89
	L1D-10
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	90
	L1D-11
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	91
	L1D-12
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	92
	L1D-13
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	93
	L1D-14
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	94
	L1D-15
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	95
	L1D-16
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	96
	L1D-17
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	97
	L1D-18
	SUBESTACION-ESCALERA SUR PLANTA 1

	98
	L1D-19
	SUBESTACION-ESCALERA SUR PLANTA 1

	99
	L1D-20
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	100
	L1D-21
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	101
	L1D-22
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	102
	L1D-23
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	103
	L1D-24
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	104
	L1D-25
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	105
	L1D-26
	SUBESTACION-ESCALERA NORTE PLANTA 1

	106
	L1D-27
	SUBESTACION-ESCALERA NORTE PLANTA 1

	107
	L1D-28
	SUBESTACION-SALA DE CONTROL

	108
	L1D-29
	SUBESTACION-SALA DE CONTROL

	109
	L1D-30
	SUBESTACION-JEFE DE TURNO

	110
	L1D-31
	SUBESTACION-VESTIBULO

	111
	L1D-32
	SUBESTACION-ARCHIVO

	112
	L1D-33
	SUBESTACION-AREA TECNICA

	113
	L1D-34
	SUBESTACION-AREA TECNICA

	114
	L1D-35
	SUBESTACION-SALA DE ESPERA

	115
	L1D-36
	SUBESTACION-SALA DE REUNIONES

	116
	L1D-37
	SUBESTACION-SALA DE REUNIONES

	117
	L1D-38
	SUBESTACION-LABORATORIO

	118
	L1D-39
	SUBESTACION-LABORATORIO

	119
	L1D-40
	SUBESTACION-VESTUARIO

	120
	L1D-41
	SUBESTACION-VESTUARIO

	121
	L1D-42
	SUBESTACION-PASILLO

	122
	L1D-43
	SUBESTACION-PASILLO

	123
	L1D-44
	SUBESTACION-COMEDOR

	124
	L1D-45
	SUBESTACION-ALMACEN HERRAMIENTAS

	125
	L1D-46
	SUBESTACION-VESTIBULO ESCALERA PLANTA 1

	126
	L1D-47
	SUBESTACION-VESTIBULO ESCALERA PLANTA 2

	127
	Z1-FS1
	SUBESTACION-SALA DE RACK 

	128
	Z1-FS2
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	129
	Z1-FS3
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	130
	Z1-FS4
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	131
	Z1-FS5
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	132
	Z1-FS6
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	133
	Z2-FS0
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	134
	Z2-FS1
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	135
	Z2-FS2
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	136
	Z2-FS3
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	137
	Z2-FS4
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	138
	Z2-FS5
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	139
	Z2-FS6
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	140
	Z2-FS7
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	141
	Z1-S01
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	142
	Z1-S02
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	143
	Z1-S03
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	144
	Z1-S04
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	145
	Z1-S05
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	146
	Z1-S06
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	147
	Z2-S01
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	148
	Z2-S02
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	149
	Z2-S03
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	150
	Z2-S04
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	151
	Z2-S05
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	152
	Z2-S06
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	153
	Z2-S07
	SUBESTACION-SALA DE CCM



e. MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HIDROGENO EN CUARTO DE BATERÍAS

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo.
9.  Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE HIDROGENO

	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN
	AREA

	1
	31H2SD00100
	SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL
	0

	2
	31H2SD00200
	SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL
	0

	3
	31H2SD00300
	SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL
	0



f. MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE DERRAME.

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
9. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
4. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE DERRAME

	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN
	AREA

	1
	31TSD00402
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	2
	31TSD00502
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	3
	31TSD00602
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	4
	31TSD00702
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	5
	31TSD00802
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	6
	31TSD00902
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	7
	31TSD01002
	PROCESO TANQUE LIN
	2

	8
	31TSD01102
	PROCESO TANQUE LIN
	2

	9
	31TSD01202
	PROCESO TANQUE LIN
	2

	10
	31TSD00104
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	11
	31TSD00204
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	12
	31TSD00304
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	13
	31TSD00404
	BALSA DERRAME GNL
	4

	14
	31TSD00504
	BALSA DERRAME GNL
	4

	15
	31TSD00604
	BALSA DERRAME GNL
	4

	16
	31TSD00106
	CUBETO BOMBA GNL
	6

	17
	31TSD00206
	CUBETO BOMBA GNL
	6

	18
	31TSD00306
	CUBETO BOMBA GNL
	6

	19
	31TSD00406
	CUBETO TANQUE GNL
	6

	20
	31TSD00506
	CUBETO TANQUE GNL
	6

	21
	31TSD00606
	CUBETO TANQUE GNL
	6



g. MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
2. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
4. Limpieza de contactos
5. Ajuste de bornes, fusibles
6. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
7. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
8. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
9. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

1. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
2. Revisión de los elementos involucrados
3. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
4. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE FUEGO

	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN
	AREA

	1
	31FSD00102
	PROCESO UNIDAD REGULADORA DE MEDICION
	2

	2
	31FSD00202
	PROCESO UNIDAD REGULADORA DE MEDICION
	2

	3
	31FSD00302
	PROCESO ABSORCION DE MERCURIO
	2

	4
	31FSD00402
	PROCESO ABSORCION DE MERCURIO
	2

	5
	31FSD00502
	PROCESO ABSORCION DE CO2
	2

	6
	31FSD00602
	PROCESO ABSORCION DE CO2
	2

	7
	31FSD00702
	PROCESO ABSORCION DE CO2
	2

	8
	31FSD00802
	PROCESO ABSORCION DE H2O
	2

	9
	31FSD00104
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	10
	31FSD00204
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	11
	31FSD00106
	BOMBA GNL
	6

	12
	31FSD00206
	BOMBA GNL
	6

	13
	31FSD00306
	BOIL OFF
	6

	14
	31FSD00406
	BOIL OFF
	6

	15
	31FSD00506
	TANQUE DE GNL Y BOIL OFF
	6

	16
	31FSD00606
	TANQUE DE GNL Y BOIL OFF
	6



i. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS VÁLVULAS DE DILUVIO Y SWITCH DE PRESION

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Verificación y calibración de manómetros de cada línea de diluvio
2. Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
3. Inspección de integridad de aspersores
4. Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag.
5. Verificar sello de válvulas manuales del sistema piloto de cada válvula principal
6. Verificación y/o calibración del set de alarma del switch de presión de cada línea de diluvio.
7. Mantenimiento y verificación de los pulsadores manuales asociado a cada válvula de diluvio.

Se deberá probar cada línea de diluvio observando el funcionamiento e integridad de todo el sistema una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	VALVULAS DE DILUVIO AGUA /ESPUMA

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	28XV10102
	CARGA DE CISTERNAS

	2
	28XV10202
	BALSA DERRAMES CARGADERO

	3
	28XV20102
	CUBETO TANQUE GNL

	4
	28XV20202
	CUBETO TANQUE GNL

	5
	28XV20302
	TANQUE GNL

	6
	28XV20402
	TANQUE GNL

	7
	28XV30102
	TANQUE GNL

	8
	28XV30202
	TANQUE GNL

	9
	28XV30302
	TANQUE GNL

	10
	28XV30402
	 BUFFER 06-V-02



	SWITCH DE PRESION EN LINEA DE DILUVIO

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	28PAH10102
	DILUVIO CARGUIO

	2
	28PAH10202
	DILUVIO ESPUMA CARGUIO

	3
	28PAH20102
	DILUVIO CORTINA ESTE TANQUE GNL

	4
	28PAH20202
	DILUVIO CORTINA NORTE TANQUE GNL

	5
	28PAH20302
	DILUVIO MONITOR NORTE TANQUE GNL

	6
	28PAH20402
	DILUVIO ESPUMA TANQUE GNL

	7
	28PAH30402
	DILUVIO BUFFER 06V02

	8
	28PAH30202
	DILUVIO CORTINA OESTE TANQUE GNL

	9
	28PAH30102
	DILUVIO MONITOR OESTE

	10
	28PAH30302
	DILUVIO CORTINA SUR TANQUE GNL



	SWITCH DE NIVEL DE DEPOSITOS DE ESPUMA

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	28LAL00103
	BAJO NIVEL DEPOSITO DE ESPUMA 28V101

	2
	28LALL00103
	MUY BAJO NIVEL DEPOSITO DE ESPUMA 28V101

	3
	28LAL00203
	BAJO NIVEL DEPOSITO DE ESPUMA 28V201

	4
	28LALL00203
	MUY BAJO NIVEL DEPOSITO DE ESPUMA 28V201



j. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS DESCARGAS FM-200

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

1. Verificación y calibración de manómetros de cada botellón de FM-200
2. Verificación de Nivel de los Botellones de FM-200
3. Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag.
4. Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
5. Verificación de los switch de presión de cada línea de descarga aplicando presión y registrando a que presión se activa y normaliza.

Se deberá probar cada línea de descarga de FM-200 desconectando las solenoides del botellón observando el funcionamiento de la misma pero si hacer una descarga real 

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	SISTEMA FM-200

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	28XA00500
	DESCARGA CCM

	2
	28XA00600
	DESCARGA SALA DE RACKS

	3
	28PSH00500
	CONFIRMACION DESCARGA CCM

	4
	28PSH00600
	CONFIRMACION DESCARGA SALA DE RACKS



	

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
	

	El proveedor deberá contar sin ser limitativo con todos los materiales, insumos, consumibles herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución del servicio Mantenimiento Preventivo. 
	

	PLAZO DEL SERVICIO.
	

	El plazo para la ejecución del servicio es de 140 días calendario, computables a partir de la emisión de la orden de proceder previa firma del contrato. 
	

	CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	

	El proponente deberá contemplar en cada ítem las siguientes condiciones para la prestación del servicio

· Todas las tareas de mantenimiento preventivo, serán planificadas y programadas por área de cada Planta, planteadas en un Cronograma que será presentado por la empresa de manera previa al inicio de la ejecución de actividades.
· Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en mantenimiento de sistemas de fuego y gas y como mínimo deberá contar con un Instrumentista, Ayudante Instrumentista, e Ingeniero Programador Senior durante todo el servicio, además de otros que considere necesario.
· Los análisis y modificaciones de la matriz causa efecto deberán ser validados por un personal certificado como TÜV Rheinland Functional Safety Engineer o similar de parte de la empresa proveedora.
· El proveedor debe emitir certificado de validez de calibración por 1 año de todos los instrumentos y equipos intervenidos.
· El proveedor deberá evaluar, recomendar, realizar y garantizar modificación de la matriz causa efecto para las alarmas lumínicas y sonoras de PSL. Se debe realizar las modificaciones a la documentación existente y deberá ser aprobado por YPFB.
· Toda acción de mantenimiento y/o modificación deberá ser aprobada por YPFB bajo la responsabilidad del proponente, siguiendo las recomendaciones del fabricante y las normativas correspondientes (LEY 3058, NFPA, IEC-60508, IEC-60511, etc.)

PRUEBAS FUNCIONALES  

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados de cada servicio por Planta.

a. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
b. Revisión de los elementos involucrados
c. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
d. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

ENTREGABLES

El proveedor deberá cumplir con la entrega de lo siguiente de acuerdo a la ejecución:

Previo al inicio del servicio se deberá entregar:
· Cronograma de trabajo.
· Plan de trabajo.
· Procedimientos de trabajo.
· Listado de equipos y patrones a emplear.
· Certificación de calibración de los equipos patrones a emplear.
· Copia de las certificaciones del personal especialista
· Copia simple de hoja de vida del personal que realizara el mantenimiento

Durante el servicio se deberá entregar:
· informes diarios de trabajo y avance según cronograma.

Al finalizar el servicio se deberán entregar 
· Las actas calibración y mantenimiento de cada uno de los equipos y elementos intervenidos
· Planos actualizados (caso aplique)
· Matriz causa efecto actualizada y validada por personal certificado de parte del proveedor.
· Informe final de servicio que señale los trabajos realizados, las fallas encontradas y sus recomendaciones para un mejor empleo de los recursos existentes. 
· Carpeta final del servicio el cual deberá contener todos los entregables mencionados. Se presentará en dos ejemplares por cada ítem y en medio digital (formato PDF).
	

	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
	

	La Empresa Proponente deberá contar con una experiencia específica de al menos tres (3) servicios de similar característica al objeto de contratación “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FIRE AND GAS (F&G) DEL COMPLEJO DE FRACCIONAMIENTO Y LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL RÍO GRANDE”, con entidades públicas o privadas. Para el efecto deberán adjuntar a su propuesta en fotocopias simples y legibles cualquiera de los siguientes documentos de respaldo: Contratos, Actas de conformidad, Orden de Servicio, Actas de Cierre de contratos, Certificados de Trabajo u otro documento que acredite la experiencia solicitada.
	

	COMPROMISOS Y CONFIDENCIALIDAD
	

	La empresa contratista queda obligada a mantener estricta confidencialidad, con toda la información recibida de YPFB y generada para YPFB, así como también se obliga a no proporcionar o divulgar ningún tipo de información total o parcial a terceros, salvo autorización expresa por YPFB.
	

	
	













	
















FORMULARIO C-2
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FIRE AND GAS (F&G) DEL COMPLEJO DE FRACCIONAMIENTO Y LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL RÍO GRANDE
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	DRCO-CDL-GIND-61-19
	

	
	
	
	

	
	
	
	



A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas (Parte VI del presente DBC).

Firma en señal de conformidad, 






-------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal 
Nombre completo del Propietario o Representante Legal 





















FORMULARIO C-3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Detalle de los Documentos de Respaldo 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	 
	 
	 

	
	
	
	

	2
	 
	 
	 

	
	
	
	

	3
	 
	 
	 

	
	
	
	

	4
	 
	 
	 

	
	
	
	

	…
	 
	 
	 

	
	
	
	

	N
	 
	 
	 

	
	
	
	



	* (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo)

	Nota.- 

0. Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario.

0. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada.





[bookmark: _Toc351628703]












PARTE V
METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION 
PRECIO EVALUADO MAS BAJO

1. EVALUACION PRELIMINAR 

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de que todos los formularios, documentos y si la(s) garantía(s) solicitada(s) fueron presentadas.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Licitación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación declarar desierto la contratación.

La evaluación administrativa/económica y legal se realizará en forma paralela.

2. EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA 

2.1 VERIFICACIÓN SICOES

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación. Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

2.2 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS
 
El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de los documentos/formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal de Contrataciones del comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 9 (Aspectos Subsanables) del presente DBC.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa. 


2.3 VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

2.4 VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal. 
b) Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad (requerida o estimada), sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto. 
c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta económica y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada. 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial la propuesta será descalificada.  
e) En el caso de servicios discontinuos, cuando el precio unitario ofertado supere el precio referencial unitario, definido por la entidad, será descalificado.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa. 

2.5 MARGEN DE PREFERENCIA (APLICAR CUANDO SEA SOLICITADO POR EL PROPONENTE)

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda: 

El Personal de Contrataciones revisará los certificados presentados por las empresas proponentes como respaldo para la aplicación del margen de preferencia solicitado y que cumplan con las condiciones establecidas para su aplicación.

Para las Micro y Pequeñas Empresas, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

	Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas
	Margen de Preferencia
	Factor de Ajuste

	Margen de Preferencia
	20%
	0.80

	En otros casos
	0%
	1.00



2.6 PRECIO AJUSTADO POR MARGEN DE PREFERENCIA 

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:


Dónde:
				Precio ajustado a efectos de calificación	
	Monto Ajustado por Revisión aritmética
				Factor de ajuste

2.7 DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO
 
Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y aplicados el margen de preferencia, (cuando corresponda) se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica más baja.

3. EVALUACIÓN LEGAL

El Abogado designado por la Unidad Jurídica, verificará el cumplimiento de la documentación legal, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de las propuestas habilitadas después de la evaluación preliminar.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA
  
Una vez concluida la evaluación administrativa/económica y legal el personal técnico que conforma el Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de la documentación técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DBC, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.
 
En caso de existir aspectos subsanables, el personal técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 9 (Aspectos Subsanables) del presente DBC.	

5. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

El Comité de Licitación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o declaratoria desierta.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DBC, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética. 

En caso de concertación, el Comité de Licitación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 26 de la parte III del presente DBC.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en cualquiera de las etapas descritas, el Comité de Licitación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación declarar desierta la contratación.







PARTE VI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FIRE AND GAS (F&G) DEL COMPLEJO DE FRACCIONAMIENTO Y LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL RÍO GRANDE 

	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO 

	1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

	2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO RIO GRANDE



I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación)

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

	
ITEM 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE

Dentro del Alcance del presente servicio de Mantenimiento Preventivo están todos los equipos e instrumentos del Sistema Fire & Gas de la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande PSL-RG, además deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los sistemas Fuego y gas que consisten en:

n. Mantenimiento general de los paneles contraincendios
o. Diagnostico a Baterías de los Paneles de Incendios
p. Diagnostico a Baterías de fuente de energía VAC/DC
q. Mantenimiento general de los paneles de batería 
r. Mantenimiento preventivo de los servidores y estaciones de trabajo. (Honeywell EBI r410.2)
s. Mantenimiento general de los panales y cuadros del sistema de fuego y gas
t. Copia de seguridad del sistema de fuego y gas
u. Análisis y diagnóstico de todo el hardware y software del sistema de fuego y gas
v. Backup de las centrales contraincendios
w. Backup de los controladores.
x. Backup de servidores y estaciones de operación.
y. Análisis de los lazos de seguridad observados por la operación
z. Modificaciones de lógica (si aplica) realizado por personal certificado por parte del proveedor

	PANELES CONTRA INCENDIO

	N°
	UBICACIÓN
	MODELO

	1
	SALA DE CONTROL
	NOTIFIER XLS-120

	2
	CUARTEL DE BOMBEROS
	NOTIFIER XLS-120

	3
	CUARTEL DE BOMBEROS
	NOTIFIER XLS-3000/140-2

	4
	OFICINAS DE LABORATORIO
	NOTIFIER XLS-120

	5
	ALMACENES
	NOTIFIER XLS-120

	6
	SALA DE RACK
	NOTIFIER XLS-3000/140-2



Además se deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los instrumentos Fuego y Gas que consisten en:

h. Mantenimiento general de los detectores de gas: puntual (metano) y por camino abierto (propano).
i. Mantenimiento general de los detectores de fuego.
j. Mantenimiento general de las alarmas sonoras y luminosas.
k. Mantenimiento general de los pulsadores en campo y edificaciones 
l. Mantenimiento general de detectores de humo en las edificaciones
m. Mantenimiento general de las válvulas de diluvio y switch de presión
n. Mantenimiento general de las descargas FM-200

d. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS: PUNTUAL (METANO) Y POR CAMINO ABIERTO (PROPANO).

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

10. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
11. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
12. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
13. Limpieza de contactos
14. Ajuste de bornes, fusibles
15. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
16. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
17. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo.
18. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

5. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
6. Revisión de los elementos involucrados
7. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
8. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE GAS

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN
	TIPO GAS

	1
	ASH-80181A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-971
	PROPANO

	2
	ASH-80181B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-970/V-971
	PROPANO

	3
	ASH-80181C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-970
	PROPANO

	4
	ASH-80182A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-969
	PROPANO

	5
	ASH-80182B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-968/V-969
	PROPANO

	6
	ASH-80182C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-968
	PROPANO

	7
	ASH-80183A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-967
	PROPANO

	8
	ASH-80183B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-966/V-967
	PROPANO

	9
	ASH-80183C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-966
	PROPANO

	10
	ASH-80166A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K-501
	METANO

	11
	ASH-80166B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K-501
	METANO

	12
	ASH-80166C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K-501
	METANO

	13
	ASH-80160A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511
	METANO

	14
	ASH-80160B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511
	METANO

	15
	ASH-80160C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511
	METANO

	16
	ASH-80154A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-501
	METANO

	17
	ASH-80154B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-501
	METANO

	18
	ASH-80154C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-501
	METANO

	19
	ASH-80163A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510
	METANO

	20
	ASH-80163B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510
	METANO

	21
	ASH-80163C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510
	METANO

	22
	ASH-80260A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A
	METANO

	23
	ASH-80260B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A
	METANO

	24
	ASH-80260C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A
	METANO

	25
	ASH-80261A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B
	METANO

	26
	ASH-80261B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B
	METANO

	27
	ASH-80261C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B
	METANO

	28
	ASH-80272A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C
	METANO

	29
	ASH-80272B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C
	METANO

	30
	ASH-80272C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C
	METANO

	31
	ASH-80144A
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE
	METANO

	32
	ASH-80144B
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE
	METANO

	33
	ASH-80144C
	DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE
	METANO



e. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE FUEGO.

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

10. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
11. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
12. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
13. Limpieza de contactos
14. Ajuste de bornes, fusibles
15. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
16. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
17. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo.
18. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

5. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
6. Revisión de los elementos involucrados
7. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
8. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE FUEGO

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN
	TIPO

	1
	USH-80164
	DET. DE LLAMA - SKID 113
	3IR

	2
	USH-80159
	DET. DE LLAMA - A-511
	3IR

	3
	USH-80267
	DET. DE LLAMA - CARGA GLP
	3IR

	4
	USH-80165
	DET. DE LLAMA - SKIDS 541A/B
	3IR

	5
	USH-80167
	DET. DE LLAMA - SKID 540
	3IR

	6
	USH-80169
	DET. DE LLAMA - TK-860 B
	3IR

	7
	USH-80171
	DET. DE LLAMA - TK-860 A/B
	3IR

	8
	USH-80172
	DET. DE LLAMA - TK-860 A
	3IR

	9
	USH-80161
	DET. DE LLAMA - EXTRACCION DE LIQUIDO
	3IR



f. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMÍNOSOS.

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

9. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
10. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
11. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
12. Limpieza de contactos
13. Ajuste de bornes, fusibles
14. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
15. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
16. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

5. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
6. Revisión de los elementos involucrados
7. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
8. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	ALARMAS/ANUNCIADORES SONOROS Y LUMINOSOS

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	XA-80239
	ANUNCIACION SONORA SALA CONTROL

	2
	XA-80156
	ANUNCIACION SONORA V-019

	3
	XA-80195
	ANUNCIACION SONORA ALMACENAMIENTO GLP

	4
	XA-80177
	ANUNCIACION SONORA GARITA CAMION

	5
	XI-80240A
	ANUNCIACION LUMINICA FUEGO

	6
	XI-80155A
	ANUNCIACION LUMINICA FUEGO

	7
	XI-80264A
	ANUNCIACION LUMINICA FUEGO

	8
	XI-80196A
	ANUNCIACION LUMINICA FUEGO

	9
	XI-80179A
	ANUNCIACION LUMINICA FUEGO

	10
	XI-80240B
	ANUNCIACION LUMINICA GAS

	11
	XI-80155B
	ANUNCIACION LUMINICA GAS

	12
	XI-80264B
	ANUNCIACION LUMINICA GAS

	13
	XI-80196B
	ANUNCIACION LUMINICA GAS

	14
	XI-80179B
	ANUNCIACION LUMINICA GAS

	15
	XA-80239A
	ANUNCIACION SONORA CUARTO BATERIAS

	16
	XA-80195A
	ANUNCIACION SONORA SALA DE EQUIPOS

	17
	XA-80295-97
	ANUNCIACION SONORA SALA DE CONTROL

	18
	XA-80156A
	ANUNCIACION SONORA SALA ELECTRICA

	19
	XA-80280
	ANUNCIACION SONORA SALIDA CUARTEL

	20
	XA-80281
	ANUNCIACION SONORA DEPOSITO

	21
	XA-80291
	ANUNCIACION SONORA ALA OESTE

	22
	  XA-80290
	ANUNCIACION SONORA ALA ESTE Y LAB

	23
	  XA-80292
	ANUNCIACION SONORA LABORATORIO

	24
	XA-80293
	ANUNCIACION SONORA ENFERMERIA

	25
	XA-80286
	ANUNCIACION SONORA ALMACEN Y TALLER



e. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES 

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

9. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
10. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
11. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
12. Limpieza de contactos
13. Ajuste de bornes, fusibles
14. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
15. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
16. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

4. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
5. Revisión de los elementos involucrados
6. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

 El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	PULSADORES/JALADORES DE EMERGENCIA

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	HS-80270
	PULSADOR DESCARGA CUARTO DE BATERIA

	2
	HS-80270A
	PULSADOR ABORTO CUARTO BATERIA

	3
	HS-80274A
	PULSADOR DESCARGA SALA EQUIPOS

	4
	HS-80276
	PULSADOR DESCARGA SALA CONTROL FM-200

	5
	HS-80276A
	PULSADOR ABORTO SALA CONTROL

	6
	HS-80272
	PULSADOR DESCARGA SALA ELECTRICA FM-200

	7
	HS-80272A
	PULSADOR ABORTO SALA ELECTRICA

	8
	HS-80266
	PULSADOR MANUAL PROCESO SUR TK-860

	9
	HS-80268
	PULSADOR MANUAL PASILLO

	10
	HS-80158
	PULSADOR MANUAL PROCESO NORTE

	11
	HS-80162
	PULSADOR MANUAL KX-510

	12
	HS-80157
	PULSADOR MANUAL PROCESO ESTE

	13
	HS-80262
	PULSADOR MANUAL K/TG-511

	14
	HS-80170
	PULSADOR MANUAL AREA OESTE

	15
	HS-80174
	PULSADOR MANUAL AREA ESTE

	16
	HS-80180
	PULSADOR MANUAL GARITA CAMION

	17
	HS-80280
	PULSADOR MANUAL LA-950/980

	18
	HS-80285
	PULSADOR MANUAL LA-861

	19
	HS-80156
	PULSADOR MANUAL H-501

	20
	HS-80237
	PULSADOR MANUAL EXTERIOR

	21
	HS-80250
	PULSADRO MANUAL SALIDA CUARTEL DE BOMBEROS

	22
	HS-80259
	PULSADOR MANUAL SALIDA SUR ALMACEN

	23
	HS-80257
	PULSADOR MANUAL SALIDA VESTUARIOS

	24
	HS-80256
	PULSADOR MANUAL SALIDA NORTE ALMACEN

	25
	HS-80255
	PULSADOR MANUAL SALIDA NORTE TALLER

	26
	HS-80258
	PULSADOR MANUAL SALIDA SUR TALLER

	27
	HS-80260
	PULSADOR MANUAL SALIDA LABORATORIO

	28
	HS-80261
	PULSADOR MANUAL  OFICINAS INGRESO/SALIDA PRINCIPAL

	29
	HS-80262A
	PULSADOR MANUAL SALIDA EMERGENCIA OFICINAS ESTE

	30
	HS-80263
	PULSADOR MANUAL SALIDA EMERGENCIA OFICINAS OESTE

	31
	HS-80266A
	PULSADOR MANUAL PASILLO ESTE SALA DE CONTROL

	32
	HS-80264
	PULSADOR MANUAL SALA DE ESPERA ENFERMERIA

	33
	HS-80274
	PULSADOR DE ALARMA DE HUMO MANUAL SALA DE EQUIPOS

	34
	HS-80280

	PULSADOR MANUAL CUARTEL DE BOMBERO



k. MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

10. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
11. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
12. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
13. Limpieza de contactos
14. Ajuste de bornes, fusibles
15. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
16. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
17. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
18. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

5. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
6. Revisión de los elementos involucrados
7. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
8. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE HUMO

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	YSH-80242B
	DETECTOR DE HUMO CUARTO DE BATERIAS

	2
	YSH-80242A
	DETECTOR DE HUMO CUARTO DE BATERIAS

	3
	YSH-80253
	DETECTOR DE HUMO SALA DE EQUIPOS

	4
	YSH-80252
	DETECTOR DE HUMO SALA DE EQUIPOS

	5
	YSH-80251
	DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA EQUIPOS

	6
	YSH-80250
	DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA EQUIPOS

	7
	YSH-80255
	DETECTOR DE HUMO PISO TECNICO SALA EQUIPOS

	8
	YSH-80254
	DETECTOR DE HUMO PISO TECNICO SALA EQUIPOS

	9
	YSH-80261
	DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA CONTROL

	10
	YSH-80240
	DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA CONTROL

	11
	YSH-80260
	DETECTOR DE HUMO SALA DE CONTROL

	12
	YSH-80241
	DETECTOR DE HUMO SALA DE CONTROL

	13
	YSH-80258
	DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA

	14
	YSH-80259
	DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA

	15
	YSH-80257
	DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA

	16
	YSH-80256
	DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA

	17
	YSH-80245
	DETECTOR DE HUMO PASILLO

	18
	YSH-80243
	DETECTOR DE HUMO PASILLO

	19
	YSH-80249
	DETECTOR DE HUMO PASILLO SANITARIOS

	20
	YSH-80248
	DETECTOR DE HUMO LAVAMOPAS

	21
	YSH-80247
	DETECTOR DE HUMO CAFETERIA

	22
	YSH-80246
	DETECTOR DE HUMO OFICINA

	23
	YSH-80244
	DETECTOR DE HUMO PASILLO

	24
	YSH-80211
	DETECTOR DE HUMO HERRAMIENTAS

	25
	YSH-80212
	DETECTOR DE HUMO OFICINA 2 ALMACEN

	26
	YSH-80213
	DETECTOR DE HUMO OFICINA 1 ALMACEN

	27
	YSH-80214
	DETECTOR DE HUMO PASILLO ALMACEN

	28
	YSH-80210
	DETECTOR DE HUMO OFICINA TALLER

	29
	YSH-80215
	DETECTOR DE HUMO DEPOSITO 1 TALLER

	30
	YSH-80216
	DETECTOR DE HUMO DEPOSITO 2 TALLER

	31
	YSH-80220
	DETECTOR DE HUMO TECHO ALMACEN

	32
	YSH-80218
	DETECTOR DE HUMO TECHO ALMACEN

	33
	YSH-80219
	DETECTOR DE HUMO TECHO TALLER

	34
	YSH-80217
	DETECTOR DE HUMO TECHO TALLER

	35
	YSH-80221
	DETECTOR DE HUMO LABORATORIO

	36
	YSH-80222
	DETECTOR DE HUMO PASILLO

	37
	YSH-80223
	DETECTOR DE HUMO PASILLO

	38
	YSH-80227
	DETECTOR DE HUMO AREA CUBICULOS

	39
	YSH-80226
	DETECTOR DE HUMO AREA CUBICULOS

	40
	YSH-80224
	DETECTOR DE HUMO OFICINA NORESTE

	41
	YSH-80225
	DETECTOR DE HUMO OFICINA SURESTE

	42
	YSH-80228
	DETECTOR DE HUMO SALA CONFERENCIAS

	43
	YSH-80229
	DETECTOR DE HUMO COCINA

	44
	YSH-80230
	DETECTOR DE HUMO OFICINA SUROESTE 2

	45
	YSH-80231
	DETECTOR DE HUMO OFICINA SUROESTE 1

	46
	YSH-80232
	DETECTOR DE HUMO SALA ESPERA

	47
	YSH-80233
	DETECTOR DE HUMO MEDICAMENTOS

	48
	YSH-80234
	DETECTOR DE HUMO HOSPITALIZACION

	49
	YSH-80235
	DETECTOR DE HUMO CONSULTORIO

	50
	YSH-80200
	DETECTOR DE HUMO PASILLO BOMBEROS

	51
	YSH-80201
	DETECTOR DE HUMO OFICINA BOMBEROS



l. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS VÁLVULAS DE DILUVIO

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

7. Verificación y calibración de manómetros de cada línea de diluvio
8. Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
9. Inspección de integridad de aspersores
10. Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag.
11. Verificar sello de válvulas manuales del sistema piloto de cada válvula principal
12. Verificación de los switch de presión de cada línea de diluvio.

Se deberá probar cada línea de diluvio observando el funcionamiento e integridad de todo el sistema una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	VALVULAS DE DILUVIO AGUA /ESPUMA

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	PSL-80213
	SWITCH DE PRESION V-980A

	2
	PSL-80214
	SWITCH DE PRESION V-980B

	3
	PSL-80215
	SWITCH DE PRESION V-971

	4
	PSL-80216
	SWITCH DE PRESION V-970

	5
	PSL-80217
	SWITCH DE PRESION V-969

	6
	PSL-80218
	SWITCH DE PRESION V-968

	7
	PSL-80219
	SWITCH DE PRESION V-967

	8
	PSL-80220
	SWITCH DE PRESION V-966

	9
	SV-80106
	VÁLVULA DE DILUVIO V-980A

	10
	SV-80107
	VÁLVULA DE DILUVIO V-980B

	11
	SV-80108
	VÁLVULA DE DILUVIO V-971

	12
	SV-80109
	VÁLVULA DE DILUVIO V-970

	13
	SV-80110
	VÁLVULA DE DILUVIO V-969

	14
	SV-80111
	VÁLVULA DE DILUVIO V-968

	15
	SV-80112
	VÁLVULA DE DILUVIO V-967

	16
	SV-80113
	VÁLVULA DE DILUVIO V-966

	17
	SV-80100
	VÁLVULA DE DILUVIO TK-860B

	18
	SV-80101
	VÁLVULA DE DILUVIO TK-860A

	19
	SV-80201
	VÁLVULA DE DILUVIO TK-820

	20
	SV-80202
	VÁLVULA DE DILUVIO TK-821

	21
	SV-80211
	VÁLVULA DE DILUVIO TK-810

	22
	SV-80102
	VALVULA SOLENOIDE TK-810

	23
	SV-80203
	VALVULA SOLENOIDE TK-821

	24
	SV-80204
	VALVULA SOLENOIDE TK-810

	25
	SV-80129
	VALVULA SOLENOIDE CARGUIO

	26
	SV-80103
	VALVULA SOLENOIDE TK-860B

	27
	SV-80104
	VALVULA SOLENOIDE TK-860A



m. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS DESCARGAS FM-200

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

6. Verificación y calibración de manómetros de cada botellón de FM-200
7. Verificación de Nivel de los Botellones de FM-200
8. Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag.
9. Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
10. Verificación de los switch de presión de cada línea de descarga aplicando presión y registrando a que presión se activa y normaliza.

Se deberá probar cada línea de descarga de FM-200 desconectando las solenoides del botellón observando el funcionamiento de la misma, pero sin hacer una descarga real 

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	SISTEMA FM-200

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	UCP-80250
	Solenoide Sala de Control

	2
	UCP-80251
	Solenoide Sala de Equipos

	3
	UCP-80252A
	Solenoide Sala Eléctrica

	4
	UCP-80252B
	Solenoide Sala Eléctrica

	5
	UCP-80253
	Solenoide Cuarto de Baterías

	6
	PSHH-80500
	Switch Sala de Control

	7
	PSHH-80501
	Switch Sala de Equipos

	8
	PSHH-80502
	Switch Sala Eléctrica

	9
	PSHH-80503
	Switch Cuarto de Baterías



n. MANTENIMIENTO GENERAL DE SWITCHS DE PRESION DE DILUVIO

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

7. Verificación y calibración de manómetros de cada línea de diluvio
8. Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
9. Inspección de integridad de aspersores
10. Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag.
11. Verificar sello de válvulas manuales del sistema piloto de cada válvula  principal
12. Verificación de los switch de presión de cada línea de diluvio.

Se deberá probar cada línea de diluvio observando el funcionamiento e integridad de todo el sistema una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	TANQUE DE ESPUMA

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	PSHH-80106
	Switch de alta Presión V-980A

	2
	PSHH-80107
	Switch de alta Presión V-980B

	3
	PSHH-80108
	Switch de alta Presión V-971

	4
	PSHH-80109
	Switch de alta Presión V-970

	5
	PSHH-80110
	Switch de alta Presión V-969

	6
	PSHH-80111
	Switch de alta Presión V-968

	7
	PSHH-80112
	Switch de alta Presión V-967

	8
	PSHH-80113
	Switch de alta Presión V-966

	9
	PSHH-80100
	Switch de alta Presión TK-860B

	10
	PSHH-80101
	Switch de alta Presión TK-860A

	11
	PSHH-80201
	Switch de alta Presión TK-820

	12
	PSHH-80202
	Switch de alta Presión TK-821

	13
	PSHH-80211
	Switch de alta Presión TK-810

	14
	PSHH-80102
	Switch de alta Presión TK-820

	15
	PSHH-80203
	Switch de alta Presión TK-821

	16
	PSHH-80204
	Switch de alta Presión TK-810

	17
	PSHH-80129
	Switch de alta Presión CARGUIO

	18
	PSHH-80103
	VALVULA SOLENOIDE TK-860B

	19
	PSHH-80104
	VALVULA SOLENOIDE TK-860A



Ítem 2.  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO DE RIO GRANDE

El mantenimiento preventivo son tareas necesarias para mantener en condiciones normales de funcionamiento del hardware y el software pre-programadas, con el fin de mantener la disponibilidad del Sistema de Fuego y Gas con un funcionamiento estable, mitigando así la aparición de las no conformidades durante un evento.

Dentro del Alcance del presente servicio de Mantenimiento Preventivo están todos los equipos e instrumentos del Sistema Fire & Gas de la Planta de Gas Natural Licuado de Rio Grande - PGNL, además deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los sistemas Fuego y gas que consisten en:

l. Mantenimiento general de los paneles contraincendios
m. Diagnóstico de baterías de los paneles de incendio
n. Mantenimiento preventivo de los servidores y estaciones de trabajo.
o. Mantenimiento general de los panales y cuadros del sistema de fuego y gas
p. Copia de seguridad del sistema de fuego y gas
q. Análisis y diagnóstico de todo el hardware y software del sistema de fuego y gas
r. Backup de las centrales contraincendios
s. Backup de los controladores.
t. Backup de servidores y estaciones de operación.
u. Análisis de los lazos de seguridad observados por la operación
v. Modificaciones de lógica (si aplica) realizado por personal certificado por parte del proveedor

	PANELES CONTRA INCENCIO

	N°
	UBICACIÓN
	MODELO

	1
	TALLER DE MANTENIMIENTO
	NOTIFIER NFS-320

	2
	TALLER DE CISTERNAS
	NOTIFIER NFS-320

	3
	TLF
	NOTIFIER NFS-320

	4
	SALA DE CONTROL
	NOTIFIER NFS-320

	5
	OFICINAS NUEVAS
	NOTIFIER NFS-320

	6
	SALA DE RACK
	NOTIFIER RP-2002

	7
	CCM
	NOTIFIER RP-2002



Se deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los instrumentos Fuego y gas que consisten en:

j. Mantenimiento general de los detectores de gas: puntual (metano) y por camino abierto (propano).
k. Mantenimiento general de las alarmas sonoras y luminosas 
l. Mantenimiento general de los pulsadores en campo y edificaciones 
m. Mantenimiento general de detectores de humo en las edificaciones
n. Mantenimiento general de detectores de hidrogeno en cuarto de baterías.
o. Mantenimiento general de detectores de derrame.
p. Mantenimiento general de detectores de fuego
q. Mantenimiento general de las válvulas de diluvio
r. Mantenimiento general de las descargas fm-200

b. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS: PUNTUAL (METANO) Y POR CAMINO ABIERTO (PROPANO).

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

10. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
11. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
12. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
13. Limpieza de contactos
14. Ajuste de bornes, fusibles
15. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
16. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
17. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
18. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

5. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
6. Revisión de los elementos involucrados
7. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
8. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE GAS 

	ITEM
	TAG
	 UBICACIÓN
	AREA

	1
	31GSD00100
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	2
	31GSD00200
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	3
	31GSD00300
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	4
	31GSD00400
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	5
	31GSD00500
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	6
	31GSD00600
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	7
	31GSD00700
	AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS
	0

	8
	31GSD01100
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	9
	31GSD01200
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	10
	31GSD01300
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	11
	31GSD01400
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	12
	31GSD01500
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	13
	31GSD01600
	SUBESTACION DE GENERACION
	0

	14
	31GSD01700
	SALA DE CCM
	0

	15
	31GSD01800
	SALA DE CCM
	0

	16
	31GSD01900
	SALA DE CCM
	0

	17
	31GSD02000
	SALA DE Racks GENERAL
	0

	18
	31GSD02100
	SALA DE Racks GENERAL
	0

	19
	31GSD02200
	SALA DE Racks GENERAL
	0

	20
	31GSD00102
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	21
	31GSD00202
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	22
	31GSD00302
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	23
	31GSD00402
	FILTRO DE ABSORCION DE MERCURIO
	2

	24
	31GSD00502
	FILTRO DE ABSORCION DE MERCURIO
	2

	25
	31GSD00602
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	26
	31GSD00702
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	27
	31GSD00802
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	28
	31GSD00902
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	29
	31GSD01002
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	30
	31GSD01102
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	31
	31GSD01202
	ENFRIADOR DE CO2
	2

	32
	31GSD01302
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	33
	31GSD01402
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	34
	31GSD01502
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	35
	31GSD01602
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	36
	31GSD01702
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	37
	31GSD01802
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	38
	31GSD01902
	ENFRIADOR DE H2O
	2

	39
	31GSD02002
	CAJA FRIA GNL
	2

	40
	31GSD02102
	CAJA FRIA GNL
	2

	41
	31GSD02202
	CAJA FRIA GNL
	2

	42
	31GSD02302
	SALA DE ANALIZADORES
	2

	43
	31GSD02402
	SALA DE ANALIZADORES
	2

	44
	31GSD02502
	SALA DE ANALIZADORES
	2

	45
	31GSD02602
	COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL PAC A
	2

	46
	31GSD02702
	COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL PAC B
	2

	47
	31GSD02802
	COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC
	2

	48
	31GSD00103
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	49
	31GSD00203
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	50
	31GSD00303
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	51
	31GSD00403
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	52
	31GSD00503
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	53
	31GSD00603
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	54
	31GSD00703
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	55
	31GSD00803
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	56
	31GSD00903
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	57
	31GSD00104
	TLF CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	58
	31GSD00204
	TLF CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	59
	31GSD00304
	TLF CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	60
	31GSD00404
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	61
	31GSD00504
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	62
	31GSD00604
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	63
	31GSD00704
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	64
	31GSD00804
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	65
	31GSD00904
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	66
	31GSD01004
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	67
	31GSD01104
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	68
	31GSD01204
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	69
	31GSD01304
	CARGADERO DE CISTERNAS
	4

	70
	31GSD00105
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	71
	31GSD00205
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	72
	31GSD00305
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	73
	31GSD00405
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	74
	31GSD00505
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	75
	31GSD00605
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	76
	31GSD00705
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	77
	31GSD00805
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	78
	31GSD00905
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	79
	31GSD01105
	CASETA DE VIGILANCIA PORT. 3
	5

	80
	31GSD01205
	CASETA DE VIGILANCIA PORT. 3
	5

	81
	31GSD01405
	PORTERIA 3
	5

	82
	31GSD01505
	PORTERIA 3
	5

	83
	31GSD01605
	PORTERIA 3
	5

	84
	31GSD00106
	BOMBA GNL
	5

	85
	31GSD00206
	BOMBA GNL
	5

	86
	31GSD00306
	BOMBA GNL
	6

	87
	31GSD00406
	BOIL OFF
	6

	88
	31GSD00506
	BOIL OFF
	6

	89
	31GSD00606
	BOIL OFF
	6

	90
	31GSD00706
	BOIL OFF
	6

	91
	31GSD00806
	BOIL OFF
	6

	92
	31GSD00906
	BOIL OFF
	6

	93
	31GSD01006
	BOIL OFF
	6

	94
	31GSD00108
	HVAC EDIFICIOS DE OFICINAS
	8

	95
	31GSD00208
	HVAC EDIFICIOS DE OFICINAS
	8

	96
	31GSD01005
	TALLER DE CISTERNAS
	5

	97
	31GSD01305
	CASETA DE VIGILANCIA
	5

	98
	31GSD00308
	HVAC EDIFICIOS DE OFICINAS
	8



c. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS 

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

10. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
11. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
12. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
13. Limpieza de contactos
14. Ajuste de bornes, fusibles
15. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
16. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
17. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
18. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

5. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
6. Revisión de los elementos involucrados
7. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
8. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS

	ITEM
	TAG
	 UBICACIÓN
	AREA

	1
	31XMCP001B00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	2
	31XMCP001A00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	3
	31CL001A00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	4
	31CL001B00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	5
	31XMCP001B01
	BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI
	1

	6
	31XMCP001A01
	BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI
	1

	7
	31CL001A01
	BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI
	1

	8
	31CL001B01
	BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI
	1

	9
	31XMCP001B02
	COMPRESOR DE AIRE
	2

	10
	31XMCP001A02
	COMPRESOR DE AIRE
	2

	11
	31CL001A02
	COMPRESOR DE AIRE
	2

	12
	31CL001B02
	COMPRESOR DE AIRE
	2

	13
	31XMCP002B02
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	14
	31XMCP002A02
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	15
	31CL002A02
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	16
	31CL002B02
	UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION
	2

	17
	31XMCP003B02
	PROCESO
	2

	18
	31XMCP003A02
	PROCESO
	2

	19
	31CL003A02
	PROCESO
	2

	20
	31CL003B02
	PROCESO
	2

	21
	31XMCP004B02
	CASETA ANALIZADORES
	2

	22
	31XMCP004A02
	CASETA ANALIZADORES
	2

	23
	31CL004A02
	CASETA ANALIZADORES
	2

	24
	31CL004B02
	CASETA ANALIZADORES
	2

	25
	31XMCP001B03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	26
	31XMCP001A03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	27
	31CL001A03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	28
	31CL001B03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	29
	31XMCP001B04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	30
	31XMCP001A04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	31
	31CL001A04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	32
	31CL001B04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	33
	31XMCP001B05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	34
	31XMCP001A05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	35
	31CL001A05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	36
	31CL001B05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	37
	31XMCP001B06
	BOMBA GNL
	6

	38
	31XMCP001A06
	BOMBA GNL
	6

	39
	31CL001A06
	BOMBA GNL
	6

	40
	31CL001B06
	BOMBA GNL
	6

	41
	31XMCP001B07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7

	42
	31XMCP001A07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7

	43
	31CL001A07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7

	44
	31CL001B07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7



d. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES 

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

10. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
11. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
12. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
13. Limpieza de contactos
14. Ajuste de bornes, fusibles
15. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
16. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
17. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
18. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

5. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
6. Revisión de los elementos involucrados
7. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
8. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	PULSADORES MANUALES EN CAMPO

	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN
	AREA

	1
	31MCP00100
	SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL
	0

	2
	31MCP00200
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	3
	31MCP003A00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	4
	31MCP003B00
	SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES
	0

	5
	31MCP001A01
	BOMBAS RED CONTRA INCENCIO PCI
	1

	6
	31MCP001B01
	BOMBAS RED CONTRA INCENCIO PCI
	1

	7
	31MCP00301
	BOMBAS RED CONTRA INCENCIO PCI
	1

	8
	31MCP00201
	BALSA EDAR-AREA1
	1

	9
	31MCP001A02
	PROCESOS
	2

	10
	31MCP001B02
	PROCESOS
	2

	11
	31MCP00202
	TORRE DE REFRIGERACION
	2

	12
	31MCP003A02
	PROCESOS
	2

	13
	31MCP003B02
	PROCESOS
	2

	14
	31MCP00402
	PROCESOS
	2

	15
	31MCP004A02
	SALA DE ANALIZADORES
	2

	16
	31MCP004B02
	SALA DE ANALIZADORES
	2

	17
	31MCP005A02
	PROCESOS
	2

	18
	31MCP005B02
	PROCESOS
	2

	19
	31MCP00602
	PROCESOS
	2

	20
	31MCP001A03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	21
	31MCP001B03
	TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN
	3

	22
	31MCP00203
	PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA
	3

	23
	31MCP001A04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	24
	31MCP001B04
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	25
	31MCP00204
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	26
	31MCP001A05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	27
	31MCP001B05
	TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES
	5

	28
	31MCP001A06
	TANQUE DE GNL Y BOIL OFF
	6

	29
	31MCP001B06
	TANQUE DE GNL Y BOIL OFF
	6

	30
	31MCP00206
	BOIL OFF
	6

	31
	31MCP001A07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7

	32
	31MCP001B07
	ANTORCHA Y BALSA API
	7

	33
	31MCP00207
	Racks DE TUBERIAS
	7




	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN

	1
	L1M-7
	TALLER MANTENIMIENTO CISTERNAS

	2
	L1M-8
	TALLER MANTENIMIENTO CISTERNAS

	3
	L1M-10
	TALLER MANTENIMIENTO CISTERNAS

	4
	L1M-13
	TALLER MANTENIMIENTO CISTERNAS

	5
	L1M-5
	TALLER ALMACEN

	6
	L1M-6
	TALLER ALMACEN

	7
	L1M-9
	TALLER ALMACEN

	8
	L1M-10
	TALLER ALMACEN

	9
	L1M-12
	TALLER ALMACEN

	10
	L1M-15
	TALLER ALMACEN

	11
	L1M-01
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	12
	L1M-03
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	13
	L1M-05
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	14
	L1M-01
	SALA TLF-SALA ESPERA

	15
	L1M-04
	SALA TLF-SALA OPERACIONES DE PROCESO

	16
	L1M-05
	SALA TLF-SALA DE RACK

	17
	L1M-01
	SUBESTACION-SALA DE VARIADOR

	18
	L1M-04
	SUBESTACION-VESTIBULO SUR PLANTA BAJA

	19
	L1M-05
	SUBESTACION-SALA CCM

	20
	L1M-06
	SUBESTACION-SALA CCM

	21
	L1M-07
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	22
	L1M-09
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	23
	L1M-10
	SUBESTACION-VESTIBULO NORTE PLANTA BAJA

	24
	L1M-11
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	25
	L1M-13
	SUBESTACION-ESCALERA SUR PLANTA 1

	26
	L1M-14
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	27
	L1M-15
	SUBESTACION-SALA DE ESPERA

	28
	L1M-17
	SUBESTACION-PASILLO

	29
	PP-PD-01
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	30
	PP-PD-02
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	31
	PP-PD-01
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	32
	PP-PD-03
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	33
	PP-PD-04
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	34
	PP-PD-02
	SUBESTACION-SALA DE CCM



e. MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

10. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
11. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
12. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
13. Limpieza de contactos
14. Ajuste de bornes, fusibles
15. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
16. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
17. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo.
18.  Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

4. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
5. Revisión de los elementos involucrados
6. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN

	1
	L1D-01
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	2
	L1D-02
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	3
	L1D-03
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	4
	L1D-04
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	5
	L1D-05
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	6
	L1D-06
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	7
	L1D-07
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	8
	L1D-08
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	9
	L1D-09
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	10
	L1D-10
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	11
	L1D-11
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	12
	L1D-12
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	13
	L1D-13
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	14
	L1D-14
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	15
	L1D-15
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	16
	L1D-16
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	17
	L1D-17
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	18
	L1D-18
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	19
	L1D-19
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	20
	L1D-20
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	21
	L1D-21
	TALLER MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

	22
	L1D-01
	TALLER MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

	23
	L1D-02
	TALLER MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

	24
	L1D-03
	TALLER MANTENIMIENTO INSTRUMENTACIÓN

	25
	L1D-04
	TALLER MANTENIMIENTO INSTRUMENTACIÓN

	26
	L1D-05
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	27
	L1D-06
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	28
	L1D-07
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	29
	L1D-08
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	30
	L1D-09
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	31
	L1D-10
	TALLER MANTENIMIENTO MÉCANICO

	32
	L1D-11
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	33
	L1D-12
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	34
	L1D-13
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	35
	L1D-14
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	36
	L1D-15
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	37
	L1D-16
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	38
	L1D-17
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	39
	L1D-18
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	40
	L1D-19
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	41
	L1D-20
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	42
	L1D-21
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	43
	L1D-22
	TALLER ALMACEN EQUIPO PESADO ALMACEN RECAMBIO

	44
	L1D-23
	TALLER ALMACEN INFLAMABLES PINTURAS Y LUBRICANTES

	45
	L1D-24
	TALLER ALMACEN INFLAMABLES PINTURAS Y LUBRICANTES

	46
	L1D-25
	TALLER ALMACEN RECAMBIO INSTRUMENTACION

	47
	L1D-26
	TALLER ALMACEN PEQUEÑO MATERIAL VALOR

	48
	L1D-27
	TALLER ALMACEN-DESPACHO

	49
	L1D-28
	TALLER ALMACEN-OFICINA

	50
	L1D-29
	TALLER ALMACEN-HERRAMIENTAS

	51
	L1D-01
	OFICINAS-ARCHIVO

	52
	L1D-02
	OFICINAS-SUPERVISORES

	53
	L1D-03
	OFICINAS-SUPERVISORES

	54
	L1D-04
	OFICINAS-JEFE DE PLANTA

	55
	L1D-05
	OFICINAS-JEFE DE PLANTA

	56
	L1D-06
	OFICINAS-SECRETARIA

	57
	L1D-07
	OFICINAS-DESPACHO

	58
	L1D-08
	OFICINAS-SALA DE REUNION

	59
	L1D-09
	OFICINAS-SALA DE REUNION

	60
	L1D-10
	OFICINAS-CUARTO ELECTRICO

	61
	L1D-11
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	62
	L1D-12
	OFICINAS-ADMINISTRACION 3

	63
	L1D-13
	OFICINAS-ADMINISTRACION 2

	64
	L1D-14
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	65
	L1D-15
	OFICINAS-ADMINISTRACION 1

	66
	L1D-16
	OFICINAS-RECEPCION

	67
	L1D-17
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	68
	L1D-18
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	69
	L1D-19
	OFICINAS-COCINA

	70
	L1D-20
	OFICINAS-COCINA

	71
	L1D-21
	OFICINAS-PASILLO DISTRIBUIDOR

	72
	L1D-01
	SALA TLF-SALA DE ESPERA

	73
	L1D-02
	SALA TLF-SALA DE ESPERA

	74
	L1D-03
	SALA TLF-SALA DE ESPERA

	75
	L1D-04
	SALA TLF-SALA RACK

	76
	L1D-05
	SALA TLF-SALA RACK

	77
	L1D-06
	SALA TLF-SALA DE OPERACIONES DE PROCESO ENTRETECHO

	78
	L1D-07
	SALA TLF-SALA DE OPERACIONES DE PROCESO ENTRETECHO

	79
	L1D-08
	SALA TLF-SALA DE ESPERA ENTRETECHO

	80
	L1D-01
	SUBESTACION-SALA VARIADOR

	81
	L1D-02
	SUBESTACION-SALA VARIADOR

	82
	L1D-03
	SUBESTACION-ESCALERA SUR PLANTA BAJA

	83
	L1D-04
	SUBESTACION-VESTIBULO SUR PLANTA BAJA

	84
	L1D-05
	SUBESTACION-SALA DE BATERIAS

	85
	L1D-06
	SUBESTACION-SALA DE BATERIAS

	86
	L1D-07
	SUBESTACION-SALA DE BATERIAS

	87
	L1D-08
	SUBESTACION-SALA ANALIZADORES

	88
	L1D-09
	SUBESTACION-VESTIBULO NORTE PLANTA BAJA

	89
	L1D-10
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	90
	L1D-11
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	91
	L1D-12
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	92
	L1D-13
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	93
	L1D-14
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	94
	L1D-15
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	95
	L1D-16
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	96
	L1D-17
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	97
	L1D-18
	SUBESTACION-ESCALERA SUR PLANTA 1

	98
	L1D-19
	SUBESTACION-ESCALERA SUR PLANTA 1

	99
	L1D-20
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	100
	L1D-21
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	101
	L1D-22
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	102
	L1D-23
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	103
	L1D-24
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	104
	L1D-25
	SUBESTACION-SOTANO CABLES

	105
	L1D-26
	SUBESTACION-ESCALERA NORTE PLANTA 1

	106
	L1D-27
	SUBESTACION-ESCALERA NORTE PLANTA 1

	107
	L1D-28
	SUBESTACION-SALA DE CONTROL

	108
	L1D-29
	SUBESTACION-SALA DE CONTROL

	109
	L1D-30
	SUBESTACION-JEFE DE TURNO

	110
	L1D-31
	SUBESTACION-VESTIBULO

	111
	L1D-32
	SUBESTACION-ARCHIVO

	112
	L1D-33
	SUBESTACION-AREA TECNICA

	113
	L1D-34
	SUBESTACION-AREA TECNICA

	114
	L1D-35
	SUBESTACION-SALA DE ESPERA

	115
	L1D-36
	SUBESTACION-SALA DE REUNIONES

	116
	L1D-37
	SUBESTACION-SALA DE REUNIONES

	117
	L1D-38
	SUBESTACION-LABORATORIO

	118
	L1D-39
	SUBESTACION-LABORATORIO

	119
	L1D-40
	SUBESTACION-VESTUARIO

	120
	L1D-41
	SUBESTACION-VESTUARIO

	121
	L1D-42
	SUBESTACION-PASILLO

	122
	L1D-43
	SUBESTACION-PASILLO

	123
	L1D-44
	SUBESTACION-COMEDOR

	124
	L1D-45
	SUBESTACION-ALMACEN HERRAMIENTAS

	125
	L1D-46
	SUBESTACION-VESTIBULO ESCALERA PLANTA 1

	126
	L1D-47
	SUBESTACION-VESTIBULO ESCALERA PLANTA 2

	127
	Z1-FS1
	SUBESTACION-SALA DE RACK 

	128
	Z1-FS2
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	129
	Z1-FS3
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	130
	Z1-FS4
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	131
	Z1-FS5
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	132
	Z1-FS6
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	133
	Z2-FS0
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	134
	Z2-FS1
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	135
	Z2-FS2
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	136
	Z2-FS3
	SUBESTACION-SALA DE RACK

	137
	Z2-FS4
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	138
	Z2-FS5
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	139
	Z2-FS6
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	140
	Z2-FS7
	SUBESTACION-SALA DE RACK-SUBSUELO

	141
	Z1-S01
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	142
	Z1-S02
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	143
	Z1-S03
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	144
	Z1-S04
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	145
	Z1-S05
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	146
	Z1-S06
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	147
	Z2-S01
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	148
	Z2-S02
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	149
	Z2-S03
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	150
	Z2-S04
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	151
	Z2-S05
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	152
	Z2-S06
	SUBESTACION-SALA DE CCM

	153
	Z2-S07
	SUBESTACION-SALA DE CCM



f. MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HIDROGENO EN CUARTO DE BATERÍAS

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

10. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
11. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
12. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
13. Limpieza de contactos
14. Ajuste de bornes, fusibles
15. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
16. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
17. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo.
18.  Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

4. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
5. Revisión de los elementos involucrados
6. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE HIDROGENO

	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN
	AREA

	1
	31H2SD00100
	SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL
	0

	2
	31H2SD00200
	SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL
	0

	3
	31H2SD00300
	SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL
	0



g. MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE DERRAME.

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

10. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
11. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
12. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
13. Limpieza de contactos
14. Ajuste de bornes, fusibles
15. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
16. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
17. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
18. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

5. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
6. Revisión de los elementos involucrados
7. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
8. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE DERRAME

	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN
	AREA

	1
	31TSD00402
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	2
	31TSD00502
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	3
	31TSD00602
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	4
	31TSD00702
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	5
	31TSD00802
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	6
	31TSD00902
	PROCESO CAJA FRIA GNL
	2

	7
	31TSD01002
	PROCESO TANQUE LIN
	2

	8
	31TSD01102
	PROCESO TANQUE LIN
	2

	9
	31TSD01202
	PROCESO TANQUE LIN
	2

	10
	31TSD00104
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	11
	31TSD00204
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	12
	31TSD00304
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	13
	31TSD00404
	BALSA DERRAME GNL
	4

	14
	31TSD00504
	BALSA DERRAME GNL
	4

	15
	31TSD00604
	BALSA DERRAME GNL
	4

	16
	31TSD00106
	CUBETO BOMBA GNL
	6

	17
	31TSD00206
	CUBETO BOMBA GNL
	6

	18
	31TSD00306
	CUBETO BOMBA GNL
	6

	19
	31TSD00406
	CUBETO TANQUE GNL
	6

	20
	31TSD00506
	CUBETO TANQUE GNL
	6

	21
	31TSD00606
	CUBETO TANQUE GNL
	6



h. MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

10. Limpieza interna y externa de los componentes del equipo.
11. Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
12. La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión.
13. Limpieza de contactos
14. Ajuste de bornes, fusibles
15. Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag.
16. Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software.
17. Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema;
18. Calibración de rango de medida y puntos de consigna.

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

5. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
6. Revisión de los elementos involucrados
7. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
8. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	DETECTORES DE FUEGO

	ITEM
	TAG
	UBICACIÓN
	AREA

	1
	31FSD00102
	PROCESO UNIDAD REGULADORA DE MEDICION
	2

	2
	31FSD00202
	PROCESO UNIDAD REGULADORA DE MEDICION
	2

	3
	31FSD00302
	PROCESO ABSORCION DE MERCURIO
	2

	4
	31FSD00402
	PROCESO ABSORCION DE MERCURIO
	2

	5
	31FSD00502
	PROCESO ABSORCION DE CO2
	2

	6
	31FSD00602
	PROCESO ABSORCION DE CO2
	2

	7
	31FSD00702
	PROCESO ABSORCION DE CO2
	2

	8
	31FSD00802
	PROCESO ABSORCION DE H2O
	2

	9
	31FSD00104
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	10
	31FSD00204
	CARGA DE CISTERNAS TLF
	4

	11
	31FSD00106
	BOMBA GNL
	6

	12
	31FSD00206
	BOMBA GNL
	6

	13
	31FSD00306
	BOIL OFF
	6

	14
	31FSD00406
	BOIL OFF
	6

	15
	31FSD00506
	TANQUE DE GNL Y BOIL OFF
	6

	16
	31FSD00606
	TANQUE DE GNL Y BOIL OFF
	6



o. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS VÁLVULAS DE DILUVIO Y SWITCH DE PRESION

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

8. Verificación y calibración de manómetros de cada línea de diluvio
9. Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
10. Inspección de integridad de aspersores
11. Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag.
12. Verificar sello de válvulas manuales del sistema piloto de cada válvula principal
13. Verificación y/o calibración del set de alarma del switch de presión de cada línea de diluvio.
14. Mantenimiento y verificación de los pulsadores manuales asociado a cada válvula de diluvio.

Se deberá probar cada línea de diluvio observando el funcionamiento e integridad de todo el sistema una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados.

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	VALVULAS DE DILUVIO AGUA /ESPUMA

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	28XV10102
	CARGA DE CISTERNAS

	2
	28XV10202
	BALSA DERRAMES CARGADERO

	3
	28XV20102
	CUBETO TANQUE GNL

	4
	28XV20202
	CUBETO TANQUE GNL

	5
	28XV20302
	TANQUE GNL

	6
	28XV20402
	TANQUE GNL

	7
	28XV30102
	TANQUE GNL

	8
	28XV30202
	TANQUE GNL

	9
	28XV30302
	TANQUE GNL

	10
	28XV30402
	 BUFFER 06-V-02



	SWITCH DE PRESION EN LINEA DE DILUVIO

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	28PAH10102
	DILUVIO CARGUIO

	2
	28PAH10202
	DILUVIO ESPUMA CARGUIO

	3
	28PAH20102
	DILUVIO CORTINA ESTE TANQUE GNL

	4
	28PAH20202
	DILUVIO CORTINA NORTE TANQUE GNL

	5
	28PAH20302
	DILUVIO MONITOR NORTE TANQUE GNL

	6
	28PAH20402
	DILUVIO ESPUMA TANQUE GNL

	7
	28PAH30402
	DILUVIO BUFFER 06V02

	8
	28PAH30202
	DILUVIO CORTINA OESTE TANQUE GNL

	9
	28PAH30102
	DILUVIO MONITOR OESTE

	10
	28PAH30302
	DILUVIO CORTINA SUR TANQUE GNL



	SWITCH DE NIVEL DE DEPOSITOS DE ESPUMA

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	28LAL00103
	BAJO NIVEL DEPOSITO DE ESPUMA 28V101

	2
	28LALL00103
	MUY BAJO NIVEL DEPOSITO DE ESPUMA 28V101

	3
	28LAL00203
	BAJO NIVEL DEPOSITO DE ESPUMA 28V201

	4
	28LALL00203
	MUY BAJO NIVEL DEPOSITO DE ESPUMA 28V201



p. MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS DESCARGAS FM-200

En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a:

6. Verificación y calibración de manómetros de cada botellón de FM-200
7. Verificación de Nivel de los Botellones de FM-200
8. Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag.
9. Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.)
10. Verificación de los switch de presión de cada línea de descarga aplicando presión y registrando a que presión se activa y normaliza.

Se deberá probar cada línea de descarga de FM-200 desconectando las solenoides del botellón observando el funcionamiento de la misma pero si hacer una descarga real 

El alcance del servicio comprende los siguientes equipos:

	SISTEMA FM-200

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN

	1
	28XA00500
	DESCARGA CCM

	2
	28XA00600
	DESCARGA SALA DE RACKS

	3
	28PSH00500
	CONFIRMACION DESCARGA CCM

	4
	28PSH00600
	CONFIRMACION DESCARGA SALA DE RACKS










	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

	El proveedor deberá contar sin ser limitativo con todos los materiales, insumos, consumibles herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución del servicio Mantenimiento Preventivo. 

	PLAZO DEL SERVICIO.

	El plazo para la ejecución del servicio es de 140 días calendario, computables a partir de la emisión de la orden de proceder previa firma del contrato. 

	CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	El proponente deberá contemplar en cada ítem las siguientes condiciones para la prestación del servicio

· Todas las tareas de mantenimiento preventivo, serán planificadas y programadas por área de cada Planta, planteadas en un Cronograma que será presentado por la empresa de manera previa al inicio de la ejecución de actividades.
· Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en mantenimiento de sistemas de fuego y gas y como mínimo deberá contar con un Instrumentista, Ayudante Instrumentista, e Ingeniero Programador Senior durante todo el servicio, además de otros que considere necesario.
· Los análisis y modificaciones de la matriz causa efecto deberán ser validados por un personal certificado como TÜV Rheinland Functional Safety Engineer o similar de parte de la empresa proveedora.
· El proveedor debe emitir certificado de validez de calibración por 1 año de todos los instrumentos y equipos intervenidos.
· El proveedor deberá evaluar, recomendar, realizar y garantizar modificación de la matriz causa efecto para las alarmas lumínicas y sonoras de PSL. Se debe realizar las modificaciones a la documentación existente y deberá ser aprobado por YPFB.
· Toda acción de mantenimiento y/o modificación deberá ser aprobada por YPFB bajo la responsabilidad del proponente, siguiendo las recomendaciones del fabricante y las normativas correspondientes (LEY 3058, NFPA, IEC-60508, IEC-60511, etc.)

PRUEBAS FUNCIONALES  

Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados de cada servicio por Planta.

e. Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas
f. Revisión de los elementos involucrados
g. Simulación de gas, fuego o falla según corresponda 
h. Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto

ENTREGABLES

El proveedor deberá cumplir con la entrega de lo siguiente de acuerdo a la ejecución:

Previo al inicio del servicio se deberá entregar:
· Cronograma de trabajo.
· Plan de trabajo.
· Procedimientos de trabajo.
· Listado de equipos y patrones a emplear.
· Certificación de calibración de los equipos patrones a emplear.
· Copia de las certificaciones del personal especialista
· Copia simple de hoja de vida del personal que realizara el mantenimiento

Durante el servicio se deberá entregar:
· informes diarios de trabajo y avance según cronograma.

Al finalizar el servicio se deberán entregar 
· Las actas calibración y mantenimiento de cada uno de los equipos y elementos intervenidos
· Planos actualizados (caso aplique)
· Matriz causa efecto actualizada y validada por personal certificado de parte del proveedor.
· Informe final de servicio que señale los trabajos realizados, las fallas encontradas y sus recomendaciones para un mejor empleo de los recursos existentes. 
· Carpeta final del servicio el cual deberá contener todos los entregables mencionados. Se presentará en dos ejemplares por cada ítem y en medio digital (formato PDF).

	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

	La Empresa Proponente deberá contar con una experiencia específica de al menos tres (3) servicios de similar característica al objeto de contratación “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FIRE AND GAS (F&G) DEL COMPLEJO DE FRACCIONAMIENTO Y LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL RÍO GRANDE”, con entidades públicas o privadas. Para el efecto deberán adjuntar a su propuesta en fotocopias simples y legibles cualquiera de los siguientes documentos de respaldo: Contratos, Actas de conformidad, Orden de Servicio, Actas de Cierre de contratos, Certificados de Trabajo u otro documento que acredite la experiencia solicitada.

	COMPROMISOS Y CONFIDENCIALIDAD

	La empresa contratista queda obligada a mantener estricta confidencialidad, con toda la información recibida de YPFB y generada para YPFB, así como también se obliga a no proporcionar o divulgar ningún tipo de información total o parcial a terceros, salvo autorización expresa por YPFB.



II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (De cumplimiento obligatorio por el proponente).

	FORMA DE PAGO.

	El pago se realizará vía SIGEP por el total, a la finalización del servicio, previa aprobación del informe presentado por la empresa proveedora y posterior elaboración del informe de conformidad por parte del Fiscal de Servicio de YPFB y actividades administrativas correspondientes. 

Para efectos de solicitud de pago la empresa proveedora del servicio deberá adjuntar la siguiente documentación:

· Carta de Solicitud de Pago que consigne:

· Concepto del Pago.
· Firma y sello del Representante Legal de la Empresa.

· Documento que acredite la prestación del servicio.
· Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales.
· Fotocopia simple del NIT.
· Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGEP con cuenta Bancaria (Incluir N° de Cuenta Bancaria).
· Fotocopia simple del Contrato.

Fotocopia simple del testimonio de poder del representante legal para personas jurídicas. (Excepto empresas unipersonales)

	LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

	La prestación del servicio será ejecutado en instalaciones del Complejo de Fraccionamiento y Licuefacción de Gas Natural Río Grande, ubicado en el municipio de Cabezas provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, a 61 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

	FISCAL DEL SERVICIO.

	El Fiscal del Servicio será personal de la Gerencia de Operación de Plantas, quien tendrá las siguientes funciones:

· Emitir la orden de proceder.
· Realizar seguimiento y control al cumplimiento del Contrato y sus especificaciones técnicas.
· Coordinar todas las actividades inherentes al servicio detalladas en las especificaciones técnicas.
· Revisar y dar conformidad a toda la documentación para procesar el o los pagos al proveedor adjudicado del servicio.
· El Fiscal del Servicio realizará el informe de conformidad del servicio previa verificación del cumplimiento de los trabajos, en función al servicio realizado. En el informe deberá recomendar el pago correspondiente al proveedor del servicio o en su defecto el cobro de multas.

	GARANTÍAS TÉCNICAS

	· Alcance de la garantía: La garantía del servicio cubre defectos y/o fallas de los servicios prestados de cada ítem. En caso de presentar defectos y/o fallas la empresa contratista deberá dar soporte en un plazo máximo de 48 horas una vez efectuado el reclamo. El soporte no implicará ningún costo adicional para YPFB, siempre y cuando sea atribuible a defectos y/o fallas de los servicios prestados.  
· Período de garantía: La garantía deberá ser de 12 meses.
· Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la finalización de la ejecución del servicio por cada ítem.

Al momento de concluir con las actividades del servicio de cada ítem la empresa contratista deberá entregar un documento que acredite la garantía técnica del servicio.

	SERVICIOS CONEXOS.

	El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta económica lo siguiente:

· Capacitación
· Al finalizar el mantenimiento la empresa Contratada deberá realizar la capacitación en FORMACION EN SEGURIDAD FUNCIONAL
· La Capacitación deberá ser impartida por Ingeniero especialista en Seguridad Funcional con certificación de la TUV.
· La capacitación será programada para 5 participantes designadas por YPFB
· La duración mínima de la capacitación será de 3 (tres) días.
· Las fechas y horarios serán coordinadas previamente entre el proponente e YPFB 
· Los recursos logísticos como los ambientes, proyector multimedia y pizarra serán provistos por YPFB.
· Los costos de traslado, estadía, seguros de vida y otros a la Planta Rio Grande del personal que se encargue de realizar la capacitación respectiva, corren por cuenta del PROPONENTE contratado, sin que esto represente un costo adicional a YPFB.
· El proveedor entregará certificados de la capacitación a los participantes.
· El lugar de la capacitación será en las instalaciones del Complejo de Fraccionamiento y Licuefacción de Gas Natural Rio Grande ubicada en el municipio de Cabezas provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, a 61 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

· El costo de todos los materiales e insumos que se requiera para la ejecución del servicio. 
· Transporte de todos los materiales, equipos, herramientas e insumos requeridos.
· Cubrir los gastos de transporte de alimentación y hospedaje de su personal en las cercanías al Complejo, en caso de ser necesario.

	MULTAS 

	El incumplimiento a la finalización del plazo de ejecución del servicio de acuerdo al establecido en la orden de proceder, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total del ítem por cada día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido. 

La multa será diferenciada de manera independiente de cada ítem. 

En caso de llegar el importe de las multas al 20% del monto total del contrato, se producirá la resolución del mismo, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

	VALIDACIONES.

	Se adjunta al presente formulario ANEXOS de las validaciones correspondientes.



ANEXO 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FIRE AND GAS (F&G) DEL COMPLEJO DE FRACCIONAMIENTO Y LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL RÍO GRANDE 


	GARANTIAS FINANCIERAS

	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.
A elección de la empresa proponente, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: 

· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de Ciento Cincuenta (150) días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos Uno (1) % del valor total de la propuesta económica.

· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de Ciento Cincuenta (150) días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos Uno (1) % del valor total de la propuesta económica.

· Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de Ciento Cincuenta (150) días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos Uno (1) % del valor total de la propuesta económica.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: 

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60  días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60  días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60  días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.


















INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3
El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:
	VARIABLE
	INSTRUCCIÓN

	INSTRUMENTO DE GARANTIA
	Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras.
En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.

	OBJETO DE LA GARANTÍA
 (“Para Garantizar:”)
	Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: 
· Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)[footnoteRef:1] conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras.  [1:  “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.] 

· Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web:
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

	NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE 
	Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. 
Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA.
Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).

	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
	Debe consignar:
· YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.

	MONTO GARANTIZADO Y MONEDA
	Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD.
Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.

	VIGENCIA
	Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, 
· Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. 
· Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación.
Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días

	CLÁUSULAS O CONDICIONES  
	Debe incluir las cláusulas de:
· Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. 


NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.

	


FACTURACIÓN.

	La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
					
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

	TRIBUTOS.

	El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

	
ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Posterior a la firma de contrato y previo inicio de actividades: 

La Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:
· Declaración jurada “Compromiso de SMS”

Para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratista deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB. 

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

La empresa contratista deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratista, deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

Los requisitos de SYSO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SYSO” de acuerdo a las actividades del servicio.

Aspectos Generales:

La Empresa contratista, deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

· Medidas preventivas en Seguridad, Salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Uso de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados), según corresponda.
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO)

Documentos para aprobación de YPFB (Unidad de SMS – Unidad solicitante)  

La Empresa contratista deberá presentar en documentos oficiales para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS, de acuerdo a las actividades del Servicio:

· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Servicio.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Servicio.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el Servicio).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC)
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el Servicio.

Antes del inicio de actividades, la empresa contratista debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos
· Nota formal de la empresa a YPFB designando al supervisor de SMS para el Servicio.  (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)
· Seguro médico.
· Pólizas contra accidentes personales y Seguro de Vida
· Vacunas vigentes:

	Tétanos.
	Solo para Visitas de 1 día.

	Fiebre Amarilla.
	Solo para contratistas de más de 1 día.

	Hepatitis B.
	

	Fiebre Tifoidea.
	



· Capacitaciones y/o cursos.

	Combate y control de incendios.
	Solo para contratistas que realicen actividades que requieran estos cursos.

	Equipo de protección personal.
	

	Comunicación de peligros.
	

	Primeros auxilios.
	


 
En caso de ser requerido el ingreso de vehículos al Complejo, la empresa contratista deberá asegurar que el vehículo cuente con los siguientes requisitos mínimos para su habilitación, previo al ingreso:

1. Antigüedad no mayor a 5 años para vehículo liviano, de 10 años para camiones.
1. Seguro de accidente vehicular.
1. Inspección técnica por empresa certificada.
1. Inspección técnica vehicular realizada por la Dirección de Transito de la Policía Boliviana.
1. Debe obligatoriamente estar identificado.
1. Estar equipados mínimamente con 2 extintores de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 6 kg. en caso de vehículo semi pesados y pesados y en caso de vehículo liviano 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 2 kg.
1. Disponer de 2 triángulos de emergencia como mínimo.
1. Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad máxima y rosetas de inspección técnica de la policía de tránsito y SOAT deben estar en una posición de no impedir la visibilidad del conductor.
1. Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.
1. Deberá contar con arresta llamas para ingresar al Complejo.

Además, el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Complejo:

· Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.
· Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratista y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo el ingreso al Complejo.

· Uso obligatorio de Ropa de trabajo
· Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
· Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
· EPP Para riesgos especiales (según Corresponda)
· Trabajos en altura
· Trabajos eléctricos
· Trabajos en espacios confinados
· Trabajos en zanja abierta
· Trabajos con cargas suspendidas
· Trabajos con materiales peligrosos

Toda Empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de dicho Servicio.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB.

YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes, vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.


	 SEGUROS 

	
1.       CLAUSULA DE SEGUROS 

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 
 
1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), daño al medio ambiente, responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
 
1. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados.

2.       CONDICIONES ADICIONALES
 
1. De suspenderse por cualquier razón la vigencias o coberturas de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; el adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones.  
 
1. El adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.  




PARTE VII

MODELO DE CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO


	El presente es un modelo de contrato u orden de servicio referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.



El presente es un modelo de contrato REFERENCIAL el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación, las Especificaciones Técnicas, enmiendas, la propuesta adjudicada y demás información pertinente que debe ser incluida.


CONTRATO N° ULG-SCZ-_______

Santa Cruz de la Sierra, ______________

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ____________________________________________
CÓDIGO: _______________

Conste por el presente  Contrato de Servicio de ___________________________________________”, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) 
Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:
1.1 YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº ___________________________, con domicilio Av. Grigotá entre 3er anillo externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y calle Las Palmas s/n, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, representada legalmente por: __________________________________, Cargo_________________________, con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ___________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

1.2 _____________________., una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo la  Matrícula N° __________________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________________ con domicilio en ___________________________________ de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, representada legalmente por el señor ____________________________, con Cédula de Identidad              N° ______________________, según Testimonio N°_____________ de _____________________, extendido ante Notario de Fe Publica N° ___________del Distrito Judicial de _____________Bolivia, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.	

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)
2.1.	La ENTIDAD mediante la modalidad de _________________, con Código:                                                                                 ___________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de _______________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo  N° 29506, aprobado mediante Resolución de Directorio  N° 50/2017 de fecha 11 de agosto de 2017 y las Especificaciones Técnicas. 
2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del servicio detallado en el presente Contrato.
TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)
3.1.	Aplicación del Contrato: Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente Contrato, por lo cual las Partes acuerdan desarrollar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir el objeto del Contrato.
3.2	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

	Contrato:
	
	Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los documentos que forman parte integrante del mismo.

	Fiscal  del Servicio:
	
	Es una o más personas de la ENTIDAD designadas por el responsable del proceso de contratación (RPC) quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. 

	Ley Aplicable:
	
	Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia.

	Personal:
	
	Significa los empleados del CONTRATISTA.

	Servicio:

	
	Significa el SERVICIO DE _____________________________” que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su Personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus documentos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes.


	Informe  de Conformidad:
	
	Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio.

	Unidad Solicitante:
	
	
Es la Gerencia de Industrialización de la ENTIDAD.  


3.3	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus documentos, o los documentos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre documentos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.
3.4	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.
3.5	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.
3.6	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.
3.7	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.
3.8	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus documentos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.
3.9	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución del Servicio estará exclusivamente a cargo de6l CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.
3.10	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO) 
El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.
QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) 
Forman parte del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

	Anexo 1:    Especificaciones Técnicas.
	Anexo 2:    Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).
	Anexo 3: 	Carta CITE: _______________________________.  Ref.: Notificación y Solicitud de Documentos – Proceso de Contratación: “Servicio de ______________________”.
	Anexo 4: 	Certificado del RUPE N° _______________ de fecha ____________________.
	Anexo 5:  	Garantía de Cumplimiento de Contrato. Boleta de Garantía N° _____________________ emitida por Banco _____________________.
	Anexo 6: 	Póliza de Seguro de Accidentes Personales – Certificado de Renovación - __________________________ – Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

Todos los demás documentos del proceso de contratación.
SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)
El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio de _______________________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato, Especificaciones Técnicas y de conformidad a los documentos que forman parte del presente Contrato. 
SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)
7.1 Vigencia.-
El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.
7.2 Plazo.-
El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio hasta el _______________________________, computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder previa firma del contrato.
OCTAVA.- (LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO) (Según Especificaciones Técnicas)
El Servicio deberá ser realizado en las instalaciones del CONTRATISTA, _______________________________________________________; previa coordinación el Fiscal del Servicio.
NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)
El monto propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es hasta un importe máximo de Bs. _____________________________________ mismo que comprende el _________________________________________ conforme a los precios unitarios detallados en la carta CITE YPFB-GCC-DRCO-C-___________________:

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD. Asimismo, los precios unitarios establecidos en la presente cláusula, no serán incrementados bajo ninguna circunstancia ni estarán sujetos a variaciones.
El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.
DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)
El pago se realizará vía SIGEP mediante pagos parciales posterior a la conclusión de los servicios efectivamente realizados, una vez presentado el informe del Servicio, el certificado de garantía técnica, elaboración del informe de conformidad por parte del Fiscal de Servicio  y actividades administrativas correspondientes. 

Para efectos de solicitud de pago el CONTRATISTA debe adjuntar la siguiente documentación:

· Carta de solicitud de pago.
· Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales.
· Fotocopia simple del NIT.
· Fotocopia simple del registro de beneficiario SIGEP (incluir N° de cuenta bancaria en el Banco Unión S.A.).
· Fotocopia simple del contrato.
· Fotocopia simple del Testimonio de Poder del Representante Legal

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)
El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del Servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El CONTRATISTA, deberá presentar el certificado de inscripción o reporte consulta de padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. 
DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

12.1	Garantía de Cumplimiento de Contrato.-

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la Boleta de Garantía N° __________________,  emitida por el Banco _______________________ con vencimiento hasta el __________________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs. ______________________________ equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata. 

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

12.2	Garantía Técnica.-
	Certificación de Garantía Técnica del Servicio emitida por la empresa que avale el trabajo realizado.
La recarga de extintores deberá tener una garantía de 1 año computable a partir de su entrega formal a la ENTIDAD esta garantí cubrirá contra cualquier desperfecto o falla ajena al uso normal o habitual de los extintores. Los gastos para su reparación o reemplazo correrán por cuenta del CONTRATISTA.
En caso de desperfecto el proveedor adjudicado deberá tomar acciones con el extintor observado para entregarlo en condiciones óptimas de uso en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde el retiro del mismo.
DÉCIMA TERCERA.- (SEGUROS) (Según Especificaciones Técnicas)
El CONTRATISTA, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguro especificada a continuación:
13.1. Póliza de Seguro de Accidentes Personales

El CONTRATISTA y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de la Póliza de  Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

13.2. Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por las mismas; el CONTRATISTA se hace enteramente responsable frente a la ENTIDAD y a terceros, por todos los accidentes que pueda  sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones.  

DÉCIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) 

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en el presente Contrato, sus documentos y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará las siguientes multas, conforme las Especificaciones Técnicas: 

· Al incumplimiento del plazo de entrega establecido, se aplicará una multa del 1% (uno por ciento) sobre el importa total de la adjudicación por cada día calendario de retraso de manera independiente para cada ítem, computable a partir del primer día vencido el plazo.
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10%                 (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20%                  (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione  el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.
DÉCIMA QUINTA.- (NOTIFICACIONES)
15.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes relacionadas con la administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos contemplados en este Contrato tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, entrega personal o en correspondencia, correo electrónico (e-mail), fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones y personas de contacto que se indican a continuación:
	ENTIDAD 
	CONTRATISTA

	
	


15.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.
15.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.
	Cualquier comunicación o notificación que tengan que darse las Partes bajo este Contrato y que no estén referidas a su administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos, será enviada al domicilio que se hace constar en la cláusula (Partes contratantes) del presente Contrato.
15.4	Toda notificación o comunicación del presente Contrato se considerará recibida en la fecha y hora en que se haya realizado.
15.5	En caso de no encontrarse el domicilio establecido en la cláusula (Partes contratantes) o el señalado en la presente cláusula o los mismos resultaren inexistentes, éste hecho será representado por un Notario de Fe Pública, acto que surtirá efectos inmediatos sin necesidad de trámite adicional y se tendrá por realizada la notificación.
DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)
El CONTRATISTA además de las previstas en la Especificaciones Técnicas, se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:
a) El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los documentos anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables. 
b) El CONTRATISTA garantiza y responde por el Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que, en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.
En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.
c) Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.
d) Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligará o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes, en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable, son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA. 
e) Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.
f) Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.
g) Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.
h) Por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.
i) Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.
j) Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.
k) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.
l) Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.
m) Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: 
· Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano. 
· Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD. 
n) Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.
o) Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable
p) Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.
q) Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios. 
r) Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.
s) Informar por escrito y entregar todos los subcontratos suscritos con terceros, mismos que fueron especificados en la propuesta adjudicada.
t) Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal necesarias para la ejecución del Servicio, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable. 
u) Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución del Servicio. 
v) Responder por los daños y perjuicios, en caso de pérdidas o extravíos causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución del Servicio, a través de la reposición o descuento del monto de lo perdido o extraviado, que correspondiera.
w) Autorizar a la ENTIDAD a realizar descuentos de los pagos mensuales durante la ejecución del Servicio, a efecto de la aplicación de las multas previstas en la cláusula (Morosidades y sus penalidades) del presente Contrato.
x) Ser único y exclusivo responsable respecto a su Personal por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo, prima u otra obligación laboral que provenga o emane de la Ley Aplicable. 
y) Ser responsable, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo. 
z) No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.
aa) Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.
ab) No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.
ac) Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.
ad) Ser responsable Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.
ae) Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.
af) Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.
ag) Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.
ah) Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.
ai) Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD. 
aj) Cumplir con las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que, sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.
DÉCIMA SEPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)
La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

b) Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.
DÉCIMA OCTAVA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)
18.1. 	La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la Cláusula (Notificaciones).
18.2.	El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas, conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas, y de cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.
18.3.	El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:
a) Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.
b) Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.
c) En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato. 
18.4. 	El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.
18.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.
DÉCIMA NOVENA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)
El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato. 
El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.
VIGÉSIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.
En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.
La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.
Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.
VIGÉSIMA PRIMERA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)
21.1.	Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) y que puedan originarse directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.
21.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONFIDENCIALIDAD)
El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Servicio.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

a) La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.	
b) Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA TERCERA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad. 

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).
23.1   Condiciones de Validez:
No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:
1. Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

1. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.	
1. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo, extremo que debe ser verificado por el Fiscal del Servicio.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.
23.2   Cumplimiento ininterrumpido:
Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD. 
23.3   Prórrogas:
Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.
Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.
Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario y consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato) del presente Contrato.
VIGÉSIMA CUARTA.- (SUSPENSIÓN DEL SERVICIO)


Las partes previa aprobación emitida por parte de la ENTIDAD, podrán suspender la ejecución del servicio, cuando se detecte un riesgo, referido a salud, seguridad, medio ambiente, aspectos sociales o a requisitos insoslayables previstos en el Contrato y/o la Ley Aplicable u otros, que tengan un posible impacto en la ejecución del servicio y que requieran necesariamente de la suspensión para su subsanación.

Durante dicha suspensión el CONTRATISTA  coadyuvará en la protección y salvaguarda de los servicios ejecutados por el CONTRATISTA, en la manera que requiera la ENTIDAD. En materia de suspensión del servicio conforme a lo expresado, se seguirán las siguientes reglas:

24.1. La ENTIDAD podrá en cualquier momento luego de una suspensión ordenada bajo la presente cláusula, requerirle al  CONTRATISTA que reanude el servicio suspendido, una vez sea solucionado el evento que motivó la suspensión.

24.2.  Al recibir dicho aviso de reanudar el servicio, el CONTRATISTA examinará el servicio o cualquier parte de éste que podría haber sido afectado por la suspensión. El CONTRATISTA arreglará cualquier deterioro, daño, defecto o pérdida en el servicio, o cualquier parte de éste, que pueda haber ocurrido durante la suspensión y procederá a continuar la ejecución del servicio. 

24.3.  No obstante las demás disposiciones de esta cláusula, el   CONTRATISTA no tendrá derecho a una prórroga de los plazos previstos para el servicio o de ninguna otra fecha límite de realización o a un aumento en el monto del Contrato, en la medida en que, la suspensión del servicio resultase del incumplimiento evidente del  CONTRATISTA.

Si la suspensión continuara por más de quince (15) días calendario, las Partes se reunirán para decidir                 de común acuerdo si extienden o resuelven el Contrato bajo las disposiciones de la cláusula                     (Terminación del Contrato).
VIGÉSIMA QUINTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)
El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:
25.1.	Por Cumplimiento del Contrato: 
De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.
25.2.	Por Resolución del Contrato: 
Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:
25.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.
La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a) Por disolución del CONTRATISTA.

b) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.
c) Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas. 

d) Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de cinco (5) días calendario continuos.

e) Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

f) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

g) Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

h) Por fuerza mayor o caso fortuito.
i) Por incumplimiento total o parcial del presente Contrato o sus documentos por el CONTRATISTA. 
j) Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción) del presente Contrato.
25.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.
El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a) Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

b) Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

c) Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a quince (15) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.
25.2.3.  Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes. 
25.2.4.  La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al CONTRATISTA; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA.
25.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:
Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 25.2.1.y 25.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.
[image: LogoYPFB-01]Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.
En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva, sin necesidad de ningún trámite adicional. 
Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva, sin necesidad de ningún trámite adicional. 
En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.
En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se ejecutará/consolidará en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato/Retención en calidad de garantía de cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente la ejecución de la garantía de correcta inversión de anticipo hasta la inmediata devolución del saldo del anticipo, caso contrario será ejecutada. Por otro lado, también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.
VIGÉSIMA SEXTA.- (CIERRE DE CONTRATO)
Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.
Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.
El acta de cierre de Contrato no libera de responsabilidades al CONTRATISTA, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.
[image: LogoYPFB-01]VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)
En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.
VIGÉSIMA OCTAVA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO) 
El Contrato podrá ser modificado por uno o varios Contratos Modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto del presente Contrato y estar sustentadas por un informe técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento y por informe legal que establezca el marco contractual.
VIGÉSIMA NOVENA.- (ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO)
La responsabilidad de la administración del presente Contrato, en lo referido al seguimiento, programación y ejecución a efecto de lograr su cumplimiento, es de la Unidad Solicitante.
TRIGÉSIMA.- (SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES)
A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, habiendo o no suscrito el acta de cierre del Contrato, el CONTRATISTA mantiene subsistente la obligación de proveer o elaborar de manera inmediata y a simple requerimiento de la ENTIDAD todos los informes técnicos, documentos, datos, información y otros emergentes o no previsibles; así como la atención inmediata a su cuenta y cargo por los costos que resulten de vicios ocultos o defectos emergentes en la ejecución del Servicio de acuerdo a los alcances y condiciones establecidos en el presente Contrato.  
El incumplimiento de la presente cláusula significará para el CONTRATISTA la aplicación de la sanción de reparación del daño y la indemnización de perjuicios determinados por la ENTIDAD y/o el inicio de las acciones legales que correspondan.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- (GENERAL)
32.1 	No se constituye sociedad
Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una sociedad o empresa conjunta entre el CONTRATISTA y la ENTIDAD. 
32.2 	Separabilidad
[image: LogoYPFB-01]La invalidez o inejecutabilidad, en todo o en parte, de cualquier cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición del presente Contrato no afectará la validez o ejecutabilidad de cualquier otra cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición de éste. Cualquier sección, parte o disposición inválida o inejecutable se entenderá en primera instancia de acuerdo a la naturaleza del presente Contrato o en caso de no encontrarse de acuerdo a la naturaleza del mismo, quedará excluida del mismo.
32.3 	Contrato integro
Este Contrato sustituye cualquier otro acuerdo, ya sea escrito u oral, que pueda haberse hecho u otorgado entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA con relación al Servicio. Este Contrato constituye el acuerdo único y entero entre las Partes con relación al Servicio y no existe ningún otro acuerdo o compromiso válido con relación al presente Contrato.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (ANTICORRUPCIÓN) 
Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo. La realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  
TRIGÉSIMA TERCERA.- (CONFORMIDAD)
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez, _________________________en representación legal de la ENTIDAD, y el señor ____________________________, en representación legal del CONTRATISTA.
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.


__________________________________________	        _____________________________________
	______________________
	__________________
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