



CD 006-A

La fuerza que transforma Bolivia

**NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTE AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
DIRECTA (DCD)**

**OBJETO: CONSULTORÍA DE ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y DESARROLLO CONCEPTUAL DEL
PROYECTO DWDM Y FIBRA ÓPTICA
CÓDIGO: DCO-EPNE-GTIC-271-19**

**La Paz, 03 de junio de 2019
N°: YPFB-GCC-DCO-NE-233/19**

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en el Documento de Contratación Directa, se establece que YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración; en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas, las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante Nota Expresa y deben ser publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

Que de acuerdo al informe Técnico N° YPFB-GTIC-DITC-52/2019 de fecha 31 de mayo de 2019 emitido por la Gerencia de Tecnologías de la Información Corporativa, que en calidad de **Unidad Solicitante solicita al RPC aprobar el ajuste al DCD.**

POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Normativa Vigente y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO. - Aprobar la Nota de Ajuste de fecha 31 de mayo de 2019 emitida por la Gerencia de Tecnologías de la Información Corporativa, con ajuste a los Términos de Referencia del Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación CONSULTORÍA DE ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y DESARROLLO CONCEPTUAL DEL PROYECTO DWDM Y FIBRA ÓPTICA la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD.

SEGUNDO: La Gerencia de Contrataciones Corporativa queda encargada de publicar la presente Nota Expresa y sus Notificaciones.

**Lic. Sergio Guevara Nina
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC**



CD 006-A

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

**NOTA DE AJUSTE N° 01
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
Y TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**OBJETO: CONSULTORÍA DE ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y
DESARROLLO CONCEPTUAL DEL PROYECTO DWDM Y FIBRA ÓPTICA**

CÓDIGO: DCO-EPNE-GTIC-271-19

LA PAZ, 31 DE MAYO DE 2019



NOTA DE AJUSTES N° 1

**OBJETO: CONSULTORÍA DE ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y DESARROLLO CONCEPTUAL DEL
PROYECTO DWDM Y FIBRA ÓPTICA
CÓDIGO: DCO-EPNE-GTIC-271-19**

Por iniciativa de YPFB, según el informe N° YPFB-GTIC-DITC-52/2019 de fecha 31/05/2019; se emite la presente Nota de Ajustes N° 1 con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

Modificaciones a los Términos de referencia del DCD

Incluir en los términos de referencia; en el punto OTROS REQUERIMIENTOS SUGERIDOS, en la "Tercera Fase" de la parte de ALCANCE Y ENFOQUE:

- vii) Garantía de los equipos de Transporte y periodos de garantía de la construcción de la red.

LA PAZ, 31 DE MAYO DE 2019

