

**RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN**

RG-33-A-GCC

**OBJETO: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CROMATOGRAFO CORRIENTE DE GAS C6+
CÓDIGO: GCC-CDL-DRSB-4-19
SEGUNDA CONVOCATORIA**

Efectuada la evaluación del proceso de contratación, la empresa **INSTRUMENTOS, CONTROLES Y ACCESORIOS S.R.L. – INCA S.R.L.** se adjudicó de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO (Días Calendario)
1	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CROMATOGRAFO CORRIENTE DE GAS C6+	1	GLOBAL	338.413,00	338.413,00	90 días calendario, computables a partir de la instrucción de YPFB, previa suscripción del contrato.

Fecha: 30/05/2019

Ing. Com. Cinthia Pedraza Rodriguez
ANALISTA DE CONTRATACIONES

Ing. Com. Cinthia Pedraza Rodriguez
Analista de Contrataciones
DRCO - GCC
Y.P.F.B

Arch. – Carpeta de Proceso