

|                                                                                  |                                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  | <b>RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN</b> | <b>RG-33-A-GCC</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|

**CODIGO GCC-CDL-DTCC-32-19**  
**OBJETO: "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PLANTAS DEL DTCC "**  
**(PRIMERA CONVOCATORIA)**

Efectuada la evaluación del proceso de contratación, la empresa KRAKEN - SERVICIOS GENERALES S.R.L. se adjudicó de acuerdo al siguiente detalle:


**1. NOMBRE DE LA EMPRESA: KRAKEN – SERVICIOS GENERALES S.R.L.**

| ITEM N° | DETALLE DEL BIEN                                                | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO DE ENTREGA                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 2       | MUELLE.- De presión para válvula de cierre, N° de parte 117387. | 12       | Pza.             | 62,19                 | 746,27             | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 4       | MANGUERA.- De teflón para vapor, N° de parte 108171.            | 4        | Pza.             | 1.066,12              | 4.264,48           | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 5       | PARADA.- Neumática izquierda, N° de parte 311B331.              | 4        | Pza.             | 1.811,83              | 7.247,32           | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 6       | PARADA.- Neumática derecha, N° de parte 311B332.                | 4        | Pza.             | 1.753,42              | 7.013,68           | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 7       | CONSOLA.- N° de parte 279B158.                                  | 2        | Pza.             | 600,23                | 1.200,46           | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 8       | PEHD.- 1000 10 x 40 L=800, N° de parte 124323.                  | 4        | Pza.             | 299,18                | 1.196,72           | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 9       | PEHD.- 1000 10 x 40 L=600, N° de parte 124322.                  | 3        | Pza.             | 236,01                | 708,03             | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 10      | PEHD.- 1000 8 x 38 L=2000, N° de parte 124A088.                 | 20       | Mts.             | 124,90                | 2.498,00           | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 11      | MOTOR.- De aire 1/4" 565 rpm 17 Nm, N° de parte 123672.         | 7        | Pza.             | 8.432,96              | 59.030,72          | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 12      | MOTOR.- Hidráulico FHGR 315, N° de parte 105419.                | 1        | Pza.             | 3.871,89              | 3.871,89           | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 14      | VALVULA.- De control de dirección, N° de parte 136A 195.        | 1        | Pza.             | 12.808,87             | 12.808,87          | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 15      | RODILLO.- Antiestático Ø60 x 10, N° de parte 516319.            | 6        | Pza.             | 153,63                | 921,78             | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 16      | CORREA.- Dentada, N° de parte 105956.                           | 2        | Pza.             | 791,93                | 1.583,86           | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 17      | GUIA.- Para cadena, N° de parte 115453.                         | 2        | Pza.             | 454,52                | 909,04             | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 18      | CILINDRO.- VDMA Ø 32-200,M EX, N° de parte 124608.              | 2        | Pza.             | 1.167,26              | 2.334,52           | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 19      | TECLA.- De apertura/cierre Bolivia, N° de                       | 6        | Pza.             | 815,68                | 4.894,08           | 120 días calendario a                                 |



|                                                                                   |                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  | <b>RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN</b> | <b>RG-33-A-GCC</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|

|    |                                                                   |     |      |           |           |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
|    | parte 124248.                                                     |     |      |           |           | partir de la firma del Contrato                       |
| 20 | EMPAQUETADURA.- 90A, Ø 17, 5xØ10x3, N° de parte 100089171003.     | 250 | Pza. | 7,92      | 1.980,00  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 21 | BOTELLA.- PU/1 FS, N° de parte 124428.                            | 30  | Pza. | 498,83    | 14.964,90 | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 22 | REFLECTOR.- Ø 83, N° de parte 104949.                             | 6   | Pza. | 82,63     | 495,78    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 23 | LENTE.- Para fibra óptica, 90 gr. 120 mm, N° de parte 168A739.    | 2   | Pza. | 1.436,48  | 2.872,96  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 24 | VALVULA.- 5/2 piloto/retorno/1/8, N° de parte 125237.             | 6   | Pza. | 697,68    | 4.186,08  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 25 | FILTRO.- CR 60/1, N° de parte 103640.                             | 4   | Pza. | 353,75    | 1.415,00  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 26 | BOQUILLA.- M3 x 4 x 0.3, N° de parte 117838.                      | 4   | Pza. | 227,58    | 910,32    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 27 | PIEZA.- Y conector rápido AVS 6560-8 MM, N° de parte 138A430.     | 20  | Pza. | 33,59     | 671,80    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 32 | UNION.- Simple M5 X Ø4, N° de parte 139A803.                      | 24  | Pza. | 16,06     | 385,44    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 33 | CILINDRO.- VDMA Ø 32-300, N° de parte 125981.                     | 2   | Pza. | 1.550,13  | 3.100,26  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 34 | REGULADOR.- Modulo CIO, N° de parte 110745.                       | 1   | Pza. | 1.453,68  | 1.453,68  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 35 | VALVULA.- Palanca, 2 pos, N° de parte 138A232.                    | 6   | Pza. | 834,74    | 5.008,44  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 36 | SILENCIADOR.- 1/8", N° de parte 137279.                           | 10  | Pza. | 13,07     | 130,70    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 37 | VALVULA.- 03041102, N° de parte 138A312.                          | 2   | Pza. | 1.016,83  | 2.033,66  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 38 | ELEMENTO. - Log. Ø 4F"and", barra omega, N° de parte 121948.      | 4   | Pza. | 187,06    | 748,24    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 39 | ATORNILLADURA.- Derecha 15 mm x 1/2" KRG, N° de parte 135705.     | 10  | Pza. | 31,74     | 317,40    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 40 | ANILLO.- De corte dpr 15-L, N° de parte 137551.                   | 10  | Pza. | 4,73      | 47,30     | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 41 | ARBOL.- L=850, N° de parte 200B176.850.                           | 1   | Pza. | 1.324,99  | 1.324,99  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 42 | ANILLO.- De retención para eje de telescopio, N° de parte 806343. | 2   | Pza. | 694,73    | 1.389,46  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 43 | JUNTA.- Rotatoria y de carda p/PVS, N° de parte 240B555COPY.      | 1   | Pza. | 20.476,80 | 20.476,80 | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |



|    |                                                                                |    |      |           |           |                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 44 | PASADOR.- De unión, N° de parte 161A037.                                       | 4  | Pza. | 40,57     | 162,28    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 45 | ANILLO.- De goma, N° de parte 161A031.                                         | 6  | Pza. | 60,98     | 365,88    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 46 | PASADOR.- Cilíndrico DIN 6325 Ø 6 X36, N° de parte 144A190.                    | 4  | Pza. | 2,36      | 9,44      | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 47 | VALVULA.- 338-976 1/8" 3/2" (válvula AVS CAMOZZI 338-976, N° de parte 138A588. | 1  | Pza. | 749,99    | 749,99    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 48 | GRIFO.- De bola 1/4", N° de parte 136407.                                      | 1  | Pza. | 127,32    | 127,32    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 49 | MANGO.- N° de parte 802876.                                                    | 6  | Pza. | 1.874,97  | 11.249,82 | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 50 | TUBO.- Central, N° de parte KC9237014.                                         | 1  | Pza. | 23.821,37 | 23.821,37 | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 51 | MANGUERA.- LPG Ø 16 50 b Ø 18 M/M, N° de parte 725573.1800.                    | 2  | Pza. | 666,97    | 1.333,94  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 52 | CONEXIÓN.- Giratoria 3/2" x 1", N° de parte 150A258.                           | 2  | Pza. | 3.583,29  | 7.166,58  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 53 | EMPALME.- 3/4" x 1/2" e/scon/par, N° de parte 139A636.                         | 4  | Pza. | 21,66     | 86,64     | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 54 | RACOR.- Recto p/cable 18 mm x 1/2" KRG, N° de parte 135716.                    | 2  | Pza. | 68,45     | 136,90    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 55 | VALVULA.- De seguridad 1/2" NPT, N° de parte 136A153.                          | 2  | Pza. | 395,65    | 791,30    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 56 | VALVULA.- De bolas 1/2" 3 vias, N° de parte 136408.                            | 2  | Pza. | 1.187,33  | 2.374,66  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 57 | VALVULA.- S/666/8 1/8" 3/2, N° de parte 137203.                                | 2  | Pza. | 6.208,24  | 12.416,48 | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 58 | VALVULA.- M/1702/3 1/4" 5/2, N° de parte 137274.                               | 1  | Pza. | 15.020,66 | 15.020,66 | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 59 | COJINETE.- N° de parte 798127.                                                 | 1  | Pza. | 1.045,83  | 1.045,83  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 60 | MANGUITO.- En U UM 3858H9 NBR90, N° de parte 133156.                           | 8  | Pza. | 91,63     | 733,04    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 61 | ANILLO.- De soporte, N° de parte 798130.                                       | 2  | Pza. | 637,48    | 1.274,96  | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 62 | ANILLO.- Seeger DIN 4721 58 mm, N° de parte 143A014.                           | 12 | Pza. | 3,86      | 46,32     | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 63 | DEFLECTOR.- GA 38-48-7/0, N° de parte 133A011.                                 | 2  | Pza. | 50,03     | 100,06    | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 64 | JUNTA.- Tórica MOR/3100/6, N° de parte 137A024.                                | 2  | Pza. | 23,15     | 46,30     | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |

|                                                                                   |                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  | <b>RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN</b> | <b>RG-33-A-GCC</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|

|                             |                                                                       |    |      |          |                   |                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 65                          | JUNTA.- Tórica NBR 70 Ø 110,0 x 2,0, N° de parte 133A012.             | 6  | Pza. | 11,20    | 67,20             | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 66                          | MANGUITO.- N° de parte 798227.                                        | 2  | Pza. | 364,54   | 729,08            | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 67                          | ANILLO.- Seeger DIN 4721 36 mm, N° de parte 143A015.                  | 12 | Pza. | 2,24     | 26,88             | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 68                          | DISCO.- N° de parte 798129.                                           | 2  | Pza. | 329,19   | 658,38            | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 69                          | MANGUITO.- En U Ø 20-Ø 36-8 NBR90, N° de parte 133162.                | 2  | Pza. | 153,08   | 306,16            | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| 70                          | VALVULA.- De bolas con actuador nuematico 1 1/2", N° de parte 108615. | 5  | Pza. | 2.266,64 | 11.333,20         | 120 días calendario a partir de la firma del Contrato |
| <b>TOTAL ADJUDICADO Bs.</b> |                                                                       |    |      |          | <b>267.323,61</b> |                                                       |

Fecha: 07/06/2019

  
 .....  
 Lic. Richard Andres Choque Molina  
**ANALISTA DE CONTRATACIONES**

RCH  
 Arch. – Carpeta de Proceso