


 <p>La fuerza que transforma Bolivia</p>	RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN	RG-33-A-GCC
---	-------------------------------------	--------------------

Fecha: 12/06/2019

OBJETO: SUMINISTRO DE QUÍMICOS (OASE WHITE Y OASE ANTIFOAM) PARA LA PLANTA DE AMONIACO
CÓDIGO: DRCO-CDL-GIND-51-19
PRIMERA CONVOCATORIA

La empresa **PETRODRILL DE ROLO ARTEAGA AGUILERA** se adjudicó de acuerdo al siguiente detalle:

Nº ITEM	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO (Días Calendario)
1	OASE PREMIX	9.500,00	Kg.	76,00	722.000,00	El plazo máximo de entrega será de 75 días, distribuidos de la siguiente forma: El plazo para la entrega de la totalidad del ítem 1 es de 30 días calendario, computable a partir de la emisión de la Orden de Proceder, previa suscripción del Contrato, pudiendo la empresa proveedora realizar la entrega en un plazo menor al establecido, misma que deberá ser coordinada con el personal asignado por la Gerencia de Industrialización (Comité de Recepción).
2	Antiespumante (OASE ANTIFOAM A)	350,00	Kg.	1.252,80	438.480,00	Los plazos de entrega del ítem 2 serán los siguientes: 100 kg: 30 días calendario 250 kg: 75 días calendario. Mismos que serán computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder, previa suscripción del contrato, pudiendo la empresa proveedora realizar la entrega en un plazo menor al establecido, misma que deberá ser coordinada con el personal asignado por la Gerencia de Industrialización (Comité de Recepción).
TOTAL					1.160.480,00	


VICTOR HUGO FERREL ZÁRATE
ANALISTA DE CONTRATACIONES

Victor Hugo Ferrel Zarate
 ANALISTA DE CONTRATACIONES III
 UCPP-DRCO-GCC
 Y.P.F.B.

VHFZ/vhfz
Arch. – Carpeta de Proceso