



<p>1. LAS SEÑALES DE PMS A SER COMUNICADOS CON EL SERVIDOR DE PMS DEBERÁN REFERIRSE AL PMS, LISTA DE ENTIDAD/SALIDA DE PMS, Y DIAGRAMA UNIFIETAR.</p>									
<p>3. EL SWITCH DE ETHERNET PARA EL CENTRO DE CONTROL DE MOTOR/TABLERO DE FABRICANTE DEL TABLERO DE MANIOBRA DEBEN DE TENER INTERFAZ ENTRE EL SWITCH DE ETHERNET Y I/OU, EL CONVERTIDOR DE FIBRA ÓPTICA DEBERÁ SER RECONOCIDO POR EL FABRICANTE DE PMS.</p>									
<p>4. LA CONEXIÓN ENTRE CADA PANEL DE PMS SERÁ PROPORCIONADA CON CABLE DE FIBRA ÓPTICA Y LA FIBRA ADENTRO DEL CABLE SERÁ REDUNDANTE.</p>									
<p>5. EL CONCEPTO DE LA CONEXIÓN ENTRE EL TABLERO DE MANIOBRA Y EL SWITCH DE (CONEXIÓN EN ANILLO O ESTRELLA).</p>									
<p>6. CONEXIÓN ADICIONAL PARA LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE INGENIERO PORTATIL DEBERÁ SER DISPONIBLE.</p>									
<p>7. LAS SEÑALES DE COMANDO DEBERÁN SER TRANSMISIDAS VIA CABLEADO AL PANEL DE PMS.</p>									
<p>8. LAS SEÑALES DE COMANDO EN LA SUBESTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA SUBESTACIÓN DE TRABAJO DE AGUA DE RIO DEBERÁN TRANSMISITRAS VIA FIBRA DE COMUNICACIÓN AL SWITCH DE ETHERNET Y CABLE DE FIBRA ÓPTICA AL PANEL DE PMS.</p>									

OWNER PROJECT NAME:	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS									

OWNER PROJECT NAME:	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	CHECKED	APPROVED
FOR CONSTRUCTION	05.MAR.15	EMISION PARA CONSTRUCCION				
FOR CONSTRUCTION	04.OUL.14	EMISION PARA CONSTRUCCION				
FOR CONSTRUCTION	09.MAY.14	EMISION PARA CONSTRUCCION				
FOR CONSTRUCTION	09.MAY.14	EMISION PARA CONSTRUCCION				

OWNER PROJECT NAME:	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	CHECKED	APPROVED
FOR CONSTRUCTION	05.MAR.15	EMISION PARA CONSTRUCCION				
FOR CONSTRUCTION	04.OUL.14	EMISION PARA CONSTRUCCION				
FOR CONSTRUCTION	09.MAY.14	EMISION PARA CONSTRUCCION				
FOR CONSTRUCTION	09.MAY.14	EMISION PARA CONSTRUCCION				

DOCUMENTO REFERENCIAL:

El presente documento es de carácter referencial para fines exclusivos de preparación de la propuesta durante la etapa de licitación del Proyecto, por lo que la empresa Contratista es responsable de verificar dicha información durante el desarrollo y ejecución del proyecto, sin que esto implique derecho a modificaciones contractuales.