

**ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN****RG-12-A-GCC****OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO GOMERO – X1 IE****CODIGO: DCO-CDL-GNEE-347-19
PRIMERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (nuevo edificio), ubicada en la Av. Grigota, Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo, en oficinas de la Dirección Regional de Contrataciones - GCC a horas 10:30 del día 30 de Julio de 2019, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia

I. CONSULTAS ESCRITAS:

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación DBC, las consultas escritas fueron previstas hasta horas 18:30 del día 26 de julio de 2019 y se recibieron las consultas escritas de los siguientes proponentes:

N°	NOMBRE DE EMPRESA	FECHA DE REMISIÓN DE CONSULTA	HORA DE REMISIÓN DE CONSULTA
1	VASTOK LTDA	24/07/2019	05:45
2	VIALCO	26/07/2019	11:54

Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas efectuadas por las empresas antes descritas conforme siguiente detalle:

NOMBRE DE LA EMPRESA: VIALCO		
DETALLE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS		
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	Las actividades referentes al relacionamiento social del proyecto durante la construcción del camino y planchada GMR-X1, lo efectuará personal de YPFB?	El proyecto tiene un Relacionador Comunitario asignado de YPFB; mismo que coordinará con los responsables de la Contratista y Fiscal de YPFB para desarrollar una adecuada gestión de relacionamiento comunitario y de esta manera atender de manera coordinada las demandas de los pobladores del lugar.
2	Todas las áreas a ser afectadas por la construcción del camino de acceso, planchadas y buzones, ya cuentan con las gestiones medioambientales y sociales correspondientes?	El proyecto cuenta con Licencia Ambiental y Plan de Desmonte; mismos que deben cumplirse necesariamente.
3	Durante el recorrido en la visita de obra, solo se observaron 7 puentes con troncas a ser refaccionado. Por su parte en las Especificaciones Técnicas se indican que son 8 puentes con sus coordenadas.	Se revisó los datos de campo realizados por YPFB para la elaboración de las E.T., corroborando la existencia de los 8 puentes.



	Favor aclarar esta situación.	
4	Para los ítems 5 y 6, se tiene una sección típica de terraplén para el camino de acceso al pozo GMR-X1, donde se indica la capa base conformada por material laterítico seleccionado con un tamaño de 2,5" compactado y espesor de 15 cm. Sin embargo dentro de los ítems a se cotizados para el camino de acceso no se tiene contemplado esta situación. Favor aclarar	El suelo laterítico es el que se usara en todas las capas del terraplén. Lo que se menciona en la E.T., es que la última capa (capa base), tendrá un tamaño de árido máximo de 2,5" y una compactación del 97% del Proctor T-180
5	¿Se entregará el CV del personal en la oferta?	No es necesaria la presentación de los CV's del personal, conforme lo establece las especificaciones técnicas que forman parte del DBC.
6	¿La visita de Obra es Obligatoria?	Conforme lo establecen las especificaciones técnicas que forman parte del DBC. No es obligatoria, ni motivo de descalificación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: VASTOK LTDA

DETALLE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

Nº	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	Por favor quería consultar si se permite la participación de Asociaciones accidentales de empresas nacionales con empresas extranjeras, que ya tienen Nit y Fubdempresa en Bolivia.	En el DBC numeral 2 se establece lo siguiente: 2. PROPONENTES ELEGIBLES.- Podrán participar en la presente convocatoria los siguientes proponentes: 2.1 PROPONENTES NACIONALES a) Empresas nacionales. b) Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia. c) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras).

II. CONSULTAS EN SALA:

Habiendo asistiendo en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:



**ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

RG-12-A-GCC

NOMBRE DE LA EMPRESA: GAZPRON S.R.L.**DETALLE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS**

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	Se considerará ampliación de plazo por motivo de lluvia.	Remitirse a las Especificaciones Técnicas y Modelo de Contrato

NOMBRE DE LA EMPRESA: VIALCO**DETALLE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS**

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	El modulo Mantenimiento y Construcción de camino de Acceso. En qué consistirá el mantenimiento, indicar cronograma por favor	El módulo Mantenimiento y Construcción de camino de acceso, se refiere al mantenimiento de puntos críticos en el camino Blanca Flor-Campamento de Perforación, para facilitar el ingreso de maquinaria y equipo de perforación; y la Construcción del camino de acceso a la planchada de perforación. El modulo se muestra en el cronograma establecido en la Especificaciones Técnicas.
2	Existiría la posibilidad de ampliar el plazo para presentación de propuestas.	Se ratifica el cronograma de presentación de propuestas descrito en el DBC.
3	Se considera Stand By de equipos.	Remitirse a las Especificaciones Técnicas.

Habiéndose atendido las consultas escritas y en sala, a horas 11:46 del 30 de Julio de 2019, se da por concluido el presente acto y firma como constancia el personal de YPFB.

FIRMAN POR YPFB

NOMBRE Y APELLIDO	SELLO	FIRMA
Ing. Rene Vladimir Valverde Chavez		
Lic. Zoraida Margott Quisbert Ocampo		

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN – PROCESO CON CODIGO DCO-CDL-GNEE-347-19 (PRIMERA CONVOCATORIA)



ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA
REUNION DE ACLARACIÓN
30 DE JULIO DE 2019

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO GOMERO – X1 IE
CODIGO: DCO-CDL-GNEE-347-19
PRIMERA CONVOCATORIA


Consulta N° 1. Se considerara ampliacion de
Plazo por motivo de lluvia ?

Consulta N° 2. _____

Consulta N° 3. _____

Consulta N° 4. _____

Empresa: Gazprom S.R.L Nombre del Representante: Gabriel Gutiérrez

Firma: 



ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA
REUNION DE ACLARACIÓN
30 DE JULIO DE 2019

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO GOMERO – X1 IE
CODIGO: DCO-CDL-GNEE-347-19
PRIMERA CONVOCATORIA

Consulta N° 1. El modulo MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO. En que consistirá el mantenimiento, indicar cronograma por favor.

Consulta N° 2. Existiría la posibilidad de ampliar el plazo para presentación de las propuestas?

Consulta N° 3. Se considerará Stand by de equipos?

Consulta N° 4. _____

Empresa: VIALCO SRL

Nombre del Representante: John Apudaca T.

Firma: _____



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO GOMERO – X1 IE
CODIGO: DCO-CDL-GNEE-347-19
PRIMERA CONVOCATORIA

GAZPROM S.R.L.		Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
		Lee Marcelo Gutierrez J.	gazprom.bolivia	69092021	
			gazpromsr.com.bo	73118128	
GAZPROM S.R.L.		Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
		Ing. Gabriel Gutierrez J.	gazprom.bolivia	68929041	
			gazpromsr.com.bo		
VIALCO S.R.L.		Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
		Alonso Toro	micasio.toledo@vialco.com		
				71343453	
VIALCO S.R.L.		Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
		John Apodaca T.	john.apodaca@vialco.com	71608634	
		Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma

Zoraida Margott Quisbert Ocampo

De: Mirtha Alvarez <mirtha.alvarez@vialco.com.bo>
Enviado el: viernes, 26 de julio de 2019 11:54 a.m.
Para: Zoraida Margott Quisbert Ocampo
CC: john_apodac@hotmail.com; Nicasio Toribio Garcia 2
Asunto: Consultas Escritas GMR-X1

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimados;

Las consultas escritas a ser realizadas son las siguientes:

1. ¿Las actividades referentes al relacionamiento social del proyecto durante la construcción del camino y planchada GMR-X1, lo efectuará personal de YPFB?
2. ¿Todas las áreas a ser afectadas por la construcción del camino de acceso, planchadas y buzones, ya cuentan con las gestiones medioambientales y sociales correspondientes?
3. Durante el recorrido en la visita de obra, solo se observaron 7 puentes con troncos a ser refaccionado. Por su parte en las Especificaciones Técnicas se indican que son 8 puentes con sus coordenadas. Favor aclarar esta situación.
4. Para los ítems 5 y 6, se tiene una sección típica de terraplén para el camino de acceso al pozo GMR-X1, donde se indica la capa base conformada por material laterítico seleccionado con un tamaño de 2,5" compactado y espesor de 15 cm. Sin embargo dentro de los ítems a se cotizados para el camino de acceso no se tiene contemplado esta situación. Favor aclarar.
5. ¿Se entregará el CV del personal en la oferta?
6. ¿La visita de Obra es Obligatoria?

Quedamos a la espera de su respuesta.

Saludos.

Mirtha Alvarez



Oficina Santa Cruz
Radial 26 – 5º Anillo N° 300
Tel: (591-3) 3414264
Cel: 768-33067

Oficina Villamontes

Av. Héroes del Chaco esq. Beni s/n

Teléfono: (591-4) 672 – 3355

Fax: (591-4) 972 - 3855

Correo de propiedad de VIALCO SRL. Si Ud. no es la persona que debía recibir el presente e-Mail. Por favor eliminar el mismo.



Antes de imprimir este e-mail piensa bien, si es necesario hacerlo. Cuidemos el medio ambiente, GRACIAS



Libre de virus. www.avast.com

Zoraida Margott Quisbert Ocampo

De: Jorge Crespo <baikal007.jc@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 24 de julio de 2019 05:45 p.m.
Para: Zoraida Margott Quisbert Ocampo
Asunto: Consultas proyectos Gomero y Mayaya

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenas tardes!

Por favor quería consultar si se permite la participación de Asociaciones accidentales de empresas nacionales con empresas extranjeras, que ya tienen Nit y Fubdempresa en Bolivia.

Atte.

Ing. Jorge Crespo
Constructora Vastók Ltda.