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	RG-02-A-GCC
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PAQUETE 1.- SERVICIO DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS AUXILIARES PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE.
I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN).
1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA. (LOTES 1 y 2)
El Proponente deberá detallar y certificar su Experiencia Específica con tres (3) trabajos realizados en Alquiler de Herramientas Auxiliares para la perforación de pozos petroleros, Herramientas de Fondo de Pozo o BHA.
Los Proponentes deberán acreditar su Experiencia Específica presentando en su propuesta cualquiera de los siguientes respaldos en fotocopia simple: Actas de Conformidad, Actas de Recepción Definitiva, Órdenes de Servicio, Certificaciones, Reportes Diarios, Reportes de Servicio y/u Operación, Tickets de Servicio, Tickets de Campo, Field Run Reports, Certificados de Trabajo, Actas y/o Certificados de Cumplimiento de Contrato u otros documentos equivalentes que acrediten el servicio prestado.
II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).
EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO OFERTADO, EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LAS MISMAS DEBERÁN CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja Técnica de los equipos y herramientas.
· Lista de Precios Unitarios Adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio PARA CADA LOTE, incluyendo los costos de “lost in hole” de las herramientas, el mismo no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.
Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente.
El oferente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnético o digital, y los formularios de la propuesta técnica y económica en formato editable, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicará que no se revise el formato físico).
2.1. ALCANCE DEL SERVICIO. (LOTES 1 y 2)
El presente servicio tiene por finalidad el alquiler de herramientas y accesorios que son componentes de los diferentes arreglos de fondo (BHA’s) como ser: amortiguadores, tijeras hidráulicas, estabilizadores, válvula de circulación múltiple, etc., logística, transporte y reparación de las herramientas, además del Personal Técnico necesario para ejecutar el servicio de acuerdo a las necesidades operativas que surjan y/o recomienden en coordinación con YPFB de las herramientas de fondo, adecuadas para la perforación de los Pozos VMT-X7 (Lote 1) y GMR-X1 IE (Lote 2).
Modo Operativo.- Cuenta desde que la herramienta pasa la mesa rotaria de entrada al pozo, el costo incluye una herramienta idéntica en condición “Back up”.
Modo Stand By.- Cuando la herramienta no esté en modo operativo o desde el momento que se declara la sarta de perforación aprisionada en el pozo.
El Contratista deberá prestar el servicio de alquiler de herramientas auxiliares que se bajarán en cada tramo en las operaciones de los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE, según los Programas de Perforación elaborados por YPFB, tomando en consideración lo siguiente:
· Las herramientas de alquiler y su respectivo back–up deben estar de forma permanente en el pozo hasta que YPFB lo considere necesario.
· Siempre debe existir una unidad de back up en el pozo (stand by). Si en las operaciones se llegase a utilizar la unidad de back up, el Contratista inmediatamente debe reponer la misma por otra unidad idéntica al momento de retirar del pozo la unidad que irá a mantenimiento.
· El Contratista, al momento de transportar la herramienta (y su back up) al Área Operativa de YPFB, debe proporcionar al Fiscal de Servicio, la ficha técnica donde se describen todas las características de las herramientas enviadas al pozo. Adicionalmente, debe presentar los resultados de la última inspección realizada a la herramienta (y su back up).
· En el caso de un incidente de descontrol de pozos, todas las herramientas en el pozo estarán bajo la tarifa diaria de Stand by. En el caso de que una herramienta quede aprisionada/pegada en el pozo, YPFB reconocerá la tarifa de Stand by, dicha tarifa tomará efecto desde el momento en que se descubra que la herramienta esta aprisionada hasta que la herramienta se libere. En el escenario que la herramienta sea considerada perdida en el pozo, solamente se reconocerá como tarifa diaria operativa hasta el día que la herramienta quedo aprisionada.
El equipamiento que retorne sin ser empleado deberá ser inspeccionado visualmente para revisar cualquier daño antes ser enviado nuevamente al pozo. Todas las herramientas, a las cuales se aplique, deberán ser calibradas antes de ser enviadas a pozo a cuenta y costo del Contratista.
2.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
El Contratista, proporcionará a YPFB, para cada tramo las herramientas de fondo siguientes: 
2.1.1.1 LOTE 1.- POZO VILLAMONTES-X7
	FASE DE 36”

	VMT – X7 (Tramo 0 m a 100 m) 100 m - OH

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Amortiguador 12”, Conexión 8-5/8" Reg LT (OPERATIVO)
	5
	Día

	
	Amortiguador 12”, Conexión 8-5/8" Reg LT (STAND BY)
	2
	Día

	2
	String Stabilizer 36”, Cuerpo de 11", Conexión 8-5/8" Reg LT (OPERATIVO)
	5
	Día

	
	String Stabilizer 36”, Cuerpo de 11", Conexión 8-5/8" Reg LT (STAND BY)
	2
	Día

	3
	Near Bit Stabilizer 36”, Cuerpo de 11", Conexión 8-5/8" Reg LT (OPERATIVO)
	5
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 36”, Cuerpo de 11", Conexión 8-5/8" Reg LT (STAND BY)
	2
	Día

	4
	Movilización y Desmovilización de las Herramientas
	465
	Km

	Nota: El mantenimiento y reparación de los estabilizadores debe estar incluido en la tasa operativa del servicio. 

	
	
	
	

	FASE DE 26”

	VMT – X7 (TRAMO 100 m a 1820 m) 1720 m - OH

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Amortiguador - 11" - 12", Conexión 8-5/8" Reg (PxB) (OPERATIVO)
	29
	Día

	
	Amortiguador - 11" - 12", Conexión 8-5/8" Reg (PxB) (STAND BY)
	12
	Día

	2
	Tijera Hidráulica DA 9 ½", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)
	29
	Día

	
	Tijera Hidráulica DA 9 ½", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)
	12
	Día

	3
	Near Bit Stabilizer 25-7/8", Cuerpo de 11-3/4", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)
	29
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 25-7/8", Cuerpo de 11-3/4", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)
	12
	Día

	4
	String Stabilizer 25-7/8", Cuerpo de 11-3/4", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)
	29
	Día

	
	String Stabilizer 25-7/8", Cuerpo de 11-3/4", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)
	12
	Día

	5
	Movilización y Desmovilización de las Herramientas
	2790
	Km

	Nota: El mantenimiento y reparación de los estabilizadores debe estar incluido en la tasa operativa del servicio. 

	
	
	
	

	FASE DE 17 ½"

	VMT – X7 (TRAMO 1820 m a 3570 m) 1750 m - OH

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	27
	Día

	
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	12
	Día

	2
	Válvula de Flujo Alterno 9-1/2", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)
	27
	Día

	
	Válvula de Flujo Alterno 9-1/2", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)
	12
	Día

	3
	Near Bit Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)
	27
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)
	12
	Día

	4
	String Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)
	27
	Día

	
	String Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)
	12
	Día

	5
	Movilización y Desmovilización de las Herramientas
	2790
	Km

	Nota: El mantenimiento y reparación de los estabilizadores debe estar incluido en la tasa operativa del servicio. 

	
	
	
	

	FASE DE 12 ¼"

	VMT – X7 (TRAMO 3570 m a 4730 m) 1160 m - OH

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	24
	Día

	
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	10
	Día

	2
	Válvula de Flujo Alterno 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	24
	Día

	
	Válvula de Flujo Alterno 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	10
	Día

	3
	Near Bit Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	24
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	10
	Día

	4
	Nortrack Stb 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	24
	Día

	
	Nortrack Stb 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	10
	Día

	5
	String Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	24
	Día

	
	String Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	10
	Día

	6
	Movilización y Desmovilización de las Herramientas
	2790
	Km

	Nota: El mantenimiento y reparación de los estabilizadores debe estar incluido en la tasa operativa del servicio. 

	
	
	
	

	FASE DE 8 ½"

	VMT – X7 (TRAMO 4730 m a 5440 m) 710 m - OH

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Tijera Hidráulica DA 6-1/2", Conexión NC-50 (OPERATIVO)
	43
	Día

	
	Tijera Hidráulica DA 6-1/2", Conexión NC-50 (STAND BY)
	20
	Día

	2
	Válvula de Flujo Alterno 6-1/2", Conexión NC-46 (OPERATIVO)
	43
	Día

	
	Válvula de Flujo Alterno 6-1/2", Conexión NC-46 (STAND BY)
	20
	Día

	
	Válvula de Flujo Alterno 6-1/2", Conexión NC-46 (PÉRDIDA)
	1
	Herramienta

	3
	Near Bit Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (OPERATIVO)
	43
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (STAND BY)
	20
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (PÉRDIDA)
	1
	Herramienta

	4
	String Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (OPERATIVO)
	43
	Día

	
	String Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (STAND BY)
	20
	Día

	
	String Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (PÉRDIDA)
	1
	Herramienta

	5
	Movilización y Desmovilización de las Herramientas
	3720
	Km

	Nota: El mantenimiento y reparación de los estabilizadores debe estar incluido en la tasa operativa del servicio. 

	
	
	
	

	FASE DE 6"

	VMT – X7 (TRAMO 4730 m a 5800 m) 1070 m - OH

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Tijera Hidráulica DA 4-3/4", Conexión XT39 o NC38 (De acuerdo a requerimiento) (OPERATIVO)
	55
	Día

	
	Tijera Hidráulica DA 4-3/4", Conexión XT39 o NC38 (De acuerdo a requerimiento) (STAND BY)
	24
	Día

	2
	Válvula de Flujo Alterno 4-3/4", Conexión NC38 (OPERATIVO)
	55
	Día

	
	Válvula de Flujo Alterno 4-3/4", Conexión NC38 (STAND BY)
	24
	Día

	3
	Near Bit Stabilizer 5-7/8", Conexión NC38 (OPERATIVO)
	55
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 5-7/8", Conexión NC38 (STAND BY)
	24
	Día

	4
	String Stabilizer 5-7/8", Conexión NC38 (OPERATIVO)
	55
	Día

	
	String Stabilizer 5-7/8", Conexión NC38 (STAND BY)
	24
	Día

	5
	Movilización y Desmovilización de las Herramientas
	4650
	Km

	Nota: El mantenimiento y reparación de los estabilizadores debe estar incluido en la tasa operativa del servicio. 

	
	
	
	

	FASE DE CONTINGENCIA 14 3/4" x 17 1/2"

	VMT – X7 (TRAMO 2740 m a 3570 m) 830 m - OH

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	39
	Día

	
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	14
	Día

	2
	Válvula de Flujo Alterno 9-1/2", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)
	39
	Día

	
	Válvula de Flujo Alterno 9-1/2", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)
	14
	Día

	3
	Near Bit Stabilizer 14-5/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)
	39
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 14-5/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)
	14
	Día

	4
	String Stabilizer 14-5/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)
	39
	Día

	
	String Stabilizer 14-5/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)
	14
	Día

	5
	Movilización y Desmovilización de las Herramientas
	3720
	Km

	Nota: El mantenimiento y reparación de los estabilizadores debe estar incluido en la tasa operativa del servicio. 

	 
	 
	 
	 

	FASE DE CONTINGENCIA 10 5/8" x 12 1/4"

	VMT – X7 (TRAMO 4100 m a 4730m) 630 m - OH

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	43
	Día

	
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	20
	Día

	2
	Válvula de Flujo Alterno 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	43
	Día

	
	Válvula de Flujo Alterno 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	20
	Día

	
	Válvula de Flujo Alterno 8", Conexión 6-5/8" Reg (PÉRDIDA)
	1
	Herramienta

	3
	Near Bit Stabilizer 10 1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	43
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 10 1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	20
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 10 1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (PÉRDIDA)
	1
	Herramienta

	4
	Nortrack Stb 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	43
	Día

	
	Nortrack Stb 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	20
	Día

	
	Nortrack Stb 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (PÉRDIDA)
	1
	Herramienta

	5
	String Stabilizer 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	43
	Día

	
	String Stabilizer 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	20
	Día

	
	String Stabilizer 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (PÉRDIDA)
	1
	Herramienta

	6
	Movilización y Desmovilización de las Herramientas
	3720
	Km

	Nota: El mantenimiento y reparación de los estabilizadores debe estar incluido en la tasa operativa del servicio. 

	
	
	
	

	HERRAMIENTAS DE FONDO ADICIONALES

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Scrapper 9-5/8", 7" y 5"
	11
	Día





2.1.1.2 LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
	FASE DE 17 ½"

	GMR – X1 (Tramo 0 m a 120 m) 120 m - OH

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Near Bit Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)
	4
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)
	4
	Día

	2
	String Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)
	4
	Día

	
	String Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)
	4
	Día

	3
	Movilización y Desmovilización de las Herramientas
	1
	Km

	Nota: El mantenimiento y reparación de los estabilizadores debe estar incluido en la tasa operativa del servicio. 

	
	
	
	

	FASE DE 12 ¼"

	GMR – X1 (Tramo 120 m a 780 m) 660 m - OH

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	10
	Día

	
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	6
	Día

	2
	String Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	10
	Día

	
	String Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	6
	Día

	3
	Near Bit Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)
	10
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)
	6
	Día

	4
	Movilización y Desmovilización de las Herramientas
	1
	Km

	Nota: El mantenimiento y reparación de los estabilizadores debe estar incluido en la tasa operativa del servicio. 

	
	
	
	

	FASE DE 8 ½"

	GMR – X1 (Tramo 780 m a 1600 m) 820 m - OH

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Tijera Hidráulica DA 6-1/2", Conexión NC-50 (PxB) (OPERATIVO)
	17
	Día

	
	Tijera Hidráulica DA 6-1/2", Conexión NC-50 (PxB) (STAND BY)
	6
	Día

	2
	Válvula de Flujo Alterno 6-1/2", Conexión NC-46 (OPERATIVO)
	17
	Día

	
	Válvula de Flujo Alterno 6-1/2", Conexión NC-46 (STAND BY)
	5
	Día

	3
	Near Bit Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (OPERATIVO)
	17
	Día

	
	Near Bit Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (STAND BY)
	6
	Día

	4
	String Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (OPERATIVO)
	17
	Día

	
	String Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (STAND BY)
	6
	Día

	5
	Movilización y Desmovilización de las Herramientas
	1
	Km

	Nota: El mantenimiento y reparación de los estabilizadores debe estar incluido en la tasa operativa del servicio. 

	
	
	
	

	HERRAMIENTAS DE FONDO ADICIONALES

	N°
	HERRAMIENTAS
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Scrapper 7"
	2
	Día



Nota: En los cuadros anteriores se tienen detallados los ítems requeridos para cada fase en cada pozo como referencia, sin embargo, YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente de la fase y del pozo.
Las cantidades establecidas en las tablas anteriores son referenciales, YPFB pagará solamente por lo realmente utilizado durante las operaciones. Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado.
2.2. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. (LOTES 1 y 2)
El Contratista será responsable por los gastos de Importación y Movilización de las herramientas desde su lugar de origen hasta su base de operaciones, para ello deberá por cuenta propia asumir todos los gastos que sean necesarios para tal fin. 
El Contratista, será responsable de la logística e inspección de la ruta para la movilización y desmovilización de equipos y herramientas, a fin de evaluar el estado y condiciones del mismo, siendo el Contratista responsable ante cualquier daño producido a terceros durante la ejecución de las actividades mencionadas.
En caso de ser necesario para la Movilización y Desmovilización de las herramientas desde su base operativa hasta el pozo y viceversa, el Contratista deberá tramitar por cuenta propia los permisos correspondientes ante la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
El Contratista será responsable del traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio, en caso de ser requerido, desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
2.3. PERSONAL TÉCNICO. (LOTES 1 y 2)
El personal necesario para la ejecución del servicio se describe a continuación, el mismo no está sujeto a evaluación ni calificación durante el proceso de licitación, sin embargo, antes de iniciar el servicio, se verificará que el Personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho Personal y podrá exigir el cambio inmediato del Personal Técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB:
· Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB), el cual estará en contacto regular con el Fiscal de Servicio durante toda la ejecución del mismo, ordenando el envío y precautelando el buen funcionamiento de las herramientas a ser alquiladas antes de que éstas sean bajadas a cada uno de los pozos. En caso de requerirse, el Coordinador del Servicio en Ciudad deberá prestar asistencia técnica en los pozos.
El Profesional Coordinador del Servicio en Ciudad del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como Responsable del Servicio.
2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
2.4.1. LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 413 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
2.4.2. LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 76 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
2.5. CRONOGRAMA.
2.5.1. LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del Cronograma establecido por YPFB, para la Perforación de los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB, si así se requiere:
[image: ]
Los tiempos de duración señalados son referenciales.
2.5.2. LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del Cronograma establecido por YPFB, para la Perforación de los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB, si así se requiere:
[image: ]
Los tiempos de duración señalados son referenciales.
2.6. ORDEN DE PROCEDER. (LOTES 1 y 2)
YPFB notificará al Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de las herramientas, materiales y personal técnico respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con el plazo de ejecución del servicio.
Se dará una orden de proceder para cada Lote.
2.7. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
2.7.1. LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Servicio de Perforación para el Pozo VMT-X7, se realizará en el Municipio de Villa Montes, Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, en las coordenadas del Sistema WGS-84 Zona 20s proyección UTM, siguientes:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 458,087.00 m
	Y: 7’651,616.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 412.0 m


Ver Anexos 5 y 6.
2.7.2. LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Servicio de Perforación para el Pozo GMR-X1 IE, se realizará en el Municipio de El Sena, Provincia Madre de Dios del Departamento de Pando, en las coordenadas del Sistema WGS-84 Zona 20s proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 709,634.95 m
	Y: 8’663,979.15 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 193.0 m


Ver Anexos 8 y 9.
2.8. MEDIOS DE TRANSPORTE. (LOTES 1 y 2)
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su Personal en caso de ser requerido para cambios de turno, desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
2.9. LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del mismo, de tal forma que se garantice su ejecución.
2.10. HERRAMIENTAS ADICIONALES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista deberá hacerse cargo de las herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al Diseño, Programas de Perforación de YPFB y a las presentes Especificaciones Técnicas.
PARA CADA LOTE, El Contratista deberá detallar en un Listado de Precios Unitarios adicionales de las herramientas, el costo de las herramientas en caso de pérdida en pozo (lost in hole) y materiales que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable y será tomado en cuenta en caso de requerirse un contrato modificatorio.
En caso de pérdida en pozo (Lost in Hole) o reposición por daño severo de la herramienta, se pagará el valor establecido como Lost in hole, aplicando una depreciación de 12,5% anual (1,04% mensual), hasta un valor máximo equivalente al 30%, sujeto a una Evaluación Técnica de acuerdo a Reportes Diarios de Perforación y un Informe del Fiscal de Servicio, previa coordinación con el Contratista. El tiempo se inicia a contabilizar a partir de la firma del Contrato
Ésta depreciación no aplica para partes componentes (individual) dañadas y remplazadas en la reparación, porque en este caso, no aplica LIH, sólo pago por reparación.
Para efectuarse el pago del LIH la herramienta será entregada y pasará a ser propiedad de YPFB.


2.11. MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
Los costos de reparación (Redress) de cada una de las herramientas involucradas en el servicio, estarán exclusivamente a cargo del Contratista.
2.12. ALOJAMIENTO Y CATERING. (LOTES 1 y 2)
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad y, será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
2.13. FISCAL DE SERVICIO. (LOTES 1 y 2)
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones se detallan a continuación:
· Emitir las Órdenes de Proceder para dar inicio a las operaciones para cada lote.
· Coordinar reuniones con el Contratista.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Supervisar la ejecución del servicio, velando el cumplimiento del Programa de Perforación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista, para los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE; para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
2.14. INFORMES. (LOTES 1 y 2)
2.14.1. INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual para cada lote, detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones. Este informe debe ser aprobado por el Fiscal de Servicio. 
2.14.2. INFORME FINAL.
El Contratista deberá presentar un Informe Final del servicio prestado (en físico y formato digital), en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio para cada lote, con los siguientes detalles enunciativos, pero no limitativos:
· Información completa de las operaciones, indicando secuencias operativas con conclusiones y recomendaciones.
· Información completa de las herramientas utilizadas durante el desarrollo de las operaciones de perforación.
· Equipos y herramientas utilizados.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
Nota: YPFB aprobará o rechazará el Informe Final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento, el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del Informe Final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.
2.15. FORMA DE PAGO. (LOTES 1 y 2)
Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los servicios prestados por cada Lote, de manera mensual, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio, en función a los precios unitarios contenidos en su Propuesta Económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de Solicitud de Pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Fotocopia simple del Contrato.
· Fotocopia simple de la Garantía de Cumplimiento de Contrato vigente.
· Fotocopia simple de las pólizas de seguro vigentes.
· Fotocopia simple de Registro SIGEP. 
· Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal.
· Fotocopia simple del NIT.
· Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.
· Informe Mensual del Servicio.
2.16. MULTAS Y PENALIDADES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 0,5% del monto total del contrato (Paquete 1), por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 0,5% del monto total del Contrato (Paquete 1) por cada día de retraso. En el caso de que el retraso sea inferior a un día (menor a 24 horas), se aplicará costo cero, es decir, YPFB no pagará ningún costo por el servicio por lo que dure del retraso.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
2.17. ANEXOS. (LOTES 1 y 2)
Los anexos del 1 al 10 adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas, son aplicables al paquete 1.






PAQUETE 2.- SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE.
I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN).
1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA. (LOTES 1 y 2)
El Proponente deberá detallar y certificar su Experiencia Específica con tres (3) trabajos realizados en Operaciones de Pesca en el rubro petrolero.
Los Proponentes deberán acreditar su Experiencia Específica presentando en su propuesta cualquiera de los siguientes respaldos en fotocopia simple: Actas de Conformidad, Actas de Recepción Definitiva, Órdenes de Servicio, Certificaciones, Reportes Diarios, Reportes de Servicio y/u Operación, Tickets de Servicio, Tickets de Campo, Field Run Reports, Certificados de Trabajo, Actas y/o Certificados de Cumplimiento de Contrato u otro documento equivalente que acrediten el servicio prestado.
II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).
El Proponente deberá presentar una Propuesta Técnica en la que describa de forma clara y explícita las características del servicio ofertado en base a las Especificaciones Técnicas. Las mismas deberán contemplar mínimamente el siguiente contenido:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja Técnica de los Equipos y Herramientas.
· Lista de Precios Unitarios Adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio PARA CADA LOTE, incluyendo los costos de “lost in hole” de las herramientas, el mismo no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.
Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente.
El oferente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnético o digital, y los formularios de la propuesta técnica y económica en formato editable, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicará que no se revise el formato físico).
2.1. ALCANCE DEL SERVICIO. (LOTES 1 y 2)
El presente servicio tiene por finalidad, efectuar todas las operaciones de pescado de cualquier herramienta que se haya quedado en el pozo durante las Operaciones de Perforación y Pruebas (DST) y consiste en el suministro de todos los equipos, herramientas, accesorios, logística, transporte y reparación de las herramientas, además del Personal Técnico especializado y necesario, para ejecutar el servicio de acuerdo a las necesidades operativas que surjan y/o recomienden en coordinación con YPFB, para la perforación de los Pozos VMT-X7 (LOTE 1) y GMR-X1 IE (LOTE 2).
El alcance incluye fresado y acondicionamiento de pozo con herramientas propias del Contratista, el mantenimiento preventivo y/o correctivo de dichas herramientas, abarca recuperación de empacaduras, sellos, tuberías, camisas de circulación, tapones, On Off Tools y/o cualquier elemento que se encuentre en el hoyo abierto y/o entubado, etc.
El Contratista deberá prestar el servicio de operaciones de pesca para los Pozos VMT-X7 (LOTE 1) y GMR-X1 IE (LOTE 2), según los Programas de Perforación elaborados por YPFB, tomando en consideración lo siguiente:
· Las herramientas de alquiler y su respectivo back–up deben estar de forma permanente en el pozo hasta que YPFB lo considere necesario.
· Siempre debe existir una unidad de back up en el pozo (stand by). Si en las operaciones se llegase a utilizar la unidad de back up, el Contratista inmediatamente debe reponer la misma por otra unidad idéntica al momento de retirar del pozo la unidad que irá a mantenimiento.
· El Contratista, al momento de transportar la herramienta (y su back up) al Área Operativa de YPFB, debe proporcionar al Fiscal de Servicio, la ficha técnica donde se describen todas las características de las herramientas enviadas al pozo. Adicionalmente, debe presentar los resultados de la última inspección realizada a la herramienta (y su back up).
· En el caso de un incidente de descontrol de pozos, todas las herramientas en el pozo estarán bajo la tarifa diaria de Stand by. En el caso de que una herramienta quede aprisionada/pegada en el pozo, la tarifa diaria de stand by tomará efecto desde el momento en que se descubra que la herramienta está aprisionada, hasta que la herramienta se libere o sea considerada como perdida en el pozo. Ante estos escenarios, YPFB reconocerá la tarifa de Stand by.
Además, el Contratista deberá proveer y será responsable de los siguientes servicios:
· Servicios de Pesca.
· Provisión de equipos, materiales y accesorios.
· Personal Técnico.
· Servicios de Ingeniería.
El equipamiento que retorne sin ser empleado deberá ser inspeccionado visualmente para revisar cualquier daño antes ser enviado nuevamente al pozo. Todas las herramientas, a las cuales se aplique, deberán ser calibradas antes de ser enviadas a pozo a cuenta y costo del Contratista.
2.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
El Contratista será responsable de la ejecución del Servicio de Operaciones de Pesca para los Pozos VMT-X7 Y GMR-X1 IE; el cual comprende el suministro y operación de los equipos y herramientas convencionales o de nueva tecnología que permitan optimizar las actividades de pesca.
El Contratista deberá disponer en la planchada de perforación un conjunto de herramientas claramente identificadas como CESTA BÁSICA, la cual deberá guardar concordancia con el diámetro o sección que se esté perforando; así como también con la infraestructura e inventarios suficientes que permita garantizar la eficiente ejecución del servicio y la posible contingencia, sin colocar en riesgo la continuidad operacional por demora en el suministro de equipos y materiales que afecten el tiempo y calidad de respuesta.
Disponer del personal técnico especializado para proporcionar asesoría y supervisión tanto a la oficina YPFB (GNEE) como a sus representantes en los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE; así también, debe disponer de capacidad de respuesta para reponer o remplazar cualquier equipo que se dañe eventualmente, en un tiempo no mayor a 48 horas.
El Contratista será directo y único responsable de la inspección de sus herramientas antes y después de ser utilizadas en el servicio.
Los costos referidos a la Cesta Básica deberán contemplar uno de cada uno de los equipos y consumibles detallados.
El servicio será considerado OPERATIVO una vez que el Contratista tenga instalada las herramientas y pase la mesa rotaria la sarta de pesca; y terminará cuando las herramientas sean sacadas del pozo.
Durante la etapa de perforación de cada sección, YPFB reconocerá como tiempo de espera (Stand By), el periodo de tiempo en el que las herramientas de la CESTA BÁSICA se encuentren disponibles y en condiciones para operar, haciendo notar que para cualquier herramienta componente de la CESTA BÁSICA que se encuentre dañada, en mal estado o inoperable, no se reconocerá ningún tipo de pago.
De ser requerida la presencia de un Operador para las Operaciones de Pesca, éste deberá estar disponible en la localización del pozo con 6 horas de anticipación como mínimo para realizar el armado y ajuste de todas y cada una de las herramientas de pesca, trabajarlas operativamente y evaluarlas al final de su salida a superficie. YPFB notificará con 48 horas de anticipación al Contratista el requerimiento de este Personal.
En caso de presentarse alguna situación no programada y el Operador debe esperar por instrucción de YPFB, o por cualquier otra razón no imputable a sus herramientas, se reconocerá el pago de este tiempo como Stand by; de no estar seguros del periodo de interrupción, se deberá solicitar al Contratista el retiro del personal hasta nuevo aviso. Esta solicitud puede ser realizada por el representante de YPFB en la oficina Central de la GNEE, ciudad de Camiri o el Company Man en los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE.
El Contratista suministrará a YPFB el servicio técnico correspondiente, asistencia de campo, indicaciones y recomendaciones; así como asistencia de personal las 24 horas en sitio, para la supervisión y operación de sus herramientas.
El Contratista deberá suministrar a YPFB la información técnica y comprobantes vigentes de inspección y certificación de sus equipos o herramientas, realizadas por terceras compañías.
El Contratista deberá suministrar y explicar a YPFB, el diseño adecuado de equipos, recomendación sobre la mejor práctica operacional a ejecutar, destacando los parámetros de trabajo y el esquema de rendimiento de la Propuesta. YPFB y el Contratista definirán de mutuo acuerdo el esquema de trabajo a realizar.
El Contratista suministrará a YPFB la ficha curricular de su Personal Técnico, antes de iniciar el servicio. Este personal deberá estar efectivamente entrenado y capacitado, de acuerdo al cargo a desempeñar.
YPFB podrá solicitar la terminación del servicio, de acuerdo a la condición de cada pozo.
A continuación, se detallan los requerimientos y las especificaciones técnicas solicitadas:




2.1.1.1 LOTE 1.- POZO VILLAMONTES-X7
	SECCIÓN DE POZO 26"

	Ítem
	Descripción del Servicio
	N° de Piezas
	Unidad de Medida
	Cantidad

	STAND BY

	1
	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6 ⅝" Reg Box) 
	1
	Día
	37

	2
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5”, 5 ½", 5 ⅞", 7 ¼", 9 ½", 10") 
	2
	
	

	3
	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)
	1
	
	

	4
	Oversize Guide, 21" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin) 
	1
	
	

	5
	15" Bowen Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)
	1
	
	

	6
	Fishing Magnet 20" OD (7 ⅝" Reg Pin) 
	1
	
	

	7
	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ⅝" Reg Pin x Box)
	1
	
	

	8
	Safety Joint 8 ¼" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box) 
	1
	
	

	9
	Tijera de Pesca 9 ½” OD para fase de 26" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (7 ⅝" Reg Pin x Box) 
	2
	Día
	1

	10
	Fresa para fase de 26" 
	2
	Día
	1

	11
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	1

	OPERATIVO

	12
	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6 ⅝" Reg Box) 
	1
	Día
	4

	13
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5”, 5 ½", 5 ⅞", 7 ¼", 9 ½", 10") 
	2
	Pieza
	2

	14
	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)
	1
	Día
	2

	15
	Oversize Guide, 21" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin) 
	1
	Día
	4

	16
	15" Bowen Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)
	1
	Día
	2

	17
	Fishing Magnet 20" OD (7 ⅝" Reg Pin) 
	1
	Día
	4

	18
	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ⅝" Reg Pin x Box)
	1
	Día
	4

	19
	Safety Joint 8 ¼" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box) 
	1
	Día
	4

	20
	Tijera de Pesca 9 ½” OD para fase de 26" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (7 ⅝" Reg Pin x Box) 
	2
	Día
	1

	21
	Fresa para fase de 26" 
	2
	Carrera
	1

	22
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	4

	23
	Movilización de Herramientas
	N/A
	Km
	930

	24
	Movilización de Personal Técnico
	N/A
	Km
	930

	
	
	
	
	

	SECCIÓN DE POZO 17 ½"

	Ítem
	Descripción del Servicio
	N° de Piezas
	Unidad de Medida
	Cantidad

	STAND BY

	1
	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6⅝" Reg Box)
	1
	Día
	82

	2
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 6 ⅝", 7", 7 ¼", 8", 8 ¼", 9 ½", 9 ⅝", 10") 
	2
	
	

	3
	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)
	1
	
	

	4
	Oversize Guide, 15" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin x Box)
	1
	
	

	5
	15" Bowen Reversal Circulating Basket
	2
	
	

	6
	Fishing Magnet 14" OD (6 ⅝"Reg Pin)
	1
	
	

	7
	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	
	

	8
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	
	

	9
	Impresor Block 17" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	
	

	10
	Tijera de Pesca 8” para fase de 17 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝"Reg Pin x Box)
	2
	Día
	1

	11
	Fresa para fase de 17 ½" OD
	2
	Día
	1

	12
	Wall Hook Guía para 11 ¾" FS Overshot
	1
	Día
	1

	13
	8" OD Acelerador con Conexión 6 ⅝" Reg
	1
	Día
	1

	14
	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 ⅝" Reg
	1
	Día
	1

	15
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	1

	OPERATIVO

	16
	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6⅝" Reg Box)
	1
	Día
	1

	17
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 6 ⅝", 7", 7 ¼", 8", 8 ¼", 9 ½", 9 ⅝", 10") 
	2
	Pieza
	1

	18
	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)
	1
	Día
	1

	19
	Oversize Guide, 15" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin x Box)
	1
	Día
	1

	20
	15" Bowen Reversal Circulating Basket
	2
	Día
	1

	21
	Fishing Magnet 14" OD (6 ⅝"Reg Pin)
	1
	Día
	1

	22
	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	Día
	1

	23
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	Día
	1

	24
	Impresor Block 17" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	25
	Tijera de Pesca 8” para fase de 17 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6⅝"Reg Pin x Box)
	2
	Día
	1

	26
	Fresa para fase de 17 ½" OD
	2
	Carrera
	1

	27
	Wall Hook Guía para 11 ¾" FS Overshot
	1
	Día
	1

	28
	8" OD Acelerador con Conexión 6 ⅝" Reg
	1
	Día
	1

	29
	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 ⅝" Reg
	1
	Día
	1

	30
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	4

	31
	Movilización de Herramientas
	N/A
	Km
	930

	32
	Movilización de Personal Técnico
	N/A
	Km
	930

	
	
	
	
	

	Fase de Contingencia de 17 ½" x 18 ¼"

	Ítem
	Descripción del Servicio
	N° de Piezas
	Unidad de Medida
	Cantidad

	STAND BY

	1
	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6⅝" Reg Box)
	1
	Día
	82

	2
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 6 ⅝", 7", 7 ¼", 8", 8 ¼", 9 ½", 9 ⅝", 10") 
	2
	
	

	3
	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)
	1
	
	

	4
	Oversize Guide, 15" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin x Box)
	1
	
	

	5
	15" Bowen Reversal Circulating Basket
	2
	
	

	6
	Fishing Magnet 14" OD (6 ⅝"Reg Pin)
	1
	
	

	7
	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	
	

	8
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	
	

	9
	Impresor Block 17" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	
	

	10
	Tijera de Pesca 8” para fase de 17 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝"Reg Pin x Box)
	2
	Día
	1

	11
	Fresa para fase de 17 ½" OD
	2
	Día
	1

	12
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	1

	OPERATIVO

	13
	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6⅝" Reg Box)
	1
	Día
	1

	14
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 6 ⅝", 7", 7 ¼", 8", 8 ¼", 9 ½", 9 ⅝", 10") 
	2
	Pieza
	1

	15
	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)
	1
	Día
	1

	16
	Oversize Guide, 15" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin x Box)
	1
	Día
	1

	17
	15" Bowen Reversal Circulating Basket
	2
	Día
	1

	18
	Fishing Magnet 14" OD (6 ⅝"Reg Pin)
	1
	Día
	1

	19
	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	Día
	1

	20
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	Día
	1

	21
	Impresor Block 17" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	22
	Tijera de Pesca 8” para fase de 17 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6⅝"Reg Pin x Box)
	2
	Día
	1

	23
	Fresa para fase de 17 ½" OD
	2
	Carrera
	1

	24
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	4

	25
	Movilización de Herramientas
	N/A
	Km
	930

	26
	Movilización de Personal Técnico
	N/A
	Km
	930

	
	
	
	
	

	SECCIÓN DE POZO 12 ¼"

	Ítem
	Descripción del Servicio
	N° de Piezas
	Unidad de Medida
	Cantidad

	STAND BY

	1
	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 ⅝" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	102

	2
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 ⅞", 7 ¾", 6 ⅝", 5 ½", 5") 
	2
	
	

	3
	Upper Extension for Overshot 9 ⅝" OD (10 UN Pin x Box)
	1
	
	

	4
	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)
	1
	
	

	5
	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	
	

	6
	Boot Junk Basket 9 ⅝" (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	
	

	7
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	1
	
	

	8
	Impresor Block 12" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	
	

	9
	Tijera de Pesca 8” OD para fase de 12 ¼" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	2
	Día
	1

	10
	Fresa para fase de 12 ¼" 
	2
	Día
	1

	11
	Wall Hook Guía para 11 ¾" FS Overshot
	1
	Día
	1

	12
	8" OD Acelerador con Conexión 6 ⅝" Reg
	1
	Día
	1

	13
	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 ⅝" Reg
	1
	Día
	1

	14
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	1

	OPERATIVO

	15
	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 ⅝" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	1

	16
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 ⅞", 7 ¾", 6 ⅝", 5 ½", 5") 
	2
	Pieza
	1

	17
	Upper Extension for Overshot 9 ⅝" OD (10 UN Pin x Box)
	1
	Día
	1

	18
	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)
	1
	Día
	1

	19
	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	20
	Boot Junk Basket 9 ⅝" (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	21
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	1
	Día
	1

	22
	Impresor Block 12" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	23
	Tijera de Pesca 8” OD para fase de 12 ¼" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	2
	Día
	1

	24
	Fresa para fase de 12 ¼" 
	2
	Carrera
	1

	25
	Wall Hook Guía para 11 ¾" FS Overshot
	1
	Día
	1

	26
	8" OD Acelerador con Conexión 6 ⅝" Reg
	1
	Día
	1

	27
	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 ⅝" Reg
	1
	Día
	1

	28
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	4

	29
	Movilización de Herramientas
	N/A
	Km
	930

	30
	Movilización de Personal Técnico
	N/A
	Km
	930

	
	
	
	
	

	Fase de Contingencia 12 ¼” x 14  ¾"

	Ítem
	Descripción del Servicio
	N° de Piezas
	Unidad de Medida
	Cantidad

	STAND BY

	1
	Overshot, S-150 FS, 9 ⅝" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	1

	2
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 8 7/8", 7 ¾", 6 ⅝", 5 ½", 5")
	2
	
	

	3
	11" Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)
	1
	
	

	4
	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	
	

	5
	Boot Junk Basket 9 ⅝" (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	
	

	6
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	1
	
	

	7
	Impresor Block 12" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	
	

	8
	Tijera de Pesca 8" para fase de 12 ¼” (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	2
	Día
	1

	9
	Fresa para fase de 12 ¼"
	2
	Día
	1

	10
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	1

	OPERATIVO

	11
	Overshot, S-150 FS, 9 ⅝" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	1

	12
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 8 7/8", 7 ¾", 6 ⅝", 5 ½", 5")
	2
	Pieza
	1

	13
	11" Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)
	1
	Día
	1

	14
	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	15
	Boot Junk Basket 9 ⅝" (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	16
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	1
	Día
	1

	17
	Impresor Block 12" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	18
	Tijera de Pesca 8" para fase de 12 ¼” (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	2
	Día
	1

	19
	Fresa para fase de 12 ¼"
	2
	Carrera
	1

	20
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	4

	21
	Movilización de Herramientas
	N/A
	Km
	930

	22
	Movilización de Personal Técnico
	N/A
	Km
	930

	
	
	
	
	

	SECCIÓN DE POZO 8 ½"

	Ítem
	Descripción del Servicio
	N° de Piezas
	Unidad de Medida
	Cantidad

	STAND BY

	1
	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 ⅛" OD, Max Catch 6 ½" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	51

	2
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 ¼", 6", 6 ½") 
	2
	
	

	3
	Upper Extension for Overshot 8 ⅛" OD
	1
	
	

	4
	7 ⅞" Bowen Reversal Circulating Basket (4 ½" IF Box)
	1
	
	

	5
	Fishing Magnet 8" OD (4 ½" Reg Pin)
	1
	
	

	6
	Boot Collar Junk Basket 6 ⅝" (4 ½" Reg Pin x Box)
	1
	
	

	7
	Safety Joint 6 ⅛" OD (4 ½" IF Pin x Box)
	1
	
	

	8
	Impresor Block 8" OD (4 ½" IF Box)
	1
	
	

	9
	Tijera de Pesca 6 ½" o 6 ¾" para fase de 8 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 ½" IF Pin x Box (NC-50))
	2
	Día
	1

	10
	Fresa para fase de 8 ½" OD 
	2
	Día
	1

	11
	Wall Hook Guía para 8 ⅛" FS Overshot
	1
	Día
	1

	12
	6 ½" OD Acelerador con Conexión 4 ½" IF
	1
	Día
	1

	13
	6 ½" OD Bumper Sub con Conexión 4 ½" IF
	1
	Día
	1

	14
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	1

	OPERATIVO

	15
	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 ⅛" OD, Max Catch 6 ½" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	4

	16
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 ¼", 6", 6 ½") 
	2
	Pieza
	2

	17
	Upper Extension for Overshot 8 ⅛" OD
	1
	Día
	4

	18
	7 ⅞" Bowen Reversal Circulating Basket (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	4

	19
	Fishing Magnet 8" OD (4 ½" Reg Pin)
	1
	Día
	4

	20
	Boot Collar Junk Basket 6 ⅝" (4 ½" Reg Pin x Box)
	1
	Día
	4

	21
	Safety Joint 6 ⅛" OD (4 ½" IF Pin x Box)
	1
	Día
	4

	22
	Impresor Block 8" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	4

	23
	Tijera de Pesca 6 ½" o 6 ¾" para fase de 8 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 ½" IF Pin x Box (NC-50))
	2
	Día
	4

	24
	Fresa para fase de 8 ½" OD 
	2
	Carrera
	1

	25
	Wall Hook Guía para 8 ⅛" FS Overshot
	1
	Día
	4

	26
	6 ½" OD Acelerador con Conexión 4 ½" IF
	1
	Día
	4

	27
	6 ½" OD Bumper Sub con Conexión 4 ½" IF
	1
	Día
	4

	28
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	4

	29
	Movilización de Herramientas
	N/A
	Km
	930

	30
	Movilización de Personal Técnico
	N/A
	Km
	930

	
	
	
	
	

	SECCIÓN DE POZO 6"

	Ítem
	Descripción del Servicio
	N° de Piezas
	Unidad de Medida
	Cantidad

	STAND BY

	1
	Overshot, Bowen S-150 FS, 5 ¾" OD, Max Catch 4 ¾" OD (3 ½" IF Box)
	1
	Día
	114

	2
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (3 ½" 4" 4 ⅛" 4 ¼" 4 ¾")
	2
	
	

	3
	Upper Extension for Overshot 5 ¾" OD (10 UN Pin x Box)
	1
	
	

	4
	5 ¾" Bowen Reversal Circulating Basket (3 ½" IF Box)
	1
	
	

	5
	Fishing Magnet 6" OD (3 ½" Reg Pin)
	1
	
	

	6
	Boot Collar Junk Basket 5 ½" (3 ½" Reg Pin x Box)
	1
	
	

	7
	Safety Joint 4 ¾" OD (3 ½" IF Pin x Box)
	1
	
	

	8
	Impresor Block 5 ¾" OD (3 ½" Reg Pin)
	1
	
	

	9
	Tijera de Pesca para fase de 4 ¾” para fase de 6" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (3 ½" IF ( NC-38) Pin x Box)
	2
	Día
	1

	10
	Fresa para fase de 6" 
	2
	Día
	1

	11
	Fresa para fase de 4 ⅛"
	2
	Día
	1

	12
	Wall Hook Guía para 5 ¾" FS Overshot
	1
	Día
	1

	13
	4 ¾" OD Acelerador con Conexión 3 ½" IF
	1
	Día
	1

	14
	4 ¾" Lubricated Bumper Sub con Conexión 3 ½" IF
	1
	Día
	1

	15
	Casing Scraper No Rotativo 23-38#
	1
	Día
	1

	16
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	1

	OPERATIVO

	17
	Overshot, Bowen S-150 FS, 5 ¾" OD, Max Catch 4 ¾" OD (3 ½" IF Box)
	1
	Día
	1

	18
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (3 ½" 4" 4 ⅛" 4 ¼" 4 ¾")
	2
	Pieza
	1

	19
	Upper Extension for Overshot 5 ¾" OD (10 UN Pin x Box)
	1
	Día
	1

	20
	5 ¾" Bowen Reversal Circulating Basket (3 ½" IF Box)
	1
	Día
	1

	21
	Fishing Magnet 6" OD (3 ½" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	22
	Boot Collar Junk Basket 5 ½" (3 ½" Reg Pin x Box)
	1
	Día
	1

	23
	Safety Joint 4 ¾" OD (3 ½" IF Pin x Box)
	1
	Día
	1

	24
	Impresor Block 5 ¾" OD (3 ½" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	25
	Tijera de Pesca para fase de 4 ¾” para fase de 6" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (3 ½" IF ( NC-38) Pin x Box)
	2
	Día
	1

	26
	Fresa para fase de 6" 
	2
	Carrera
	1

	27
	Fresa para fase de 4 ⅛"
	2
	Carrera
	1

	28
	Wall Hook Guía para 5 ¾" FS Overshot
	1
	Día
	1

	29
	4 ¾" OD Acelerador con Conexión 3 ½" IF
	1
	Día
	1

	30
	4 ¾" Lubricated Bumper Sub con Conexión 3 ½" IF
	1
	Día
	1

	31
	Casing Scraper No Rotativo 23-38#
	1
	Día
	1

	32
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	6

	33
	Movilización de Herramientas
	N/A
	Km
	930

	34
	Movilización de Personal Técnico
	N/A
	Km
	930


2.1.1.2 LOTE 2.- POZO GOMERO-X1 IE
	SECCIÓN DE POZO 17 ½” 

	Ítem
	Descripción del Servicio
	N° de Piezas
	Unidad de Medida
	Cantidad

	STAND BY

	1
	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6⅝" Reg Box)
	1
	Día
	14

	2
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 6 ⅝", 7", 7 ¼", 8", 8 ¼", 9 ½", 9 ⅝", 10") 
	2
	
	

	3
	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)
	1
	
	

	4
	Oversize Guide, 15" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin x Box)
	1
	
	

	5
	15" Bowen Reversal Circulating Basket
	1
	
	

	6
	Fishing Magnet 14" OD (6 ⅝"Reg Pin)
	1
	
	

	7
	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	
	

	8
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	
	

	9
	Impresor Block 17" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	2
	Día
	1

	10
	Tijera de Pesca 8” para fase de 17 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6⅝"Reg Pin x Box)
	2
	Día
	1

	11
	Fresa para fase de 17 ½" OD
	1
	Día
	1

	OPERATIVO

	12
	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6⅝" Reg Box)
	1
	Día
	1

	13
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 6 ⅝", 7", 7 ¼", 8", 8 ¼", 9 ½", 9 ⅝", 10") 
	2
	Pieza
	1

	14
	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)
	1
	Día
	1

	15
	Oversize Guide, 15" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin x Box)
	1
	Día
	1

	16
	15" Bowen Reversal Circulating Basket
	1
	Día
	1

	17
	Fishing Magnet 14" OD (6 ⅝"Reg Pin)
	1
	Día
	1

	18
	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	Día
	1

	19
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝"Reg Pin x Box)
	1
	Día
	1

	20
	Impresor Block 17" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	2
	Día
	1

	21
	Tijera de Pesca 8” para fase de 17 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6⅝"Reg Pin x Box)
	2
	Carrera
	1

	22
	Fresa para fase de 17 ½" OD
	1
	Día
	1

	23
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Km
	1

	24
	Movilización de Herramientas
	N/A
	Km
	1

	
	
	
	
	

	SECCIÓN DE POZO 12 ¼"

	Ítem
	Descripción del Servicio
	N° de Piezas
	Unidad de Medida
	Cantidad

	STAND BY

	1
	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 ⅝" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	14

	2
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 ⅞", 7 ¾", 6 ⅝", 5 ½", 5") 
	2
	
	

	3
	Upper Extension for Overshot 9 ⅝" OD (10 UN Pin x Box)
	1
	
	

	4
	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)
	1
	
	

	5
	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	
	

	6
	Boot Junk Basket 9 ⅝" (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	
	

	7
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	1
	
	

	8
	Impresor Block 12" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	
	

	9
	Tijera de Pesca 8” OD para fase de 12 ¼" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	2
	Día
	1

	10
	Fresa para fase de 12 ¼" 
	2
	Día
	1

	12
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	1

	OPERATIVO

	13
	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 ⅝" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	1

	14
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 ⅞", 7 ¾", 6 ⅝", 5 ½", 5") 
	2
	Pieza
	1

	15
	Upper Extension for Overshot 9 ⅝" OD (10 UN Pin x Box)
	1
	Día
	1

	16
	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)
	1
	Día
	1

	17
	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	18
	Boot Junk Basket 9 ⅝" (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	19
	Safety Joint 8 ⅛" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	1
	Día
	1

	20
	Impresor Block 12" OD (6 ⅝" Reg Pin)
	1
	Día
	1

	21
	Tijera de Pesca 8” OD para fase de 12 ¼" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝" Reg Pin x Box)
	2
	Día
	1

	22
	Fresa para fase de 12 ¼" 
	2
	Carrera
	1

	24
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	4

	25
	Movilización de Herramientas
	N/A
	Km
	1

	26
	Movilización de Personal Técnico
	N/A
	Km
	1

	
	
	
	
	

	SECCIÓN DE POZO 8 ½"

	Ítem
	Descripción del Servicio
	N° de Piezas
	Unidad de Medida
	Cantidad

	STAND BY

	1
	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 ⅛" OD, Max Catch 6 ½" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	25

	2
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 ¼", 6", 6 ½") 
	2
	
	

	3
	Upper Extension for Overshot 8 ⅛" OD
	1
	
	

	4
	7 ⅞" Bowen Reversal Circulating Basket (4 ½" IF Box)
	1
	
	

	5
	Fishing Magnet 8" OD (4 ½" Reg Pin)
	1
	
	

	6
	Boot Collar Junk Basket 6 ⅝" (4 ½" Reg Pin x Box)
	1
	
	

	7
	Safety Joint 6 ⅛" OD (4 ½" IF Pin x Box)
	1
	
	

	8
	Impresor Block 8" OD (4 ½" IF Box)
	1
	
	

	9
	Tijera de Pesca 6 ½" o 6 ¾" para fase de 8 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 ½" IF Pin x Box (NC-50))
	2
	Día
	1

	10
	Fresa para fase de 8 ½" OD 
	2
	Carrera
	1

	12
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	1

	OPERATIVO

	13
	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 ⅛" OD, Max Catch 6 ½" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	4

	14
	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 ¼", 6", 6 ½") 
	2
	Pieza
	2

	15
	Upper Extension for Overshot 8 ⅛" OD
	1
	Día
	4

	16
	7 ⅞" Bowen Reversal Circulating Basket (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	4

	17
	Fishing Magnet 8" OD (4 ½" Reg Pin)
	1
	Día
	4

	18
	Boot Collar Junk Basket 6 ⅝" (4 ½" Reg Pin x Box)
	1
	Día
	4

	19
	Safety Joint 6 ⅛" OD (4 ½" IF Pin x Box)
	1
	Día
	4

	20
	Impresor Block 8" OD (4 ½" IF Box)
	1
	Día
	4

	21
	Tijera de Pesca 6 ½" o 6 ¾" para fase de 8 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 ½" IF Pin x Box (NC-50))
	2
	Día
	4

	22
	Fresa para fase de 8-3/8" OD 
	2
	Día
	1

	23
	Técnico en Operaciones de Pesca
	N/A
	Día
	4

	24
	Movilización de Herramientas
	N/A
	Km
	1

	25
	Movilización de Personal Técnico
	N/A
	Km
	1



NOTA: En los cuadros anteriores se tienen detallados los ítems requeridos para cada fase en cada pozo como referencia, sin embargo, YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente de la fase y del pozo.
Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el Contratista tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio. Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado.
El Contratista deberá suministrar la(s) cesta de herramientas (Tool basket) necesaria(s) para el almacenaje en pozo de sus herramientas, sin que esto implique un costo adicional para YPFB.
El Contratista deberá incluir los equipos y herramientas aplicables al servicio de pesca que disponga en lista de precios.
2.2. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. (LOTES 1 y 2)
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo; libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
2.3. PERSONAL TÉCNICO. (LOTES 1 y 2)
El personal necesario para la ejecución del servicio se describe a continuación, el mismo no está sujeto a evaluación ni calificación durante el proceso de licitación, sin embargo, antes de iniciar el servicio, se verificará que el Personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho Personal y podrá exigir el cambio inmediato del Personal Técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB:
· Un (1) Coordinador de Servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).
· Un (1) Técnico en Operaciones de Pesca (disponible las 24 horas en pozo).
El contratista deberá designar un Coordinador del Servicio en Ciudad sin costo para YPFB. El Coordinador del Servicio en Ciudad mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando información detallada sobre los avances del servicio y representará al Proponente como responsable del servicio.
2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
2.4.1. LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 413 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
2.4.2. LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 76 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
2.5. CRONOGRAMA.
2.5.1. LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del Cronograma establecido por YPFB, para la Perforación de los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB, si así se requiere:
[image: ]
Los tiempos de duración señalados son referenciales.
2.5.2. LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del Cronograma establecido por YPFB, para la Perforación de los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB, si así se requiere:
[image: ]
Los tiempos de duración señalados son referenciales.
2.6. ORDEN DE PROCEDER. (LOTES 1 y 2)
YPFB notificará al Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de las herramientas, materiales y personal técnico respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con el plazo de ejecución del servicio.
Se dará una orden de proceder para cada Lote.
2.7. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
2.7.1. LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Servicio de Operaciones de Pesca para el Pozo VMT-X7, se realizará en el Municipio de Villa Montes, Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, en las coordenadas del Sistema WGS-84 Zona 20s proyección UTM, siguientes:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 458,087.00 m
	Y: 7’651,616.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 412.0 m


Ver Anexos 5 y 6.
2.7.2. LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Servicio de Operaciones de Pesca para el Pozo GMR-X1 IE, se realizará en el Municipio de El Sena, Provincia Madre de Dios del Departamento de Pando, en las coordenadas del Sistema WGS-84 Zona 20s proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 709,634.95 m
	Y: 8’663,979.15 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 193.0 m


Ver Anexos 8 y 9.
2.8. LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del mismo, de tal forma que se garantice su ejecución.
2.9. PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS. (LOTES 1 y 2)
El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al Diseño, Programas de Perforación de YPFB y a las presentes Especificaciones Técnicas.
El Contratista deberá detallar en un Listado de Precios Unitarios adicionales de las herramientas (aparte de lo presentado en su Propuesta Técnica y Económica), el costo de las herramientas en caso de pérdida en pozo (lost in hole) y materiales que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.
En caso de pérdida en pozo (Lost in Hole) o reposición por daño severo de la herramienta, se pagará el valor establecido como Lost in hole, aplicando una depreciación de 12,5% anual (1,04% mensual), hasta un valor máximo equivalente al 30%, sujeto a una Evaluación Técnica de acuerdo a Reportes Diarios de Perforación y un Informe del Fiscal de Servicio, previa coordinación con el Contratista. El tiempo se inicia a contabilizar a partir de la firma del Contrato. 
Ésta depreciación no aplica para partes componentes (individual) dañadas y remplazadas en la reparación, porque en este caso, no aplica LIH, sólo pago por reparación.
Para efectuarse el pago del LIH la herramienta será entregada y pasará a ser propiedad de YPFB.
2.10. MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la ejecución del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
Los costos de reparación (Redress) de cada una de las herramientas involucradas en el servicio, estarán exclusivamente a cargo del Contratista.
2.11. ALOJAMIENTO Y CATERING. (LOTES 1 y 2)
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
2.12. FISCAL DE SERVICIO. (LOTES 1 y 2)
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones se detallan a continuación:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Contratista.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Supervisar la ejecución del servicio, velando el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista, para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
2.13. INFORMES. (LOTES 1 y 2)
2.13.1. INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual para cada lote, detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones. Este informe debe ser aprobado por el Fiscal de Servicio.
2.13.2. INFORME FINAL.
El Contratista deberá presentar un Informe Final del servicio prestado (en físico y formato digital), en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio para cada lote, con los siguientes detalles enunciativos, pero no limitativos:
· Información completa de las operaciones, indicando secuencias operativas con conclusiones y recomendaciones.
· Información completa de las herramientas utilizadas durante el desarrollo de las operaciones de perforación.
· Equipos y herramientas utilizados.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
Nota: YPFB aprobará o rechazará el Informe Final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento, el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del Informe Final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.
2.14. FORMA DE PAGO. (LOTES 1 y 2)
Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los servicios prestados por cada Lote, de manera mensual, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio, en función a precios unitarios contenidos en su Propuesta Económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de Solicitud de Pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Fotocopia simple del Contrato.
· Fotocopia simple de la Garantía de Cumplimiento de Contrato vigente.
· Fotocopia simple de las pólizas de seguro vigentes.
· Fotocopia simple de Registro SIGEP. 
· Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal.
· Fotocopia simple del NIT.
· Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.
· Informe Mensual del Servicio.
2.15. MULTAS Y PENALIDADES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 0,5% del monto total del contrato (Paquete 2), por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 0,5% del valor total del Contrato (Paquete 2) por cada día de retraso. En el caso de que el retraso sea inferior a un día (menor a 24 horas), se aplicará costo cero, es decir, YPFB no pagará ningún costo por el servicio por lo que dure del retraso.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan. 
2.16. ANEXOS. (LOTES 1 y 2)
Los anexos del 1 al 10 adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas, son aplicables al paquete 2.













PAQUETE 3.- SERVICIO DE BAJADA DE CAÑERÍAS, TUBERÍA DE PRUEBA Y ARREGLO DE ABANDONO TEMPORAL PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACIÓN).
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA. (LOTES 1 y 2)
El proponente deberá certificar su experiencia específica en Bajada y/o Corrida de Cañerías y/o tuberías con tres (3) trabajos realizados en el rubro petrolero.
Los Proponentes deberán acreditar su Experiencia Específica presentando en su propuesta cualquiera de los siguientes respaldos en fotocopia simple: Actas de conformidad, Actas de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, actas de cierre de contrato, órdenes de servicio, órdenes de compra, tickets de servicio, reportes diarios y/o de operaciones, field tickets, boletines de medición, certificados de trabajo u otro documento equivalente que acredite el servicio prestado.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).
El PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja técnica de los equipos y herramientas.
· Lista de Precios Unitarios Adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio PARA CADA LOTE, el mismo no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.
Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente.
El oferente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnético o digital, y los formularios de la propuesta técnica y económica en formato editable, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicará que no se revise el formato físico).

1. 
ALCANCE DEL SERVICIO. (LOTES 1 y 2)
El presente servicio consiste en bajar o correr cañerías dentro de los pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE a profundidades de asentamientos según diseño de cañerías establecidas en el programa de perforación; así como también, bajada de tubería de prueba (Ver anexos 7 y 10).
El alcance del servicio contempla lo siguiente:
a. Bajada de cañerías según profundidades establecidas en el programa de perforación y diseño de los pozos Villamontes-X7 y Gomero-X1.
b. Proveer equipos, herramientas, materiales, insumos y personal técnico calificado, necesario para ejecutar el servicio de bajada de cañerías a diferentes profundidades de asentamientos dentro de los pozos VMT-X7 y GMR-X1, aplicando las buenas prácticas de la industria del petróleo y gas.
c. Tener en locación las herramientas de back up para garantizar el desarrollo del servicio en cada una de sus etapas.
d. Contar con el personal requerido para operar sus equipos, según las profundidades de asentamiento de cañerías.
e. El programa incluye la bajada de cañerías de 30”, 20”, 13⅜”, 9⅝”, liner de 7” y 5”, Tubería de Prueba 3½” (bajada y sacada), bajada de killstring de 3½” para abandono temporal y, como contingencia, bajada de Liner de 16” y Liner de 11 ¾” en el pozo Villamontes-X7. Para el pozo Gomero-X1, el programa incluye la bajada de las cañerías de 13 3/8”, 9 5/8” y 7”.
f. Prestar todo el soporte Técnico y profesional de su personal especialista del servicio en todas las operaciones.
g. Proveer las herramientas, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para la ejecución del servicio.
h. Unidad de potencia más accesorios, que aseguren el correcto funcionamiento de todos los equipos a utilizar durante las operaciones de bajada de las diferentes cañerías.
i. El Contratista estará a cargo y será exclusivamente responsable de la movilización de su personal técnico, equipos, herramientas con sus respectivos componentes y accesorios desde su base operativa hasta el lugar de trabajo (locación) y de la desmovilización desde el lugar de trabajo (locación) hasta su base operativa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
A continuación se detallan los requerimientos y las especificaciones técnicas requeridas: 
LOTE 1.- POZO VILLAMONTES-X7
	REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 30” – POZO VMT-X7

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN
	1
	Día

	
	1 OPERADOR DE LLAVE 
	
	

	
	1 ENGANCHADOR 
	
	

	
	2 OPERADOR AUXILIAR 
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	SOLDADURA FRIA
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS 350 Ton 
	
	

	
	COLLARIN DE SEGURIDAD 
	
	

	
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA 
	
	

	
	GIRATORIO/SWIVEL 8,5 ton 
	
	

	
	ELEVADOR DE SARTA DE 30", 150 TON
	
	

	
	2 SET ESLINGAS DOBLES 
	
	

	
	CUÑA DE SARTA P/CSG 30" 
	
	

	
	LLAVE PARA ENROSQUE Y TORQUE MANUAL P/CSG 30" 
	
	

	
	LLAVE PARA CONTRA P/CSG 30" 
	
	

	HERRAMIENTA PARA CORRER STINGER

	2
	CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 4 1/2"-5 1/2" 
	1
	Día

	
	BOWL 6 5/8" 100 Ton 
	
	

	
	PLATO BASE O MESA FALSA 100 TON
	
	

	MOVILIZACIÓN

	3
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	930
	Km

	4
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	465
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 20” – POZO VMT-X7

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN
	2
	Día

	
	2 OPERADOR DE LLAVE 
	
	

	
	2 ENGANCHADOR 
	
	

	
	1 OPERADOR AUXILIAR 
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	SOLDADURA FRIA
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS 500 Ton 
	
	

	
	COLLARIN DE SEGURIDAD 
	
	

	
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA 
	
	

	
	GIRATORIO/SWIVEL 8,5 ton 
	
	

	
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 20" 
	
	

	
	2 SET ESLINGAS DOBLES 
	
	

	
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 20" 
	
	

	
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 100 Klb-pie
	
	

	
	LLAVE PARA CONTRA P/CSG 20" 
	
	

	HERRAMIENTA PARA CORRER STINGER

	2
	CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 4 1/2"-5 1/2" 
	2
	Día

	
	BOWL 6 5/8" 100 Ton 
	
	

	
	PLATO BASE O MESA FALSA 100 TON
	
	

	MOVILIZACIÓN

	3
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	930
	Km

	4
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	465
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 16” (CONTINGENCIA) – POZO VMT-X7

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN
	2
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO
	
	

	
	2 OPERADORES AUXILIARES 
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	SOLDADURA FRIA
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS 350 o 500 Ton 
	
	

	
	COLLARIN DE SEGURIDAD 
	
	

	
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA 
	
	

	
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton 
	
	

	
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 11 3/4" 
	
	

	
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 11 3/4" 
	
	

	
	2 SET ESLINGAS DOBLES 
	
	

	
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA 
	
	

	
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE
	
	

	MOVILIZACIÓN

	2
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	930
	Km

	3
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	465
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 13⅜” – POZO VMT-X7

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN
	3
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO
	
	

	
	2 OPERADORES AUXILIARES 
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	SOLDADURA FRIA
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	FUT; LLENADOR Y CIRCULADOR DE CAÑERIA INTERNO 
	
	

	
	MELAS 500 Ton 
	
	

	
	COLLARIN DE SEGURIDAD 
	
	

	
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA 
	
	

	
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton 
	
	

	
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 13 3/8" 
	
	

	
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 13 3/8" 
	
	

	
	2 SET ESLINGAS DOBLES 
	
	

	
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA 
	
	

	
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE
	
	

	MOVILIZACIÓN

	2
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	930
	Km

	3
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	465
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 11¾” (CONTINGENCIA) – POZO VMT-X7

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN
	3
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO
	
	

	
	2 OPERADORES AUXILIARES 
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	SOLDADURA FRIA
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS 500 Ton 
	
	

	
	COLLARIN DE SEGURIDAD 
	
	

	
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA 
	
	

	
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton 
	
	

	
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 11 3/4" 
	
	

	
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 11 3/4" 
	
	

	
	2 SET ESLINGAS DOBLES 
	
	

	
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA 
	
	

	
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE
	
	

	MOVILIZACIÓN

	2
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	930
	Km

	3
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	465
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 9⅝” – POZO VMT-X7

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN
	3
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO
	
	

	
	2 OPERADORES AUXILIARES 
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	SOLDADURA FRIA
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	FUT; LLENADOR Y CIRCULADOR DE CAÑERIA INTERNO 
	
	

	
	MELAS 500 Ton 
	
	

	
	COLLARIN DE SEGURIDAD 
	
	

	
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA 
	
	

	
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton 
	
	

	
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 10 ¾” – 9 5/8”
	
	

	
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 10 ¾” – 9 5/8” 
	
	

	
	2 SET ESLINGAS DOBLES 
	
	

	
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA 
	
	

	
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE 
	
	

	MOVILIZACIÓN

	2
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	930
	Km

	3
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	465
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 7” – POZO VMT-X7

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN
	3
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO
	
	

	
	2 OPERADORES AUXILIARES 
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	SOLDADURA FRIA
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS 500 Ton 
	
	

	
	COLLARIN DE SEGURIDAD 
	
	

	
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA 
	
	

	
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton 
	
	

	
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 7" 
	
	

	
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 7" 
	
	

	
	2 SET ESLINGAS DOBLES 
	
	

	
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 30 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA 
	
	

	
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE 
	
	

	MOVILIZACIÓN

	2
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	930
	Km

	3
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	465
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 5” – POZO VMT-X7

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN
	3
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO
	
	

	
	2 OPERADORES AUXILIARES
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	SOLDADURA FRIA
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS 500 Ton 
	
	

	
	COLLARIN DE SEGURIDAD 
	
	

	
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA
	
	

	
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton 
	
	

	
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 5"
	
	

	
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 5" 
	
	

	
	2 SET ESLINGAS DOBLES 
	
	

	
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 30 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA 
	
	

	
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE
	
	

	MOVILIZACIÓN

	2
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	930
	Km

	3
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	465
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE TUBERIA DE PRUEBA DE 3½” – POZO VMT-X7

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN
	10
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS 500 Ton 
	
	

	
	COLLARIN DE SEGURIDAD 
	
	

	
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA 
	
	

	
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton 
	
	

	
	ELEVADOR NEUMATICO O MANUAL P/TBG 
	
	

	
	CUÑA NEUMATICO O MANUAL P/TBG 
	
	

	
	2 SET ESLINGAS DOBLES 
	
	

	
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 15 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA
	
	

	
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE 
	
	

	MOVILIZACIÓN

	2
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	930
	Km

	3
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	465
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SACADA DE TUBERÍA DE PRUEBA DE 3 1/2” – POZO VMT-X7

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES
	1
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	2 OPERADORES DE COMPENSADOR
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	COMPUESTOS PARA ROSCAS (TEMP 500° F – BAJO CONTENIDO DE SOLIDOS)
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS 3 ½ (OPCIONAL)
	
	

	
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS
	
	

	
	COLLARINES TIPO T
	
	

	
	ELEVADORES NEUMÁTICOS O HYC
	
	

	
	SWIVEL GIRATORIO
	
	

	
	GUÍA DE EMBOQUE
	
	

	
	PROTECTORES DE ROSCA
	
	

	
	ESLINGAS
	
	

	
	SPIDERS NEUMÁTICO
	
	

	
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)
	
	

	
	COMPENSADOR NEUMÁTICO
	
	

	MOVILIZACIÓN

	2
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	930
	Km

	3
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	465
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE ARREGLO PARA ABANDONO TEMPORAL  – POZO VMT-X7

	N°
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	[bookmark: _GoBack]1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN
	3
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS 500 TON 
	
	

	
	COLLARIN DE SEGURIDAD 
	
	

	
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA 
	
	

	
	GIRATORIO/SWIVEL 5 TON 
	
	

	
	ELEVADOR NEUMATICO O MANUAL P/TBG 
	
	

	
	CUÑA NEUMATICO O MANUAL P/TBG
	
	

	
	2 SET ESLINGAS DOBLES 
	
	

	
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 15 KLB-PIE CON CONTRA INTEGRADA 
	
	

	
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE
	
	

	MOVILIZACIÓN

	2
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	930
	Km

	3
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	465
	Km


LOTE 2.- POZO GOMERO-X1 IE
	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 13 3/8” - POZO GMR-X1

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES
	1
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	COMPUESTOS PARA ROSCAS
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS 350 TN
	
	

	
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS
	
	

	
	COLLARINES TIPO T
	
	

	
	ELEVADORES NEUMÁTICOS 350 TN O SIDE DOOR
	
	

	
	SWIVEL GIRATORIO
	
	

	
	GUÍA DE EMBOQUE
	
	

	
	PROTECTORES DE ROSCA
	
	

	
	ESLINGAS
	
	

	
	SPIDERS NEUMÁTICO 350 TN o BOWL API PARA 13 3/8
	
	

	
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)
	
	

	
	LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (5000 PSI – VÁLVULA INTERNA – PURGA DE PRESIÓN)
	
	

	2
	CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 3 1/2" - 5" PARA CORRIDA DE STINGER
	1
	Día

	
	BOWL 6 5/8" HASTA 100 TON
	
	

	
	PLATO BASE O MESA FALSA HASTA 100 TON
	
	

	MOVILIZACIÓN

	3
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	3168
	Km

	4
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	1584
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 9 5/8” - POZO GMR-X1

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES
	2
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	COMPUESTOS PARA ROSCAS
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	SOLDADURA PLÁSTICA  (FACTOR DE FRICCIÓN <1)
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS DE 350 TN 
	
	

	
	CANASTO PARA TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS
	
	

	
	LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (4000 PSI – VÁLVULA INTERNA – PURGA DE PRESIÓN)
	
	

	
	COLLARINES TIPO C
	
	

	
	SWIVEL GIRATORIO
	
	

	
	ELEVADORES NEUMÁTICOS 350 TN o SIDE DOOR
	
	

	
	GUÍA DE EMBOQUE
	
	

	
	PROTECTORES DE ROSCA
	
	

	
	ESLINGAS
	
	

	
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)
	
	

	MOVILIZACIÓN

	2
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	3168
	Km

	3
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	1584
	Km

	
	
	
	

	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA/SACADA DE CAÑERÍA DE 7” - POZO GMR-X1

	N°
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES
	2
	Día

	
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 
	
	

	
	2 ENGANCHADORES 
	
	

	
	2 OPERADORES DE COMPENSADOR
	
	

	
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO
	
	

	
	GRASA PARA CONEXIONES
	
	

	
	COMPUESTOS PARA ROSCAS
	
	

	
	SOLDADURA PLÁSTICA  (FACTOR DE FRICCIÓN <1)
	
	

	
	PISTOLA NEUMÁTICA
	
	

	
	MELAS 3 ½
	
	

	
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS
	
	

	
	LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (5000 PSI – VÁLVULA INTERNA – PURGA DE PRESIÓN)
	
	

	
	COLLARINES TIPO C
	
	

	
	ELEVADORES NEUMÁTICOS O HYC
	
	

	
	SWIVEL GIRATORIO
	
	

	
	GUÍA DE EMBOQUE
	
	

	
	PROTECTORES DE ROSCA
	
	

	
	ESLINGAS
	
	

	
	SPIDERS NEUMÁTICO
	
	

	
	LLAVE DE CADENA
	
	

	
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)
	
	

	
	SISTEMA COMPUTARIZADO DE AJUSTE EN DOG HOUSE Y LLAVE. (TEMP CONTROLADA. SIN VÁLVULA DE CORTE)
	
	

	
	COMPENSADOR NEUMÁTICO
	
	

	MOVILIZACIÓN

	2
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
	3168
	Km

	3
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
	1584
	Km



NOTA: En los cuadros anteriores se tienen detallados los ítems requeridos para cada fase en cada pozo como referencia, sin embargo, YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente de la fase y del pozo.
Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el Contratista tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio. Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. (LOTES 1 y 2)
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos administrativos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
La tarifa operativa se aplicará posterior a la prueba de los equipos probados e instalados inherentes al servicio y termina al finalizar el mismo, para su posterior desmovilización.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
PERSONAL TÉCNICO. (LOTES 1 y 2)
El personal necesario para la ejecución del servicio se detalla en las planillas del punto 2.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO, de las presentes Especificaciones Técnicas, el mismo no está sujeto a evaluación ni calificación durante el proceso de licitación, sin embargo, antes de iniciar el servicio, se verificará que el Personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho Personal y podrá exigir el cambio inmediato del Personal Técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.
El Contratista deberá contar con un Coordinador del Servicio en Ciudad sin costo para YPFB, el cual mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 413 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 76 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
CRONOGRAMA.
LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del Cronograma establecido por YPFB, para la Perforación de los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB, si así se requiere:
[image: ]
Los tiempos de duración señalados son referenciales.
LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del Cronograma establecido por YPFB, para la Perforación de los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB, si así se requiere:
[image: ]
Los tiempos de duración señalados son referenciales.
ORDEN DE PROCEDER. (LOTES 1 y 2)
YPFB notificará al Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de las herramientas, materiales y personal técnico respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con el plazo de ejecución del servicio.
Se dará una orden de proceder para cada Lote.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Servicio de Bajada de cañerías, tubería de prueba y arreglo final para el Pozo VMT-X7, se realizará en el Municipio de Villa Montes, Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, en las coordenadas del Sistema WGS-84 Zona 20s proyección UTM, siguientes:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 458,087.00 m
	Y: 7’651,616.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 412.0 m


Ver Anexos 5 y 6.

LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Servicio de Bajada de cañerías y arreglo de abandono para el Pozo GMR-X1 IE, se realizará en el Municipio de El Sena, Provincia Madre de Dios del Departamento de Pando, en las coordenadas del Sistema WGS-84 Zona 20s proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 709,634.95 m
	Y: 8’663,979.15 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 193.0 m


Ver Anexos 8 y 9.
1.1. LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
1.2. PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS. (LOTES 1 y 2)
El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
1.3. MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la ejecución del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
1.4. ALOJAMIENTO Y CATERING. (LOTES 1 y 2)
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento para personal adicional, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
1.5. FISCAL DE SERVICIO. (LOTES 1 y 2)
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Contratista.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Supervisar la ejecución del servicio velando el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista, para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
1.6. INFORMES. (LOTES 1 y 2)
1.6.1. INFORME DEL SERVICIO. 
Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe del servicio para cada lote, que refleje la descripción de operaciones a detalle, fallas (si existiera), personal involucrado, precisar los tiempos y costos asociados al servicio, el cual debe entregarse una vez terminada la operación de bajada y/o sacada de tubulares para el lote correspondiente.
1.6.2. INFORME FINAL.
El Contratista deberá presentar un Informe Final del servicio prestado (en físico y formato digital), en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio para cada lote, detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.
YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.
1.7. FORMA DE PAGO. (LOTES 1 y 2)
Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los servicios prestados por cada Lote, de manera mensual, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales, consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Fotocopia simple de Contrato.
· Fotocopia simple de la Garantía de Cumplimiento de Contrato vigente.
· Fotocopia simple de las pólizas de seguro vigentes.
· Fotocopia simple de Registro SIGEP.
· Fotocopia simple de la cédula de identidad del Representante Legal.
· Fotocopia simple del NIT.
· Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.
· Informe del Servicio.
· Reporte de Operaciones o equivalente.
1.8. MULTAS Y PENALIDADES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· En caso de retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, se aplicará una multa del 0,5% del monto total del contrato (paquete 3), por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 0,5% del monto total del contrato (paquete 3) por cada día de retraso. En el caso de que el retraso sea inferior a un día (menor a 24 horas) se aplicará costo cero, es decir YPFB no pagará ningún costo por el servicio por lo que dure del retraso.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
1.9. ANEXOS. (LOTES 1 y 2)
Los anexos del 1 al 10 adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas, son aplicables al paquete 3.



PAQUETE 4.- SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MATERIAL TUBULAR PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1.
I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACIÓN).
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA. (LOTES 1 y 2)
El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica con tres (3) trabajos de inspección y/o mantenimiento y/o certificación de tubulares con empresas operadoras del rubro petrolero.
Los Proponentes deberán acreditar su Experiencia Específica presentando en su propuesta cualquiera de los siguientes respaldos en fotocopia simple: Actas de conformidad, Actas de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, actas de cierre de contrato, órdenes de servicio, órdenes de compra, tickets de servicio, reportes diarios y/o de operaciones, field tickets, boletines de medición, reportes de inspección, certificados de trabajo u otro documento equivalente que acredite el servicio prestado.
II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO. (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).
El PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Descripción del servicio ofertado.
· Lista de Precios Unitarios Adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio PARA CADA LOTE, el mismo no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.
Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente.
El oferente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnético o digital, y los formularios de la propuesta técnica y económica en formato editable, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicará que no se revise el formato físico).

2. 
1. 
ALCANCE DEL SERVICIO. (LOTES 1 y 2)
El Contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinarias, materiales, insumos (grasa, pintura anticorrosiva, aditivos de limpieza, etc.) y personal técnico especializado necesario para realizar el servicio de inspección, mantenimiento y certificación del material tubular a utilizar en los pozos VMT-X7 (LOTE 1) y GMR-X1 IE (LOTE 2), de acuerdo a los altos estándares de la industria del petróleo y gas.
El Servicio incluye la inspección de los componentes de la sarta de perforación o trabajo, identificar y rechazar elementos que no satisfagan el criterio de aceptación establecido, de manera de que se pueden detectar grietas y fisuras causadas por fatiga del material, antes de que alcancen el punto de falla, evitando problemas (pescados) que afecten negativamente las operaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO
El Servicio consiste en la inspección de tuberías de perforación (Drill Pipe), cañerías (Casing), portamechas (Drill Collar), barra pesada (Heavy Weight), Pup Joint, X-Overs (sustitutos), tubería de trabajo y de producción , durante la fase de perforación y prueba, que realizará YPFB, conforme a las condiciones que se especifican, en el presente documento, a satisfacción de YPFB, con diligencia, pericia y la debida prudencia, de acuerdo con las normas y prácticas de la Industria Petrolera, evitando en lo posible todos aquellos actos que representen riesgos para la seguridad del personal, instalaciones y medio ambiente, y así lograr entregar a YPFB, un servicio conforme a las expectativas técnicas aquí contempladas, que incluye equipos, accesorios, herramientas, personal técnico y transporte, necesarios para identificar grietas, fisuras, roscas dañadas, tubos doblados, etc., corregir o rechazarlos cuando no satisfagan el criterio de aceptación establecido para este servicio. El servicio será ejecutado en locación de los pozos VMT-X7 y/o GMR-X1 IE y/o en la base del Contratista.
El material tubular disponible para inspección, mantenimiento, certificación, requerimientos y las especificaciones técnicas se detallan en los siguientes cuadros:
LOTE 1.- POZO VILLAMONTES-X7
	N°
	DESCRIPCION DEL SERVICIO 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Inspección Visual de conexiones
	 
	 

	1.1
	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"
	300
	Pieza

	1.2
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	1.3
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	1.4
	Drill pipe 5 "
	700
	Pieza

	1.5
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	1.6
	Drill pipe 6 5/8"
	600
	Pieza

	1.7
	Drill Collar 4 3/4 " 
	50
	Pieza

	1.8
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	50
	Pieza

	1.9
	Drill Collar 8 " 
	50
	Pieza

	1.10
	Drill Collar 9 1/2 " 
	30
	Pieza

	1.11
	Drill Collar 11 " 
	20
	Pieza

	1.12
	Cross Over, Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	180
	Pieza

	2
	Inspección dimensional
	 
	 

	2.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	2.2
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	2.3
	Drill pipe 5 "
	700
	Pieza

	2.4
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	2.5
	Drill pipe 6 5/8"
	600
	Pieza

	2.6
	Drill Collar 4 3/4 " 
	50
	Pieza

	2.7
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	50
	Pieza

	2.8
	Drill Collar 8 " 
	50
	Pieza

	2.9
	Drill Collar 9 1/2 " 
	30
	Pieza

	2.10
	Drill Collar 11 " 
	20
	Pieza

	2.11
	Cross Over , Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	180
	Pieza

	3
	Inspección Luz Negra de Conexiones ( pin/box) 
	 
	 

	3.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	3.2
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	3.3
	Drill pipe 5 "
	700
	Pieza

	3.4
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	3.5
	Drill pipe 6 5/8"
	600
	Pieza

	3.6
	Drill Collars, stabilizers, HWDP ( Todos los diámetros) 
	180
	Pieza

	4
	Inspección de partículas magnéticas secas, de tool joint 
	 
	 

	4.1
	Drill pipe 3 1/2" a 6 5/8"
	130
	Pieza

	4.2
	Drill Collars, stabilizers ( Todos los diámetros)
	150
	Pieza

	4.3
	Cross Over , Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	180
	Pieza

	5
	Inspección de partículas magnéticas, de tool joint (de luz negra húmedo) 
	 
	 

	5.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	5.2
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	5.3
	Drill pipe 5 "
	700
	Pieza

	5.4
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	5.5
	Drill pipe 6 5/8"
	600
	Pieza

	5.6
	Drill Collars, stabilizers ( Todos los diámetros)
	180
	Pieza

	5.7
	Cross Over, Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	180
	Pieza

	6
	Inspección Drift
	 
	 

	6.1
	Tubing 2 3/8"a 3 1/2"
	300
	Pieza

	7
	Inspección Visual de cuerpo
	 
	 

	7.1
	Tubing 2 3/8"a 3 1/2"
	300
	Pieza

	7.2
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	7.3
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	7.4
	Drill pipe 5 "
	700
	Pieza

	7.5
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	7.6
	Drill pipe 6 5/8"
	600
	Pieza

	7.7
	Drill Collar 4 3/4 " 
	50
	Pieza

	7.8
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	50
	Pieza

	7.9
	Drill Collar 8 " 
	50
	Pieza

	7.10
	Drill Collar 9 1/2 " 
	30
	Pieza

	7.11
	Drill Collar 11 " 
	20
	Pieza

	7.12
	Cross Over , Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	180
	Pieza

	8
	OD/ID Medición y Determinación de Conexiones Mínimas OD/ID 
	 
	 

	8.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	8.2
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	8.3
	Drill pipe 5 "
	700
	Pieza

	8.4
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	8.5
	Drill pipe 6 5/8"
	600
	Pieza

	8.6
	Drill Collar 4 3/4 " 
	50
	Pieza

	8.7
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	50
	Pieza

	8.8
	Drill Collar 8 " 
	50
	Pieza

	8.9
	Drill Collar 9 1/2 " 
	30
	Pieza

	8.10
	Drill Collar 11 " 
	20
	Pieza

	8.11
	HWDP (todos los diámetros)
	180
	Pieza

	9
	Inspección de espesor de pared de ondas compresivas ultrasónicas, incluyendo áreas de extremo
	 
	 

	9.1
	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"
	300
	Pieza

	9.2
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	9.3
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	9.4
	Drill pipe 5 "
	700
	Pieza

	9.5
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	9.6
	Drill pipe 6 5/8"
	600
	Pieza

	10
	Inspección de Ultrasonidos de tool joint
	 
	 

	10.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	10.2
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	10.3
	Drill pipe 5 "
	700
	Pieza

	10.4
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	10.5
	Drill pipe 6 5/8"
	600
	Pieza

	11
	Inspección Electromagnética (Tubería de Producción y Perforación)
	 
	 

	11.1
	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"
	300
	Pieza

	11.2
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	11.3
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	11.4
	Drill pipe 5 "
	700
	Pieza

	11.5
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	11.6
	Drill pipe 6 5/8"
	600
	Pieza

	12
	Enderezado de tubería y Componentes BHA
	 
	 

	12.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	12.2
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	12.3
	Drill pipe 5 "
	800
	Pieza

	12.4
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	12.5
	Drill pipe 6 5/8"
	700
	Pieza

	12.6
	Drill Collar 4 3/4 " 
	50
	Pieza

	12.7
	HWDP (todos los diámetros)
	600
	Pieza

	13
	Reparación Menor de Conexiones (Redressing) 
	 
	 

	13.1
	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"
	300
	Pieza

	13.2
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	13.3
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	13.4
	Drill pipe 5 "
	700
	Pieza

	13.5
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	13.6
	Drill pipe 6 5/8"
	600
	Pieza

	13.7
	Drill Collar 4 3/4 " 
	50
	Pieza

	13.8
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	50
	Pieza

	13.9
	Drill Collar 8 " 
	50
	Pieza

	13.10
	Drill Collar 9 1/2 " 
	30
	Pieza

	13.11
	Drill Collar 11 " 
	20
	Pieza

	13.12
	Cross Over , Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	180
	Pieza

	14
	Reparación Menor de Sello (Refrenteo) 
	 
	 

	14.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	500
	Pieza

	14.2
	Drill pipe 4 " - 4 1/2"
	500
	Pieza

	14.3
	Drill pipe 5 "
	700
	Pieza

	14.4
	Drill pipe 5 1/2"
	50
	Pieza

	14.5
	Drill pipe 6 5/8"
	600
	Pieza

	14.6
	Drill Collar 4 3/4 " 
	50
	Pieza

	14.7
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	50
	Pieza

	14.8
	Drill Collar 8 " 
	50
	Pieza

	14.9
	Drill Collar 9 1/2 " 
	30
	Pieza

	14.10
	Drill Collar 11 " 
	20
	Pieza

	14.11
	Cross Over , Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	180
	Pieza

	15
	MANTENIMIENTO
	 
	 

	15.1
	Hardbanding Drill Pipe 2 3/8” a 5" (p/Pulgada) 
	500
	Pulgada

	15.2
	Hardbanding Drill Pipe mayor a 5" (p/Pulgada)
	700
	Pulgada

	15.3
	Hardbanding HWDP 2 3/8” a 5½" (p/Pulgada)
	200
	Pulgada

	15.4
	Hardbanding Drill Collar 3 ½” a 6 1/2" (p/Pulgada)
	200
	Pulgada

	15.5
	Hardbanding Drill Collar mayor a 6 ½” (p/Pulgada)
	90
	Pulgada

	15.6
	Remoción y Relleno para reparación de Hardbanding (p/pulgada) (Todos los diámetros)
	700
	Pulgada

	15.7
	Inspección No Destructiva
	100
	Hora

	15.8
	Limpieza con caldero
	50
	Hora

	15.9
	Limpieza con bomba de presión (capac. 15.000 PSI)
	50
	Hora

	15.10
	Arenado (Sandblasting)
	50
	Hora

	16
	OTROS TRABAJOS DE INSPECCIÓN
	 
	 

	16.1
	Inspección visual de conexiones de tuberías o cañerías de hasta 5 ”
	50
	Pieza

	16.2
	Inspección visual de conexiones de tuberías o cañerías mayor a 5 1/2" a 11" 
	50
	Pieza

	16.3
	Inspección visual de conexiones de tuberías o cañerías mayores a 11”
	50
	Pieza

	16.4
	Calibracion interna (drift) de tuberías o cañerías de hasta 5 ”
	50
	Pieza

	16.5
	Calibracion interna (drift) de tuberías o cañerías mayor a 5 1/2" a 11" 
	50
	Pieza

	16.6
	Calibracion interna (drift) de tuberías o cañerías mayores a 11”
	50
	Pieza

	16.7
	Inspeccion de parte de equipo
	20
	Hora

	16.8
	Inspeccion de herramientas de perforacion
	20
	Hora

	16.9
	Inspeccion de puntos de izaje
	50
	Punto

	16.10
	Trabajo de soldadura especializada
	50
	Hora

	16.11
	Control de calidad de conexiones en torno
	50
	Conexión

	16.12
	Refrenteo de sellos en campo
	50
	Conexión

	16.13
	Cambio de cuplas
	50
	Cupla

	17
	PERSONAL Y TRANSPORTE
	 
	 

	17.1
	Inspector Nivel II
	30
	Día

	17.2
	Ayudante de inspección 
	60
	Día

	17.3
	Transporte en camioneta (personal y equipos) 
	9300
	Km

	17.4
	Transporte pesado
	4650
	Km



LOTE 2.- POZO GOMERO-X1 IE
	N°
	DESCRIPCION DEL SERVICIO 
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	18
	Inspección Visual de conexiones
	 
	 

	18.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	18.2
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	18.3
	Drill Collar 4 3/4 " 
	18
	Pieza

	18.4
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	12
	Pieza

	18.5
	Drill Collar 8 " 
	6
	Pieza

	18.6
	Drill Collar 9 1/2 " 
	2
	Pieza

	18.7
	Cross Over, Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	60
	Pieza

	19
	Inspección dimensional
	 
	 

	19.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	19.2
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	19.3
	Drill Collar 4 3/4 " 
	18
	Pieza

	19.4
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	12
	Pieza

	19.5
	Drill Collar 8 " 
	6
	Pieza

	19.6
	Drill Collar 9 1/2 " 
	2
	Pieza

	19.7
	Cross Over, Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	60
	Pieza

	20
	Inspección Luz Negra de Conexiones ( pin/box) 
	 
	 

	20.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	20.2
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	20.3
	Drill Collars, stabilizers, HWDP ( Todos los diámetros) 
	60
	Pieza

	21
	Inspección de partículas magnéticas secas, de tool joint 
	 
	 

	21.1
	Drill pipe 3 1/2" a 4 1/2"
	50
	Pieza

	21.2
	Drill Collars, stabilizers ( Todos los diámetros)
	20
	Pieza

	21.3
	Cross Over , Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	60
	Pieza

	22
	Inspección de partículas magnéticas, de tool joint (de luz negra húmedo) 
	 
	 

	22.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	22.2
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	22.3
	Drill Collars, stabilizers ( Todos los diámetros)
	20
	Pieza

	22.4
	Cross Over, Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	60
	Pieza

	23
	Inspección Drift
	 
	 

	23.1
	Tubing 2 3/8"a 3 1/2"
	20
	Pieza

	24
	Inspección Visual de cuerpo
	 
	 

	24.1
	Tubing 2 3/8"a 3 1/2"
	20
	Pieza

	24.2
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	24.3
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	24.4
	Drill Collar 4 3/4 " 
	18
	Pieza

	24.5
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	12
	Pieza

	24.6
	Drill Collar 8 " 
	6
	Pieza

	24.7
	Drill Collar 9 1/2 " 
	2
	Pieza

	24.8
	Cross Over , Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	60
	Pieza

	25
	OD/ID Medición y Determinación de Conexiones Mínimas OD/ID 
	 
	 

	25.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	25.2
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	25.3
	Drill Collar 4 3/4 " 
	18
	Pieza

	25.4
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	12
	Pieza

	25.5
	Drill Collar 8 " 
	6
	Pieza

	25.6
	Drill Collar 9 1/2 " 
	2
	Pieza

	25.7
	HWDP (todos los diámetros)
	50
	Pieza

	26
	Inspección de espesor de pared de ondas compresivas ultrasónicas, incluyendo áreas de extremo
	 
	 

	26.1
	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"
	20
	Pieza

	26.2
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	26.3
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	27
	Inspección de Ultrasonidos de tool joint
	 
	 

	27.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	27.2
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	28
	Inspección Electromagnética (Tubería de Producción y Perforación)
	 
	 

	28.1
	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"
	20
	Pieza

	28.2
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	28.3
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	29
	Enderezado de tubería y Componentes BHA
	 
	 

	29.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	29.2
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	29.3
	Drill Collar 4 3/4 " 
	18
	Pieza

	29.4
	HWDP (todos los diámetros)
	50
	Pieza

	30
	Reparación Menor de Conexiones (Redressing) 
	 
	 

	30.1
	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"
	20
	Pieza

	30.2
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	30.3
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	30.4
	Drill Collar 4 3/4 " 
	18
	Pieza

	30.5
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	12
	Pieza

	30.6
	Drill Collar 8 " 
	6
	Pieza

	30.7
	Drill Collar 9 1/2 " 
	2
	Pieza

	30.8
	Cross Over , Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	60
	Pieza

	31
	Reparación Menor de Sello (Refrenteo) 
	 
	 

	31.1
	Drill pipe 3 1/2" 
	250
	Pieza

	31.2
	Drill pipe 4 1/2"
	250
	Pieza

	31.3
	Drill Collar 4 3/4 " 
	18
	Pieza

	31.4
	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"
	12
	Pieza

	31.5
	Drill Collar 8 " 
	6
	Pieza

	31.6
	Drill Collar 9 1/2 " 
	2
	Pieza

	31.7
	Cross Over , Subbtos, HWDP ( Todos los diámetros) 
	60
	Pieza

	32
	MANTENIMIENTO
	 
	 

	32.1
	Hardbanding Drill Pipe 3 1/2” a 4 1/2" (p/Pulgada) 
	300
	Pulgada

	32.2
	Hardbanding HWDP 3 1/2” a 4 1/2" (p/Pulgada)
	100
	Pulgada

	32.3
	Hardbanding Drill Collar 4 3/4” a 6 1/2" (p/Pulgada)
	100
	Pulgada

	32.4
	Hardbanding Drill Collar mayor a 6 ½” (p/Pulgada)
	30
	Pulgada

	32.5
	Remoción y Relleno para reparación de Hardbanding (p/pulgada) (Todos los diámetros)
	300
	Pulgada

	32.6
	Inspección No Destructiva
	30
	Hora

	32.7
	Limpieza con caldero
	30
	Hora

	32.8
	Limpieza con bomba de presión (capac. 15.000 PSI)
	30
	Hora

	32.9
	Arenado (Sandblasting)
	30
	Hora

	33
	OTROS TRABAJOS DE INSPECCIÓN
	 
	 

	33.1
	Inspección visual de conexiones de tuberías o cañerías de hasta 5 ”
	30
	Pieza

	33.2
	Inspección visual de conexiones de tuberías o cañerías mayor a 5 1/2" a 11" 
	30
	Pieza

	33.3
	Inspección visual de conexiones de tuberías o cañerías mayores a 11”
	30
	Pieza

	33.4
	Calibracion interna (drift) de tuberías o cañerías de hasta 5 ”
	30
	Pieza

	33.5
	Calibracion interna (drift) de tuberías o cañerías mayor a 5 1/2" a 11" 
	30
	Pieza

	33.6
	Calibracion interna (drift) de tuberías o cañerías mayores a 11”
	30
	Pieza

	33.7
	Inspeccion de parte de equipo
	30
	Hora

	33.8
	Inspeccion de herramientas de perforacion
	30
	Hora

	33.9
	Inspeccion de puntos de izaje
	30
	Punto

	33.10
	Trabajo de soldadura especializada
	30
	Hora

	33.11
	Control de calidad de conexiones en torno
	30
	Conexión

	33.12
	Refrenteo de sellos en campo
	30
	Conexión

	33.13
	Cambio de cuplas
	10
	Cupla

	34
	PERSONAL
	 
	 

	34.1
	Inspector Nivel II
	20
	Día

	34.2
	Ayudante de inspección 
	40
	Día



Nota: Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el Contratista tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio. YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente del pozo.
Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado.
TRABAJOS DE INSPECCIÓN. (LOTES 1 y 2)
La inspección en términos generales, consistirá en aplicar uno o más de los métodos de inspección conocidos y los procedimientos estandarizados de acuerdo a lo solicitado y recomendado. 
Después de un proceso de limpieza general del tubular, realizado por el Contratista y según requerimiento de YPFB se realizará:
· Inspección visual de las conexiones (Tool joints) (VTI).
· Inspección visual del cuerpo de los tubulares.
· Calibración del diámetro externo de los tubulares (OD gauge).
· Calibración del diámetro interno del tubular (Drift).
· Medición de espesores de pared con ultrasonido (UT).
· Inspección de conexiones con rayo ultrasónico (Shear Wave).
· Inspección electromagnética (EMI).
· Inspección con partículas magnéticas secas en el área de apoyo de cuñas y recalque externo.
· Inspección con partículas magnéticas húmedas (Black Light).
· Dimensional.
Todos los tubulares deben ser limpiados por dentro y por fuera antes de la inspección (Limpieza mediante Arenado, agua a alta presión o con vaporizador de acuerdo a la necesidad). La limpieza debe eliminar incrustaciones sueltas o recubrimiento plástico suelto y todo residuo de lodo de perforación, cemento y óxidos.
No se debe dejar caer los tubulares bajo ninguna circunstancia. La tubería de perforación y los portamechas no deben ser levantados con ganchos en los extremos o en los protectores de rosca.
Para separar las camadas de tubería, durante el almacenaje o el transporte, se utilizarán espaciadores o separadores de madera provistos por el Contratista, ubicados de seis a ocho pies de cada extremo y ubicados en forma perpendicular a los tubulares. Los espaciadores deben estar en alineación paralela con los soportes de tarima para evitar una carga desigual de la tubería.
Los caballetes necesarios durante la inspección del material tubular, deberán ser provistos por el Contratista, a cuenta y costo del Contratista.
Inmediatamente después de la inspección, una vez determinado que un tubular no está en condiciones aceptables y/o requiere reparación, debe ser marcado y marginado, para evitar la mezcla con los que están en buenas condiciones, aptos para el trabajo.
Una vez concluida la inspección, el Contratista deberá proceder al marcado de la tubería
en los lugares especificados en el procedimiento y con los colores apropiados de acuerdo al resultado de la inspección Así mismo, elaborará un informe detallado del trabajo realizado, que será enviado a YPFB impreso y en formato digital.
El Contratista debe contar mínimo con una unidad monta cargas para carguío y des carguío de los tubulares en su Base.
También deberá contar con sus propios generadores y luminarias para realizar trabajos nocturnos.
El Contratista deberá proveer suficientes predios de almacenamiento temporal, con control de entradas y salidas para la tubería de YPFB.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA DISPOSICIÓN DE CAÑERÍAS Y TUBERÍAS. (LOTES 1 y 2)
Los siguientes trabajos complementarios deberán realizarse en todo el material tubular inspeccionado y certificado antes de su entrega: 
a. Pintado de las bandas de clasificación final con pintura. Se hará de acuerdo a la norma DS-1.
b. Viñeteado con Stencil. De todo el material tubular inspeccionado, donde se indiquen: especificaciones técnicas del material, longitud de la tubería, nombre de la compañía inspectora, los tipos de inspección efectuados y la fecha de inspección.
c. Re engrasado de todas las roscas. Pin y Box. Colocado de las guarda roscas ajustadas con llave de cadena a un torque aproximado de 50-100 lb*ft.
d. Identificación. Deberá identificarse el tipo de conexión, el grado del acero y el fabricante, por las marcas y viñetas que se hallen impresas sobre el material, además, el peso (libras/pie) de todos los tubos deberá ser obtenido indirectamente midiendo el espesor de pared (ver el punto referente a la comprobación ultrasónica de espesores). Todo esto deberá estar registrado en el reporte final de inspección respectivo.
CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE MATERIALES Y/O ACCESORIOS. (LOTES 1 y 2)
a. El término "TUBULARES" significa el material o elemento que será inspeccionado por EL PROPONENTE y sub-Contratista(s), tales como: Drill Pipe, Heavy Weight, Drill Collar, Cross Over, Bit Sub, Near Bit, Estabilizadores, Revestidores y Tubería de trabajo y Producción.
b. El término "INSPECCIÓN" significa el servicio que se aplica indistintamente a los tubulares, mediante equipos, materiales, accesorios, personal y cualquier herramienta, necesarias para llevar a cabo la revisión y diagnostico que EL Contratista y sub-Contratista(s) deben realizar a solicitud de YPFB.
c. El término “RP 7G” y "DS-1", significan los procedimientos y lineamientos estándares establecidos en las normas Internacionales API, para llevar a cabo un programa o servicio de inspección de tubulares y herramientas de Perforación. En este contrato se trabajará con las categorías 2,3, 4 y 5.
d. El término "Categoría 2" significa el alcance de la inspección realizada, la cual abarca: condiciones de perforación de rutina en la práctica habitual, realizar una inspección mínima y la experiencia de fracaso es baja.
e. El término "Categoría 3" significa el alcance de la inspección realizada, la cual abarca: Limpieza Interna y externa con Waterblaster e Inspección visual del cuerpo y de las conexiones (Calibración del diámetro externo de la caja, diámetro interno del pin, ancho del hombro, espacio para pinzas, abocardado por la caja), Inspección electromagnética 1, Medición de espesor de Pared UT.
f. El término "Categoría 4" significa el alcance de la inspección realizada, la cual abarca: Limpieza Interna y Externa con Waterblaster, Inspección visual del cuerpo, Inspección electromagnética 2, Medición de espesor, Limpieza e Inspección visual de las conexiones, Inspección de conexiones y áreas finales empleando partículas magnéticas húmedas fluorescentes, Inspección de áreas finales empleando ultrasonido, Dimensional 2.
g. El término "Categoría 5" significa el alcance de la inspección realizada, la cual abarca: Limpieza Interna y Externa con Waterblaster, Inspección visual del cuerpo, Limpieza e Inspección visual de las conexiones, Inspección de conexiones y áreas finales empleando partículas magnéticas húmedas fluorescentes, Dimensional 3.
INSPECCIÓN DE TUBERÍAS Y CONEXIONES (LOTES 1 y 2)
El propósito de inspeccionar los componentes de la sarta de perforación o trabajo es identificar y rechazar elementos que no satisfacen el criterio de aceptación establecido, de esta manera se pueden detectar grietas y fisuras causadas por fatiga del material, antes de que alcancen el punto de falla, evitando problemas (pescados) que afecten negativamente las operaciones.
De acuerdo a lo antes mencionado se propone un Programa de Inspección a fin de proveer criterios, procedimientos y controles de inspección que sean consistentes. La norma DS-1 emitida por T. H. Hill Associates Inc, referente a Diseño e Inspección de la Sarta de Perforación, establece que en condiciones de perforación severas, donde los costos de una falla son elevados, se deben implementar los siguientes métodos de inspección:
a) Visual de Conexión: Se refiere una inspección visual a las uniones, hombros de la Tubería de Perforación, Portamechas y Heavy Weight; inspección del perfil de la rosca y expansión de la caja. Con este procedimiento se evalúan daños en el manejo, indicaciones de daños por torsión, desgarraduras, lavado, rebarba, aplanado del hombro, corrosión, marcas en las uniones y en las espigas relacionadas con el peso y el grado del acero.
b) Dimensional 2: Se realiza con la finalidad de determinar el diámetro externo de la caja, diámetro interno de la espiga, ancho del hombro, paso de la espiga, longitud de la espiga, diámetro del bisel, ancho del sello y aplanado del hombro. Se evalúa la capacidad de torsión de la caja y la espiga, igualdad en la torsión del tubo y la unión, hombro adecuado para soportar esfuerzos durante el enrosque, espacio adecuado para el agarre de las llaves, daños por torsión, ancho excesivo y aplanado del hombro y área en los sellos para soportar desgarraduras.
c) Inspección de Conexión con Luz Negra: Inspección que utiliza partículas magnéticas fluorescentes y húmedas afectadas por un campo magnético producido por corriente directa. Se tratan de identificar grietas por fatiga.
d) Visual de Tubo: Se realiza un examen visual de las superficies externas e internas de los cuerpos de la tubería, con lo que se quiere evaluar la rectitud del tubo, daños por causas mecánicas o por corrosión, suciedad debido a escamas o al lodo de perforación.
e) Medición de Diámetro Externo: Se calibra el diámetro externo en toda la longitud del tubo, a fin de determinar variaciones del mismo causadas por uso excesivo o por daños mecánicos, efectos de tensión y colapso.
f) MPI de Recalcados: Se inspecciona el área de las cuñas y recalcado utilizando la técnica de partículas magnéticas secas en un campo activado con corriente alterna. Se buscan fallas tales como grietas por fatiga, picaduras por corrosión, cortes, desgarraduras y otros daños que excedan los límites aceptables.
g) Electromagnético 2: Se explora toda la longitud del tubo con un equipo capacitado para medir el espesor de pared con rayos gamma y de realizar una inspección electromagnética longitudinal. Se busca el mismo tipo de falla que con el MPI y se calibra el espesor de pared en toda la longitud del tubo.
h) Recalcados con Ultrasonido: Se inspecciona el área de cuñas y recalcados con una unidad de ultrasonidos de haz de onda angular. Se busca determinar el mismo tipo de fallas de los anteriores métodos pero en una zona de difícil observación.
i) Dimensional 3: Se mide el Diámetro externo de la caja y diámetro interno de la espiga, paso de la espiga, ancho del aliviador de esfuerzo en la espiga, longitud de la rosca de la caja y el diámetro de recalcado central en la tubería Heavy Weight. Se quiere evaluar la capacidad de torsión de la conexión de los Porta Mechas y Heavy Weights, el BSR de los mismos y desgaste en el recalcado de los tubulares.
j) Receso del Elevador: Se deben calibrar las dimensiones del receso para el elevador tales como diámetro externo del porta mecha, longitud, profundidad e inspección visual del borde del receso.
k) Inspección General: Se refiere a la inspección general de todos los componentes de la sarta de perforación (Tubería Drill Pipe, Heavy Weight, Porta Mechas y Cross Over), normalmente realizada previo al inicio de la perforación de un nuevo pozo.
l) Inspecciones Parciales (de B.H.A): Se refiere a la inspección parcial de la sarta de perforación (Heavy Weight, Porta Mechas, Cross Over y eventualmente secciones de la tubería Drill Pipe) normalmente realizada cuando los diferentes elementos cumplen un determinado número de horas de rotación, prefijado de antemano en función de las características de la perforación. 
Adicionalmente se aplicarán las siguientes consideraciones:
· Se usará un criterio de aceptación Premium para la Tubería de Perforación.
El rango de la relación de la resistencia a la flexión (BSR) para los Portamechas estará entre 2.25 y 2.75 como criterio de valor mínimo.

Inspección Visual y Pase de Mandril a Tubería de Perforación. NIVEL 2
El trabajo consiste en inspeccionar en forma visual, el cuerpo, las roscas y calibrar con un mandril API (suministrado por EL CONTRATISTA) que se ajuste al diámetro de trabajo (drift) mínimo requerido en la inspección. 
Inspección Visual y Pase de Mandril a Tubería de Trabajo. NIVEL 2.
El trabajo consiste en inspeccionar en forma visual, el cuerpo, las roscas y calibrar con un mandril API (suministrado por EL CONTRATISTA) que se ajuste al diámetro de trabajo (drift) mínimo requerido en la inspección. 
Inspección Visual y Pase de Mandril a Tubería de Revestimiento (Casing). NIVEL 2
El trabajo consiste en inspeccionar en forma visual el cuerpo, las roscas y calibrar con un mandril API el diámetro interno (drift). EL PROPONENTE suministrará dicho mandril y este deberá ajustarse al diámetro de trabajo (drift) mínimo requerido en la inspección.
Inspección del “HARDBANDING”
Debe incluir la evaluación no destructiva y dimensional de la superficie, tal como se indica a continuación:
Inspección Dimensional: Las dimensiones de acabado del “hardbanding” deben cumplir con las tolerancias especificadas en la Fig.1. Todas las superficies del “hardbanding” deben cumplir con los siguientes criterios de acabado:
· La superficie completa del “hardbanding” debe mecanizarse o esmerilarse de manera concéntrica y perpendicular al eje del “tool joint” hasta producir un acabado superficial menor o igual a 12,5 mm CLA (Promedio Lineal Calculado) y debe verificarse con un estándar de rugosidad superficial.
· Toda la superficie del “hardbanding” debe presentar un diámetro suave (sin cambios abruptos) y constante. No se permiten solapamientos, arrugas, protuberancias u ondulaciones. La única excepción son las pequeñas depresiones entre las bandas individuales soldadas, las cuales son aceptables siempre y cuando no excedan 3,2 mm (1/8 pulg) de ancho o 1,6 mm (1/16 pulg) de profundidad (véase Fig.1).
· La cara de intersección entre el “hardbanding” del diámetro externo del “tool joint” y el inicio del bisel debe ser suave y redondeada.


	DIMENSIONES DE ACABADO
	TOLERANCIAS DE 
“HARDBANDING”
	CRITERIOS DE
RUGOSIDAD

	AL RAS. Tipo “Flush”
	Recubrimiento de aleación resistente al desgaste y Recubrimiento de Carburo de Tungsteno
	+0,8 mm
-0 mm
	(+1/32 pulg)
(-0 pulg)
	Referirse a los requerimientos

	NO AL RAS. Tipo “raised”
	Recubrimiento de aleación resistente al desgaste.

	+2,4 mm
+4,0 mm
	(+3/32 pulg)
(-5/32 pulg)
	Suplementarios del párrafo 5.



Fig.1 Tolerancias de acabado y criterios de rugosidad en el “hardbanding”
Inspección no Destructiva: La inspección no destructiva del “hardbanding” debe incluir, además de las partículas magnéticas húmedas fluorescentes o tintes penetrantes, la verificación visual y dimensional establecida en esta especificación. En todos los casos se debe inspeccionar el 100% del “hardbanding”, incluyendo 1 Pulg (25 mm) del metal base adyacente a cada lado.
La inspección debe realizarse una vez que los “tool joints” se hayan enfriado por debajo de 50°C (122 °F). A continuación se definen los criterios de aceptación y rechazo que se deben aplicar para evaluar la calidad del “hardbanding”:
Inspección del Acabado: Debido a los altos niveles de esfuerzos residuales en estos recubrimientos duros, suelen presentarse grietas transversales al cordón después de la soldadura, las cuales pueden propagarse a través de los cordones o formando un ángulo entre 30° y 45°, interconectándose. Esto es aceptable, siempre y cuando las grietas tengan un ancho inferior a 1,6 mm (1/16 Pulg) y un espaciamiento mínimo entre sí de 12,7 mm (1/2 Pulg). Ver Fig.2.
	[image: ]
	Las grietas deberán estar separadas entre sí de 25 a 75 mm (1 a 3 Pulg). Esto es aceptable, al menos que el ancho de las grietas sea mayor que 1,6 mm (1/16 Pulg) o en el caso que las grietas se extiendan a través del ancho del “hardbanding” y el espaciamiento sea menor que 12,5 mm (1/2 Pulg), en cuyo caso son inaceptables.


Fig.2 Criterio de aceptación y/o rechazo: grietas transversales al cordón de soldadura.
Si hay grietas que se propagan circunferencialmente 180° o más, son inaceptables. En estos casos, el “hardbanding” se debe remover completamente y se debe aplicar nuevamente lo establecido en esta especificación (Fig. 3). Grietas circunferenciales son inaceptables.
[image: ]
Fig. 3 Criterio de aceptación y/o rechazo: grietas circunferenciales.
Si ocurre desprendimiento del depósito, se debe remover el depósito de soldadura y aplicar nuevamente el “hardbanding”.
La presencia de pequeñas indentaciones entre pases individuales son aceptables, siempre y cuando no excedan de 3,2 mm (1/8 Pulg) de ancho y de 1,6 mm (1/16 Pulg) de profundidad (Fig.4).
[image: ]
Fig. 4. Criterio de aceptación y/o rechazo: indentaciones entre pases de soldadura individuales.
Si se observan grietas en el metal base adyacente o en la zona afectada por el calor, se debe remover completamente el “hardbanding” y se debe maquinar el “tool joint”.
Si en los pases del “hardbanding” existen defectos no lineales abiertos a la superficie mayores a 3,2 mm (1/8 Pulg) de diámetro ó 1,6 mm (1/16 Pulg) de profundidad, estos se deben rellenar por medio de soldadura GMAW (MIG) manual o con electrodos manuales (SMAW), siempre y cuando se mantenga la temperatura de precalentamiento.
NORMAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. (LOTES 1 y 2)
La norma a aplicar para la inspección de herramientas y tuberías de perforación usadas serán:
· TH-Hill DS-1 categoría 5.
· API RP 7G-2 cuando el TH-Hill no aplique.
· RP 5A5 y RP 5B1 del API para Casing y Tubing.


MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN. (LOTES 1 y 2)
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
PERSONAL TÉCNICO. (LOTES 1 y 2)
El personal necesario para la ejecución del servicio se describe a continuación, el mismo no está sujeto a evaluación ni calificación durante el proceso de licitación, sin embargo, antes de iniciar el servicio, se verificará que el Personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho Personal y podrá exigir el cambio inmediato del Personal Técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB:
· Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).
En Campo:
· Un (1) Supervisor Inspector.
· Dos (2) Operadores Ayudantes en inspección y certificación de material tubular.
En Base YPFB o Base Contratista:
· Un (1) Supervisor Inspector.
· Dos (2) Operadores Ayudantes en inspección y certificación de material tubular.
El Coordinador del servicio en Ciudad mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y representará al Contratista como responsable del servicio.



PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 458 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 121 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
CRONOGRAMA.
LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del Cronograma establecido por YPFB, para la Perforación de los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB, si así se requiere:
[image: ]
Los tiempos de duración señalados son referenciales.
LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del Cronograma establecido por YPFB, para la Perforación de los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB, si así se requiere:
[image: ]
Los tiempos de duración señalados son referenciales.
ORDEN DE PROCEDER. (LOTES 1 y 2)
YPFB notificará al Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de las herramientas, materiales y personal técnico respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con el plazo de ejecución del servicio.
Se dará una orden de proceder para cada Lote.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
LOTE 1. POZO VILLAMONTES-X7
El Servicio de Inspección para el Pozo VMT-X7, se realizará los siguientes lugares:
· Base del Contratista.
· Planchada del pozo Villamontes-X7, ubicada en el Municipio de Villa Montes, Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, en las coordenadas del Sistema WGS-84 Zona 20s proyección UTM, siguientes:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 458,087.00 m
	Y: 7’651,616.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 412.0 m


Ver Anexos 5 y 6.
· Base de YPFB en Santa Cruz o Camiri.
· Otro lugar donde YPFB requiera el servicio.
LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
El Servicio de Inspección para el Pozo GMR-X1 IE, se realizará los siguientes lugares:
· Base del Contratista.
· Base de YPFB en Santa Cruz o Camiri.
· Otro lugar donde YPFB requiera el servicio.
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS. (LOTES 1 y 2)
El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la ejecución del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
ALOJAMIENTO Y CATERING. (LOTES 1 y 2)
Cuando el trabajo se realice en pozo, el Catering y Alojamiento será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento para personal adicional, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
FISCAL DE SERVICIO. (LOTES 1 y 2)
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Contratista.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Supervisar la ejecución del servicio velando el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista, para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
INFORMES. (LOTES 1 y 2)
INFORME DEL SERVICIO.
Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe del servicio para cada lote, donde se registrarán todos los eventos realizados durante las operaciones de inspección, mantenimiento y certificación, incluyendo los chequeos completos de las herramientas.
Todas las herramientas y personal técnico, utilizadas en los trabajos en campo, deben estar documentados en el informe y planificadas con el Fiscal de Servicio.
 INFORME FINAL.
El Contratista deberá presentar un Informe Final del servicio prestado (en físico y formato digital), en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio para cada lote, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos:
· Información completa de la inspección, mantenimiento y certificación del material tubular, indicando secuencias operativas con conclusiones y recomendaciones.
· Información completa de las herramientas utilizadas durante el servicio.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.


FORMA DE PAGO. (LOTES 1 y 2)
Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los servicios prestados por cada Lote, de manera, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales, consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Fotocopia simple de Contrato.
· Fotocopia simple de la Garantía de Cumplimiento de Contrato vigente.
· Fotocopia simple de las pólizas de seguro vigentes.
· Fotocopia simple de Registro SIGEP.
· Fotocopia simple de la cédula de identidad del Representante Legal.
· Fotocopia simple del NIT.
· Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.
· Informe del Servicio.
MULTAS Y PENALIDADES. (LOTES 1 y 2)
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· En caso de retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, se aplicará una multa del 0,5% del monto total del contrato (paquete 4), por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 0,5% del monto total del contrato (paquete 4) por cada día de retraso. En el caso de que el retraso sea inferior a un día (menor a 24 horas) se aplicará costo cero, es decir YPFB no pagará ningún costo por el servicio por lo que dure del retraso.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan. 
ANEXOS. (LOTES 1 y 2)
Los anexos del 1 al 10 adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas, son aplicables al paquete 4.




















ANEXO 1
GARANTIAS FINANCIERAS 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.
A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) ofertado(s).

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) ofertado(s).

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) ofertado(s).
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación correspondiente, al (los) paquete(s) adjudicado(s).
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación correspondiente, al (los) paquete(s) adjudicado(s).
Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación correspondiente, al (los) paquete(s) adjudicado(s).

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3
El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:
	VARIABLE
	INSTRUCCIÓN

	INSTRUMENTO DE GARANTIA
	Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras.
En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.

	OBJETO DE LA GARANTÍA
 (“Para Garantizar:”)
	Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: 
· Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)[footnoteRef:1] conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras.  [1:  “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.] 

· Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web:
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

	NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE 
	Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. 
Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA.
Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).

	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
	Debe consignar:
· YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.

	MONTO GARANTIZADO Y MONEDA
	Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD.
Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.

	VIGENCIA
	Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, 
· Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. 
· Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación.
Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días

	CLÁUSULAS O CONDICIONES  
	Debe incluir las cláusulas de:
· Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. 


NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.











ANEXO 2
FACTURACIÓN Y TRIBUTOS
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.
TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

















ANEXO 3
SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


ANEXO 4
ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Posterior a la firma del contrato: Antes del Inicio de Actividades u Orden de Proceder, la Empresa Contratada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SSMSG de YPFB – GNEE, aplicando el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A Requisitos De Seguridad y Salud en el Trabajo Para Contratistas de la GNEE, según corresponda. Para el efecto, deberá presentar la siguiente documentación:
Declaración Jurada de “Compromiso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para contratistas de YPFB - GNEE, debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
En la Declaración Jurada, deberá quedar claramente establecido el estricto cumplimiento a la reglamentación de seguridad industrial, salud en el trabajo, medio ambiente, legislación laboral, social y otras aplicables en el Estado Plurinacional de Bolivia y los Sistemas de Gestión aplicables para las actividades, obras, proyectos y/o servicios; siendo también responsable del cumplimiento los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).
Documentos para Aprobación de YPFB. (Unidad de SMS – Unidad solicitante).
La EMPRESA CONTRATISTA debe entregar a la Unidad de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (Reunión Inicial) los documentos aprobados de acuerdo a lo exigido en este procedimiento.

· Organigrama del personal de SMS, adjuntando las Hojas de Vida del personal.
· Políticas.
· Plan de Seguridad Industrial.
· Plan de Medio Ambiente.
· Plan de Atención de Emergencia.
· Programa de Salud Ocupacional.
· Programa de capacitaciones.
· Programa de inspecciones.
· Programa de Simulacro.
· Programa de Monitoreos.
· Procedimientos de las actividades a desarrollar.
· Matriz IPER – Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos.
· Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
· Listas maestras de Procedimientos y Registros a ser empleados en la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio.
· Requisitos de habilitación para el ingreso del personal.

Los Planes deben estar en conformidad a las Leyes Nacionales y elaborados por personal que cuente con el correspondiente Registro otorgado por el Ministerio de Trabajo.

Aspectos Generales:
La CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para CONTRATISTAS de YPFB Corporación.
Una vez revisado el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de la Contratista, YPFB – GNEE junto con la Contratista elaborarán el Documento Puente en donde se especificarán los Planes, Programas, Procedimientos, Instructivos, registros, etc., propios y aplicables a la actividad, obra, proyecto y/o servicio; mismos que podrán actualizarse de acuerdo las necesidades operativas.
Por otra parte, se deberán aplicar aquellos procedimientos, normativas o legislación aplicable a la actividad, obra, proyecto y/o servicio, que pudieran emitirse o promulgarse durante la ejecución del servicio.
YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, obra, proyecto y/o servicio; cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad Industrial y Seguridad en el trabajo y aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.
El Contratista debe definir y mantener actualizada una “Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” según la legislación y normativa Nacional, Departamental y Municipal aplicable a la actividad de la Empresa Contratista dentro del alcance del Proyecto o Servicio en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Durante la ejecución de la actividad, obra, proyecto o servicio, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos legales.
La Contratista debe establecer un sistema de turnos para su personal, siendo recomendable el régimen de 14 días en su lugar de trabajo y 7 días de descanso continuos fuera del sitio de trabajo; asimismo, podrá adoptar otro régimen de acuerdo a las características de la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio, en concordancia a lo establecido en la Ley General del Trabajo. Para el efecto, debe especificar por escrito el tipo de sistema de turno que llevara a cabo para su personal. En cada cambio de turno se debe asegurar un adecuado Pase de Servicio entre el personal saliente y el que ingresa.
La Contratista deberá presentar una carpeta por cada trabajador siguiendo el orden establecido en el registro “Seguimiento de Habilitación Personal Contratista y Visitas” y  “Documentación de Ingreso de Personal a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio”, con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital, conforme el Procedimiento Gerencial PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA GNEE.

· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.
· Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio, a cargo de la Contratista
· Carnet de identidad vigente.
· Contrato de trabajo firmado.
· Vacunas: 
· Fiebre amarilla
· Fiebre tifoidea
· Tétanos
· Hepatitis B
· Influenza
· Póliza de seguro de vida. (cobertura por muerte natural o accidental no menor a $us15.000 por persona)
· Póliza de seguro contra accidentes personales (cobertura por muerte accidental no menor a $us15.000, invalidez total y/o parcial permanente no menor a $us15.000 y gastos médicos no menor a $us3.000 con inclusión de gastos de evacuación aérea o terrestre, por persona)
· Exámenes pre ocupacional (personal nuevo).
· Exámenes periódico ocupacional (personal antiguo).
· Exámenes post ocupacionales (A la Conclusión de Obra o Resolución de Contrato).
· Carnet de asegurado o boleta de afiliación a la CNS, CPS o seguro médico privado.
· Exámenes complementarios: 
· Cardiológico: Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades.
· Próstata: A partir de los 45 años
· Para personal Femenino se deberá cumplir con lo siguiente:
· Examen ginecológico
· Examen Papanicolaou
· Examen de semiología mamaria (a partir de los 45 años)
· Para personal del Servicio de catering se deberá cumplir con lo siguiente:
· Carnet sanitario (vigencia de seis meses)
· Vacuna contra la Hepatitis A
· Exámenes complementarios
· Coproparasitologico
· Isopado Faringeo
· Raspado de Uña
· Conductores de vehículos livianos, semipesado y operadores de equipo pesado deberá cumplir con los mismos requisitos que para el personal en general, incluyendo:
· Licencia de conducir vigente (Categoría A, B o C y T)
· Credencial de manejo defensivo vigente
· Credencial de operador vigente (operadores de equipos y grúas)             
· Exámenes complementarios: 
· Encefalograma
· Oftalmológico
· Audio métrico
· Cardiológico, Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades.
· Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Proponentes).
El Contratista deberá dotar a todos los trabajadores el equipo de protección personal acorde con la actividad que cumple, todos los elementos de protección personal deberán cumplir con las especificaciones de calidad por normas internacionales como ser ANSI, OSHA, NIOSH, debiendo contar en su almacén un stock mínimo de 10% adicional.
El casco y la ropa de trabajo que utilice el trabajador de una Empresa Contratista, deberá tener el logo de la empresa contratista a la que pertenece, no pudiendo utilizar el logo de otra empresa.
El EPP básico y  mínimo que debe dotarse a cada trabajador es el siguiente:
	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Frecuencia de dotación

	1
	Casco dieléctrico
	Pieza
	1
	Al inicio o cuando haya cumplido vencimiento.

	2
	Gafas oscuras
	Pieza
	1
	Cada 6 meses.

	3
	Gafas claras
	Pieza
	1
	Cada 6 meses.

	4
	Protección auditiva
	Pieza
	1
	Cada 6 meses.

	5
	Guantes ( de acuerdo a la actividad)
	Par
	1
	Cada 6 meses.

	6
	Ropa de trabajo (Camisa manga larga y pantalón u overol)
	Stock
	2
	Cada 6 meses.

	7
	Zapato de seguridad punta reforzada (perforación)
	Par
	1
	Cada 6 meses.

	8
	Botas tipo de seguridad sin punta reforzada (Sísmica, Geología y Geoquímica de Superficie y/o  Magno telúrica)
	Par
	1
	Cada 6 meses.

	9
	Impermeable
	Pieza
	1
	Cada 12 meses

	10
	Bota de goma punta reforzada
	Par
	1
	Cada 12 meses

	11
	Parca 100% algodón
	Pieza
	1
	Cada 12 meses

	12
	Overol Térmico 100% algodón
	Pieza
	1
	Cada 12 meses

	13
	Chaleco Reflectivo
	Pieza
	1
	Cada 12 meses


 
El EPP y Ropa de Trabajo, podrá remplazarse en caso de que se identifique desgaste, deterioro o desperfectos, a requerimiento del personal o a través de Inspecciones programadas.
Para actividades especiales, se dotará el EPP específico.
La contratista deberá cumplir con los requisitos de seguridad para el uso y transporte de personal y materiales dentro de las áreas operativas. Previo a su ingreso deberá ser habilitado por el personal de SMS de YPFB - GNEE al verificar la documentación y estado del vehículo según los requisitos establecidos “Documentación de Ingreso de Vehículos a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio Obra” y “Requisitos para Habilitación de Vehículos y Equipos”.
Todos los vehículos deberán contar con sistemas de monitoreo de vehículos (tacógrafo digital, rastreo satelital, etc.) que tengan las características técnicas y de control que permitan registrar mínimamente las siguientes condiciones: Velocidad máxima alcanzada, frenadas bruscas, kilómetros recorridos, identificación del conductor, horarios de conducción, velocidad promedio, etc.
El transporte del personal (cambios de turno o de un mayor número de personas) deberá ser realizado obligatoriamente en buses adecuados para este fin (cinturones de seguridad, aire acondicionado, calefacción, etc). Está prohibido transportar personal en vehículos livianos de servicio público (trufis), carrocería de camiones o camionetas.
Todo conductor de cualquier tipo de vehículo deberá contar con Licencia de Conducir con categoría profesional tipo A como mínimo vigente expedido por una entidad facultada (SEGIP) y también deberá contar con el curso de Manejo Defensivo y 4x4. El Contratista extenderá los permisos de conducir en el sitio previa autorización de YPFB.
Los horarios de circulación son de 06:00 a 18:00; sin embargo, el personal de SMS de YPFB – GNEE establecerá los horarios de ingreso y salida en función a los Kilometros a ser recorridos para no conducir en horarios nocturnos, excepto en situaciones de emergencia o enfermedad, previa autorización del Gerente de la GNEE.
El Contratista también debe prever la asignación de “banderilleros” en las áreas de alto tráfico vehicular para que actúen como personal de control de tráfico, según lo requiera la actividad, obra o proyecto.
Cuando las condiciones de seguridad así lo permitan, las velocidades máximas fuera del radio urbano son:
· En carreteras asfaltadas 80 Km/Hr.
· En los caminos y carreteras ripiadas 60 Km/Hr.
· En los caminos de tierra 40 Km/Hr.
· En el Derecho de vía 30 Km/Hr.

La habilitación de vehículos se realizará conforme las especificaciones que establece el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA GNEE.
La empresa contratista deberá presentar una carpeta por cada vehículo o equipo siguiendo el orden establecido en el registro “REQUISITOS PARA HABILITACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS” con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital:
· Carnet de propiedad o RUAT.
· SOAT vigente.
· Inspección técnica vehicular vigente (debe incluir emisión de gases).
· Revisión técnica Por el Organismo Nacional de Tránsito.
· Póliza de Seguro vehicular, que contemplen mínimamente las siguientes coberturas: Responsabilidad Civil extracontractual, Accidentes personales a ocupantes de vehículos (muerte accidental a personas, invalidez permanente total o parcial, cobertura para sepelio, gastos médicos para personas).
· Rastreo satelital.
Check list que corresponda al tipo de vehículo.
Los requisitos mínimos indispensable para el ingreso de vehículos serán los siguientes: 
· Tacógrafo.
· Cinturón de seguridad inercial de 3 puntos en todos los asientos.
· Apoya cabeza para cada asiento con cinturón de seguridad.
· Extintor de 2 kg (mínimo) para vehículos livianos (1 pieza).
· Extintor de 8 kg (mínimo) para vehículos semipesados y pesados (2 piezas).
· Extintor de 12 kg para camiones cisternas que transportan combustibles (2 piezas mínimo).
· Frenos ABS (vehículos livianos).
· AIR BAG delanteros (vehículos livianos).
· Barra o cable de tiro para remolque.
· Barra antivuelco.
· Neumáticos en buen estado de acuerdo al tipo de terreno, debiendo cumplir que la trilla se encuentre por encima del testigo de desgaste del fabricante y dentro de la vigencia de fabricación.
· Aire acondicionado cuando corresponda.
· Alarmas audibles de retroceso
· Arresta llamas para ingresar a planta.
· Los vehículos que transporten material fuente de energía (material explosivo y detonantes) necesariamente deberán funcionar a combustible diésel (*)
(*) Aplicables para proyectos de Adquisición Sísmica.
Las inspecciones mensuales de los vehículos debe ser realizada por los responsables de la Unidad de Transporte en coordinación con el personal SMS de YPFB – GNEE; los vehículos asignados a los proyectos propios o alquilados por las Contratistas para el transporte del personal o cargas, deben encontrarse en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento, para el efecto se deberá contar con las certificaciones correspondientes de Inspección Técnica Vehicular.
Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al Contrato de Servicios.






















ANEXO 5
MAPA DE UBICACIÓN POZO VMT-X7
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ANEXO 6
VÍAS DE ACCESO POZO VMT-X7
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	TRAMO
	DISTANCIA (Km)
	TIPO DE CAMINO

	Santa Cruz – Villamontes (P1)
	453
	Carretera asfaltada

	P1 a P2 (Imagen)
	6
	Camino pavimentado

	P2 a P3 (Imagen)
	5
	Camino ripiado

	P3 a C3 (Imagen)
	1
	Camino de tierra

	TOTAL
	465
	-------------------------

	Partiendo de Villamontes, se toma la carretera que va al Paraguay hasta las proximidades del Campo Ferial, luego por el camino que bordea la pista de aterrizaje del Aeropuerto TCnl. Rafael Pabón, y finalmente un camino precario hasta la locación.








ANEXO 7
ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO VMT-X7 (PROGRAMA DE PERFORACIÓN)
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ANEXO 8
MAPA DE UBICACIÓN POZO GMR-X1
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ANEXO 9
VÍAS DE ACCESO POZO GMR-X1
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ANEXO 10
ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO GMR-X1 (PROGRAMA DE PERFORACIÓN)
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