

	NOTA DE DECLARATORIA DESIERTA	RG-30-A-GCC
--	--------------------------------------	--------------------

OBJETO: MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS EN RED SECUNDARIA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ

**CÓDIGO: GCC-CDL-DRLA-98-19
(PRIMERA CONVOCATORIA)**


Fecha: 7 de Agosto de 2019
Nº YPFB-GCC-DRLA-NE-089/2019

El Responsable del Proceso de Contratación – RPC en aplicación a lo establecido en Reglamento vigente y de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades, resuelve:

Primero.- Aprobar el Informe de Evaluación y Recomendación Final con CITE: **YPFB-GCC-DRLA-IN-0143/19** elaborado por el Comité de Licitación

Segundo.- Declarar Desierto el proceso de contratación “**MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y VALVULAS EN RED SECUNDARIA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CÓDIGO: GCC-CDL-DRLA-98-19**”, **PRIMERA CONVOCATORIA**, en aplicación del Inc. a) del Art. 29 del Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios y sus modificaciones, en el marco del Decreto Supremo N° 29506.

Tercero.- Notifíquese a los proponentes del proceso de contratación y publíquese en el sitio web de YPFB.


.....
Ing. Edwin Andres Sanchez Escobar
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION - RPC

EASE/wcm
C.c. Carpeta de Proceso





La fuerza que transforma Bolivia

RG-31-A-GCC

La Paz, 9 de Agosto de 2019
CITE: YPFB-GCC-DRLA-C-0490/19



Señor:

Ing. Ruben Dario Cruz Llifuta
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ - EL ALTO
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

Presente.-

REF.: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS; "MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y VALVULAS EN RED SECUNDARIA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CÓDIGO: GCC-CDL-DRLA-98-19", PRIMERA CONVOCATORIA"

De mi consideración:

Mediante la presente, se comunica a usted que el proceso de contratación "**MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y VALVULAS EN RED SECUNDARIA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ**", CÓDIGO: **GCC-CDL-DRLA-98-19, PRIMERA CONVOCATORIA**" fue declarado desierto de acuerdo a informe de Evaluación y Recomendación Final N° CITE: **YPFB-GCC-DRLA-IN-0143/19** de fecha 7 de Agosto de 2019, emitido por el comité designado y aprobado por el Responsable de Proceso de Contratación, en ese sentido se remite copia la documentación mencionada y original de la Certificación Presupuestaria Preventivo N° 719 de fecha 28 de junio de 2019 por Bs. 119.782.16.- para fines consiguientes.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente,

.....
Ing. Edwin Andres Sanchez Escobar
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN - RPC

EASE/wcm
Arch. – Carpeta de Proceso
Adj: Lo citado

