



**APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO PARA
PRESENTACION DE PROPUESTAS**

RG-14-B-GCC

**OBJETO: INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MONTAJE
ELECTROMECAÁNICO DE CINCO (5) ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN (ESR'S)**

CODIGO: DCO-CDL-GIPI-341-19

(Primera Convocatoria)

El Responsable del Proceso de Contratación – RPC, de acuerdo a Informe de Justificación, aprueba la **AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS** de acuerdo a lo descrito a continuación:

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
Nº	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 05/09/2019	Hasta hora: 10:00	Lugar: YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas. Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 05/09/2019	Hora: 11:00	Lugar: YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas. Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 10/10/2019		Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato/Orden de Servicio	Fecha Estimada: 08/11/2019		





APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS

RG-14-B-GCC

DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 19/09/2019	Hasta hora: 10:00	Lugar: YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas. Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 19/09/2019	Hora: 11:00	Lugar: YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas. Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 25/10/2019		Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato/Orden de Servicio	Fecha Estimada: 22/11/2019		

La Paz, 26 de Agosto de 2019

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
Lic. German Ticona Mamani ANÁLISIS DE CONTRATACIONES CO - GCC P.F.B.	Lic. Sergio Guevara Nina GERENTE DE CONTRATACIONES CORPORATIVO GCC - PRS P.F.B.
NOMBRE, FIRMA, CARGO, SELLO	RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION - RPC

