




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

5	Inspección de partículas magnéticas, de tool joint (de luz negra húmedo)			
5.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	94
5.2	Drill pipe 4 " - 4 1/2"	1	Pieza	94
5.3	Drill pipe 5 "	1	Pieza	94
5.4	Drill pipe 5 1/2"	1	Pieza	94
5.5	Drill pipe 6 5/8"	1	Pieza	94
5.6	Drill Collars, stabilizers (Todos los diámetros)	1	Pieza	85
5.7	Cross Over, Subbtos, HWDP (Todos los diámetros)	1	Pieza	85
6	Inspección Drift			
6.1	Tubing 2 3/8"a 3 1/2"	1	Pieza	19
7	Inspección Visual de cuerpo			
7.1	Tubing 2 3/8"a 3 1/2"	1	Pieza	40
7.2	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	40
7.3	Drill pipe 4 " - 4 1/2"	1	Pieza	40
7.4	Drill pipe 5 "	1	Pieza	40
7.5	Drill pipe 5 1/2"	1	Pieza	40
7.6	Drill pipe 6 5/8"	1	Pieza	40
7.7	Drill Collar 4 3/4 "	1	Pieza	40
7.8	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"	1	Pieza	40
7.9	Drill Collar 8 "	1	Pieza	40
7.10	Drill Collar 9 1/2 "	1	Pieza	40
7.11	Drill Collar 11 "	1	Pieza	40
7.12	Cross Over , Subbtos, HWDP (Todos los diámetros)	1	Pieza	40
8	OD/ID Medición y Determinación de Conexiones Mínimas OD/ID			
8.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	21
8.2	Drill pipe 4 " - 4 1/2"	1	Pieza	21
8.3	Drill pipe 5 "	1	Pieza	29
8.4	Drill pipe 5 1/2"	1	Pieza	29
8.5	Drill pipe 6 5/8"	1	Pieza	29
8.6	Drill Collar 4 3/4 "	1	Pieza	35
8.7	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"	1	Pieza	35
8.8	Drill Collar 8 "	1	Pieza	35
8.9	Drill Collar 9 1/2 "	1	Pieza	35
8.10	Drill Collar 11 "	1	Pieza	35
8.11	HWDP (todos los diámetros)	1	Pieza	35
9	Inspección de espesor de pared de ondas compresivas ultrasónicas, incluyendo áreas de extremo			
9.1	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"	1	Pieza	32
9.2	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	32
9.3	Drill pipe 4 " - 4 1/2"	1	Pieza	32





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

9.4	Drill pipe 5 "	1	Pieza	32
9.5	Drill pipe 5 1/2"	1	Pieza	32
9.6	Drill pipe 6 5/8"	1	Pieza	32
10	Inspección de Ultrasonidos de tool joint			
10.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	85
10.2	Drill pipe 4 " - 4 1/2"	1	Pieza	85
10.3	Drill pipe 5 "	1	Pieza	85
10.4	Drill pipe 5 1/2"	1	Pieza	85
10.5	Drill pipe 6 5/8"	1	Pieza	85
11	Inspección Electromagnética (Tubería de Producción y Perforación)			
11.1	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"	1	Pieza	90
11.2	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	90
11.3	Drill pipe 4 " - 4 1/2"	1	Pieza	90
11.4	Drill pipe 5 "	1	Pieza	90
11.5	Drill pipe 5 1/2"	1	Pieza	90
11.6	Drill pipe 6 5/8"	1	Pieza	90
12	Enderezado de tubería y Componentes BHA			
12.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	87
12.2	Drill pipe 4 " - 4 1/2"	1	Pieza	87
12.3	Drill pipe 5 "	1	Pieza	87
12.4	Drill pipe 5 1/2"	1	Pieza	87
12.5	Drill pipe 6 5/8"	1	Pieza	87
12.6	Drill Collar 4 3/4 "	1	Pieza	87
12.7	HWDP (todos los diámetros)	1	Pieza	87
13	Reparación Menor de Conexiones (Redressing)			
13.1	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"	1	Pieza	47
13.2	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	47
13.3	Drill pipe 4 " - 4 1/2"	1	Pieza	47
13.4	Drill pipe 5 "	1	Pieza	47
13.5	Drill pipe 5 1/2"	1	Pieza	47
13.6	Drill pipe 6 5/8"	1	Pieza	47
13.7	Drill Collar 4 3/4 "	1	Pieza	47
13.8	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"	1	Pieza	47
13.9	Drill Collar 8 "	1	Pieza	47
13.10	Drill Collar 9 1/2 "	1	Pieza	47
13.11	Drill Collar 11 "	1	Pieza	47
13.12	Cross Over , Subbtos, HWDP (Todos los diámetros)	1	Pieza	47
14	Reparación Menor de Sello (Refrenteo)			
14.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	134



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

17	PERSONAL Y TRANSPORTE			
17.1	Inspector Nivel II	1	Día	2.714,40
17.2	Ayudante de inspección	1	Día	1.000
17.3	Transporte en camioneta (personal y equipos)	1	Km	19,90
17.4	Transporte pesado	1	Km	19,90

LOTE 2.- POZO GOMERO-X1 IE

N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
18	Inspección Visual de conexiones			
18.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	95
18.2	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	95
18.3	Drill Collar 4 3/4 "	1	Pieza	95
18.4	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"	1	Pieza	95
18.5	Drill Collar 8 "	1	Pieza	95
18.6	Drill Collar 9 1/2 "	1	Pieza	95
18.7	Cross Over, Subbtos, HWDP (Todos los diámetros)	1	Pieza	95
19	Inspección dimensional			
19.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	95
19.2	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	95
19.3	Drill Collar 4 3/4 "	1	Pieza	95
19.4	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"	1	Pieza	95
19.5	Drill Collar 8 "	1	Pieza	95
19.6	Drill Collar 9 1/2 "	1	Pieza	95
19.7	Cross Over, Subbtos, HWDP (Todos los diámetros)	1	Pieza	95
20	Inspección Luz Negra de Conexiones (pin/box)			
20.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	95
20.2	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	95
20.3	Drill Collars, stabilizers, HWDP (Todos los diámetros)	1	Pieza	85
21	Inspección de partículas magnéticas secas, de tool joint			
21.1	Drill pipe 3 1/2" a 4 1/2"	1	Pieza	94
21.2	Drill Collars, stabilizers (Todos los diámetros)	1	Pieza	94
21.3	Cross Over , Subbtos, HWDP (Todos los diámetros)	1	Pieza	85
22	Inspección de partículas magnéticas, de tool joint (de luz negra húmedo)			
22.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	94
22.2	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	94
22.3	Drill Collars, stabilizers (Todos los diámetros)	1	Pieza	94
22.4	Cross Over, Subbtos, HWDP (Todos los diámetros)	1	Pieza	94
23	Inspección Drift			



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

23.1	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"	1	Pieza	19
24	Inspección Visual de cuerpo			
24.1	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"	1	Pieza	40
24.2	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	40
24.3	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	40
24.4	Drill Collar 4 3/4 "	1	Pieza	40
24.5	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"	1	Pieza	40
24.6	Drill Collar 8 "	1	Pieza	40
24.7	Drill Collar 9 1/2 "	1	Pieza	40
24.8	Cross Over , Subbtos, HWDP (Todos los diámetros)	1	Pieza	40
25	OD/ID Medición y Determinación de Conexiones Mínimas OD/ID			
25.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	21
25.2	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	21
25.3	Drill Collar 4 3/4 "	1	Pieza	39
25.4	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"	1	Pieza	39
25.5	Drill Collar 8 "	1	Pieza	39
25.6	Drill Collar 9 1/2 "	1	Pieza	39
25.7	HWDP (todos los diámetros)	1	Pieza	39
26	Inspección de espesor de pared de ondas compresivas ultrasónicas, incluyendo áreas de extremo			
26.1	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"	1	Pieza	32
26.2	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	32
26.3	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	32
27	Inspección de Ultrasonidos de tool joint			
27.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	85
27.2	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	85
28	Inspección Electromagnética (Tubería de Producción y Perforación)			
28.1	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"	1	Pieza	90
28.2	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	90
28.3	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	90
29	Enderezado de tubería y Componentes BHA			
29.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	87
29.2	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	87
29.3	Drill Collar 4 3/4 "	1	Pieza	87
29.4	HWDP (todos los diámetros)	1	Pieza	87
30	Reparación Menor de Conexiones (Redressing)			
30.1	Tubing 2 3/8" a 3 1/2"	1	Pieza	47
30.2	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	47
30.3	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	47
30.4	Drill Collar 4 3/4 "	1	Pieza	47
30.5	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"	1	Pieza	47

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

30.6	Drill Collar 8 "	1	Pieza	47
30.7	Drill Collar 9 1/2 "	1	Pieza	47
30.8	Cross Over , Subbtos, HWDP (Todos los diámetros)	1	Pieza	47
31	Reparación Menor de Sello (Refrenteo)			
31.1	Drill pipe 3 1/2"	1	Pieza	134
31.2	Drill pipe 4 1/2"	1	Pieza	134
31.3	Drill Collar 4 3/4 "	1	Pieza	134
31.4	Drill Collar 6 1/2 " - 6 3/4"	1	Pieza	134
31.5	Drill Collar 8 "	1	Pieza	134
31.6	Drill Collar 9 1/2 "	1	Pieza	134
31.7	Cross Over , Subbtos, HWDP (Todos los diámetros)	1	Pieza	134
32	MANTENIMIENTO			
32.1	Hardbanding Drill Pipe 3 1/2" a 4 1/2" (p/Pulgada)	1	Pulgada	284
32.2	Hardbanding HWDP 3 1/2" a 4 1/2" (p/Pulgada)	1	Pulgada	284
32.3	Hardbanding Drill Collar 4 3/4" a 6 1/2" (p/Pulgada)	1	Pulgada	284
32.4	Hardbanding Drill Collar mayor a 6 1/2" (p/Pulgada)	1	Pulgada	284
32.5	Remoción y Relleno para reparación de Hardbanding (p/pulgada) (Todos los diámetros)	1	Pulgada	238
32.6	Inspección No Destructiva	1	Hora	670
32.7	Limpieza con caldero	1	Hora	670
32.8	Limpieza con bomba de presión (capac. 15.000 PSI)	1	Hora	670
32.9	Arenado (Sandblasting)	1	Hora	670
33	OTROS TRABAJOS DE INSPECCIÓN			
33.1	Inspección visual de conexiones de tuberías o cañerías de hasta 5 "	1	Pieza	95
33.2	Inspección visual de conexiones de tuberías o cañerías mayor a 5 1/2" a 11"	1	Pieza	95
33.3	Inspección visual de conexiones de tuberías o cañerías mayores a 11"	1	Pieza	95
33.4	Calibracion interna (drift) de tuberías o cañerías de hasta 5 "	1	Pieza	50
33.5	Calibracion interna (drift) de tuberías o cañerías mayor a 5 1/2" a 11"	1	Pieza	90
33.6	Calibracion interna (drift) de tuberías o cañerías mayores a 11"	1	Pieza	95
33.7	Inspeccion de parte de equipo	1	Hora	670
33.8	Inspeccion de herramientas de perforacion	1	Hora	670
33.9	Inspeccion de puntos de izaje	1	Punto	190
33.10	Trabajo de soldadura especializada	1	Hora	630
33.11	Control de calidad de conexiones en torno	1	Conexión	235
33.12	Refrenteo de sellos en campo	1	Conexión	133
33.13	Cambio de cuplas	1	Cupla	130
34	PERSONAL			
34.1	Inspector Nivel II	1	Día	2.714,40
34.2	Ayudante de inspección	1	Día	1.000,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC****Anexo 1
Formulario de Verificación**

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION			
Objeto de la Contratación :	OBJETO: "SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DE LOS POZOS VTM - X7 Y GMR - X1 IE." CODIGO: DCO-CDL-GNEE-371-19		
Nombre del Proponente :	WEATHERFORD LATIN AMERICA INC. SUCURSAL BOLIVIA		
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTÓ		Página N°
	SI	NO	
DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS			
Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.	X		S/FOLIO
Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT).	X		S/FOLIO
Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta	X		S/FOLIO (PRESENTA DOS BOLETAS)
DOCUMENTOS LEGALES			
Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder	X		S/FOLIO
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA			
Formulario B-1 Propuesta Económica Paquete N° 2	X		S/FOLIO
Formulario B-1 Propuesta Económica Paquete N° 3	X		S/FOLIO
FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA			
Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas – Paquete N° 2	X		S/FOLIO
Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas – Paquete N° 3	X		S/FOLIO
Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas Paquete N° 2.	X		S/FOLIO
Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas Paquete N° 3.	X		S/FOLIO
Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente Paquete N° 2.	X		S/FOLIO
Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente Paquete N° 3.	X		S/FOLIO





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

Propuesta Técnica según Especificaciones Técnicas Paquete N° 2.	X		S/FOLIO
Propuesta Técnica según Especificaciones Técnicas Paquete N° 3.	X		S/FOLIO
PROPUESTA ECONÓMICA EN BOLIVIANOS			

PAQUETE 2.- SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE

LOTE 1.- POZO VILLAMONTES-X7

SECCIÓN DE POZO 26"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 3/4" OD, Max Catch 11 1/4" OD (6 5/8" Reg Box)	1	Día	1	12.180,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 1/2", 5 3/4", 7 1/4", 9 1/2", 10")	2			
3	Upper Extension for Overshot 12 3/4" OD (11 UN Pin x Box)	1			
4	Oversize Guide, 21" OD x 12 3/4" OD Overshot (10 UN Pin)	1			
5	15" Bowen Reversal Circulating Basket (6 5/8" Reg Box)	1			
6	Fishing Magnet 20" OD (7 5/8" Reg Pin)	1			
7	Boot Collar Junk Basket 15" (7 5/8" Reg Pin x Box)	1			
8	Safety Joint 8 1/4" OD (6 5/8" Reg Pin x Box)	1			
9	Tijera de Pesca 9 1/2" OD para fase de 26" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (7 5/8" Reg Pin x Box)	2	Día	1	2.319,00
10	Fresa para fase de 26"	2	Día	1	840,00
11	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.936,00
OPERATIVO					
12	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 3/4" OD, Max Catch 11 1/4" OD (6 5/8" Reg Box)	1	Día	1	17.091,75
13	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 1/2", 5 3/4", 7 1/4", 9 1/2", 10")	2	Pieza	1	38.976,24
14	Upper Extension for Overshot 12 3/4" OD (11 UN Pin x Box)	1	Día	1	7.512,00
15	Oversize Guide, 21" OD x 12 3/4" OD Overshot (10 UN Pin)	1	Día	1	11.176,55
16	15" Bowen Reversal Circulating Basket (6 5/8" Reg Box)	1	Día	1	68.043,75
17	Fishing Magnet 20" OD (7 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	19.557,26
18	Boot Collar Junk Basket 15" (7 5/8" Reg Pin x Box)	1	Día	1	15.228,75
19	Safety Joint 8 1/4" OD (6 5/8" Reg Pin x Box)	1	Día	1	3.223,35
20	Tijera de Pesca 9 1/2" OD para fase de 26" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (7 5/8" Reg Pin x Box)	2	Día	1	23.704,50
21	Fresa para fase de 26"	2	Carrera	1	95.000,00
22	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

23	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
24	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00


SECCIÓN DE POZO 17 ½"

Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6 ½" Reg Box)	1	Día	1	10.440,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 6 ¾", 7", 7 ¼", 8", 8 ¼", 9 ½", 9 ¾", 10")	2			
3	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)	1			
4	Oversize Guide, 15" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1			
5	15" Bowen Reversal Circulating Basket	2			
6	Fishing Magnet 14" OD (6 ¾" Reg Pin)	1			
7	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ¾" Reg Pin x Box)	1			
8	Safety Joint 8 ¾" OD (6 ¾" Reg Pin x Box)	1			
9	Impresor Block 17" OD (6 ¾" Reg Pin)	1			
10	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ¾" Reg Pin x Box)	2	Día	1	2.319,00
11	Fresa para fase de 17 ½" OD	2	Día	1	770,00
12	Wall Hook Guía para 11 ¾" FS Overshot	1	Día	1	279,00
13	8" OD Acelerador con Conexión 6 ¾" Reg	1	Día	1	2.319,00
14	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 ¾" Reg	1	Día	1	2.591,00
15	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
OPERATIVO					
16	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6 ½" Reg Box)	1	Día	1	17.091,75
17	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 6 ¾", 7", 7 ¼", 8", 8 ¼", 9 ½", 9 ¾", 10")	2	Pieza	1	38.976,24
18	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)	1	Día	1	7.512,00
19	Oversize Guide, 15" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	7.864,97
20	15" Bowen Reversal Circulating Basket	2	Día	1	68.043,75
21	Fishing Magnet 14" OD (6 ¾" Reg Pin)	1	Día	1	19.557,26
22	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ¾" Reg Pin x Box)	1	Día	1	15.228,75
23	Safety Joint 8 ¾" OD (6 ¾" Reg Pin x Box)	1	Día	1	3.223,35
24	Impresor Block 17" OD (6 ¾" Reg Pin)	1	Día	1	14.997,05
25	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ¾" Reg Pin x Box)	2	Día	1	23.704,50
26	Fresa para fase de 17 ½" OD	2	Carrera	1	101.981,25
27	Wall Hook Guía para 11 ¾" FS Overshot	1	Día	1	9.297,00
28	8" OD Acelerador con Conexión 6 ¾" Reg	1	Día	1	15.750,00




**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

29	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 3/4" Reg	1	Día	1	11.568,00
30	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
31	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
32	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00
Fase de Contingencia de 17 1/2" x 18 1/4"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 3/4" OD, Max Catch 11 1/4" OD (6 3/4" Reg Box)	1	Día	1	2.784,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 1/2", 6 3/4", 7", 7 1/4", 8", 8 1/4", 9 1/2", 9 3/4", 10")	2			
3	Upper Extension for Overshot 12 3/4" OD (11 UN Pin x Box)	1			
4	Oversize Guide, 15" OD x 12 3/4" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1			
5	15" Bowen Reversal Circulating Basket	2			
6	Fishing Magnet 14" OD (6 3/4" Reg Pin)	1			
7	Boot Collar Junk Basket 15" (7 3/4" Reg Pin x Box)	1			
8	Safety Joint 8 1/4" OD (6 3/4" Reg Pin x Box)	1			
9	Impresor Block 17" OD (6 3/4" Reg Pin)	1			
10	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 3/4" Reg Pin x Box)	2	Día	1	2.319,00
11	Fresa para fase de 17 1/2" OD	2	Día	1	770,00
12	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
OPERATIVO					
13	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 3/4" OD, Max Catch 11 1/4" OD (6 3/4" Reg Box)	1	Día	1	17.091,75
14	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 1/2", 6 3/4", 7", 7 1/4", 8", 8 1/4", 9 1/2", 9 3/4", 10")	2	Pieza	1	38.976,24
15	Upper Extension for Overshot 12 3/4" OD (11 UN Pin x Box)	1	Día	1	7.512,00
16	Oversize Guide, 15" OD x 12 3/4" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	7.864,97
17	15" Bowen Reversal Circulating Basket	2	Día	1	68.043,75
18	Fishing Magnet 14" OD (6 3/4" Reg Pin)	1	Día	1	19.557,26
19	Boot Collar Junk Basket 15" (7 3/4" Reg Pin x Box)	1	Día	1	15.228,75
20	Safety Joint 8 1/4" OD (6 3/4" Reg Pin x Box)	1	Día	1	3.223,35
21	Impresor Block 17" OD (6 3/4" Reg Pin)	1	Día	1	14.997,05
22	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 3/4" Reg Pin x Box)	2	Día	1	23.704,50
23	Fresa para fase de 17 1/2" OD	2	Carrera	1	101.981,25
24	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
25	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
26	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

SECCIÓN DE POZO 12 ¼"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 ⅝" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)	1	Día	1	7.656,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 ⅝", 7 ¾", 6 ⅝", 5 ½", 5")	2			
3	Upper Extension for Overshot 9 ⅝" OD (10 UN Pin x Box)	1			
4	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)	1			
5	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ⅝" Reg Pin)	1			
6	Boot Junk Basket 9 ⅝" (6 ⅝" Reg Pin)	1			
7	Safety Joint 8 ⅝" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)	1			
8	Impresor Block 12" OD (6 ⅝" Reg Pin)	1			
9	Tijera de Pesca 8" OD para fase de 12 ¼" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝" Reg Pin x Box)	2	Día	1	2.319,00
10	Fresa para fase de 12 ¼"	2	Día	1	770,00
11	Wall Hook Guía para 11 ¾" FS Overshot	1	Día	1	279,00
12	8" OD Acelerador con Conexión 6 ⅝" Reg	1	Día	1	2.319,00
13	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 ⅝" Reg	1	Día	1	2.591,00
14	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
OPERATIVO					
15	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 ⅝" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)	1	Día	1	11.237,25
16	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 ⅝", 7 ¾", 6 ⅝", 5 ½", 5")	2	Pieza	1	0,00
17	Upper Extension for Overshot 9 ⅝" OD (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	#VALOR (NO COTIZA)
18	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)	1	Día	1	0,00
19	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ⅝" Reg Pin)	1	Día	1	212.033.703,00
20	Boot Junk Basket 9 ⅝" (6 ⅝" Reg Pin)	1	Día	1	0,00
21	Safety Joint 8 ⅝" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)	1	Día	1	0,00
22	Impresor Block 12" OD (6 ⅝" Reg Pin)	1	Día	1	0,00
23	Tijera de Pesca 8" OD para fase de 12 ¼" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝" Reg Pin x Box)	2	Día	1	0,00
24	Fresa para fase de 12 ¼"	2	Carrera	1	0,00
25	Wall Hook Guía para 11 ¾" FS Overshot	1	Día	1	0,00
26	8" OD Acelerador con Conexión 6 ⅝" Reg	1	Día	1	0,00
27	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 ⅝" Reg	1	Día	1	35.768.256,00
28	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
29	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
30	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

Fase de Contingencia 12 ¼" x 14 ¼"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, S-150 FS, 9 ¾" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)	1	Día	1	5.568,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 8 7/8", 7 ¾", 6 ¾", 5 ½", 5")	2			
3	11" Reversal Circulating Basket (6 ¾" Reg Box)	1			
4	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ¾" Reg Pin)	1			
5	Boot Junk Basket 9 ¾" (6 ¾" Reg Pin)	1			
6	Safety Joint 8 ¾" OD (6 ¾" Reg Pin x Box)	1			
7	Impresor Block 12" OD (6 ¾" Reg Pin)	1			
8	Tijera de Pesca 8" para fase de 12 ¼" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ¾" Reg Pin x Box)	2	Día	1	2.319,00
9	Fresa para fase de 12 ¼"	2	Día	1	770,00
10	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
OPERATIVO					
11	Overshot, S-150 FS, 9 ¾" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)	1	Día	1	11.237,25
12	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 8 7/8", 7 ¾", 6 ¾", 5 ½", 5")	2	Pieza	1	14.877,47
13	11" Reversal Circulating Basket (6 ¾" Reg Box)	1	Día	1	15.974,25
14	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ¾" Reg Pin)	1	Día	1	13.056,26
15	Boot Junk Basket 9 ¾" (6 ¾" Reg Pin)	1	Día	1	8.256,00
16	Safety Joint 8 ¾" OD (6 ¾" Reg Pin x Box)	1	Día	1	3.223,35
17	Impresor Block 12" OD (6 ¾" Reg Pin)	1	Día	1	8.821,80
18	Tijera de Pesca 8" para fase de 12 ¼" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ¾" Reg Pin x Box)	2	Día	1	23.704,50
19	Fresa para fase de 12 ¼"	2	Carrera	1	66.811,50
20	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
21	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
22	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00

SECCIÓN DE POZO 8 ½"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 ¾" OD, Max Catch 6 ½" OD (4 ¼" IF Box)	1	Día	1	6.960,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 ¼", 6", 6 ½")	2			



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

3	Upper Extension for Overshot 8 1/8" OD	1			
4	7 7/8" Bowen Reversal Circulating Basket (4 1/2" IF Box)	1			
5	Fishing Magnet 8" OD (4 1/2" Reg Pin)	1			
6	Boot Collar Junk Basket 6 5/8" (4 1/2" Reg Pin x Box)	1			
7	Safety Joint 6 1/8" OD (4 1/2" IF Pin x Box)	1			
8	Impresor Block 8" OD (4 1/2" IF Box)	1			
9	Tijera de Pesca 6 1/2" o 6 3/4" para fase de 8 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 1/2" IF Pin x Box (NC-50))	2	Día	1	2.319,00
10	Fresa para fase de 8 1/2" OD	2	Día	1	700,00
11	Wall Hook Guía para 8 1/8" FS Overshot	1	Día	1	157,00
12	6 1/2" OD Acelerador con Conexión 4 1/2" IF	1	Día	1	2.319,00
13	6 1/2" OD Bumper Sub con Conexión 4 1/2" IF	1	Día	1	2.319,00
14	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
OPERATIVO					
15	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 1/8" OD, Max Catch 6 1/2" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	9.582,00
16	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 1/4", 6", 6 1/2")	2	Pieza	1	10.602,00
17	Upper Extension for Overshot 8 1/8" OD	1	Día	1	3.839,25
18	7 7/8" Bowen Reversal Circulating Basket (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	24.016,50
19	Fishing Magnet 8" OD (4 1/2" Reg Pin)	1	Día	1	10.606,52
20	Boot Collar Junk Basket 6 5/8" (4 1/2" Reg Pin x Box)	1	Día	1	5.073,75
21	Safety Joint 6 1/8" OD (4 1/2" IF Pin x Box)	1	Día	1	2.965,49
22	Impresor Block 8" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	7.057,44
23	Tijera de Pesca 6 1/2" o 6 3/4" para fase de 8 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 1/2" IF Pin x Box (NC-50))	2	Día	1	17.358,75
24	Fresa para fase de 8 1/2" OD	2	Carrera	1	42.337,85
25	Wall Hook Guía para 8 1/8" FS Overshot	1	Día	1	1.356,00
26	6 1/2" OD Acelerador con Conexión 4 1/2" IF	1	Día	1	14.250,00
27	6 1/2" OD Bumper Sub con Conexión 4 1/2" IF	1	Día	1	7.946,25
28	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
29	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
30	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00

SECCIÓN DE POZO 6"

Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 5 3/4" OD, Max Catch 4 3/4" OD (3 1/2" IF Box)	1	Día	1	4.524,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (3 1/2" 4" 4 1/8" 4 1/4" 4 3/4")	2			
3	Upper Extension for Overshot 5 3/4" OD (10 UN Pin x Box)	1			
4	5 3/4" Bowen Reversal Circulating Basket (3 1/2" IF Box)	1			
5	Fishing Magnet 6" OD (3 1/2" Reg Pin)	1			
6	Boot Collar Junk Basket 5 1/2" (3 1/2" Reg Pin x Box)	1			
7	Safety Joint 4 3/4" OD (3 1/2" IF Pin x Box)	1			
8	Impresor Block 5 3/4" OD (3 1/2" Reg Pin)	1			

[Handwritten signature]




**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

9	Tijera de Pesca para fase de 4 ¾" para fase de 6" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (3 ½" IF (NC-38) Pin x Box)	2	Día	1	2.012,00
10	Fresa para fase de 6"	2	Día	1	700,00
11	Fresa para fase de 4 ½"	2	Día	1	700,00
12	Wall Hook Guía para 5 ¾" FS Overshot	1	Día	1	157,00
13	4 ¾" OD Acelerador con Conexión 3 ½" IF	1	Día	1	2.012,00
14	4 ¾" Lubricated Bumper Sub con Conexión 3 ½" IF	1	Día	1	1.845,79
15	Casing Scraper No Rotativo 23-38#	1	Día	1	470,50
16	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
OPERATIVO					
17	Overshot, Bowen S-150 FS, 5 ¾" OD, Max Catch 4 ¾" OD (3 ½" IF Box)	1	Día	1	7.746,75
18	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (3 ½" 4" 4 ½" 4 ¾" 4 ¾")	2	Pieza	1	8.561,25
19	Upper Extension for Overshot 5 ¾" OD (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	3.508,50
20	5 ¾" Bowen Reversal Circulating Basket (3 ½" IF Box)	1	Día	1	17.572,50
21	Fishing Magnet 6" OD (3 ½" Reg Pin)	1	Día	1	8.808,23
22	Boot Collar Junk Basket 5 ½" (3 ½" Reg Pin x Box)	1	Día	1	4.443,75
23	Safety Joint 4 ¾" OD (3 ½" IF Pin x Box)	1	Día	1	2.965,49
24	Impresor Block 5 ¾" OD (3 ½" Reg Pin)	1	Día	1	5.072,54
25	Tijera de Pesca para fase de 4 ¾" para fase de 6" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (3 ½" IF (NC-38) Pin x Box)	2	Día	1	16.026,00
26	Fresa para fase de 6"	2	Carrera	1	24.714,62
27	Fresa para fase de 4 ½"	2	Carrera	1	16.991,30
28	Wall Hook Guía para 5 ¾" FS Overshot	1	Día	1	1.356,00
29	4 ¾" OD Acelerador con Conexión 3 ½" IF	1	Día	1	13.500,00
30	4 ¾" Lubricated Bumper Sub con Conexión 3 ½" IF	1	Día	1	7.946,25
31	Casing Scraper No Rotativo 23-38#	1	Día	1	20.065,50
32	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
33	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
34	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,000

LOTE 2.- POZO GOMERO-X1 IE

SECCIÓN DE POZO 17 ½"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6 ½" Reg Box)	1	Día	1	13.920,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 6 ½", 7", 7 ¼", 8", 8 ¼", 9 ½", 9 ¾", 10")	2			
3	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)	1			
4	Oversize Guide, 15" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1			
5	15" Bowen Reversal Circulating Basket	1			
6	Fishing Magnet 14" OD (6 ½" Reg Pin)	1			



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

7	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ½" Reg Pin x Box)	1			
8	Safety Joint 8 ½" OD (6 ½" Reg Pin x Box)	1			
9	Impresor Block 17" OD (6 ½" Reg Pin)	2	Día	1	700,00
10	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ½" Reg Pin x Box)	2	Día	1	2.319,00
11	Fresa para fase de 17 ½" OD	1	Día	1	770,00
OPERATIVO					
12	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6 ½" Reg Box)	1	Día	1	17.091,75
13	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 6 ½", 7", 7 ¼", 8", 8 ¼", 9 ½", 9 ¾", 10")	2	Pieza	1	38.976,24
14	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)	1	Día	1	7.512,00
15	Oversize Guide, 15" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	7.864,97
16	15" Bowen Reversal Circulating Basket	1	Día	1	68.043,75
17	Fishing Magnet 14" OD (6 ½" Reg Pin)	1	Día	1	19.557,26
18	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ½" Reg Pin x Box)	1	Día	1	15.228,75
19	Safety Joint 8 ½" OD (6 ½" Reg Pin x Box)	1	Día	1	3.223,35
20	Impresor Block 17" OD (6 ½" Reg Pin)	2	Día	1	14.997,06
21	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ½" Reg Pin x Box)	2	Carrera	1	23.704,50
22	Fresa para fase de 17 ½" OD	1	Día	1	101.981,25
23	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Km	1	12.396,00
24	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00

SECCIÓN DE POZO 12 ¼"

Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 ¾" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)	1	Día	1	11.136,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 ½", 7 ¾", 6 ½", 5 ½", 5")	2			
3	Upper Extension for Overshot 9 ¾" OD (10 UN Pin x Box)	1			
4	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 ½" Reg Box)	1			
5	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ½" Reg Pin)	1			
6	Boot Junk Basket 9 ¾" (6 ½" Reg Pin)	1			
7	Safety Joint 8 ½" OD (6 ½" Reg Pin x Box)	1			
8	Impresor Block 12" OD (6 ½" Reg Pin)	1			
9	Tijera de Pesca 8" OD para fase de 12 ¼" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ½" Reg Pin x Box)	2	Día	1	2.319,00
10	Fresa para fase de 12 ¼"	2	Día	1	770,00
11	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00

OPERATIVO

12	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 ¾" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)	1	Día	1	11.237,25
----	--	---	-----	---	-----------



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

13	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 1/8", 7 3/4", 6 5/8", 5 1/2", 5")	2	Pieza	1	14.877,47
14	Upper Extension for Overshot 9 3/8" OD (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	6.070,50
15	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 5/8" Reg Box)	1	Día	1	15.974,25
16	Fishing Magnet 11 1/2" OD (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	13.056,26
17	Boot Junk Basket 9 5/8" (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	8.256,00
18	Safety Joint 8 1/8" OD (6 5/8" Reg Pin x Box)	1	Día	1	3.223,35
19	Impresor Block 12" OD (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	8.821,80
20	Tijera de Pesca 8" OD para fase de 12 1/4" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 5/8" Reg Pin x Box)	2	Día	1	23.704,50
21	Fresa para fase de 12 1/4"	2	Carrera	1	66.811,50
22	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
23	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
24	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00

SECCIÓN DE POZO 8 1/2"

Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 1/8" OD, Max Catch 6 1/2" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	8.352,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 1/4", 6", 6 1/2")	2			
3	Upper Extension for Overshot 8 1/8" OD	1			
4	7 3/8" Bowen Reversal Circulating Basket (4 1/2" IF Box)	1			
5	Fishing Magnet 8" OD (4 1/2" Reg Pin)	1			
6	Boot Collar Junk Basket 6 5/8" (4 1/2" Reg Pin x Box)	1			
7	Safety Joint 6 5/8" OD (4 1/2" IF Pin x Box)	1			
8	Impresor Block 8" OD (4 1/2" IF Box)	1			
9	Tijera de Pesca 6 1/8" o 6 3/4" para fase de 8 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 1/2" IF Pin x Box (NC-50))	2	Día	1	2.319,00
10	Fresa para fase de 8 1/2" OD	2	Carrera	1	700,00
11	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00
OPERATIVO					
12	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 1/8" OD, Max Catch 6 1/2" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	9.582,00
13	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 1/4", 6", 6 1/2")	2	Pieza	1	10.602,00
14	Upper Extension for Overshot 8 1/8" OD	1	Día	1	3.839,25
15	7 3/8" Bowen Reversal Circulating Basket (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	24.016,50
16	Fishing Magnet 8" OD (4 1/2" Reg Pin)	1	Día	1	10.606,52
17	Boot Collar Junk Basket 6 5/8" (4 1/2" Reg Pin x Box)	1	Día	1	5.073,75
18	Safety Joint 6 5/8" OD (4 1/2" IF Pin x Box)	1	Día	1	2.965,49
19	Impresor Block 8" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	7.057,44
20	Tijera de Pesca 6 1/8" o 6 3/4" para fase de 8 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 1/2" IF Pin x Box (NC-50))	2	Día	1	17.358,75
21	Fresa para fase de 8-3/8" OD	2	Día	1	41.715,24
22	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	12.396,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

23	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
24	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00

PAQUETE 3. SERVICIO DE BAJADA DE CAÑERÍAS, TUBERÍA DE PRUEBA Y ARREGLO DE ABANDONO TEMPORAL PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE**LOTE 1.- POZO VILLAMONTES-X7**

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 30" – POZO VMT-X7				
N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	147.040,00
	1 OPERADOR DE LLAVE			
	1 ENGANCHADOR			
	2 OPERADOR AUXILIAR			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 350 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 8,5 ton			
	ELEVADOR DE SARTA DE 30", 150 TON			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	CUÑA DE SARTA P/CSG 30"			
	LLAVE PARA ENROSQUE Y TORQUE MANUAL P/CSG 30"			
	LLAVE PARA CONTRA P/CSG 30"			
HERRAMIENTA PARA CORRER STINGER				
2	CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 4 1/2"-5 1/2"	1	Día	4.200,00
	BOWL 6 5/8" 100 Ton			
	PLATO BASE O MESA FALSA 100 TON			
MOVILIZACIÓN				
3	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
4	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 20" – POZO VMT-X7				
N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	115.689,00
	2 OPERADOR DE LLAVE			
	2 ENGANCHADOR			
	1 OPERADOR AUXILIAR			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 8,5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 20"			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 20"			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 100 Klb-pie			
	LLAVE PARA CONTRA P/CSG 20"			
HERRAMIENTA PARA CORRER STINGER				
2	CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 4 1/2"-5 1/2"	1	Día	4.200,00
	BOWL 6 5/8" 100 Ton			
	PLATO BASE O MESA FALSA 100 TON			
MOVILIZACIÓN				
3	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
4	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 16" (CONTINGENCIA) – POZO VMT-X7

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	14.766,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	2 OPERADORES AUXILIARES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 350 o 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 11 3/4"			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 11 3/4"			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
	MOVILIZACIÓN			
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC****REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 13 3/8" – POZO VMT-X7**

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	83.200,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	2 OPERADORES AUXILIARES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	FUT; LLENADOR Y CIRCULADOR DE CAÑERÍA INTERNO			
	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 13 3/8"			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 13 3/8"			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 11 3/4" (CONTINGENCIA) – POZO VMT-X7

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	13.750,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	2 OPERADORES AUXILIARES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 11 3/4"			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 11 3/4"			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y
TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA
SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE,
ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE

MOVILIZACIÓN

2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 9 3/4" – POZO VMT-X7

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	82.446,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	2 OPERADORES AUXILIARES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	FUT; LLENADOR Y CIRCULADOR DE CAÑERIA INTERNO			
	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 10 ¾" – 9 5/8"			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 10 ¾" – 9 5/8"			
2 SET ESLINGAS DOBLES				
LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA				
SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE				
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 7" – POZO VMT-X7

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	55.605,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			




**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	2 OPERADORES AUXILIARES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 7"			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 7"			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 30 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 5" – POZO VMT-X7

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	41.250,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	2 OPERADORES AUXILIARES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 5"			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 5"			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 30 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE TUBERIA DE PRUEBA DE 3 1/2" – POZO VMT-X7

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	31.050,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR NEUMATICO O MANUAL P/TBG			
	CUÑA NEUMATICO O MANUAL P/TBG			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 15 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SACADA DE TUBERÍA DE PRUEBA DE 3 1/2" – POZO VMT-X7

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	1	Día	NO COTIZA
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 OPERADORES DE COMPENSADOR			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	COMPUESTOS PARA ROSCAS (TEMP 500° F – BAJO CONTENIDO DE SOLIDOS)			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 3 1/2 (OPCIONAL)			
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS			
	COLLARINES TIPO T			
	ELEVADORES NEUMÁTICOS O HYC			
	SWIVEL GIRATORIO			
	GUÍA DE EMBOQUE			
	PROTECTORES DE ROSCA			



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

	ESLINGAS			
	SPIDERS NEUMÁTICO			
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)			
	COMPENSADOR NEUMÁTICO			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE ARREGLO PARA ABANDONO TEMPORAL – POZO VMT-X7				
N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	15.125,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 500 TON			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 TON			
	ELEVADOR NEUMATICO O MANUAL P/TBG			
	CUÑA NEUMATICO O MANUAL P/TBG			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 15 KLB-PIE CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00

LOTE 2.- POZO GOMERO-X1 IE

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 13 3/8" - POZO GMR-X1				
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	1	Día	83.755,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	COMPUESTOS PARA ROSCAS			



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

		PISTOLA NEUMÁTICA			
		MELAS 350 TN			
		CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS			
		COLLARINES TIPO T			
		ELEVADORES NEUMÁTICOS 350 TN O SIDE DOOR			
		SWIVEL GIRATORIO			
		GUÍA DE EMBOQUE			
		PROTECTORES DE ROSCA			
		ESLINGAS			
		SPIDERS NEUMÁTICO 350 TN o BOWL API PARA 13 3/8			
		LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON - OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)			
		LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (5000 PSI - VÁLVULA INTERNA - PURGA DE PRESIÓN)			
2		CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 3 1/2" - 5" PARA CORRIDA DE STINGER	1	Día	12.750,00
		BOWL 6 5/8" HASTA 100 TON			
		PLATO BASE O MESA FALSA HASTA 100 TON			
MOVILIZACIÓN					
3		MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
4		MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 9 5/8" - POZO GMR-X1				
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	1	Día	83.520,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	COMPUESTOS PARA ROSCAS			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA PLÁSTICA (FACTOR DE FRICCIÓN <1)			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS DE 350 TN			
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS			
	LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (4000 PSI - VÁLVULA INTERNA - PURGA DE PRESIÓN)			
	COLLARINES TIPO C			
	SWIVEL GIRATORIO			
	ELEVADORES NEUMÁTICOS 350 TN o SIDE DOOR			
	GUÍA DE EMBOQUE			
	PROTECTORES DE ROSCA			



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

	ESLINGAS			
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA/SACADA DE CAÑERÍA DE 7" - POZO GMR-X1				
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	1	Día	55.605,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 OPERADORES DE COMPENSADOR			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	COMPUESTOS PARA ROSCAS			
	SOLDADURA PLÁSTICA (FACTOR DE FRICCIÓN <1)			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 3 ½			
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS			
	LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (5000 PSI – VÁLVULA INTERNA – PURGA DE PRESIÓN)			
	COLLARINES TIPO C			
	ELEVADORES NEUMÁTICOS O HYC			
	SWIVEL GIRATORIO			
	GUÍA DE EMBOQUE			
	PROTECTORES DE ROSCA			
	ESLINGAS			
	SPIDERS NEUMÁTICO			
	LLAVE DE CADENA			
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)			
	SISTEMA COMPUTARIZADO DE AJUSTE EN DOG HOUSE Y LLAVE. (TEMP CONTROLADA. SIN VÁLVULA DE CORTE)			
COMPENSADOR NEUMÁTICO				
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	19,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	12,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC****Anexo 1
Formulario de Verificación****DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION**

Objeto de la Contratación :

**OBJETO: "SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DE
LOS POZOS VTM - X7 Y GMR - X1 IE."
CODIGO: DCO-CDL-GNEE-371-19**

Nombre del Proponente :

TUBULAR RUNNING & RENTAL SERVICES S.R.L.**FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC****Presentación
(Acto de Apertura)****PRESENTÓ****SI****NO****Página N°****DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS**

Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

X

S/FOLIO

Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT).

X

S/FOLIO

Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta

X

S/FOLIO

DOCUMENTOS LEGALES

Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder

X

S/FOLIO

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1 Propuesta Económica Paquete N° 3

X

S/FOLIO

**FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA PROPUESTA
TÉCNICA**

Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas – Paquete N° 3

X

S/FOLIO

Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas Paquete N° 3.

X

S/FOLIO

Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente Paquete N° 3.

X

S/FOLIO

Propuesta Técnica según Especificaciones Técnicas Paquete N° 3

X

S/FOLIO

PROPUESTA ECONÓMICA EN BOLIVIANOS

**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC****PAQUETE 3. SERVICIO DE BAJADA DE CAÑERÍAS, TUBERÍA DE PRUEBA Y ARREGLO DE ABANDONO TEMPORAL PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE****LOTE 1.- POZO VILLAMONTES-X7**

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 30" – POZO VMT-X7				
N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	330.840,00
	1 OPERADOR DE LLAVE			
	1 ENGANCHADOR			
	2 OPERADOR AUXILIAR			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 350 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 8,5 ton			
	ELEVADOR DE SARTA DE 30", 150 TON			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	CUÑA DE SARTA P/CSG 30"			
	LLAVE PARA ENROSQUE Y TORQUE MANUAL P/CSG 30"			
	LLAVE PARA CONTRA P/CSG 30"			
HERRAMIENTA PARA CORRER STINGER				
2	CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 4 1/2"-5 1/2"	1	Día	18.900,00
	BOWL 6 5/8" 100 Ton			
	PLATO BASE O MESA FALSA 100 TON			
MOVILIZACIÓN				
3	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
4	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 20" – POZO VMT-X7				
Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	347.067,00
	2 OPERADOR DE LLAVE			
	2 ENGANCHADOR			
	1 OPERADOR AUXILIAR			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 8,5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 20"			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 20"			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 100 Klb-pie			
	LLAVE PARA CONTRA P/CSG 20"			
HERRAMIENTA PARA CORRER STINGER				
2	CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 4 1/2"-5 1/2"	1	Día	18.900,00
	BOWL 6 5/8" 100 Ton			
	PLATO BASE O MESA FALSA 100 TON			
MOVILIZACIÓN				
3	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
4	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 16" (CONTINGENCIA) – POZO VMT-X7

PRESUPUESTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LINER DE 18" (CONTINGENCIA) - POZO VIMI-X7				
N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	265.780,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	2 OPERADORES AUXILIARES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 350 o 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 11 3/4"			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 11 3/4"			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 13 3/8" – POZO VMT-X7

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	373.400,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	2 OPERADORES AUXILIARES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	FUT; LLENADOR Y CIRCULADOR DE CAÑERÍA INTERNO			
	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 13 3/8"			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 13 3/8"			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 11 3/8" (CONTINGENCIA) – POZO VMT-X7

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	247.000,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	2 OPERADORES AUXILIARES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 11 3/4"			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 11 3/4"			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 9 5/8" – POZO VMT-X7				
Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN 2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA 2 ENGANCHADORES 2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO 2 OPERADORES AUXILIARES GRASA PARA CONEXIONES SOLDADURA FRIA PISTOLA NEUMÁTICA FUT; LLENADOR Y CIRCULADOR DE CAÑERÍA INTERNO MELAS 500 Ton COLLARIN DE SEGURIDAD ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA GIRATORIO/SWIVEL 5 ton ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 10 3/4" – 9 5/8" CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 10 3/4" – 9 5/8" 2 SET ESLINGAS DOBLES LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE	1	Día	370.980,00
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 7" – POZO VMT-X7

RESUMEN DE PRECIOS				
N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	167.101,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	2 OPERADORES AUXILIARES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 7"			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 7"			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 30 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 5" – POZO VMT-X7

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	140.250,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	2 OPERADORES AUXILIARES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	SOLDADURA FRIA			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 5"			
	CUÑA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 5"			



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 30 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE TUBERIA DE PRUEBA DE 3½" – POZO VMT-X7				
N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	124.200,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 500 Ton			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 ton			
	ELEVADOR NEUMATICO O MANUAL P/TBG			
	CUÑA NEUMATICO O MANUAL P/TBG			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 15 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SACADA DE TUBERÍA DE PRUEBA DE 3 1/2" – POZO VMT-X7				
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	1	Día	116.288,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 OPERADORES DE COMPENSADOR			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	COMPUESTOS PARA ROSCAS (TEMP 500° F – BAJO CONTENIDO DE SOLIDOS)			

[Handwritten signature]

CIR
Rider
GNER

SECCIÓN DE TRANSPARENCIA
JOSE LUIS GONZALEZ
ARTEAGA
GNER
Y.P.F.B.

REGISTRACIONES
ZORBA M.
QUISBERT
OCAMPO
GCC - GCC
Y.P.F.B.

MAN DE PERFORACION
Rider
Hinojosa Guzman
GNER
Y.P.F.B.

**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 3 ½ (OPCIONAL)			
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS			
	COLLARINES TIPO T			
	ELEVADORES NEUMÁTICOS O HYC			
	SWIVEL GIRATORIO			
	GUÍA DE EMBOQUE			
	PROTECTORES DE ROSCA			
	ESLINGAS			
	SPIDERS NEUMÁTICO			
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)			
	COMPENSADOR NEUMÁTICO			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE ARREGLO PARA ABANDONO TEMPORAL – POZO VMT-X7

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIÓN	1	Día	131.962,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 500 TON			
	COLLARIN DE SEGURIDAD			
	ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA			
	GIRATORIO/SWIVEL 5 TON			
	ELEVADOR NEUMATICO O MANUAL P/TBG			
	CUÑA NEUMATICO O MANUAL P/TBG			
	2 SET ESLINGAS DOBLES			
	LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE HASTA 15 KLB-PIE CON CONTRA INTEGRADA			
	SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE, ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

LOTE 2.- POZO GOMERO-X1 IE

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 13 3/8" - POZO GMR-X1				
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	1	Día	107.690,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	COMPUESTOS PARA ROSCAS			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 350 TN			
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS			
	COLLARINES TIPO T			
	ELEVADORES NEUMÁTICOS 350 TN O SIDE DOOR			
	SWIVEL GIRATORIO			
	GUÍA DE EMBOQUE			
	PROTECTORES DE ROSCA			
	ESLINGAS			
	SPIDERS NEUMÁTICO 350 TN o BOWL API PARA 13 3/8			
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)			
	LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (5000 PSI – VÁLVULA INTERNA – PURGA DE PRESIÓN)			
2	CUÑA MANUAL PARA DRILL PIPE 3 1/2" - 5" PARA CORRIDA DE STINGER	1	Día	18.900,00
	BOWL 6 5/8" HASTA 100 TON			
	PLATO BASE O MESA FALSA HASTA 100 TON			
MOVILIZACIÓN				
3	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
4	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA DE CAÑERÍA DE 9 5/8" - POZO GMR-X1				
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	1	Día	125.290,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	COMPUESTOS PARA ROSCAS			
	GRASA PARA CONEXIONES			




**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

	SOLDADURA PLÁSTICA (FACTOR DE FRICCIÓN <1)			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS DE 350 TN			
	CANASTO PARA TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS			
	LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (4000 PSI – VÁLVULA INTERNA – PURGA DE PRESIÓN)			
	COLLARINES TIPO C			
	SWIVEL GIRATORIO			
	ELEVADORES NEUMÁTICOS 350 TN o SIDE DOOR			
	GUÍA DE EMBOQUE			
	PROTECTORES DE ROSCA			
	ESLINGAS			
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON – OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BAJADA/SACADA DE CAÑERÍA DE 7" - POZO GMR-X1

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	1 SUPERVISOR DE OPERACIONES	1	Día	166,815,00
	2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA			
	2 ENGANCHADORES			
	2 OPERADORES DE COMPENSADOR			
	2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO			
	GRASA PARA CONEXIONES			
	COMPUESTOS PARA ROSCAS			
	SOLDADURA PLÁSTICA (FACTOR DE FRICCIÓN <1)			
	PISTOLA NEUMÁTICA			
	MELAS 3 ½			
	CANASTO PARA TRASPORTE DE HERRAMIENTAS			
	LLENADOR DE CAÑERÍA INTERNO (5000 PSI – VÁLVULA INTERNA – PURGA DE PRESIÓN)			
	COLLARINES TIPO C			
	ELEVADORES NEUMÁTICOS O HYC			
	SWIVEL GIRATORIO			
	GUÍA DE EMBOQUE			
	PROTECTORES DE ROSCA			
	ESLINGAS			





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

	SPIDERS NEUMÁTICO			
	LLAVE DE CADENA			
	LLAVES HIDRÁULICAS, CON BACK UP INTEGRAL DE TRES MORDAZAS Y UNIDADES DE POTENCIA HIDRÁULICA (ON - OFF A DISTANCIA - ANTI EXPLOSIÓN)			
	SISTEMA COMPUTARIZADO DE AJUSTE EN DOG HOUSE Y LLAVE. (TEMP CONTROLADA. SIN VÁLVULA DE CORTE)			
	COMPENSADOR NEUMÁTICO			
MOVILIZACIÓN				
2	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	1	Km	44,00
3	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	1	Km	31,00

Anexo 1 Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Objeto de la Contratación :	OBJETO: "SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DE LOS POZOS VTM - X7 Y GMR - X1 IE." CODIGO: DCO-CDL-GNEE-371-19
Nombre del Proponente :	SCHLUMBERGER SURENCO S.A. SUCURSAL BOLIVIA

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC	Presentación (Acto de Apertura)	
	PRESENTÓ	
	SI	NO
DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS		
Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.	X	S/FOLIO
Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT).	X	7
Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta	X	S/FOLIO (DOS BOLETAS)
DOCUMENTOS LEGALES		
Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder	X	1 AL 20
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

Formulario B-1 Propuesta Económica Paquete N° 1	X		S/FOLIO
Formulario B-1 Propuesta Económica Paquete N° 2	X		S/FOLIO
FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA			
Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas – Paquete N° 1	X		S/FOLIO
Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas – Paquete N° 2	X		S/FOLIO
Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas Paquete N° 1.	X		S/FOLIO
Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas Paquete N° 2.	X		S/FOLIO
Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente Paquete N° 1.	X		S/FOLIO
Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente Paquete N° 2.	X		S/FOLIO
Propuesta Técnica según Especificaciones Técnicas Paquete N° 1.	X		29 AL 71
Propuesta Técnica según Especificaciones Técnicas Paquete N° 2.	X		78 AL 127
PROPUESTA ECONÓMICA EN BOLIVIANOS			

PAQUETE 1. SERVICIO DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS AUXILIARES PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE**LOTE 1.- POZO VILLAMONTES-X7**

FASE DE 36"				
VMT – X7 (Tramo 0 m a 100 m) 100 m - OH				
N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Amortiguador 12", Conexión 8-5/8" Reg LT (OPERATIVO)	1	Día	15.285,00
	Amortiguador 12", Conexión 8-5/8" Reg LT (STAND BY)	1	Día	2.379,00
2	String Stabilizer 36", Cuerpo de 11", Conexión 8-5/8" Reg LT (OPERATIVO)	1	Día	57.942,00
	String Stabilizer 36", Cuerpo de 11", Conexión 8-5/8" Reg LT (STAND BY)	1	Día	1.399,00
3	Near Bit Stabilizer 36", Cuerpo de 11", Conexión 8-5/8" Reg LT (OPERATIVO)	1	Día	57.942,00
	Near Bit Stabilizer 36", Cuerpo de 11", Conexión 8-5/8" Reg LT (STAND BY)	1	Día	1.399,00
4	Movilización y Desmovilización de las Herramientas	1	Km	50,00
FASE DE 26"				
VMT – X7 (TRAMO 100 m a 1820 m) 1720 m - OH				
N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Amortiguador - 11" - 12", Conexión 8-5/8" Reg (Px8) (OPERATIVO)	1	Día	13.986,00
	Amortiguador - 11" - 12", Conexión 8-5/8" Reg (Px8)	1	Día	2.379,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**


	(STAND BY)			
2	Tijera Hidráulica DA 9 1/2", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	13.986,00
	Tijera Hidráulica DA 9 1/2", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	3.039,00
3	Near Bit Stabilizer 25-7/8", Cuerpo de 11-3/4", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	24.975,00
	Near Bit Stabilizer 25-7/8", Cuerpo de 11-3/4", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	1.149,00
4	String Stabilizer 25-7/8", Cuerpo de 11-3/4", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	24.975,00
	String Stabilizer 25-7/8", Cuerpo de 11-3/4", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	1.149,00
5	Movilización y Desmovilización de las Herramientas	1	Km	50,00

FASE DE 17 1/2"**VMT - X7 (TRAMO 1820 m a 3570 m) 1750 m - OH**

N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	11.988,00
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	2.560,00
2	Válvula de Flujo Alterno 9-1/2", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	13.888,68
	Válvula de Flujo Alterno 9-1/2", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	5.881,20
3	Near Bit Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	19.980,00
	Near Bit Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	1.034,00
4	String Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	19.980,00
	String Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	1.034,00
5	Movilización y Desmovilización de las Herramientas	1	Km	50,00

FASE DE 12 1/2"**VMT - X7 (TRAMO 3570 m a 4730 m) 1160 m - OH**

N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	11.988,00
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	2.560,00
2	Válvula de Flujo Alterno 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	13.572,00
	Válvula de Flujo Alterno 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	4.976,40
3	Near Bit Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	14.985,00
	Near Bit Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	805,00
4	Nortrack Stb 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	14.985,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

	Nortrack Stb 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	805,00
5	String Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	14.985,00
	String Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	805,00
6	Movilización y Desmovilización de las Herramientas	1	Km	50,00

FASE DE 8 1/2"**VMT - X7 (TRAMO 4730 m a 5440 m) 710 m - OH**


N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Tijera Hidráulica DA 6-1/2", Conexión NC-50 (OPERATIVO)	1	Día	9.990,00
	Tijera Hidráulica DA 6-1/2", Conexión NC-50 (STAND BY)	1	Día	2.240,00
2	Válvula de Flujo Alterno 6-1/2", Conexión NC-46 (OPERATIVO)	1	Día	11.943,36
	Válvula de Flujo Alterno 6-1/2", Conexión NC-46 (STAND BY)	1	Día	4.071,60
	Válvula de Flujo Alterno 6-1/2", Conexión NC-46 (PÉRDIDA)	1	Herramienta	500.772,70
3	Near Bit Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (OPERATIVO)	1	Día	13.986,00
	Near Bit Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (STAND BY)	1	Día	736,00
	Near Bit Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (PÉRDIDA)	1	Herramienta	180.960,00
4	String Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (OPERATIVO)	1	Día	13.986,00
	String Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (STAND BY)	1	Día	736,00
	String Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (PÉRDIDA)	1	Herramienta	180.960,00
5	Movilización y Desmovilización de las Herramientas	1	Km	50,00

FASE DE 6"**VMT - X7 (TRAMO 4730 m a 5800 m) 1070 m - OH**

N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Tijera Hidráulica DA 4-3/4", Conexión XT39 o NC38 (De acuerdo a requerimiento) (OPERATIVO)	1	Día	8.991,00
	Tijera Hidráulica DA 4-3/4", Conexión XT39 o NC38 (De acuerdo a requerimiento) (STAND BY)	1	Día	1.760,00
2	Válvula de Flujo Alterno 4-3/4", Conexión NC38 (OPERATIVO)	1	Día	10.586,16
	Válvula de Flujo Alterno 4-3/4", Conexión NC38 (STAND BY)	1	Día	3.166,80
3	Near Bit Stabilizer 5-7/8", Conexión NC38 (OPERATIVO)	1	Día	9.990,00
	Near Bit Stabilizer 5-7/8", Conexión NC38 (STAND BY)	1	Día	598,00
4	String Stabilizer 5-7/8", Conexión NC38 (OPERATIVO)	1	Día	9.990,00
	String Stabilizer 5-7/8", Conexión NC38 (STAND BY)	1	Día	598,00
5	Movilización y Desmovilización de las Herramientas	1	Km	50,00

FASE DE CONTINGENCIA 14 3/4" x 17 1/2"**VMT - X7 (TRAMO 2740 m a 3570 m) 830 m - OH**

N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	11.988,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	2.560,00
2	Válvula de Flujo Alterno 9-1/2", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	13.888,68
	Válvula de Flujo Alterno 9-1/2", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	5.881,20
3	Near Bit Stabilizer 14-5/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	19.980,00
	Near Bit Stabilizer 14-5/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	1.034,00
4	String Stabilizer 14-5/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	19.980,00
	String Stabilizer 14-5/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	1.034,00
5	Movilización y Desmovilización de las Herramientas	1	Km	50,00

FASE DE CONTINGENCIA 10 5/8" x 12 1/4"				
VMT – X7 (TRAMO 4100 m a 4730m) 630 m - OH				
Nº	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	11.988,00
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	2.560,00
2	Válvula de Flujo Alterno 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	13.572,00
	Válvula de Flujo Alterno 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	4.976,40
	Válvula de Flujo Alterno 8", Conexión 6-5/8" Reg (PÉRDIDA)	1	Herramienta	578.549,65
3	Near Bit Stabilizer 10 1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	13.986,00
	Near Bit Stabilizer 10 1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	805,00
	Near Bit Stabilizer 10 1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (PÉRDIDA)	1	Herramienta	208.800,00
4	Nortrack Stb 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	13.986,00
	Nortrack Stb 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	805,00
	Nortrack Stb 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (PÉRDIDA)	1	Herramienta	208.800,00
5	String Stabilizer 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	13.986,00
	String Stabilizer 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	805,00
	String Stabilizer 10-1/2", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (PÉRDIDA)	1	Herramienta	208.800,00
6	Movilización y Desmovilización de las Herramientas	1	Km	50,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC****HERRAMIENTAS DE FONDO ADICIONALES**

N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Scraper 9-5/8", 7" y 5"	1	Día	20.880,00

LOTE 2.- POZO GOMERO-X1 IE**FASE DE 17 ½"****GMR – X1 (Tramo 0 m a 120 m) 120 m - OH**

N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Near Bit Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	19.980,00
	Near Bit Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	1.034,00
2	String Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	19.980,00
	String Stabilizer 17-3/8", Cuerpo de 9-5/8", Conexión 7-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	1.034,00
3	Movilización y Desmovilización de las Herramientas	1	Km	50,00

FASE DE 12 ¼"**GMR – X1 (Tramo 120 m a 780 m) 660 m - OH**

N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	11.988,00
	Tijera Hidráulica DA 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	2.560,00
2	String Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	14.985,00
	String Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	805,00
3	Near Bit Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (OPERATIVO)	1	Día	14.985,00
	Near Bit Stabilizer 12-1/8", Cuerpo de 8", Conexión 6-5/8" Reg (STAND BY)	1	Día	805,00
4	Movilización y Desmovilización de las Herramientas	1	Km	50,00

FASE DE 8 ½"**GMR – X1 (Tramo 780 m a 1600 m) 820 m - OH**

N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Tijera Hidráulica DA 6-1/2", Conexión NC-50 (Px)B (OPERATIVO)	1	Día	9.990,00
	Tijera Hidráulica DA 6-1/2", Conexión NC-50 (Px)B (STAND BY)	1	Día	2.240,00
2	Válvula de Flujo Alterno 6-1/2", Conexión NC-46 (OPERATIVO)	1	Día	11.943,36
	Válvula de Flujo Alterno 6-1/2", Conexión NC-46 (STAND BY)	1	Día	4.071,60



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

	BY)			
3	Near Bit Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (OPERATIVO)	1	Día	13.986,00
	Near Bit Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (STAND BY)	1	Día	736,00
4	String Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (OPERATIVO)	1	Día	13.986,00
	String Stabilizer 8-3/8", Conexión NC-46 (STAND BY)	1	Día	736,00
5	Movilización y Desmovilización de las Herramientas	1	Km	50,00

HERRAMIENTAS DE FONDO ADICIONALES

N°	HERRAMIENTAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs)
1	Scraper 7"	1	Día	20.880,00

PAQUETE 2.- SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE**LOTE 1.- POZO VILLAMONTES-X7**

SECCIÓN DE POZO 26"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6 ⅝" Reg Box)	1	Día	1	14.852,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 5 ⅝", 7 ¼", 9 ½", 10")	2			
3	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)	1			
4	Oversize Guide, 21" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin)	1			
5	15" Bowen Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)	1			
6	Fishing Magnet 20" OD (7 ⅝" Reg Pin)	1			
7	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ⅝" Reg Pin x Box)	1			
8	Safety Joint 8 ¼" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)	1			
9	Tijera de Pesca 9 ½" OD para fase de 26" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (7 ⅝" Reg Pin x Box)	2	Día	1	3.497,00
10	Fresa para fase de 26"	2	Día	1	1.499,00
11	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
OPERATIVO					
12	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 ¾" OD, Max Catch 11 ¼" OD (6 ⅝" Reg Box)	1	Día	1	29.771,00
13	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 ½", 5 ⅝", 7 ¼", 9 ½", 10")	2	Pieza	1	51.917,00
14	Upper Extension for Overshot 12 ¾" OD (11 UN Pin x Box)	1	Día	1	10.278,00
15	Oversize Guide, 21" OD x 12 ¾" OD Overshot (10 UN Pin)	1	Día	1	14.888,00
16	15" Bowen Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)	1	Día	1	109.890,00
17	Fishing Magnet 20" OD (7 ⅝" Reg Pin)	1	Día	1	26.051,00
18	Boot Collar Junk Basket 15" (7 ⅝" Reg Pin x Box)	1	Día	1	24.740,00
19	Safety Joint 8 ¼" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)	1	Día	1	4.294,00
20	Tijera de Pesca 9 ½" OD para fase de 26" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta	2	Día	1	31.989,00

CIR
G
JOSE
LUIS
AR
DTG - PRES
Y.P.F.B.

ZORAIDA M.
QUISBERT
OCAMPO
DCO - GCC
Y.P.F.B.

COMPANY MAN DE PERFORACION
Rider
Hincapien Guzman
GNEE




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

	Básica) (7 3/4" Reg Pin x Box)				
21	Fresa para fase de 26"	2	Carrera	1	94.905,00
22	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
23	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
24	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00

SECCIÓN DE POZO 17 1/2"

Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 3/4" OD, Max Catch 11 1/4" OD (6 3/8" Reg Box)	1	Día	1	16.185,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 1/2", 6 3/8", 7", 7 1/4", 8", 8 1/4", 9 1/2", 9 3/8", 10")	2			
3	Upper Extension for Overshot 12 3/4" OD (11 UN Pin x Box)	1			
4	Oversize Guide, 15" OD x 12 3/4" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1			
5	15" Bowen Reversal Circulating Basket	2			
6	Fishing Magnet 14" OD (6 3/8" Reg Pin)	1			
7	Boot Collar Junk Basket 15" (7 3/8" Reg Pin x Box)	1			
8	Safety Joint 8 1/8" OD (6 3/8" Reg Pin x Box)	1			
9	Impresor Block 17" OD (6 3/8" Reg Pin)	1			
10	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 3/8" Reg Pin x Box)	2	Día	1	3.497,00
11	Fresa para fase de 17 1/2" OD	2	Día	1	1.399,00
12	Wall Hook Guía para 11 3/4" FS Overshot	1	Día	1	1.790,00
13	8" OD Acelerador con Conexión 6 3/8" Reg	1	Día	1	3.200,00
14	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 3/8" Reg	1	Día	1	3.010,00
15	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
OPERATIVO					
16	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 3/4" OD, Max Catch 11 1/4" OD (6 3/8" Reg Box)	1	Día	1	28.971,00
17	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 1/2", 6 3/8", 7", 7 1/4", 8", 8 1/4", 9 1/2", 9 3/8", 10")	2	Pieza	1	51.917,00
18	Upper Extension for Overshot 12 3/4" OD (11 UN Pin x Box)	1	Día	1	10.278,00
19	Oversize Guide, 15" OD x 12 3/4" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	10.477,00
20	15" Bowen Reversal Circulating Basket	2	Día	1	99.900,00
21	Fishing Magnet 14" OD (6 3/8" Reg Pin)	1	Día	1	26.051,00
22	Boot Collar Junk Basket 15" (7 3/8" Reg Pin x Box)	1	Día	1	24.740,00
23	Safety Joint 8 1/8" OD (6 3/8" Reg Pin x Box)	1	Día	1	4.294,00
24	Impresor Block 17" OD (6 3/8" Reg Pin)	1	Día	1	19.977,00
25	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 3/8" Reg Pin x Box)	2	Día	1	31.989,00
26	Fresa para fase de 17 1/2" OD	2	Carrera	1	146.319,00
27	Wall Hook Guía para 11 3/4" FS Overshot	1	Día	1	7.871,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

28	8" OD Acelerador con Conexión 6 5/8" Reg	1	Día	1	20.979,00
29	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 5/8" Reg	1	Día	1	20.979,00
30	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
31	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
32	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00

Fase de Contingencia de 17 1/2" x 18 1/4"

Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 3/4" OD, Max Catch 11 1/4" OD (6 5/8" Reg Box)	1	Día	1	16.184,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 1/2", 6 3/4", 7", 7 1/4", 8", 8 1/4", 9 1/2", 9 3/4", 10")	2			
3	Upper Extension for Overshot 12 3/4" OD (11 UN Pin x Box)	1			
4	Oversize Guide, 15" OD x 12 3/4" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1			
5	15" Bowen Reversal Circulating Basket	2			
6	Fishing Magnet 14" OD (6 5/8" Reg Pin)	1			
7	Boot Collar Junk Basket 15" (7 5/8" Reg Pin x Box)	1			
8	Safety Joint 8 1/8" OD (6 5/8" Reg Pin x Box)	1			
9	Impresor Block 17" OD (6 5/8" Reg Pin)	1			
10	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 5/8" Reg Pin x Box)	2	Día	1	3.497,00
11	Fresa para fase de 17 1/2" OD	2	Día	1	1.399,00
12	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	4.985,00

OPERATIVO

13	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 3/4" OD, Max Catch 11 1/4" OD (6 5/8" Reg Box)	1	Día	1	28.971,00
14	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 1/2", 6 3/4", 7", 7 1/4", 8", 8 1/4", 9 1/2", 9 3/4", 10")	2	Pieza	1	51.917,00
15	Upper Extension for Overshot 12 3/4" OD (11 UN Pin x Box)	1	Día	1	10.278,00
16	Oversize Guide, 15" OD x 12 3/4" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	10.477,00
17	15" Bowen Reversal Circulating Basket	2	Día	1	99.900,00
18	Fishing Magnet 14" OD (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	26.051,00
19	Boot Collar Junk Basket 15" (7 5/8" Reg Pin x Box)	1	Día	1	24.740,00
20	Safety Joint 8 1/8" OD (6 5/8" Reg Pin x Box)	1	Día	1	4.294,00
21	Impresor Block 17" OD (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	19.977,00
22	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 5/8" Reg Pin x Box)	2	Día	1	31.989,00
23	Fresa para fase de 17 1/2" OD	2	Carrera	1	146.319,00
24	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
25	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
26	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

SECCIÓN DE POZO 12 1/4"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 5/8" OD, Max Catch 8" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	11.988,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 7/8", 7 3/4", 6 5/8", 5 1/2", 5")	2			
3	Upper Extension for Overshot 9 5/8" OD (10 UN Pin x Box)	1			
4	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 5/8" Reg Box)	1			
5	Fishing Magnet 11 1/2" OD (6 5/8" Reg Pin)	1			
6	Boot Junk Basket 9 5/8" (6 5/8" Reg Pin)	1			
7	Safety Joint 8 1/8" OD (6 5/8" Reg Pin x Box)	1			
8	Impresor Block 12" OD (6 5/8" Reg Pin)	1			
9	Tijera de Pesca 8" OD para fase de 12 1/4" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 5/8" Reg Pin x Box)	2	Día	1	3.497,00
10	Fresa para fase de 12 1/4"	2	Día	1	1.199,00
11	Wall Hook Guía para 11 3/4" FS Overshot	1	Día	1	1.194,00
12	8" OD Acelerador con Conexión 6 5/8" Reg	1	Día	1	3.200,00
13	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 5/8" Reg	1	Día	1	3.010,00
14	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
OPERATIVO					
15	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 5/8" OD, Max Catch 8" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	25.897,00
16	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 7/8", 7 3/4", 6 5/8", 5 1/2", 5")	2	Pieza	1	19.817,00
17	Upper Extension for Overshot 9 5/8" OD (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	10.278,00
18	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 5/8" Reg Box)	1	Día	1	81.035,00
19	Fishing Magnet 11 1/2" OD (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	17.391,00
20	Boot Junk Basket 9 5/8" (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	13.414,00
21	Safety Joint 8 1/8" OD (6 5/8" Reg Pin x Box)	1	Día	1	4.294,00
22	Impresor Block 12" OD (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	14.101,00
23	Tijera de Pesca 8" OD para fase de 12 1/4" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 5/8" Reg Pin x Box)	2	Día	1	31.989,00
24	Fresa para fase de 12 1/4"	2	Carrera	1	89.468,00
25	Wall Hook Guía para 11 3/4" FS Overshot	1	Día	1	11.914,00
26	8" OD Acelerador con Conexión 6 5/8" Reg	1	Día	1	20.979,00
27	8" OD Bumper Sub con Conexión 6 5/8" Reg	1	Día	1	20.979,00
28	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
29	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
30	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

Fase de Contingencia 12 ¼" x 14 ¼"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, S-150 FS, 9 ⅝" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)	1	Día	1	9.691,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 8 7/8", 7 ¾", 6 ⅝", 5 ½", 5")	2			
3	11" Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)	1			
4	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ⅝" Reg Pin)	1			
5	Boot Junk Basket 9 ⅝" (6 ⅝" Reg Pin)	1			
6	Safety Joint 8 ⅝" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)	1			
7	Impresor Block 12" OD (6 ⅝" Reg Pin)	1			
8	Tijera de Pesca 8" para fase de 12 ¼" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝" Reg Pin x Box)	2	Día	1	3.497,00
9	Fresa para fase de 12 ¼"	2	Día	1	1.199,00
10	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
OPERATIVO					
11	Overshot, S-150 FS, 9 ⅝" OD, Max Catch 8" OD (4 ½" IF Box)	1	Día	1	25.897,00
12	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 8 7/8", 7 ¾", 6 ⅝", 5 ½", 5")	2	Pieza	1	19.817,00
13	11" Reversal Circulating Basket (6 ⅝" Reg Box)	1	Día	1	81.035,00
14	Fishing Magnet 11 ½" OD (6 ⅝" Reg Pin)	1	Día	1	17.391,00
15	Boot Junk Basket 9 ⅝" (6 ⅝" Reg Pin)	1	Día	1	13.414,00
16	Safety Joint 8 ⅝" OD (6 ⅝" Reg Pin x Box)	1	Día	1	4.294,00
17	Impresor Block 12" OD (6 ⅝" Reg Pin)	1	Día	1	11.751,00
18	Tijera de Pesca 8" para fase de 12 ¼" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 ⅝" Reg Pin x Box)	2	Día	1	31.989,00
19	Fresa para fase de 12 ¼"	2	Carrera	1	89.468,00
20	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
21	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
22	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00

SECCIÓN DE POZO 8 ½"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 ⅝" OD, Max Catch 6 ½" OD (4 ½" IF Box)	1	Día	1	8.592,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 ¼", 6", 6 ½")	2			
3	Upper Extension for Overshot 8 ⅝" OD	1			
4	7 ⅝" Bowen Reversal Circulating Basket (4 ½" IF Box)	1			



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

5	Fishing Magnet 8" OD (4 ½" Reg Pin)	1			
6	Boot Collar Junk Basket 6 ¾" (4 ½" Reg Pin x Box)	1			
7	Safety Joint 6 ¾" OD (4 ½" IF Pin x Box)	1			
8	Impresor Block 8" OD (4 ½" IF Box)	1			
9	Tijera de Pesca 6 ½" o 6 ¾" para fase de 8 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 ½" IF Pin x Box (NC-50))	2	Día	1	3.297,00
10	Fresa para fase de 8 ½" OD	2	Día	1	1.099,00
11	Wall Hook Guía para 8 ¾" FS Overshot	1	Día	1	1.194,00
12	6 ½" OD Acelerador con Conexión 4 ½" IF	1	Día	1	3.083,00
13	6 ½" OD Bumper Sub con Conexión 4 ½" IF	1	Día	1	2.622,00
14	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
OPERATIVO					
15	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 ¾" OD, Max Catch 6 ½" OD (4 ½" IF Box)	1	Día	1	17.129,00
16	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 ¼", 6", 6 ½")	2	Pieza	1	16.642,00
17	Upper Extension for Overshot 8 ¾" OD	1	Día	1	6.436,00
18	7 ¾" Bowen Reversal Circulating Basket (4 ½" IF Box)	1	Día	1	40.645,00
19	Fishing Magnet 8" OD (4 ½" Reg Pin)	1	Día	1	14.128,00
20	Boot Collar Junk Basket 6 ¾" (4 ½" Reg Pin x Box)	1	Día	1	8.244,00
21	Safety Joint 6 ¾" OD (4 ½" IF Pin x Box)	1	Día	1	3.951,00
22	Impresor Block 8" OD (4 ½" IF Box)	1	Día	1	9.401,00
23	Tijera de Pesca 6 ½" o 6 ¾" para fase de 8 ½" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 ½" IF Pin x Box (NC-50))	2	Día	1	30.805,00
24	Fresa para fase de 8 ½" OD	2	Carrera	1	56.395,00
25	Wall Hook Guía para 8 ¾" FS Overshot	1	Día	1	11.914,00
26	6 ½" OD Acelerador con Conexión 4 ½" IF	1	Día	1	18.981,00
27	6 ½" OD Bumper Sub con Conexión 4 ½" IF	1	Día	1	18.981,00
28	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
29	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
30	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00
SECCIÓN DE POZO 6"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 5 ¾" OD, Max Catch 4 ¾" OD (3 ½" IF Box)	1	Día	1	7.553,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (3 ½" 4" 4 ¾" 4 ¾" 4 ¾")	2			
3	Upper Extension for Overshot 5 ¾" OD (10 UN Pin x Box)	1			
4	5 ¾" Bowen Reversal Circulating Basket (3 ½" IF Box)	1			
5	Fishing Magnet 6" OD (3 ½" Reg Pin)	1			
6	Boot Collar Junk Basket 5 ½" (3 ½" Reg Pin x Box)	1			
7	Safety Joint 4 ¾" OD (3 ½" IF Pin x Box)	1			
8	Impresor Block 5 ¾" OD (3 ½" Reg Pin)	1			
9	Tijera de Pesca para fase de 4 ¾" para fase de 6" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (3 ½" IF (NC-38) Pin x Box)	2	Día	1	3.197,00



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

10	Fresa para fase de 6"	2	Día	1	999,00
11	Fresa para fase de 4 1/8"	2	Día	1	999,00
12	Wall Hook Guía para 5 3/4" FS Overshot	1	Día	1	760,00
13	4 3/4" OD Acelerador con Conexión 3 1/2" IF	1	Día	1	2.251,00
14	4 3/4" Lubricated Bumper Sub con Conexión 3 1/2" IF	1	Día	1	1.844,00
15	Casing Scraper No Rotativo 23-38#	1	Día	1	471,00
16	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
OPERATIVO					
17	Overshot, Bowen S-150 FS, 5 3/4" OD, Max Catch 4 3/4" OD (3 1/2" IF Box)	1	Día	1	13.839,00
18	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (3 1/2" 4" 4 1/8" 4 1/4" 4 3/4")	2	Pieza	1	16.642,00
19	Upper Extension for Overshot 5 3/4" OD (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	5.180,00
20	5 3/4" Bowen Reversal Circulating Basket (3 1/2" IF Box)	1	Día	1	30.968,00
21	Fishing Magnet 6" OD (3 1/2" Reg Pin)	1	Día	1	11.733,00
22	Boot Collar Junk Basket 5 1/2" (3 1/2" Reg Pin x Box)	1	Día	1	7.223,00
23	Safety Joint 4 3/4" OD (3 1/2" IF Pin x Box)	1	Día	1	3.951,00
24	Impresor Block 5 3/4" OD (3 1/2" Reg Pin)	1	Día	1	6.757,00
25	Tijera de Pesca para fase de 4 3/4" para fase de 6" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (3 1/2" IF (NC-38) Pin x Box)	2	Día	1	22.507,00
26	Fresa para fase de 6"	2	Carrera	1	32.920,00
27	Fresa para fase de 4 1/8"	2	Carrera	1	22.633,00
28	Wall Hook Guía para 5 3/4" FS Overshot	1	Día	1	7.593,00
29	4 3/4" OD Acelerador con Conexión 3 1/2" IF	1	Día	1	17.982,00
30	4 3/4" Lubricated Bumper Sub con Conexión 3 1/2" IF	1	Día	1	17.982,00
31	Casing Scraper No Rotativo 23-38#	1	Día	1	27.931,00
32	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
33	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
34	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00

LOTE 2.- POZO GOMERO-X1 IE

SECCIÓN DE POZO 17 1/2"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 3/4" OD, Max Catch 11 1/4" OD (6 3/8" Reg Box)	1	Día	1	14.486,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 1/2", 6 3/8", 7", 7 1/4", 8", 8 1/4", 9 1/2", 9 3/4", 10")	2			
3	Upper Extension for Overshot 12 3/4" OD (11 UN Pin x Box)	1			
4	Oversize Guide, 15" OD x 12 3/4" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1			
5	15" Bowen Reversal Circulating Basket	1			
6	Fishing Magnet 14" OD (6 3/8" Reg Pin)	1			
7	Boot Collar Junk Basket 15" (7 3/8" Reg Pin x Box)	1			
8	Safety Joint 8 1/8" OD (6 3/8" Reg Pin x Box)	1			
9	Impresor Block 17" OD (6 3/8" Reg Pin)	2	Día	1	700,00
10	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 1/2" (A requerimiento	2	Día	1	3.497,00





ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

	de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 5/8" Reg Pin x Box)				
11	Fresa para fase de 17 1/2" OD	1	Día	1	832,00
OPERATIVO					
12	Overshot, Bowen S-150 FS, 12 3/4" OD, Max Catch 11 1/4" OD (6 5/8" Reg Box)	1	Día	1	28.971,00
13	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5", 5 1/2", 6 5/8", 7", 7 1/4", 8", 8 1/4", 9 1/2", 9 5/8", 10")	2	Pieza	1	51.917,00
14	Upper Extension for Overshot 12 3/4" OD (11 UN Pin x Box)	1	Día	1	10.278,00
15	Oversize Guide, 15" OD x 12 3/4" OD Overshot (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	10.477,00
16	15" Bowen Reversal Circulating Basket	1	Día	1	99.900,00
17	Fishing Magnet 14" OD (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	26.051,00
18	Boot Collar Junk Basket 15" (7 5/8" Reg Pin x Box)	1	Día	1	24.740,00
19	Safety Joint 8 1/8" OD (6 5/8" Reg Pin x Box)	1	Día	1	4.294,00
20	Impresor Block 17" OD (6 5/8" Reg Pin)	2	Día	1	19.977,00
21	Tijera de Pesca 8" para fase de 17 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 5/8" Reg Pin x Box)	2	Carrera	1	31.989,00
22	Fresa para fase de 17 1/2" OD	1	Día	1	146.319,00
23	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Km	1	14.985,00
24	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
SECCIÓN DE POZO 12 1/4"					
Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
STAND BY					
1	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 5/8" OD, Max Catch 8" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	11.988,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 3/4", 7 1/4", 6 5/8", 5 1/2", 5")	2			
3	Upper Extension for Overshot 9 5/8" OD (10 UN Pin x Box)	1			
4	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 5/8" Reg Box)	1			
5	Fishing Magnet 11 1/2" OD (6 5/8" Reg Pin)	1			
6	Boot Junk Basket 9 5/8" (6 5/8" Reg Pin)	1			
7	Safety Joint 8 1/8" OD (6 5/8" Reg Pin x Box)	1			
8	Impresor Block 12" OD (6 5/8" Reg Pin)	1			
9	Tijera de Pesca 8" OD para fase de 12 1/4" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 5/8" Reg Pin x Box)	2	Día	1	3.497,00
10	Fresa para fase de 12 1/4"	2	Día	1	1.199,00
11	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
OPERATIVO					
12	Overshot, Bowen S-150 FS, 9 5/8" OD, Max Catch 8" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	25.897,00
13	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (8", 7 3/4", 7 1/4", 6 5/8", 5 1/2", 5")	2	Pieza	1	19.817,00
14	Upper Extension for Overshot 9 5/8" OD (10 UN Pin x Box)	1	Día	1	10.278,00
15	11" Bowen Reversal Circulating Basket (6 5/8" Reg Box)	1	Día	1	81.035,00
16	Fishing Magnet 11 1/2" OD (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	17.391,00



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS****RG-16-A-GCC**

17	Boot Junk Basket 9 7/8" (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	13.414,00
18	Safety Joint 8 1/2" OD (6 5/8" Reg Pin x Box)	1	Día	1	4.294,00
19	Impresor Block 12" OD (6 5/8" Reg Pin)	1	Día	1	11.751,00
20	Tijera de Pesca 8" OD para fase de 12 1/4" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (6 5/8" Reg Pin x Box)	2	Día	1	31.989,00
21	Fresa para fase de 12 1/4"	2	Carrera	1	89.468,00
22	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
23	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
24	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00

SECCIÓN DE POZO 8 1/2"

Ítem	Descripción del Servicio	N° de Piezas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO (Bs)
------	--------------------------	--------------	------------------	----------	----------------------

STAND BY

1	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 1/8" OD, Max Catch 6 1/2" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	8.562,00
2	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 1/4", 6", 6 1/2")	2			
3	Upper Extension for Overshot 8 1/8" OD	1			
4	7 7/8" Bowen Reversal Circulating Basket (4 1/2" IF Box)	1			
5	Fishing Magnet 8" OD (4 1/2" Reg Pin)	1			
6	Boot Collar Junk Basket 6 5/8" (4 1/2" Reg Pin x Box)	1			
7	Safety Joint 6 1/8" OD (4 1/2" IF Pin x Box)	1			
8	Impresor Block 8" OD (4 1/2" IF Box)	1			
9	Tijera de Pesca 6 1/2" o 6 3/4" para fase de 8 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 1/2" IF Pin x Box (NC-50))	2	Día	1	3.297,00
10	Fresa para fase de 8 1/2" OD	2	Carrera	1	1.099,00
11	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00

OPERATIVO

12	Overshot, Bowen S-150 FS, 8 1/8" OD, Max Catch 6 1/2" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	17.129,00
13	Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (4", 4 1/4", 6", 6 1/2")	2	Pieza	1	16.642,00
14	Upper Extension for Overshot 8 1/8" OD	1	Día	1	6.436,00
15	7 7/8" Bowen Reversal Circulating Basket (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	43.226,00
16	Fishing Magnet 8" OD (4 1/2" Reg Pin)	1	Día	1	14.128,00
17	Boot Collar Junk Basket 6 5/8" (4 1/2" Reg Pin x Box)	1	Día	1	8.244,00
18	Safety Joint 6 1/8" OD (4 1/2" IF Pin x Box)	1	Día	1	3.951,00
19	Impresor Block 8" OD (4 1/2" IF Box)	1	Día	1	9.401,00
20	Tijera de Pesca 6 1/2" o 6 3/4" para fase de 8 1/2" (A requerimiento de YPFB, no forma parte de la Cesta Básica) (4 1/2" IF Pin x Box (NC-50))	2	Día	1	30.805,00
21	Fresa para fase de 8-3/8" OD	2	Día	1	55.565,00
22	Técnico en Operaciones de Pesca	N/A	Día	1	14.985,00
23	Movilización de Herramientas	N/A	Km	1	50,00
24	Movilización de Personal Técnico	N/A	Km	1	35,00

Handwritten signature and initials.




 La fuerza que transforma Bolivia	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS	RG-16-A-GCC
---	---------------------------------------	--------------------

FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

NOMBRE Y APELLIDO	SELLO	FIRMA
Zoraida Margott Quisbert Ocampo	<i>Ing. Zoraida M. Quisbert Ocampo</i> ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.	

FIRMA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE YPFB:

NOMBRE Y APELLIDO	SELLO	FIRMA
Ing. Jose Luis Osorio Arteaga		

FIRMA POR EL PERSONAL DE YPFB:

NOMBRE Y APELLIDO	SELLO	FIRMA
Ing. Raul Lizarraga Malale	<i>Ing. Raul Lizarraga Malale</i> INGENIERO DE PERFORACION UIP-DPE-GNEE-YPFB	
Ing. Diego Rodrigo Olivera Rosales	<i>Ing. Diego Rodrigo Olivera Rosales</i> TECNICO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION GNEE-YPFB	
Ing. Rider Hinojosa Guzman	<i>Rider Hinojosa Guzman</i> COMPANY MAN DE PERFORACION II GNEE - YPFB	

ACTA DE APERTURA PROCESO DE CONTRATACION DCO-CDL-GNEE-371-19 (Primera Convocatoria)



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

OBJETO: "SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DE LOS POZOS VTM - X7 Y GMR - X1 IE."
CODIGO: DCO-CDL-GNEE-371-19
PRIMERA CONVOCATORIA

Continental	Sheila Vilas	silva@continental-bo.com	72162009	
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma

TRES	Edgar Morales F.	emora@tr-s.com.bo	67724440	
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma

Weatherford	Vladimir Ojeda	vladimir.ojeda@weatherford.com	78006102	
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
---------	-------------------	--------------------	----------	-------

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
---------	-------------------	--------------------	----------	-------

Santa Cruz, 26 de agosto de 2019



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS


RG-16-A-GCC

OBJETO: "SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DE LOS POZOS VTM - X7 Y GMR - X1 IE."
CODIGO: DCO-CDL-GNEE-371-19
PRIMERA CONVOCATORIA

Schlumberger Borena
Empresa


Mariana Arcoz
Nombre y Apellido

marcoz2@slb.com 3917000
Correo electrónico Teléfono


Firma


Weatherford
Empresa

Alison Melgar alison.melgar@weatherford.com 78000440
Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono


Firma

Weatherford
Empresa

Horacio Eguizar horacio.eguizar@weatherford.com
Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono


Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma

Santa Cruz, 26 de agosto de 2019



RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

RG-15-A-GCC

OBJETO: SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACIÓN DE LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE (PRIMERA CONVOCATORIA)

CÓDIGO: DCO-CDL-GNEE-371-19

PRIMERA CONVOCATORIA

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 26/08/19

HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 10:00

Nº	FECHA RECEPCIÓN	HORA RECEPCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN	TELEFONOS	NOMBRE DE LA PERSONA/COURIER QUE ENTREGA LA PROPUESTA	CANTIDAD DE SOBRES	FIRMA
5	26-08-19	9:51	SCHUCH BECKER SUECIO S.A. SUC. BOLIVIA	km. 6 1/2 Doble vía la Guardia	3717000	Díezo Mendoza	1	
6								
7								
8								

OBSERVACIONES:

no cuenta

FIRMA DEL ANALISTA DE CONTRATACIONES:

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	SELLO
Lic. Zoraida M. Quisbert Ocampo ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.		Lic. Zoraida M. Quisbert Ocampo ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC



RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

RG-15-A-GCC

OBJETO: SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACIÓN DE LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE (PRIMERA CONVOCATORIA)

CÓDIGO: DCO-CDL-GNEE-371-19

PRIMERA CONVOCATORIA

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 26/08/19

HORA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 10:00

Nº	FECHA RECEPCIÓN	HORA RECEPCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN	TELEFONOS	NOMBRE DE LA PERSONA/COURIER QUE ENTREGA LA PROPUESTA	CANTIDAD DE SOBRES	FIRMA
1	26-08-19	8:41	National oilwell Varco de Bolivia S.R.L.	Uía Perimetral Sta villa # A3-A	71344377	Anibal Cabañero	1	(Anibal)
2	26-08-19	9:01	Continental Inspection Services S.A. (Suc. Bolivia)	Km. 9 Doble Uía la Guardia Av. Guaybey (Intersección)	70979730	Tesfilo Nova	1	(Tesfilo)
3	26-08-19	9:41	WEATHERFORD LATIN AMERICA INC. SUCESAL BOLIVIA	Doble Uía la Guardia Km 7.12	78006140	Alison Helser	1	(Alison)
4	26-08-19	9:47	Tubular Engineering & Rental Services S.R.L.	Km. 9 Doble Uía la Guardia	67724440	Edgar Morales	1	(Edgar)

OBSERVACIONES:

NO SE OBSERVAN

FIRMA DEL ANALISTA DE CONTRATACIONES:

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	SELLO
Ing. Zoraida M. Guisbert Orampio ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.		Ing. Zoraida M. Guisbert Orampio ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.