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MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA, EN LA 
CIUDAD DE LA PAZ 

 
1. INFORMACIÓN DE LA OBRA 
 
El mantenimiento de 420 cámaras y válvulas en red secundaria en los  distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 de la ciudad de La Paz, comprende de trabajos en obras civiles 
de acuerdo a la siguiente descripción: 
 

SONDEO 

 Requiere realizar prospecciones para identificar la ubicación precisa de válvulas e incluye lo 
descrito en “CAMBIO DE CAMPANA”. 

RECONSTRUCCION DE BASE DE SUJECION  

 Retiro de bases de sujeción en mal estado. 

 Requiere reconstruir bases de sujeción para válvulas de red secundaria.  
CAMBIO DE CAMPANA 

 Requiere la provisión, e instalación de campana y tapa para las cámaras que alojan las 
válvulas de red secundaria. 

REPARACION DE TAPA 

 Requiere el cambio de pernos rotos, y pintado de tapa. 
CAMBIO DE TUBO GUÍA 

 Limpieza del tubo guía. 

 Requiere excavaciones hasta nivel de la válvula, cambio de tubo de PVC (provisto por YPFB), 
limpieza de escombros, relleno de excavación y reposición/afinado de aceras y/o cunetas. 

REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS 

 Requiere la ejecución de obras civiles para reponer superficies de las cámaras en mal estado. 
 

1.1. UBICACIÓN DE LA OBRA 
 

DETALLE DATO 

Municipio La Paz 

Distritos  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 

Zonas Varias Zonas  



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA, EN 
LA  CIUDAD DE LA PAZ 

Fecha: 15/08/2018 

Hoja:  2 de 81 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Ednar M. Sanes Barrios 
SUPERVISOR DE INSPECCION DE GABINETES 

UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Edwin V. Torrez Rodriguez  
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

 
En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán 
realizar a cuenta propia la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se 
realizará la obra, previo a la presentación de propuestas. 

 
1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la 

Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de 

la obra: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

[Días Calendario] 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED 
SECUNDARIA, EN LA  CIUDAD DE LA PAZ 

70 

 

Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso 

un plazo mayor al estimado.  
 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días 

calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en 

el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de 

Recepción podrá solicitar un plazo mayor. 
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1.3. CANTIDAD DE OBRA 
 

Se realizara el mantenimiento de 430 cámaras y válvulas en red secundaria en los  distritos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 de la ciudad de La Paz, de acuerdo a los siguientes 

ítems: 
 

OBRAS CIVILES 

N°   DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

1 MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL GLB 1.00 

2 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA M2 154.50 

3 EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO M3 99.30 

4 RECONSTRUCCION DE BASE DE SUJECIÓN PZA 5.00 

5 CAMBIO DE CAMPANA  PZA 110.00 

6 REPARACION DE TAPA PZA 200.00 

7 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA M3 32.03 

8 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN M3 67.28 

9 REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA M2 154.50 

10 
PROVISION E INSTALACION DE PLAQUETA DE SEÑALIZACION 
VÁLVULA EN PARED. 

PZA 350.00 

11 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1.00 

12 ELABORACIÓN DE DATA BOOK GLB 1.00 

Nota.-  La descripción de cada ítem se encuentra detallada en el Anexo 1. 

 

Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad 
requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de obra). 
 
1.4. EQUIPO Y PERSONAL 
 

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA 

 
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra. 
 
 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 
PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 CAMIONETA  1 PZA 

2 CÁMARA FOTOGRÁFICA 1 PZA 
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3 MEZCLADORA DE 1 BOLSA 1 PZA 

4 MARTILLO ELÉCTRICO/NEUMÁTICO 1 PZA 

5 CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA 2 PZA 

6 COMPACTADORA TIPO SALTARÍN 1 PZA 

7 GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1 PZA 

8 EQUIPO GPS 1 PZA 

9 PICOTAS 4   PZA 

10 PALAS 4  PZA 

11 CARRETILLAS 2  PZA 

12 BARRETAS 2  PZA 

13 ZARANDAS O CERNIDORAS, ABERTURA MALLA ¼” 4  PZA 

14 BALDES, BARRILEJOS, ETC. 4  PZA 

15 HUINCHAS DE MEDICIÓN 2  PZA 

16 
TABLONES PARA HABILITACIÓN DE SALIDA GARAJE Y CRUCE 
PEATONAL DE ZANJAS (A SER VERIFICADOS DURANTE LA 
EJECUCIÓN EN CADA GARAJE) 

4  PZA 

17 
VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIALES, 
HERRAMIENTAS, ETC. 

A REQUERIMIENTO Y APROBACIÓN 
DEL SUPERVISOR 

GLOBAL 

18 NIVELES 
A REQUERIMIENTO Y APROBACIÓN 

DEL SUPERVISOR 
PZA 

19 MANGUERAS PARA AGUA 
A REQUERIMIENTO Y APROBACIÓN 

DEL SUPERVISOR 
  PZA 

20 CONOS 
A REQUERIMIENTO Y APROBACIÓN 
DEL SUPERVISOR 

 PZA 

21 CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
A REQUERIMIENTO Y APROBACIÓN 
DEL SUPERVISOR M 

22 
EPP’S (GUANTES, CASCOS, BOTAS DE SEGURIDAD, 
OVEROLES, LENTES DE PROTECCIÓN, ETC.) 

A REQUERIMIENTO Y APROBACIÓN 
DEL SUPERVISOR 

GLOBAL 

LOS EQUIPOS LISTADOS PODRÁN SER REQUERIDOS POR LA SUPERVISIÓN EN FUNCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA OBRA 

 
Nota.- El contratista deberá contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles (picota, 
combos, barretas, baldes, niveles, palas, etc) y herramientas manuales (lija, cepillo de acero, brocha) para la buena 
ejecución de la obra. 
 
1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A 

EVALUACION) 
 

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 

   NUMERO DE 

PERSONAS 
N° CARGO FORMACIÓN 

  
1 CHOFER - 1 
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2 ALBAÑIL - 4 

3 AYUDANTE - 4 

4 PEÓN - 4 

5 
OPERADOR DE CORTADORA DE 

DISCO 

 

- 
 

2 

6 
OPERADOR DE MARTILLO 

PERFORADOR 

 

- 
 

2 

7 OPERADOR DE COMPACTADORA - 2 

8 ARMADOR - 1 

9 ENCOFRADOR - 1 

10 DIBUJANTE DE PLANOS AS BUILT 

BACHILLER, TÉCNICO, EGRESADO O FORMACIÓN 

SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN 

EL MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD. 

 
1 

11 MONITOR DE SMS 
 

VER ANEXO 4 (VALIDACIONES) 

DE ACUERDO A LO 
REQUERIDO EN EL 

ANEXO DE 
VALIDACIONES 

 
1.5. INFORMACIÓN ANEXA 

 
1.5.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el 
Anexo 1. 
 
1.5.2. OBRAS MECÁNICAS 
La ejecución de las obras mecánicas será realizada por personal de YPFB. 
 
1.5.3. GRÁFICOS  
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la 

presente especificación técnica, mientras que las direcciones de las cámaras en red secundaria de la 

obra se encuentran en el Anexo 3. 

 

1.5.4. VALIDACIONES 

Las validaciones de las especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el Anexo 4. 

  
2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE 
 
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  
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2.1.1.   EXPERIENCIA GENERAL 
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto 
establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de 
este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años. 
 
2.1.2.   EXPERIENCIA ESPECIFICA 
La sumatoria de la experiencia específica del proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma 
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación, se 
considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de 
“obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se considerará los 
contratos ejecutados durante los últimos 10 años. 
 
2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios: 

 

- Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa 
proponente. 

- Deberá  ser  contabilizada  como  Experiencia  Especifica  cualquier  trabajo  realizado  por  la 
empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”. 

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la 
sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares. 

- La  experiencia  general  y  específica  deberá  encontrarse  respalda  con  cualquiera  de  los 
documentos mencionados a continuación: 

 
Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva. 
Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción Definitiva. 
Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra. 
Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusión de Obra. 

Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas 
 

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente 
debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada 
del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del 
libro de órdenes. 

 

- La  experiencia  general  y  específica  de  las  empresas  que  el  proponente  tenga  como 
subcontratista no será considerada. 
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2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

 
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente: 

 
- En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los 

montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación. 
 

- La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por 
separado. 

 
2.1.5. OBRAS SIMILARES 

 
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los 
siguientes trabajos: 
 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria. 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes 

primarias. 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural. 
- Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de     

riego, fibra óptica. 
- Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el   

Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados 
mediante el D.S.  1996. 

- Obras civiles para tendido de Red Primaria y/o Secundaria. 
- Obras civiles en construcción y/o mejoramiento de carretas o avenidas o calles 
- Obras civiles de construcción de embovedados o canalizaciones. 
- Obras Civiles en construcciones de edificaciones o viviendas o plazas o tinglados. 
- Mantenimiento de cámaras y/o implementación de válvulas en red secundaria 
- Mantenimiento de cámaras y/o cambio de válvulas de red secundaria  
- Servicio de mantenimiento de cámaras y/o implementación de válvulas en red secundaria 
- Servicio de mantenimiento de cámaras en red primaria 
- Mantenimiento y adecuación de cámaras de red primaria 
- Mantenimiento de cámaras y válvulas de la red primaria 
- Obras civiles y mecánicas para el mantenimiento de cámaras y válvulas de red primaria 
- Mantenimiento de cámaras red primaria 
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2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION) 

 
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente 

cuadro:   

 

N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 

CANTIDAD 

REQUERIDA 
EXPERIENCIA CARGOS SIMILARES 

1 

LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO 

EN PROVISIÓN NACIONAL: 

 CIVIL  

 MECANICO 

 ELECTROMECANICO 

 INDUSTRIAL 

 PETROLERO 

 ARQUITECTO 

 CONSTRUCTOR CIVIL 

 GAS Y PETROLEO 

 PETROLERA, GAS Y PROCESOS 

 OTRAS INGENIERÍAS 

RELACIONADAS AL ÁREA DE  

HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y 

CUANDO DEMUESTRE 

EXPERIENCIA RELACIONADA AL 

CARGO SOLICITADO. 

 OTRAS INGENIERÍAS 

RELACIONADAS AL ÁREA DE 

CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 

SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE 

EXPERIENCIA RELACIONADA AL 

CARGO SOLICITADO 

RESIDENTE  DE 

OBRA 

 

1 

ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO 

REFERENCIAL (COMPUTADO A 

PARTIR DE LA EMISIÓN DEL 

TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) 

EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS 

SIMILARES (*) 

 

 

 

- FISCAL DE OBRA 

- SUPERVISOR DE 

OBRA 

- SUPERINTENDENTE 

DE OBRA 

- DIRECTOR  DE OBRA 

- RESIDENTE DE OBRA  

- INSPECTOR DE OBRA 

- FISCAL DE SERVICIO 

- AGENTE DE SERVICIO 

 

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 

2.2.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 
Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes: 

 

-   Para Residente de Obra: 

 Fotocopia simple de Título/Diploma Académico y Título en Provisión Nacional 

 Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de título debidamente homologado 
por autoridad competente. 

 

Los  respaldos  documentales  que  avalen  la  experiencia  del  personal  clave  deberán  ser  los 
siguientes: 
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-   Para el Residente de Obra: 

 Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva 

 Fotocopia simple de Acta o documento de Recepción Definitiva. 

 Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra 
 Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusión de Obra. 

 
Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada 
en la que el personal propuesto participó como Residente, Director, o cargos similares, el 
proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia 
legalizada del libro de órdenes. La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia 
legalizada del libro de órdenes. 

 
Nota 
Debe señalarse claramente las fechas de inicio y finalización de la prestación de servicios, caso 
contrario el documento presentado deberá estar acompañado de copia simple de contrato donde sí 
figuren las fechas requeridas. 
 
2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

 

Quedan exceptuadas de contar con dicho registro, las empresas contratistas debido a que solamente 

realizaran trabajos de obras civiles. 

 

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
La empresa proponente y/o adjudicada debe cumplir los siguientes acápites detallados en el anexo 4 
correspondiente: 

 

-    Facturación y Tributos  
-      Seguros 
-      Garantías financieras 
-      Cláusula de SYSO 
-      Disposiciones ambientales 

 

3. CONDICIONES ADICIONACIONES  
3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de 
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506. 
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3.2. FORMA DE PAGO  

 
La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance. Las planillas será 
paralelo al progreso de la obra previa aprobación por el Supervisor y Fiscal de obras, la planilla 
debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición. 

 

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance 
ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista. 

 

En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de 
obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra. 

 

3.3. ANTICIPO 

 
La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podrá solicitar un anticipo que no deberá 
exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido 
previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) 
del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo 
establecido en el anexo correspondiente del presente documento. 

 

3.4. MULTAS 

 
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle: 

 

MOTIVO DE LA MULTA MULTA 

Por incumplimiento en el Plazo 
de Ejecución de la Obra. 

- 1% del monto total del contrato original por cada día de 
retraso 

Por cambio del personal clave -     0,50 % del monto total del contrato original 

 
 

Por llamada de atención 

-     A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del 

contrato original. 

- A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del 
contrato original. 

 

El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato original. 
 

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del 
monto del Contrato, podrá   iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo 
estipulado. 
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De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del 
monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado. 

 

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o 
certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la 
garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
3.5. SUBCONTRATOS 

 
El fiscal de obra a solicitud de la empresa Contratista podrá autorizar la subcontratación para la 
ejecución de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán 
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y 
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como 
también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la 
Obra. 

 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa Contratada del 
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa 
adjudicada  deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de 
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

 

4. PROPUESTA TECNICA 

Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente: 
 

-     MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

Las empresas proponentes deberán presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de 
la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben 
contemplar el personal necesario. 

 

-     ORGANIGRAMA 

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal 
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo 
propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecánicas: 

 

-     Personal técnico clave 

-     Personal técnico y de apoyo. 
 

Con relación al personal técnico clave y personal técnico de apoyo mínimo requerido, los 
denominativos de estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la 
descripción realizada en los puntos 1.4.2 y 2.2. 
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-     FRENTES DE TRABAJO 

Los proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra. 
 

Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de 
trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo. 

 

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico 
 

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra 

Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios 

Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales 
 

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y 

cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. 
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ANEXO 1 
OBRAS CIVILES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA, EN 
LA  CIUDAD DE LA PAZ 

Fecha: 15/08/2018 

Hoja:  14 de 81 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Ednar M. Sanes Barrios 
SUPERVISOR DE INSPECCION DE GABINETES 

UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Edwin V. Torrez Rodriguez  
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

1. MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL 

 
UNIDAD: GLOBAL (GLB) 
 
1.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la movilización del personal, equipo, herramientas y 
materiales hasta el lugar de ejecución de la obra. 
 

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

Todos aquellos que sean necesarios para el transporte de los equipos y personal requerido, para la ejecución de 
las obras. 

 
MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 

……………………………………………………………………. 
 

MANO DE OBRA. 
DESCRIPCIÓN: 

CHOFER 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 
DESCRIPCIÓN: 

CAMIONETA 
 

1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

El CONTRATISTA deberá tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando  la logística necesaria para el 
traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del proyecto hasta finalizar toda la 
obra. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera 
responsabilidad del El CONTRATISTA. 

 
1.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
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El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 
 

1.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen de la 
obra. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier 
imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA. 
 
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

2. CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA 
 

UNIDAD: METRO CUADRADO (M2) 
 
2.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remoción de aceras de hormigón, 
incluyendo la remoción del material por el que está constituido (empedrado, vaciado de hormigón y cualquier 
otro tipo de material existente por debajo), para descubrir el área del terreno definido para la ejecución del 
mantenimiento de las cámaras y válvulas en red secundaria. 
 

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA suministrara todas los materiales, herramientas y equipo apropiados, todo previa aprobación 
del SUPERVISOR DE OBRA de Obra para la ejecución de los trabajos señalados, de igual manera deberá 
mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos deberán 
estar operables durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma. 
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MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 

……………………………………………………………………. 
 

MANO DE OBRA. 

DESCRIPCIÓN: 

OPERADOR DE CORTADORA 

AYUDANTE 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 

DESCRIPCIÓN: 

CORTADORA DE CONCRETO 
 

 
2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Los trabajos de corte, rotura y remoción de aceras de hormigón serán ejecutados de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
El corte será realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, especificaciones técnicas y  en 
coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA. 
 
Previo al corte, rotura  y remoción del material el CONTRATISTA deberá hacer un reporte fotográfico a detalle 
con el fin de tener un registro inicial y posterior de la zona a ser intervenida, dicho reporte fotográfico será 
presentado en medio digital previo a la ejecución del ítem. 

 
La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin  de 
evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo. 
 
Todo corte se realizara de manera rectilínea, simétrica y con el cuidado correspondiente, el área de 
intervención deberá cortarse de acuerdo con los límites especificados para la excavación y sólo podrán 
exceder dichos límites por autorización expresa del SUPERVISOR DE OBRA cuando existan razones técnicas para 
ello (ver tabla siguiente), caso contrario  significara un área mayor a la autorizada por lo que deberá ir a costo del 
CONTRATISTA, para la remoción deberá utilizar martillo neumático realizando puntadas en los tramos cortados y 
mover los mismos evitando así deteriorar otros tramos. 
 

CASO ANCHO LARGO AREA DE CORTE 

- SONDEO 0.85 M 1.00 M 0.85 M2 

- RECONSTRUCCION DE BASE DE SUJECION  
- CAMBIO DE TUBO GUÍA 

0.85 M 0.85 M 0.72 M2 

- CAMBIO DE CAMPANA 
- REPARACION DE TAPA 
- REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS 

0.5 M 0.5 M 0.25 M2 
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Al utilizar la cortadora mecánica, el operador deberá necesariamente vestir guantes protectores de cuero, 

zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas. En caso de utilizar 

la amoladora se deberá humedecer la acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los 
transeúntes, vecinos y demás trabajadores. 
 
La profundidad mínima del corte será del espesor de la acera o cuneta, de no respetarse dicha profundidad el 
SUPERVISOR DE OBRA podrá ordenar la profundización del corte a criterio; al existir daño adicional en el 
sector se realizara la remoción de la capa correspondiente para su reparación. 
 
El CONTRATISTA deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los trabajos 
de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos 
autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente. El uso del combo u otra 
herramienta manual en la remoción de aceras queda terminantemente PROHIBIDO. 
 
El CONTRATISTA deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los trabajos 
de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos 
autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente.  
 

2.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 
 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 
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2.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El ítem de corte y remoción de aceras de hormigón será medido en metros cuadrados, de acuerdo a las áreas 
netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las cuales serán 
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. 

 
La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto 
correrá por cuenta del CONTRATISTA. 

 
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
3. EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 

 
UNIDAD: METRO CUBICO (M3) 
 
3.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para  la excavación en zanja en terreno semi-duro para realizar 
ejecución del mantenimiento de las cámaras y válvulas en red secundaria, actividad  a ser realizada de acuerdo 
a especificaciones, planos, gráficos y/o instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, utilizando 
medios mecánicos o manuales. En este ítem se incluye cualquier desbroce superficial. 
 
De acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en este ítem 
el tipo de suelo: 
 

Terreno Semiduro a Duro Tipo II: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y en general 
terrenos agrícolas compactos. 
 
3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (palas, picotas, 
barretas, carretillas, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad. 
 

MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 

……………………………………………………………………. 
 

MANO DE OBRA. 

DESCRIPCIÓN: 

AYUDANTE 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 
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DESCRIPCIÓN: 

………………………………………………………………….. 
 

3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Los trabajos de excavación de zanja deberán ser ejecutados una vez que los Ítems de corte y remoción de 
coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se dará inicio al 
ítem de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB en cada 
cámara. Las excavaciones podrán ejecutarse por métodos manuales o mecánicos de acuerdo a la ubicación y 
tipo de terreno.  
 
Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para evitar daños a 
estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además, tomará las medidas necesarias 
para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica, teléfono, etc. En caso de daño a los mismos el CONTRATISTA se hará responsable y a su costo realizara 
la reparación con personal calificado y/o cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, 
incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a 
satisfacción del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB o bien una 
empresa privada o estatal). 
 
Una vez alcanzada la profundidad y perfilado solicitado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, se procederá al 
retiro y limpieza del material para verificar la existencia de la tubería y/o accesorios, en el caso que las 
dimensiones requeridas fueran excedidas sin que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB hubiera previamente 
autorizado tal hecho, los excedentes excavados no serán considerados para el pago. 
En casos en que la excavación presente peligro de derrumbe, la empresa CONTRATISTA deberá entibar y 
apuntalar la zanja en procura de impedir cualquier desmoronamiento; así mismo, en casos en los cuales el área 
de excavación se encuentre afectada por agua (sin importar su procedencia) la empresa deberá hacer uso de 
bomba para desalojar el líquido existente. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución 
de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa CONTRATISTA. 
 
Por ningún motivo se permitirá zanjas de excavación abiertas durante más de 24 horas, por lo que está bajo la 
responsabilidad del CONTRATISTA incrementar la cantidad de personal  o  los  frentes  de  trabajo  y  mejorar  su  
organización para  cumplir  con  el  cronograma establecido y así lograr las metas correspondientes al proyecto  
 
En caso de que llueva deberá protegerse con plástico y bordillo o lleno en forma de resalto a fin de evitar las 
inundaciones, caso contrario será de entera responsabilidad del CONTRATISTA su adecuación. 
 
Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente 
ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecución del mismo, deben ser 
contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago. 
 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA, EN 
LA  CIUDAD DE LA PAZ 

Fecha: 15/08/2018 

Hoja:  20 de 81 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Ednar M. Sanes Barrios 
SUPERVISOR DE INSPECCION DE GABINETES 

UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Edwin V. Torrez Rodriguez  
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

El sector de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de 
evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se realizan los trabajos resguardando así 
la seguridad de los transeúntes. 
Será responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus zonas así como 
responder por todos los daños resultantes de la ejecución de la obra por parte del CONTRATISTA, durante las 
excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, tuberías de agua, 
alcantarillado, cableados eléctricos, telefónicos y cualquier otro, los cuales deberán ser reparados a cuenta del 
CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfacción del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y el afectado (Pudiendo 
ser este el vecino o bien una empresa privada o estatal). 
 
Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y según el replanteo 
autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  
 
Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja dejando un 
espacio libre de 40 centímetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la 
zanja. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cintas de precaución. El CONTRATISTA deberá 
notificar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB con 48 horas de anticipación al inicio de cualquier excavación, con el 
objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes. 
 
A continuación se detalla los volúmenes de excavación de acuerdo a los siguientes casos: 

CASO ANCHO LARGO PROFUNDIDAD 
VOLUMEN 

EXCAVACION 

- SONDEO 0.85 M 1.00 M 1.00 M 0,85 M3 

- RECONSTRUCCION DE BASE DE   SUJECION  
- CAMBIO DE TUBO GUÍA 

0.85 M 0.85 M 1.00 M 0.72 M3 

- CAMBIO DE CAMPANA 0.50 M 0.50 M 0.15 M 0.04 M3 

 
3.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
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El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 

 
3.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del 
trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en 
los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR DE OBRA. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

4. RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE SUJECIÓN 

 
UNIDAD: PIEZA (PZA) 
 
4.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para la reconstrucción de la base de fijación de la válvula de 

Polietileno de Alta Densidad (HDPE), de acuerdo a la tipología, dimensiones y materiales indicados en los 

planos, incluyendo los trabajos de excavación, relleno, preparación, vaciado de hormigones, trabajos de 

albañilería, confección de asientos de las válvulas y otros. 

 
4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (carretillas, 
mezcladora, herramientas menores, etc.), el material aislante de PVC, las abrazaderas de sujeción y los 
espárragos para la sujeción de la válvula y el tubo guía para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 
aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB. 

 
MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 
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ABRAZADERAS DE SUJECIÓN DE ACERO SAE 1010 

ESPÁRRAGOS D =3/8/” ACERO SAE DE 1010 

CEMENTO PORTLAND 

FIERRO CORRUGADO 

ARENA COMÚN 

ARENA FINA 

MADERA DE CONSTRUCCIÓN 

CLAVOS 

ALAMBRE DE AMARRE 
 

MANO DE OBRA. 

DESCRIPCIÓN: 

ENCOFRADOR 

ARMADOR 

ALBAÑIL 

AYUDANTE 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 

DESCRIPCIÓN: 

MEZCLADORA DE HORMIGÓN 

VIBRADORA DE CONCRETO 
 

4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Los trabajos de obras civiles para fijación de base de sujeción para la válvula Polietileno de alta densidad serán 
elaborados con hormigón ciclópeo, capaz de soportar las torsiones y desplazamientos que se realicen al 
efectuar la apertura o cierre de la válvula. La base tendrá forma rectangular, con dos soportes en el lugar donde 
será realizado la fijación de la tubería y el asentamiento de la válvula. El tamaño de la base de sujeción varía de 
acuerdo al diámetro de la válvula, (ver gráficos) 
 
La campana para la válvula deberá ser fijada a la acera con un vaciado hasta la profundidad de 25 cm de manera 
que esta quede perpendicular al eje de la válvula, estable e inamovible. (VER ANEXOS). La campana para la 
válvula deberá ser fijada a la vereda con un vaciado alrededor de esta, hasta la profundidad que tenga la 
campana de manera que esta quede perpendicular al eje de la válvula, estable e inamovible. 
 
En los extremos del vaciado se realizaran las juntas de dilatación a ambos lados del ancho de la zanja debiendo 
utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Las líneas de dilatación 
transversales deberán seguir las ya existentes, en caso de no contar con estas líneas, consultar al SUPERVISOR 
DE OBRA de YPFB para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas.  
 
La empresa CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, los ensayos en 
probetas del hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma de 10 muestras 
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seleccionadas al azar, la resistencia característica a los 28 días deberá ser de 180 Kg/cm2 a la compresión. Caso 
contrario la empresa CONTRATISTA deberá proceder a la demolición de todas las piezas construidas con la 
dosificación de la probeta descalificada y reponer con una nueva dosificación que cumpla la resistencia. 
 

4.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 

 
4.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El ítem para fijación de la base para la válvula polietileno de alta densidad será medido y pagado por pieza 
terminada, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo 
al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

5. CAMBIO DE CAMPANA 
UNIDAD: PIEZA (PZA) 
 

5.1 DEFINICIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos contemplados en cortes, rotura y remoción de acera y/o cunetas para 
remover campanas actualmente en mal estado, la provisión e instalación de nuevas campanas y tapas para 
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cámaras de red secundaria de acuerdo a lo establecido en la sección de gráficos y planos correspondientes, de 
tal modo que queden fijadas de forma perpendicular a la tubería de red secundaria. 
 

5.2 MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los 
trabajos, mismos que serán aprobados por el supervisor de obra al inicio de la actividad.  
 
El CONTRATISTA proveerá las campanas y tapas de 6 PLG de acuerdo a especificación, mientras que las 
campanas y tapas de 4 PLG a instalar serán proporcionadas por YPFB. 
 

 MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 

CEMENTO PORTLAND 

ARENA COMÚN 

ARENA FINA 

CAMPANA DE ACERO 6 “ 
 

MANO DE OBRA. 

DESCRIPCIÓN: 

ALBAÑIL 

OPERADOR DE CORTADORA 

AYUDANTE 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 

DESCRIPCIÓN: 

CORTADORA DE CONCRETO 
 

5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Los trabajos de obras civiles para el cambio de campana contemplan trabajos de corte, rotura y remoción del 
área de instalación de campanas antiguas en mal estado, retiro de campana y tapa actuales, que se entregaran 
a YPFB especificando ubicación y código de cámara en que se realizó el mantenimiento. Así mismo contempla 
todos los trabajos que se requieran para la provisión de nuevas campanas de tapas de aluminio con logo Y.P.F.B. 
GAS para tubos guías de DN 6", con marco para un correcto anclado al hormigón por encima de las fundas de 6" 
de acuerdo a lo establecido en la sección gráficos (pintadas con color amarillo caterpilar) y tapas de cámaras de 
red secundaria e instalación de las mismas.   
  
Una vez que el terreno esté: debidamente compactado, con soldadura de piedra, limpio de tierra u otras 
impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procederá a realizar el 
vaciado de una carpeta de 25 cm de espesor de hormigón, el cual deberá ejecutarse de acuerdo a las 
indicaciones del SUPERVISOR. 
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Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 12 
cm. de hormigón con una dosificación 1:2:3 considerada sobre el nivel del empedrado, el vaciado deberá 
ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA. 
 
Luego se recubrirá con una segunda capa de 11 cm. con mortero de cemento de una dosificación 1:3. La 
superficie de acabado se realizará de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo, teniendo especial 
cuidado en las aceras donde se realizará un enlucido perimetral de e = 2 cm, así como también donde se ubican 
las bunas y juntas de dilatación. 
 
Dosificación: 
 

1: Cemento 
2: Arena fina 
3: Grava común  

 
En los extremos del vaciado de la sección a intervenir serán realizadas las juntas de dilatación a ambos lados del 
ancho de la zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR de Obra de YPFB. 
Las líneas de dilatación transversales deberán seguir las ya existentes, en caso de no contar con estas líneas, 
consultar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas. 
 
Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado  (ver gráficos) con 
referencia a las condiciones originales de la acera, preservando las juntas de dilatación y construyendo las 
juntas rectilíneas de acabado longitudinal. 
 
En caso de encontrarse espesores mayores en la reposición de aceras, el CONTRATISTA deberá cubrir dicho 
espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO. Las terminaciones de las juntas se alisarán con planchas metálicas. 
 
Las juntas de dilatación transversales deberán continuar con las existentes, en caso de no contar con la misma, 
se deberá consultar al SUPERVISOR para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas. 
 
La campana para la válvula deberá ser fijada a la acera con un vaciado hasta la profundidad de 25 cm de manera 
que esta quede perpendicular al eje de la válvula, estable e inamovible. (VER ANEXOS). La campana para la 
válvula deberá ser fijada a la vereda con un vaciado alrededor de esta, hasta la profundidad que tenga la 
campana de manera que esta quede perpendicular al eje de la válvula, estable e inamovible. 
 
EL vaciado de Hormigón se ejecutara de tal manera que la reposición quede en óptimas condiciones y con el 
acabado más estético posible. En caso que haya existido daños fuera de la franja de tendido por: malos 
procedimientos en Corte y Rotura de Acera, tipo de terreno en el sector (piedras de tamaño mayor a la zanja), 
demora en la reposición u otros daños externos, será de responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo, realizar 
la reposición de acera de forma simétrica ampliando el ancho de reposición en función al daño ocasionado 
(juntas de acabado longitudinal). (VER ANEXOS). 
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La empresa CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, los ensayos en 
probetas del hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma de 10 muestras 
seleccionadas al azar, la resistencia característica a los 28 días deberá ser de 180 Kg/cm2 a la compresión. Caso 
contrario la empresa CONTRATISTA deberá proceder a la demolición de todas las piezas construidas con la 
dosificación de la probeta descalificada y reponer con una nueva dosificación que cumpla la resistencia. 
 
Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón 
requerido, si los resultados fueran menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos: 
 
i) Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %  de lo especificado: se procederá a la verificación de 
resistencia a costo del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerómetro u otro ensayo no destructivo. La 
disposición y número de ensayos a realizar será a requerimiento del SUPERVISOR. 
 
ii) Tramos que presenten resistencia menor al 90 % de lo especificado: se procederá a la demolición y reposición 
del vaciado de hormigón observado a costo del CONTRATISTA. 
 
Todos los ensayos para la calidad de Hormigón especificados u otros que proponga el SUPERVISOR, serán a 
costo del CONTRATISTA. 
 

5.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIO AMBIENTAL 
 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
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El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 

 
5.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
El ítem será medido y pagado por pieza terminada, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. La 
forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho pago será la 
compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios 
para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
6. REPARACIÓN DE TAPA 

 
UNIDAD: PIEZA (PZA) 
 
6.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende el cambio de pernos de sujeción actuales en mal estado de las tapas de campanas de 
válvulas de red secundaria, la provisión de nuevos pernos e instalación de los mismos en las tapas actuales, así 
mismo corresponde la ejecución del pintado de las tapas de cámaras de válvulas de red secundaria empleando 
pintura de alto tráfico color amarillo Caterpillar con certificación del proveedor correspondiente. 
 

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los 
trabajos, mismos que serán aprobados por el supervisor de obra al inicio de la actividad. Los pernos y pintura de 
alto tráfico certificada por proveedor serán provistas por el CONTRATISTA y serán aprobados por el 
SUPERVISOR. 
 

 MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 

ESPÁRRAGOS D=3/8 “ ACERO SAE DE 1010 
 

MANO DE OBRA. 

DESCRIPCIÓN: 

PEÓN 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 

DESCRIPCIÓN: 

……………………………………………………………….. 
 

6.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Posterior a la identificación de las tapas en mal estado, se procederá al retiro de los pernos en mal estado de las 
tapas de las cámaras de válvulas de red secundaria, manteniendo en todo momento el cuidado a las roscas guía 
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de las tapas, se procederá al reemplazo de los pernos antiguos por nuevos  que puedan encastrarse en la tapa y 
asegurar que los mismos queden fijados correctamente. 
 
Para el trabajo de pintado de tapa, la empresa CONTRATISTA debe realizar la limpieza de las superficies, el nivel 
de limpieza debe ser de Grado  SSPC – SP2, removiendo escamas, herrumbres y pinturas sueltas hasta que 
encontrar el material base de las tapas. 
La aplicación de pintura se realizara en la superficie de la tapa con pintura de alto tráfico anticorrosiva 
certificada de color amarillo Caterpillar, repitiendo el procedimiento  3 veces para mejorar  los resultados 
esperados. 
 

6.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN MEDIO AMBIENTAL 
 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 
 

6.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El ítem será medido y pagado por pieza terminada, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. La 
forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho pago será la 
compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios 
para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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7. RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA   

 
UNIDAD: METRO CUBICO (M3) 
 
7.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse después de haber sido 
aprobado en forma escrita por el SUPERVISOR DE OBRA la zanja para el tendido de red, según se especifique en 
los planos, las cantidades establecidas en la propuesta y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA. 
 
Específicamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una debidamente 
compactada, después de haber realizado el tendido de las tuberías en los lugares indicados en el proyecto o 
autorizados por la SUPERVISIÓN de obra. 
 

7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecución 
de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 
El material de relleno será el mismo material extraído, salvo que este no sea el adecuado, el CONTRATISTA 
propondrá a la SUPERVISIÓN DE OBRA de YPFB el cambio del mismo, el cual deberá aprobarlo por escrito antes 
de su colocación. Si en ciertos sectores del proyecto el material de relleno provisto de la misma excavación 
presenta partículas (piedras y/o grumos) iguales o mayores a los 10 mm de diámetro, el material deberá ser 
cernido, en zarandas con una abertura máxima de malla de 3/8 de pulgada, de acuerdo a los correspondientes 
espesores que Instruya el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB (Cama de Apoyo de la Tubería como Capa de 
Protección); sin ningún costo adicional.  
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, 
aquéllos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. 

MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 

……………………………………………………………………. 
 

MANO DE OBRA. 

DESCRIPCIÓN: 

PEÓN 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 

DESCRIPCIÓN: 

…………………………………………………………… 
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7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Los trabajos de relleno y compactado de zanja con tierra cernida serán autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA 
de YPFB, siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente: 
 
La zanja deberá estar perfilada con un ancho constante de 40 cm y 80 cm, de acuerdo al tipo de zanja a 
ejecutar, en toda su profundidad, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar 
válvulas o tuberías de red secundaria. 
 
El relleno tendrá un espesor de 20 cm y se ejecutará con tierra cernida (zarandeada en malla cuadrada de 8 
milímetros). Para la verificación de espesores se utilizara una varilla de medición. Ver Anexo. En casos especiales 
o por razones técnicas el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB podrá autorizar la ejecución de obras de albañilería 
(fundas, hormigones y mampostería de ladrillo), para apoyar, proteger y separar la tubería, convenientemente 
de algún objeto enterrado. 
 
En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar las 
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo amerita. 
 
En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya afectado las 
zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el CONTRATISTA deberá remover todo el material 
afectado y reponer el material de relleno. Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 
 
Tan pronto como se haya terminado el relleno con tierra cernida el CONTRATISTA deberá cumplir lo siguiente: 
 

a)   Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, equipos y 
materiales en exceso o rechazados, que serán llevados a sitios autorizados. 

b)   Se debe restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las 

iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el CONTRATISTA 

resolverá los problemas y asumirá el costo. 

 

Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos, puentes, 
alcantarillas, maderas y otras instalaciones provisorias, utilizadas en los trabajos. 
 

7.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 
 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
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El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 
 

7.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El relleno y compactado será medido y pagado en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones 
autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR DE OBRA. 
 
La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado descontando el volumen de la red y de los 
fundas de seguridad, cámaras etc. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por las materias, mano de obra herramientas, equipo y otros gastos que 
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los y trabajos. 
 

8. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN 

 
UNIDAD: METRO CUBICO (M3) 
 
8.1 DEFINICIÓN 

Este ítem comprende los trabajos de relleno y compactado en las zanjas de excavaciones ejecutadas para alojar 
tuberías y pequeñas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, 
planos y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Esta actividad se iniciará una vez concluidos y 
aceptados los trabajos de tendido de tuberías y la tapada con tierra cernida. 
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Específicamente se refiere al empleo de tierra común o seleccionada, echada por capas, cada una debidamente 
compactada con máquina. 
 

8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. El material de relleno, 
será provisto de la misma excavación. El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo 
extraído de la excavación, libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho 
material de la excavación el CONTRATISTA proporcionara el material necesario autorizado por el SUPERVISOR 
DE OBRA sin costo adicional. 
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, 
aquéllos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con 
piedras mayores a 8 cm. de diámetro. 
Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de compactadoras 
mecánicas exigido por el SUPERVISOR DE OBRA, en función a la longitud de la obra. 

 
MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 

……………………………………………………………………. 
 

MANO DE OBRA. 

DESCRIPCIÓN: 

OPERADOR DE COMPACTADORA 

PEÓN 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 

DESCRIPCIÓN: 

COMPACTADORA SALTARÍN BS-604 
 
 

8.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Los trabajos de relleno y compactado de zanja serán autorizados por el SUPERVISOR, siempre y cuando se 
verifique en zanja lo siguiente: 
 
La zanja deberá estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar la 
tubería. 
 
A partir de la capa de relleno con tierra cernida, se colocará material de relleno (tierra común), en una altura de 
55 centímetros en aceras y 65 centímetros en calzada. 
 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA, EN 
LA  CIUDAD DE LA PAZ 

Fecha: 15/08/2018 

Hoja:  33 de 81 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Ednar M. Sanes Barrios 
SUPERVISOR DE INSPECCION DE GABINETES 

UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Edwin V. Torrez Rodriguez  
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar las 
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo amerita. 
 
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta (Compactadora mecánica). En caso 
de no estar especificado el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se 
exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada. 
 
El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido óptimo de humedad, 
procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR DE OBRA, se efectuarán pruebas de densidad 
y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas. 
Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido en más de tres puntos, el CONTRATISTA 
deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo. 
 
El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá ser de 95% del Proctor modificado. Y en el caso 
de veredas deberá ser del orden del 90% mínimo del Proctor modificado. 
 
El SUPERVISOR DE OBRA exigirá la ejecución de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a diferentes niveles 
del relleno, como mínimo cada 200 metros, por lo cual el CONTRATISTA deberá tener a disposición en obra los 
equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las pruebas de compactación serán llevadas a 
cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de las mismas. En caso de 
no haber alcanzado el porcentaje requerido, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo. 
 
Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo 
del CONTRATISTA el costo de los mismos. 
 
En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser 
previamente autorizada por la Supervisión. 
 
La tierra sobrante del tapado de zanjas, deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto 
el contrapiso de la vereda o la base de la calzada. 
 
En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya afectado las 
zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el relleno fuera insuficiente, el CONTRATISTA deberá 
remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el contenido de humedad requerido 
líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo 
del CONTRATISTA. 
 
La cinta de señalización debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando la palabra 
"PRECAUCIÓN YPFB LÍNEA DE GAS", esta cinta de señalización para la zanja será proporcionada por YPFB. 
 
Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La superficie final deberá 
entregarse libre de irregularidades. 
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En todo momento los bordes de la zanja deberán tener un espacio libre de 20 cm; para evitar que el material 
excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja. 
 
Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el CONTRATISTA una vez finalizada esta 
actividad deberá proceder al: 
 
a)   Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados. 
b)   Restauración de la configuración original del terreno, después de la compactación  mediante la reposición 
de aceras, calzadas, vías de circulación pública y privada, especialmente en las áreas con más casas o 
residencias. 
c)   Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, que serán llevados a sitios 
autorizados. 
d)   Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales, cualquier 
observación de las autoridades municipales, implicará que el CONTRATISTA resolverá los problemas y asumirá el 
costo. 
e)   Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos, puentes 
(ramplas), alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones provisionales (eventuales que surgen durante 
la construcción de la obra), utilizadas en los trabajos. 
 

8.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
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El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 
 

8.5 EDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El relleno y compactado con relleno común será medido y pagado en metros cúbicos, de acuerdo a la geometría 
del espacio rellenado y compactado en su posición final. Secciones que serán aprobadas por el SUPERVISOR. 
Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. En la medición se deberá 
descontar los volúmenes de tierra que desplazan, estructuras y otros que la SUPERVISIÓN considere necesario. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
Si el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB no indicara lo contrario, correrá a cargo del CONTRATISTA, sin 
remuneración especial alguna tanto la desviación de las aguas pluviales, como las instalaciones para el 
agotamiento. 
 

9. REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA 

 
UNIDAD: METRO CUADRADO (M2) 
 
9.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende los trabajos para el vaciado de una carpeta de hormigón y el acabado fino sobre una 
superficie de terreno debidamente  apisonada y empedrada con piedra existente removida del sector para la 
ejecución de la zanja. La acera tendrá una  dosificación 1:2:3, es decir  3 cajas de grava, 2 cajas de arena y 1 
bolsa de cemento. 
 
Después de vaciada la carpeta se procederá a efectuar el afinado con cemento terminado de HºSº y el 
respectivo curado; según indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB. 
 

9.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (carretillas, 
mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por el SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB. 

MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 

CEMENTO PORTLAND 
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ARENA COMÚN 

GRAVA COMÚN 

ARENA FINA 
 

MANO DE OBRA. 
DESCRIPCIÓN: 

ALBAÑIL 

AYUDANTE 

OPERADOR DE HORMIGONERA 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 
DESCRIPCIÓN: 

HORMIGONERA DE 300 L 
 

 
9.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Una vez que el terreno esté: debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de tierra u otras 
impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procederá a realizar el 
vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de hormigón, el cual deberá ejecutarse de acuerdo a las 
indicaciones del SUPERVISOR. 
 
En caso que no se encuentre soldadura de piedra en aceras al momento de su reposición, el CONTRATISTA 
deberá proveer la piedra manzana sin costo adicional. 
 
Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 4 
cm. de hormigón con una dosificación 1:2:3 considerada sobre el nivel del empedrado, el vaciado deberá 
ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA. 
 
Luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificación 1:3. La 
superficie de acabado se realizará de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo, teniendo especial 
cuidado en las aceras donde se realizará un enlucido perimetral de e = 5 cm., así como también donde se ubican 
las bunas y juntas de dilatación. 
 
Dosificación: 
 
1: Cemento 
2: Arena fina 
3: Grava común 
 
En los extremos del vaciado de la zanja serán realizadas las juntas de dilatación a ambos lados del ancho de la 
zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR de Obra de YPFB. Las líneas de 
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dilatación transversales deberán seguir las ya existentes, en caso de no contar con estas líneas, consultar al 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas. 
 
Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado  (Ver Sección Gráficos) con 
referencia a las condiciones originales de la acera, preservando las juntas de dilatación y construyendo las 
juntas rectilíneas de acabado longitudinal. 
 
En caso de encontrarse espesores mayores en la reposición de aceras, el CONTRATISTA deberá cubrir dicho 
espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO. 
 
Para realizar el vaciado de Hormigón es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatación, 
debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatación consiga llegar a la superficie del terreno, 
desde la parte superior del acabado, lo cual deberá lograrse usando reglas de madera o metal con la sección 
requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin las previsiones 
necesarias para una adecuada junta de dilatación. 
 
Las terminaciones de las juntas se alisarán con planchas metálicas, las juntas de dilatación transversales 
deberán continuar con las existentes, en caso de no contar con la misma, se deberá consultar al SUPERVISOR 
para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas. 
 
Se hará uso de una o más mezcladoras mecánicas y/o camiones hormigoneros de capacidad adecuada en la 
preparación del hormigón a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. 
 
La mezcla deberá ser adecuada para manipuleo y vaciado del hormigón permitiendo el llenado de los vacíos 
existentes entre las piezas del empedrado. Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 
 
Los materiales componentes serán introducidos en el siguiente orden: 
 
1º          Una parte del agua del mezclado. 
2º          Grava 
3º          Arena. 
4º          Cemento 
5º          El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera. 
 
El tiempo de mezclado, será contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al 
tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles hasta 1 m3, pero no menor al necesario 
para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para 
mantener la consistencia adecuada. 
 
Para ejecución del vaciado, tomar en cuenta las juntas de dilatación, debiendo ser verificadas antes del vaciado 
que la junta de dilatación, consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte superior del acabado, usando 
reglas en madera o metal con la sección requerida para el vaciado, queda terminantemente prohibido realizar 
el vaciado sin la previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatación. Las terminaciones de las juntas 
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se alisarán con planchas metálicas, especiales para el caso, en el vaciado de cunetas, la empresa deberá colocar 
juntas de plasto formo de acuerdo a la instrucción del SUPERVISOR de YPFB. 
 
El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO. 
 
El vaciado de Hormigón se ejecutara de tal manera que la reposición de aceras quede en óptimas condiciones y 
con el acabado más estético posible. En caso que haya existido daños fuera de la franja de tendido por: malos 
procedimientos en Corte y Rotura de Acera, tipo de terreno en el sector (piedras de tamaño mayor a la zanja), 
demora en la Reposición de aceras u otros daños externos, será de responsabilidad del CONTRATISTA y a su 
costo, realizar la reposición de acera de forma simétrica ampliando el ancho de reposición en función al daño 
ocasionado (juntas de acabado longitudinal). (VER ANEXOS) 
 
Antes del vaciado del hormigón para la reposición de aceras, el CONTRATISTA deberá requerir la 
correspondiente autorización escrita del SUPERVISOR. 
 
El CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en probetas de reposición 
de hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma de muestras (mínimamente tres 
por cada ensayo y tramo vaciado), La resistencia característica a los 28 días deberá ser de 180 Kg/cm2 a la 
compresión. 
 
Para determinar la resistencia señalada se deberá elaborar los ensayos como mínimo cada 200 metros donde se 
realice la reposición de las aceras o en el lugar que el SUPERVISOR indique. Este requerimiento conforme lo 
requieran los trabajos no será restrictivo, puesto que el SUPERVISOR podrá solicitar probetas adicionales. Todos 
los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el 
SUPERVISOR como por el FISCAL. El SUPERVISOR realizara el marcado de cilindros para confiabilidad de YPFB 
antes de ser llevado a los laboratorios. 
 
En el momento de realizar el vaciado de concreto, la empresa deberá colocar las plaquetas de señalización 
horizontal como parte de este ítem, mismas que serán provistas por el personal de YPFB, las que deberán ser 
colocadas cada 50 metros y/o en los puntos especificados por el personal de YPFB. 
 
Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón 
requerido, si los resultados fueran menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos: 
 
i) Tramos que presenten resistencia mayor al 90 % de lo especificado: se procederá a la verificación de 
resistencia a costo del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerómetro u otro ensayo no destructivo. La 
disposición y número de ensayos a realizar será a requerimiento del SUPERVISOR. 
 
ii) Tramos que presenten resistencia menor al 90 % de lo especificado: se procederá a la demolición y reposición 
del vaciado de hormigón observado a costo del CONTRATISTA. 
 
Todos los ensayos para la calidad de Hormigón especificados u otros que proponga el SUPERVISOR, serán a 
costo del CONTRATISTA. 
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Ensayos 
Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser ensayados e inspeccionados durante la construcción, 
no eximiéndose la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de encontrarse cualquier defecto en forma 
posterior. 

 Laboratorio. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica 
debidamente aprobado por el SUPERVISOR. 

 Frecuencia de los ensayos. Se realizará la toma de probetas cada 300 metros o cada vez que lo exija el 
SUPERVISOR, donde se realice la reposición de aceras, estas serán analizadas a los 28 días mediante las 
fórmulas indicadas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 

En el transcurso de la obra, el CONTRATISTA podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar 
ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones. 
Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente. 
Las probetas serán preparadas en presencia del SUPERVISOR DE OBRA. 
 
Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón 
requerido. El CONTRATISTA deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos. 
Queda  sobreentendido que  es  obligación  del  CONTRATISTA realizar  ajustes  y  correcciones en  la 
dosificación, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el SUPERVISOR dispondrá la 
paralización inmediata de los trabajos. 

 Evaluación y aceptación del hormigón. Los resultados serán evaluados en forma separada para cada 
mezcla que estará representada por lo menos por 3 probetas. Se podrá aceptar el hormigón, cuando 
dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y además que 
ningún ensayo sea inferior en 35 Kg. /cm2 a la especificada. 

 Aceptación de la estructura. Todo el hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado, si los 
resultados son menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos: 

i) Resistencia del 80 a 90 %.Se procederá a: 
1. Ensayo con esclerómetro, senoscopio u otro no destructivo. 
2. Carga directa según normas y precauciones previstas. En caso de obtener resultados satisfactorios, será 
aceptada la estructura. 
 
ii) Resistencia inferior al 60 %. Se procederá a: 
1. El CONTRATISTA procederá a la demolición y reemplazo del sector de vaciado afectado. 
 
Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios serán cancelados por el CONTRATISTA. 
 
Curado y Protección del Concreto. El curado se hará en una de las dos formas siguientes: 
 
Curado por Agua. El curado se hará cubriendo toda la superficie con costales húmedos, lonas u otro material de 
gran absorción. El material se mantendrá húmedo por el sistema de tuberías perforadas, de regadoras 
mecánicas u otro método apropiado. 
 
También puede cubrirse la superficie con hojas de papel o tela plástica. Al colocarlas sobre el concreto fresco, 
previo un humedecimiento uniforme de la superficie, se pisarán para que el viento no las levante. 
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En esta forma no se requerirá el empleo adicional de agua una vez la superficie haya sido cubierta. El tramo 
debe revisarse frecuentemente para asegurarse que si tenga la humedad requerida. 
Curado por Compuestos Sellantes. El compuesto sellante deberá formar una membrana que retenga el agua del 
concreto y se aplicará a pistola o con brocha inmediatamente después que la superficie esté saturada de agua, 
con autorización de la SUPERVISIÓN en cuanto al tipo y características del componente que se utilizará. 
 
La humedad del concreto debe permanecer intacta por lo menos durante los siete días posteriores a su 
colocación. 
Por último el CONTRATISTA estará a cargo de: 
 
• Marcado del logo de identificación de YPFB, mismo que tendrá una profundidad de 3 mm dejando un 
espacio entre logo y logo de 5 metros en la reposición de aceras, el diseño del mismo deberá indicar claramente 
y de forma nítida: YPFB-GAS. 
 
• Colocado de las losetas de señalización horizontal de acuerdo a su tipología y especificación y/o como 
lo indique el SUPERVISOR, siendo estas empotradas directamente sobre la carpeta de hormigón, vaciado, la 
loseta tendrá que ser asegurada y entrelazada con una barra de acero corrugado de diámetro de un 1/8 de 
pulgada con una longitud de 30 cm y la curvatura correspondiente para evitar la remoción después del 
empotramiento. 
 

9.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
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El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 
 

9.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

Las reposiciones en aceras de hormigón, será medido y pagado en metros cuadrados de acuerdo al área neta 
ejecutada y aprobada por el SUPERVISOR. Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
Las carpetas construidas con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado y estipulado 
según lo prescrito en medición, serán pagados según el precio cotizado en la propuesta aceptada. En este precio 
global están comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte necesarios para la 
ejecución total de este ítem. 
 

10. PROVISION E INSTLACIÓN DE PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN VÁLVULA EN PARED. 
 
UNIDAD: PIEZA (PZA 

 
10.1  DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de plaqueta de señalización 
de válvula de red secundaria, de acuerdo a lo establecido en los anexos correspondientes e instrucciones 
emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB, utilizando medios mecánicos o manuales. 
 

10.2  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución 
de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad. 

 
MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 

PLACA DE SEÑALIZACIÓN VÁLVULA DE PARED 

CEMENTO PORTLAND 

ARENA FINA 
 

MANO DE OBRA. 
DESCRIPCIÓN: 

ALBAÑIL 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 
DESCRIPCIÓN: 

……………………………………………………………………………………… 
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10.3  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Los trabajos de provisión e instalación de plaqueta de señalización válvula en pared, el CONTRATISTA deberá 
proveer de plaquetas de aluminio con logo “YPFB VALVULA DN XX” (especificando el diámetro de la válvula) 
pintadas con pintura reflectiva certificada. Los colores serán establecidos por YPFB, como se indica en la sección 
planos y gráficos e instrucciones del SUPERVISOR. 
 
La plaqueta debe ser instalara en el muro más próximo a la válvula y de acuerdo a instrucciones del 
SUPERVISOR DE OBRA, en caso de corresponder el muro a una vivienda, el CONTRATISTA solicitara autorización 
al propietario para la instalación de la misma, registrando la autorización para constancia posterior, si no se 
lograra conseguir la autorización, se realizara la instalación sobre un bloque de concreto, ver planos y gráficos. 
Para la instalación la profundidad de entierro de las plaquetas debe ser de 0,05 metros ahogada en una mezcla 
de hormigón.  Luego, se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificación 
1:3 para el afinado. Además, deberá  tener en sus bordes juntas de dilatación, previniendo  así rajaduras 
posteriores, ver planos y gráficos. 
 

10.4  MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 
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10.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 

Este ítem será medido y pagado por pieza, de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato, 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la ejecución del ítem. 
 

11. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS   

 
UNIDAD: GLOBAL (GLB) 
 
11.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros 
resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para realizar los trabajos de 
excavación en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la 
finalidad de mantener la obra limpia y transitable. Los escombros deberán ser recogidos cada tramo, no 
dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra. 
 
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el 
CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. La 
limpieza periódica deberá realizarse en cada tramo concluido, dejando el área libre de materiales excedentes y 
de residuos. 

11.2  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB al inicio de la actividad. 
 

MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 

……………………………………………………………………. 
 

MANO DE OBRA. 

DESCRIPCIÓN: 

AYUDANTE 

CHOFER 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 

DESCRIPCIÓN: 

VOLQUETA DE 8 – 10 M3 
 
 

11.3  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
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Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades 
del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo, 
piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello 
se realizara un barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los 
materiales señalados y   transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las 
autoridades municipales locales. 
Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, serán transportados y almacenados en los 
lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. A objeto de efectuar una 
limpieza adecuada, se deberá previamente eliminar todas las aguas estancadas que se encuentren en las zanjas 
y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo 
mismo y a las inmediaciones. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza final, donde el SUPERVISOR 
constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la obra proveniente de 
equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio de la obra. 
 
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el 
CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. 
 

11.4  MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA, EN 
LA  CIUDAD DE LA PAZ 

Fecha: 15/08/2018 

Hoja:  45 de 81 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Ednar M. Sanes Barrios 
SUPERVISOR DE INSPECCION DE GABINETES 

UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Edwin V. Torrez Rodriguez  
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 
 

11.5  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido y pagado en forma global, y de acuerdo al avance que se 
tenga en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda plenamente establecido que 
la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar algún trabajo 
adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra, los cuales serán aprobados y 
reconocidos por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

12. ELABORACIÓN DE DATA BOOK 
 
UNIDAD: GLOBAL (GLB) 

 
12.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende la elaboración de un data book, que incluye en forma precisa la ubicación en plano de las 
cámaras y válvulas en red secundaria (ubicación georeferenciada) con respecto a líneas de eje de las rasantes 
municipales y la elaboración de los formularios de mantenimiento de cada válvula. 
 

12.2   MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de medición, 
GPS, cámara fotográfica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo señalado en la 
propuesta técnica. 
 

MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN: 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (500 HOJAS) 
 

MANO DE OBRA. 
DESCRIPCIÓN: 

RESIDENTE DE OBRA 

DIBUJANTE 
 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 
DESCRIPCIÓN: 
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----------------------------------------------------------------------- 
 

 
12.3  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
El documento denominado Data Book deberá ser presentado en formato digital (CD) y físico en carpeta dura de 
palanca o similar, que permita organizar hojas tamaño carta como oficio, estará conformado por 4 (cuatro) 
carpetas, un DATA BOOK original y 3 copias, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación 
del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa contratista. Al ser considerado 
un ítem, la entrega de los Data Books debe ser realizada antes de la entrega definitiva de obra. Cualquier 
retraso en la entrega de este documento será considerado como una no conformidad e impedirá la cancelación 
de la obra. 
 
Los Data Books se presentarán, revisarán, corregirán y complementarán, si corresponde, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
• Los Data Books serán entregados con una nota dirigida a la SUPERVISIÓN, y con la anticipación pertinente 
para que la información sea validada por el Supervisor de Obra de YPFB. 
• El SUPERVISOR gestionará la complementación y corrección oportuna por parte del CONTRATISTA de las 
observaciones si estas existiesen, con base en el CHECK LIST correspondiente a la obra. 
 
Documentos Administrativos 

 Nota de Adjudicación (Fotocopia). 
 Contrato (Fotocopia). 
 Autorización de municipio para ejecución de los trabajos (Original). 
 Cronograma Inicial de obra (Original). 
 Cronograma Final de obra (Original). 
 Especificaciones Técnicas (Fotocopia). 
 Memorándum de designación de Supervisor y Fiscal de Obra de YPFB. 
 Orden de Proceder (Fotocopia). 
 Libro de Órdenes (Original). 
 Orden de trabajo, si corresponde (Fotocopia). 
 Orden de cambio, si corresponde (Fotocopia). 
 Contrato modificatorio, si corresponde (Fotocopia). 
 Memorándum designación de comisión de recepción. 
 Acta de Entrega Definitiva (Original). 
 Planillas parciales de avance y cierre aprobadas por el Supervisor  y Fiscal de 

Obra de YPFB (Fotocopia). 
 

Procedimientos de la empresa Contratista 
 Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra. 

 
Planos 
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 Planos de Ubicación impreso y formato digital, de todas las cámaras de válvulas intervenidas. 
 Plano individual con cotas y georreferencia del mantenimiento de las cámaras. 

 
Registro fotográfico 

 Registro fotográfico del estado anterior al mantenimiento (1 fotografía panorámica y 1 fotografía en 
planta), fotografías que respalden la ejecución del trabajo de mantenimiento y registro fotográfico 
posterior al mantenimiento (1 fotografía panorámica, 1 fotografía en planta y 1 fotografía de la parte 
interna de la cámara), se deberá detallar por fotografía que actividades se realizan y a que etapa de 
mantenimiento corresponde. 

 
Formularios 

 Formularios de replanteo inicio de obra (en la que figuren las autorizaciones de los usuarios). 
 Formulario de conclusión de trabajo por válvula. 

 
12.4   MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera 
del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las 
propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en 
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes 
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o 
dispuestas por las leyes aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la 
seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y 
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos 
en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de 
velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar 
accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita 
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, 
información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las 
personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 
 

12.5   MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
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El ítem DATA BOOK será medido en Global por el total del documento presentado en conformidad del 
supervisor de obra de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será 
compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios 
para la adecuada y correcta ejecución de este ítem y su verificación. En procura de la correcta ejecución del 
ítem, el CONTRATISTA deberá proveer al supervisor, fiscal y comisión de recepción todos los medios necesarios 
para comprobar que los documentos condicen con la realidad. 
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ANEXO 2 
 

GRÁFICOS 
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GRÁFICO 1. RECONSTRUCCIÓN DE CÁMARA 

 
 

 

 

GRÁFICO 2. REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS 
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GRÁFICO 3. REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS 
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GRÁFICO 5. TIPOS DE TAPA PARA CÁMARAS EN RED SECUNDARIA INSTALADAS 

 

 

 

 

 GRÁFICO 6. TAPA PARA CÁMARA EN RED SECUNDARIA A SER  PROPORCIONADA POR YPFB 
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GRÁFICO 7. ESQUEMA BASE DE FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. 
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GRÁFICO 8. DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E. 
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GRÁFICO 9. DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E. 

 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA, EN 
LA  CIUDAD DE LA PAZ 

Fecha: 15/08/2018 

Hoja:  57 de 81 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Ednar M. Sanes Barrios 
SUPERVISOR DE INSPECCION DE GABINETES 

UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Edwin V. Torrez Rodriguez  
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

GRÁFICO 10. PLAQUETA DE SEÑALIZACION PARA CÁMARAS DE VALVULAS DE RED SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
GRÁFICO N 1 

DIMENSIONES DE LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS 

PLAQUETA DE SEÑALIZACION DE 

VALVULA DE RED SECUNDARIA 

FIGURA N°  

YPFB 

FECHA: JULIO 2015 

La plaqueta de señalización  
será de aluminio, el diámetro 
nominal será de 11 cm.  
 
La pintura será reflectiva de 
acuerdo a color establecido 
por YPFB para cada diámetro 
de tubería. 
 
Las dimensiones están en 
centímetros. 
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GRÁFICO 11. INSTALACIÓN DE PLAQUETA DE SEÑALIZACION PARA CÁMARAS DE VALVULAS DE RED 
SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS 

INSTALACIÓN PLAQUETA DE SEÑALIZACION 

VALVULA DE RED SECUNDARIA 

FIGURA N°  

YPFB 

FECHA: JULIO 2015 

CASO “A” 
La plaqueta de válvula será 
instalada sobre el muro más 
cercano.  
 
CASO “B” 
La plaqueta de válvula será 
instalada sobre bloque de 
concreto apoyada al muro 
más cercano. 
 
Las dimensiones están en 
centímetros. 

CASO “A” 

CASO “B” 
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GRÁFICO 12. ESQUEMA DE CAMPANA Y TAPA DE 6 PLG PROPORCIORANADA POR CONTRATISTA 
PARA CÁMARAS DE VALVULAS DE RED SECUNDARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS 

TAPA DE VALVULA DE RED SECUNDARIA 

FIGURA N°  

YPFB 

FECHA: JULIO 2015 

25 cm 

25 cm 

8 cm 

15 cm 

Las tapas de aluminio serán 
pintadas de color amarillo, con 
pintura resistente a alto tráfico. 
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SECCION 
DIST
RITO 

CODIGO DIRECCION  SECCION 
DIST
RITO 

CODIGO DIRECCION 

26.02.2018 19 R5 V40 AV. COSTANERA - ESQ. CALLE 1  02.04.2018 9 R16 V20 Avenida Nanagua 

RV JP 19 R5 V39 
AV. COSTANERA - ESQ. PROLONGACION 
CALLE 26 

 
JC AC 9 R16 V17 Calle Calvario Esq.Av.Naciones Unidas 

 19 R5 V14 CALLE 15 - AV. LOS SAUSES    9 R16 V15 AV. Calvario Esq. Naciones Unidas 

 19 R5 V11 AV. SANCHEZ BUSTAMANTE - CALLE 15    9 R16 V12 Calle Lima Esq.Av. San Jose 

 19 R5 V8 CALLE 14 - AV. BALLIVIAN    9 R16 V13 Calle Lima Esq.Av. San Jose 

 19 R5 V20 
AV. JULIO PATIÑO ENTRE CALLE 20 Y 
CALLE 21 

 
RM PJ 18 N12 AV. JORGE MUÑOZ REYES 

MTTO 19 R21 V5 CALLE 27 - AV. JUAN MUÑOS REYES    18 N16 CALLE C - ENTRE CALLE 9 (ALTO IRPAVI) 

27.02.2018 19 R21 V7 AV. JUAN MUÑOS REYES - CALLE 27  03.04.2018 9 R16 V5 Calle Calasasaya Esq. Calle 31de Julio 

RV JP 19 R5 V14 
AV. MARISCAL MONTENEGRO - CALLE 
JAIME MENDOZA 

 
JC AC 9 R16 V4 C/31 de Julio Esq.Av.Naciones Unidas 

 19 R5 V24 CALLE 21    9 R16 V1 Av.Desaguadero 

23.02.2018 19 R18 V14 CALLE 10  y CALLE 22    9 R16 V2 Calle 31de Julio 

RV JP 19 R5 V2 AV. JOSE BALLIVIAN ESQ. C/ 8    9 R17 N9  Avenida Entre Rios 

 19 R5 V5 C/8 ESQ. IGNACIO CORDERO   04.04.2018 9 R17 N10 Avenida Apumalla 

 19 R5 V6 C/8 ESQ. IGNACIO CORDERO   JC AC       

JC AC 19 R29 V13 19K 602616,  UTM 8171872  RM RV 18 R19 V20 AV. Los Gobles Esq. C/11 

 19 R29 V10 AV. 14 DE SEPTIEMBRE    18 R19 V19 AV. Gobles Esq. C/12 Carlos Estrado 

19.02.2018 19 R18 V6 C/ IGNACIO SANJINEZ   05.04.2018 9 R17 V33 Av. 2do. Bascones 

JC AC 19 R18 V2 C-16-A  JC AC       

28.02.2019 19 R21 V9 19K 600350, UTM 817099  RM RV 18 R19 V16 C/ Milgradas Esq. C/ Moises Flores 

JC AC       18 R19 V14 AV. Altamirano C/7 

 19 R5 V35 19K 598995, UTM 8170506    18 R19 V12 C/5 Esq. Altamirano 

 19 R26 - R21 19K 598913, UTM 8171175    18 R19 V9 AV. Sanchez C/3 

RV RM 19 R5 V34 AV. COSTANERA     18 R19 V3 C/5 A Bolognia 

 19 R21 V11 C-31 AV. JUAN MUÑOZ REYES   06.04.2018 18 R27 V28 C-45-A 

 19 R28 V2 C-38 ESQ. AV. DEFENSORES DEL CHACO   JC AC       

26.02.2018 19 R28 V5 AV. DEFENSORES DEL CHACO   RM RV 18 N25 Col. Militar 

JC AC 19 R28 V4 AV. DEFENSORES DEL CHACO     18 N26 Col. Militar 

 19 R28 V8 C/ CHASQUIPAMPA     18 R19 V2  Ing. Caliri 

 19 R28 V9 C-50 ESQ. AV. DEFENSORES DEL CHACO    18 R26 R27 La Barqueta 

 19 R29 V20 AV. COSTANERA ESQ. C/ LOS OLIVOS    18 R26 V21 AV. Porvenir 

 19 R29 V19 AV. COSTANERA ESQ. C/ LOS OLIVOS  07.05.2018 17 R9 V17 C/ Yacuma Esq. C/ 17 de Julio 

 19 R29 V6 AV. PALCA ESQ/C-55  JC AC 17 R9 V21 Av. Bahia Esq. Pje. Chacal 

22.02.2018 21 R18 V12 AV. MECAPACA  C/ 22    17 R9 V19 C/ Koripujio Esq. Av. Costanera 

RV JP 21 R20 V1 AV. ALFREDO MICHEL    17 N8 Avenida Kenedy 

 21 R20 V5 
AV. HUGO ERNESTO RIVERA - C/ JUAN 
CABRERA  

 
  17 N13 Av. Nieves Linares 

 21 R20 V17 C/ 14 - ALTO SEGUENCOMA     17 N14 Av.Donoso Torrez Esq.Av. Nieves Linares 

 21 R20 V7 AV. UNION - URB. LAS RETAMAS     17 N1 C/Rogelio Carrillo Esq.Av. Escobar Uria 

21.02.2019 21 R10 V20 
AV. MARIO MERCADO ESQ, AV. 
SARGENTOS 

 
08.05.2018 17 N17 Calle Rey Sano 

JC AC     JC AC 17 N18 Calle Chacobo 

20.02.2019 21 R9 V35 CALLE D    17 N19 Av. Carlos Loayza Beltran 
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RV 21 R9 V30  AV. HERNANDO SILES C/ 6  JC RB 8 R17 V13 C/ECHAZU N: 1778 

 21 R9 V11 AV. HECTOR ORMACHEA C/ 14    8 R17 V21 C/MCAL.DE ZEPITA ESQ. ENTRE RIOS 

 21 R9 V8 
AV. HECTOR HORMACHEA - PLAZA LAS 
LOBAS  

 
  8 R17 V15 AV.ENTRE RIOS 

 21 R9 V9 C/ 11 - AV. HECTOR HORMACHEA     8 R17 V30 C/REYES CARDONA ESQ.AV.KOLLASUYO 

 21 R9 V2 AV. DEL LIBERTADOR   09.05.2018 16 R25 N10 Calle-18 Esq. Calle-9 

19.02.2019 21 R9 V27 PROF. JOSE ALBERTO ARIAS SALAS   JC AC 16 R25 N1 Calle-11 Esq. Av. Challapa 

RV 21 R9 V29 AV. CIRCUNVALACION    16 R25 N2 Calle-6 Esq. Calle-11 

 21 R9 V26 C/ JOSE MONTERO     16 R25 N14 Calle - 11 

 21 R9 V25 
AV. CIRCUNVALACION ESQ. HUGO 
DAVILA  

 
  16 R25 N11 Avenida Cuidad del Niño 

 21 R9 V23 AV. RAUL GAMARRA     16 R25 V3 Avenida Ciudad del Niño 

 21 R9 V8 AV. COSTANERA     16 R25 V8 Avenida Ciudad del Niño 

 21 R9 V24 
AV. CIRCUNVALACION CALLE OCTAVIO 
LINARES 

 
  16 R25 N7 Avenida Ciudad del Niño 

 21 R9 V29 
C/ FRANCISCO MOLINA - C/ FELIPE 
PIZARRO 

 
  16 R25 V5 Avenida Ciudad del Niño 

28.03.2019 18 R26 V19 C/10 ESQ. MANUEL GARCIA LANZA    16 R25 V10 Calle-C Esq. Calle-5 

RM JP 18 R26 V17 C/12 ESQ.GARCIA LANZA 
 

RV JC 8 R17 V13 
AV. KOLLASUYO Nº 1790 ESQ. C/ 
PÌLCOMAYO 

 18 R26 V3 C/10 - AV. GARCIA LANZA    8 R16 V7 AV. DESAGUADERO Nº 300 

29.03.2018 18 R26 V8 AV. FERMIN EIZAGUIRRE 
 

  8 R16 V9 
C/ VIRREY TOLEDO ESQ, C/ SRA. DE LA 
ASUNCION 

RM JP 18 R26 V13 
CALLE RAUL SALMON - AV. JULIO 
MENDEZ 

 
  8 R17 V31 C/ TABORGA ESQ. C/ REYES CARDONA 

 18 N4 AV. JULIO MENDEZ    8 R17 V3 AV. APUMALLA ESQ. C/ CALATAYUD 

 18 R26 V16 CALLE 15    8 E17 V4 C/ BERTONIO ESQ C/ EYZAGUIRRE 

     10.05.2018 16 R25 N15 C-R Esq. Av. Ciudad del Niño 

SECCION 
DIST
RITO CODIGO DIRECCION 

 
JC AC 16 R25 N21 Av. Periférica Esq. Av. Periférica 

24.07.2018 12 r14 v1 C/A. Pariente Esq. Av. Periférica  RV JC 7 R17 V22 AV.AYATA 

JC AC 12 R6 N14 Av. Periférica C-3    7 R17 V1 AV. ENTRE RIOS 

  12 R6 N12 C-6 Esquina C-1    7 R17 V4 C/DIEZ DE MEDINA 

  12 R6 N11 C-5 Esq. Garabito    7 R17 V5 AV. LOS ANDES 

  12 R6 N10 C-5 Esq. C/Capinota    7 R17 V14 C/M.MONJE 

  12 R6 N6 C/ Diego de Peralta 
 

  7 R17 VT4 
C/ FORTUNATO PINTO   ESQ. C/ M 
MONJE 

  12 R6 N2 C/ Tarifa Esq.C/ 24 de Junio    7 R17 V13 C/FORTUNATO PINTO 

26.07.2018 12 R14 V8 C/Conzata Esq. C/Milliguaya      R17 V3 AV.SEGUNDO BASCONES 

JC AC 12 R14 V3 C/ Taca Esq. C/ Milliguaya  11.05.2018 6 R23 V12 C/ Saravia Esq. Av. Landaeta 

  12 R14 N20 C/ taca Esq. C/ Chirca  JC AC 6 R23 V11 C/ E. Berdecio Esq. Av. Landatea 

  12 R14 V4 C-F Esq. C-2    6 R13 V8 C/ Boqueron Esq. Pza. El Condor 

  12 R14 N6 C/23 de Enero Esq. C/30 de Agosto    6 R13 V4 C/ Nicolas Acosta Esq. Boqueron 

  12 R14 V6 C/ General Loza    6 R13 V5 C/ Boqueron Esq. Nicolas Acosta 

  12 R14 V10 C/Francisco Sernadas Esq.Av.T. Sorzano    6 R13 V13 C/ Castrillo Esq. Av. 20 de Octubre 

  12 R14 V10 C/ Emilio Lara Esq. Av.T. Sorzano    6 R13 V15 Pza del Estudiante Esq. Av. Mariscal Scz 

  12 R14 N24 C/ Elias Sagarnaga    6 R23 N5 C/Villanil de Rada Esq.Av.Buenos Aires 

  12 R14 N23 Pje.G. Mendoza Esqw. C/ U.Rodriguez    6 R23 N3 Pza. Belzu Esq.C/ Illampu yC/Linares 

  12 R14 N22 C/Urias Rodriguez Esq. C/ A. Pariente  14.05.2018 7 R17 V27 AV 9 DE ABRIL 
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  12 R14 N21 C/ Urias Rodriguez Esq. C/ A. Pariente  RV JC 7 N5 AV. 5 DE AGOSTO 

  12 R14 V7 C/ Conzata Esq. C/ Tumupaza  15.05.2018 18 R26 N6 C-7 Zona Las Lomas 

27.07.2019 12 R14 V10 Pasaje H  JC AC       

JC AC 12 R14 V26 C-3 Esq.C/ Gaston Velasco  05.06.2018 15 R22 V22 CALLE 10 

  12 R14 V25 Calle 25 de Julio  RV JC       

21.08.2018 11 R12 V C/Aurelio Beltran Esq. AV. Zarzuela  06.06.2018 15 R22 V7 AV ESTEBAN ARCE 

JC AC 11 R12 V42 Av. Zarzuela  RV JC 15 R22 V14 PLAZA LUIS TAPIA 

  11 R12 N4 CALLE -C    15 R22 V8 AV 31 DE OCTUBRE 

  11 R12 N2 C-F Esq. Av. Amezaga  JC AC 5 R23 V1 C/R.Bustamante Esq.Av.Buenos Aires 

  11 R12 N2 C/ Juan Saavedra    5 R23 V12 C/Luciano Alcoreza Esq.Av.Buenos Aires 

  11 R12 V34 C/ Ortiz    5 R23 V30 C/ Cuarto Centenario 

  11 R12 V32 C/Rios Esq.Av. Pedro Marvan    5 R23 V11 C/4 de Mayo Esq.Av.Buenos Aires 

22.08.2018 11 R12 V57 C/ Simon Rodriguez  07.06.2018 14 R22 V1 AV.TITO YUPANQUI 

JC AC 11 R12 V58 Av. Baltazar de Salas  RV JC 14 R22 V2 AV.TITO YUPANQUI 

  11 R12 V51 C/ Hermanos Velasco    14 R22 V3 AV.TITO YUPANQUI 

  11 R12 V47 C/Ignacio Calderon Esq.B.de Salas    14 R22 V4 C/B.DE LAS CASAS 

  11 R12 V46 Av .Zarzuela Esq. C/22 de Agosto    14 R22 V5 AV.TITO YUPANQUI esq.P. VILLAMIL 

  11 R12 V44 C/18 de Mayo Esq.Av. Zarzuela    14 R22 V7 C/NUÑEZ DEL PRADO 

23.08.2018 11 R6 N12 C/ Dto. Pando Esq. C/ Beni    15 R22 V9 AV. 31 DE OCTUBRE 

JC AC 11 R6 N6  Avenida Pereferica  JC AC 5 R4 V14 C/Illimani Eaq.C/Puerto de Hilo 

  11 R6 N5 Av. Sanchez Simbron    5 R4 V15 Avenida 8 deMayo 

  11 R6 N4 C-2 Esq. Av. Litoral    5 R4 V17 C/ Viscachani 1 

  11 R6 N3 C/ Dalla Coronilla    5 R4 V18 C/ Viscachani 1 

  11 R6 N2 Av. 27 de Mayo  08.06.2018 14 R22 V10 C/J,M.SATIVAÑEZ esq.C/INCA ACOSTA 

24.08.2018 11 R6N20 C/ Junin Esq. C/ Sucre  RV JC 14 R22 V11 C/INCA ACOSTA esq. C/B.MONTEAGUDO 

  11 R6 N19 Calle Colon 
 

  14 R22 V8 
AV.Tito Yupanqui esq.C/Samuel 
Aruquipa 

  11 R6 N18 C/ Colon Esq. Catacora  JC AC 5 R17 N2 C/6 de Agosto 

  11 R6 N17 Av .Lavandera Esq.C/ Tte.Arevalo    5 R23 V21 Calle Inca Roca 

  11 R6 N16 C/ Crl. Valdez Esq. C/ Estensoro  11.06.2018 5 R23 V1 Avenida Julio Tellez 

  11 R6 N14 C/ Coronel Valdez  RV JC 5 R23 V9 C/3 de Mayo Esq.C/Gusman 

  11 R6 N13 C/Crl.Valdez Esq.C/ H.16 de Julio    5 R23 N4 C/Juan Copitas Esq.C/Manchego 

27.08.2019 11 R30 V17 C-3  12.06.2018 5 R23 V6 c/ Manchego, Esq. Alcoreza 

  11 R6 N33 C/Genaro Sanjines Esq. Av. Sucre  RV JC       

  11 R6 N32 C/Manzaneda Esq.C/Monteagudo      

  11 R6 N31 Calle Manzaneda      

  11 R6 N29 Avenida Via Cruz 
 

SECCION 
DIST
RITO CODIGO DIRECCION 

  11 R6 N28 C/Pisagua Esq.C/Batallon de Iruya  05.12.2018 13 R15 N 14 Av.Ramiro Castillo Esq. C-10 

  11 R6 N27 C/Pisagua Esq. Av. Armentia  JC AC 13 R15 N 12 C-9 Esq.Av.Ramiro Castillo 

  11 R6 N27 Avenida Armentia    13 R15 N11 C-5 Av.Ramiro Castillo 

  11 R6 N22 C/Pedro Kramer Esq.Av. Armentia    13 R15 N9 Av. Vicentenario 

  11 R6 N23 C/Pedro Kramer Esq.C/ Calama    13 R15 N7 Av.Ramiro Castillo Esq.C-4 

  11 R6 N24 Avenida Armentia    13 R15 N6 Av.Ramiro Castillo Esq.C-4 

  11 R6 N25 C/ Laja Esq.Av. Armentia    13 R15 N4 Av.Ramiro Castillo Esq.Rio Kora 
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  11 R12 N7 Av. Chacaltaya  06.12.2018 13 R15 N27 C/Caranavi Esq.C/Chicaloma 

11.09.2018 4 R4 V1 C-E Esq. Av. Buenos Aires  JC AC 13 R14 N24 Av.Las Delicias Esq.C/Ixiamas 

JC AC 4 R10 V1 Av. Buenos Aires    13 R15 N25 C/Chirca Esq.C/Chicaloma 

  4 R4 V2 C-B Esq. C-2    13 R14 N23 C/Chirca Esq.C/Chicaloma 

  4 R4 V3 C/ Isla del Sol    13 R15 N21 C-20 Esq. C/Covendo 

  4 R4 V8 Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz    13 R15 N20 C-20 Esq.C/Covendo 

  4 R4 V C/La Paz Esq. C/Antenas    13 R15 N15 C/Miguel Aparicio Esq.Av.America 

  4 R4 V14 C/ Illimani    13 R15 N16 C-12 Esq.C/Waldo Alvarez 

12.09.2018 4 R23 N6 C/Mercedes belzu Esq.Av.Buenos Aires    13 R15 N17  C-8 Esq.C/Waldo Alvarez 

JC AC 4 R23 N5 C/ Moxos    13 R15 N18 Av. Waldo Alvarez Esq.C-6 

  4 R23 N4 Av. Buenos Aires Esq. C/ Moxos    13 R15 N19 Av.Las Americas Esq.C/Chulumani 

  4 R4 N1 Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz  10.12.2018 13 R15 N36 C-2 Esq.Av.Perefericva 

  4 R4 V9 
Av.M.Quiroga Santa Cruz 
Esq.C/Venezuela 

 
JC AC 13 R15 N34 Av.Pereferica Esq.C/San Pedro 

  4 R4 V7 Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz    13 R15 N32 Av.Urkupiña Esq.Av.Pereferica 

  4 R4 V4 C/ Tocopilla    13 R14 N28 C-6 Z/ Alto Las Delicias 

  4 R23 N13 C/Juan M.Caseres Esq.Av.J.Sudañez  11.12.2018 13 R15 N44 C/ Costanera 

18.09.2018 4 R10 V8 C/ Flolkrore Esq. C/ Paz Zamora  JC AC 13 R15 N43 Av.Ramiro Castillo Esq.C-2 

JC AC 4 R10 V6 
Av.Mario Mercado Esq.F. Av.Buenos 
Aires 

 
  13 R15 N42 C/Batallon Sucre Esq.Av.Ramiro Castillo 

  4 R10 V7 
C/ Jarañapampa Esq.Final Av. Buenos 
Aires 

 
  13 R15 N41 C/Pedro Padilla Esq.C/Batallon Sucre 

  4 R10 V4 Av.Final Buenos Aires Esq.Jarañapampa    13 R15 N40 C/Libertad Esq.C/Batallon Sucre 

  4 R10 V10 Calle H Esq. Av. Troncal    13 R15 N39 C/Libertad Esq.C/Daniel Campos 

19.09.2018 4 R10 V20 
Av.Mario Mercado Esq. Av.Los 
Sargentos 

 
12.12.2018 13 R15 N47 C-2 Esq. Av.Ramiro Castillo 

JC AC 4 R10 V18 C-3 Esq. C/ Los Junkos  JC AC 13 R15 N46 C-2 Esq.Av.Ramiro Castillo 

  4 R10 V18 C-B  Esq. C-1 
 

  13 R15 N45 
C/Virgen del Carmen Esq.Av.Las 
Americas 

     17.10.2018 3 R24 N10 C/Presbitero Medina 

     JC AC 3 R24 N9 C/Presbitero Medina 

SECCION 
DIST
RITO CODIGO DIRECCION 

 
  3 R24 N8 C/Presbitero Medina 

24.10.2019 1 R8 V C Av.Tumusla Esq.Av.Buenos Aires 
 

  3 R24 N7 
C/Presbitero Medina Esq.C/Romecin 
Campos 

JC AC 1 R8 V8 C/Santa Cruz Esq.C/Illampu    3 R24 V C C/Uria de la Oliva 

  1 R8 N9 C/Illampu Esq.C/Santa Cruz    3 R24 N5 C/Soto Mayor Esq-C/Victor Sanjinez 

  1 R8 V Plaza Eguino    3 R24 V C C/Walter Llanos Esq.Av.Jaimes Freire 

  1 R8 V7 Plaza Eguino    3 R24 N5 C/Vincenti Esq.C/Sotomayor 

  1 R8 N8 C/Figueroa Esq.Pza.A.de Mendoza    3 R24 N4 Av.Cotahuma Esq.C/Vincenti 

  1 R8 V5 Pza.A.de Mendoza Esq.C/I.Mayta Kapac    3 R24 N3 C/Durasnillo Esq.Jinchupalla 

  1 R8 N1 C/Inca Mayta Kapac  18.10.2019 3 R13 N12 C/Harrington Esq.C/J.Luis Crespo 

  1 R8 V3 C/Inca Mayta Kapac  JC AC 3 R13 N11 C/Crespo Esq.C/Chaco 

  1 R8 V2 C/Inca Mayta Kapac    3 R13 V14 C/Crespo Esq.C/Rosendo Gutierrez 

  1 R8 V6 C/Pando Esq.Av.America    3 R13 V C C/Rosendo Gutierrez Esq.C/Crespo 

  1 R8 N7 C/Pucarani Esq.Av.America    3 R13 V C C/M.P. Holguin Esq.C/Rosendo Gutierrez 

25.10.2018 2 R14 V12 C/Cuba Esq.Av.Busch    3 R13 V C C/Victor Sanjinez Esq.C/Ricardo Mujia 

JC AC 2 R14 V9 C/Honduras Esq. Av.Busch    3 R13 V C C/ Vincenti Esq. C/ Victor Sanjinez 
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  2 R14 V10 C/Honduras Esq.C/Guerrilleros Lanza    3 R13 V T C/Vincenti Esq.C/Victor Sanjinez 

  2 R14 V6 C/Puerto Rico Esq.C/Guerrilleros Lanza    3 R13 V C C/ Mendez Arcos Esq.C/Victor Sanjinez 

  2 R14 V8 C/Puerto Rico Esq.Av.Busch    3 R13 N16 C/Rosendo Gutierrez Esq.C/E.Finot 

  2 R14 V7 Av.Busch Esq.C/Puerto Rico    3 R13 N15 C/A.Ostria Esq.C/Justo Avila 

  2 R14 V3 C/EE UU Esq.Pza.Villaroel    3 R13 N14 C/Gral. Jose Lanza 

  2 R14 V5 C/Guerrilleros Lanza    3 R13 N13 C/Chaco Esq. Av.Jose Lanza 

  2 R14 V2 C/guerrilleros Lanza Esq.C/Monje 
 

19.10.2018 3 R24 V14 
C/Presbitero Medina Esq.C/Pedro 
Salazar 

  2 R14 V1 Plaza Villarroel  JC AC 3 R24 V8 C/Pedro Salazar Esq.C/Pbtro. Medina 

  2 R14 V10 Av.Tejada Sorzano Esq.Pza.Villarruel    3 R13 V3 Av.20 de Octubre Esq. Pza. Avaroa 

26.10.2019 2 R7 V20 C/Dias Romero Esq.Av.Rep.Dominicana 
 

  3 R13 V2 
C/Rosendo Gutierrez Esq.Av.20 de 
Octubre 

JC AC 2 R7 V18 C/Panama Esq.Av.Busch 
 

  3 R13 V14 
C/Rosendo Gutierrez Esq.Av.20 de 
Octubre 

  2 R7 V19 Av.Brasil Esq.C/Paraguay  22.10.2018 1 R13 N2 C/Cap.Ravelo Esq.Pza.Bolivia 

  2 R14 V15 Av.Heroes del Pacifico Esq.Av.Busch  JC AC 1 R13 V1 Pza.Bolivia Esq.C/Cap.Ravelo 

  2 R14 V12 C/Guatemala Esq.Av.Busch    1 R13 V2 C/Cap.Ravelo Esq. Pza. Bolivia 

  2 R14 V16 
C/San Salvador Esq.C/Guerrilleros 
Lanza 

 
  1 R13 V3 Av.Arce Esq.C/Guachalla 

  2 R7 V45 Av.Simon Bolivar Esq.Pza. del Estadio    1 R13 V19 Av.6 de Agosto Esq.C/Pedro Salazar 

29.10.2018 2 R7 V38 Avenida Del Ejercito    1 R13 V5 C/Pedro Salazar Esq.Pza. Catolica 

JC AC 2 R7 N1 C/Fco.de Gamarra Esq.Av.Del Ejercito    1 R13 V6 Pza.Isabel Catolaca Esq.C/P.Salazar 

  2 R7 V32 C/Diaz Romero Esq.Av.Saavedra    1 R13 V7 Av. Arce Esq.C/campoS 

  2 R7 V26 C/Genaro Gamarra    1 R13 V7 Av. 6 de Agosto 

  2 R7 V25 C/Diaz Romero Esq.Av.Busch  23.10.2018 1 R6 V C Pza. Tomas Frias Esq.C/Bueno 

  2 R7 V23 C/Diaz Romero Esq.C/Cuba  JC AC 1 R6 V9 C/Potosi Esq.C/Ayacucho 

  2 R7 V21 Av.Argentina Esq.C/Diaz Romero    1 R6 V10 C/Colon Esq. C/Potosi 

  2 R7 V22 C/Diaz Romero Esq.Av.Argentina    1 R6 V12 C/Bueno Esq.C/Obispo Cardenas 

31.10.2019 2 R7 V44 Av.Saavedra Esq.C/Mayor Zuvieta    1 R13 V C C/Bravo Esq.c/Reyes Ortiz 

JC AC 2 R7 V35 C/Victor Eduardo Esq.C/Litoral    1 R13 V15 C/Batallon Colorados Esq.C/F.Zuazo 

  2 R7 V36 C/Litoral Esq.C/Victor Eduardo    1 R7 V21 Av.Illimani Esq.Pza.del Estadio 

  2 R7 V29 C/Frco. De Mirada Esq.C/Nicaragu    1 R7 V22 Av.Simon Bolivar Esq.Pza del Estadio 

  2 R7 V27 C/Villalobos Esq.C/Fco.de Miranda      

  2 R7 V28 C/Villalobos Esq.c/Lucas Jaime      

  2 R7 V33 Av.Pdte.B.Saavedra Esq. C/Villalobos      

         

 
 

*Nota: Se proporcionaran planos en medio físico a la empresa CONTRATISTA bajo coordinación con el 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  
 
 
 
 
 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA, EN 
LA  CIUDAD DE LA PAZ 

Fecha: 15/08/2018 

Hoja:  66 de 81 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Ednar M. Sanes Barrios 
SUPERVISOR DE INSPECCION DE GABINETES 

UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Edwin V. Torrez Rodriguez  
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
VALIDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA, EN 
LA  CIUDAD DE LA PAZ 

Fecha: 15/08/2018 

Hoja:  67 de 81 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Ednar M. Sanes Barrios 
SUPERVISOR DE INSPECCION DE GABINETES 

UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Edwin V. Torrez Rodriguez  
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

1. FACTURACION Y TRIBUTOS 
 

FACTURACION 
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

 

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del 

servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas 

ni otros cargos. 

 

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) 

deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio 

de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación 

con el objeto del proceso de contratación. 

 

En caso de otorgarse un anticipo está obligado a emitir factura a momento de pago.  

TRIBUTOS 
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o 
indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún 
reclamo posterior. 
 

2 SEGUROS 

 
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo 
el periodo del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: 
 

a) PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de 
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución y materiales. 
 
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratación, el 
valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores 
de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos 
mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de 
mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria 
del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista 
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b. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecución de la 

obra pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: 
responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, 
responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y 

subcontratistas, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. 
 

c. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 
El adjudicado, deberá contratar una Póliza de Seguros de Accidentes Personales (la Póliza 

deberá estar emitida por Entidad Aseguradora), con cobertura para: gastos médicos, invalidez 

parcial permanente, invalidez total permanente y muerte accidental, por lesiones corporales 

sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño 

de su trabajo. 
 

La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán 

figurar como asegurados 
 

d. CONDICIONES ADICIONALES. 
I.    De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas 

precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la 

empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes 

que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 
 

II.    La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la 

suscripción del contrato. 
 

3. GARANTÍAS FINANCIERAS 
 

3.1. GARANTÍA    DE    SERIEDAD   DE    PROPUESTA 
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno 

de los siguientes instrumentos financieros: 

 
 Boleta    de    Garantía,   emitida   por  una   Entidad   de Intermediación Financiera (Bancaria) 
del Estado Plurinacional   de  Bolivia   con  estructura  de  alcance  a nivel nacional,  registrada,  
autorizada  y bajo  el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI,   a  la  
orden/a  favor de  Yacimientos  Petrolíferos Fiscales   Bolivianos   /  YPFB,  con  las   características 
expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata  con vigencia mínimamente 150 días 
computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma 
de Plazos del DBC,  por  un  monto  equivalente  de   al  menos 1(%) del valor total de la propuesta 
económica. 
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 Garantía  a   Primer   Requerimiento,   emitida  por  una Entidad  de  Intermediación  Financiera  
(Bancaria)  del Estado   Plurinacional   de   Bolivia   con   estructura  de alcance  a nivel nacional,  
registrada,  autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a 
la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con  las   características 
expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata  con vigencia mínimamente 150 días 
computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de 
Plazos del DBC,  por  un monto equivalente de  al menos 1(%) del valor total la propuesta económica. 

 

 Póliza    de    caución   a   Primer    requerimiento   para Entidades     Públicas,     emitida     por    una    
empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada  y bajo el control de la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con  las   características expresas de renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata  con vigencia mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de 
presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC,  por  un  monto  
equivalente  de   al  menos 1(%) del valor total de la propuesta económica. 

 
3.2. GARANTÍA     DE CORRECTA  INVERSIÓN DE ANTICIPO 
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno 

de los siguientes instrumentos financieros: 
 

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria)  del Estado 

Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el 
control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 90 días calendario, computables a 

partir de la fecha de su emisión,  por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo 

otorgado 

 
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) 
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada 

y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia 90 días calendario, computables a 

partir de la fecha de su emisión, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo 

otorgado. 

 
3.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno 

de los siguientes instrumentos financieros: 
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Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de intermediación Financiera (Bancaria) del Estado 

Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el 
control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/ a favor de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/ YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la 
vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7 % del valor total del contrato. 

 
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de intermediación Financiera (Bancaria) 
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada 

y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/ a favor de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/ YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendario 
adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7 % del valor total del contrato. 

 
Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa 

aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 

Seguros a la orden/ a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/ YPFB, con las 

características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con 

vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto 
equivalente al 7 % del valor total del contrato. 

 
3.4. GARANTÍA        ADICIONAL A L   A        GARANTÍA  DE  CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO  DE  OBRAS 
 
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno 

de los siguientes instrumentos financieros: 
 
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado 

Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el 
control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia  de 60 días calendario adicionales a la vigencia 

del contrato, por un monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del 
Precio Referencial y el valor de su propuesta económica 
 
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) 
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada 

y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de 
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales 

a la vigencia del contrato, por un monto equivalente  a la diferencia entre el ochenta y cinco por 
ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. 
 
3.5. GARANTÍA    DE  BUENA    EJECUCIÓN                DE  OBRA 

A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos 

financieros: 
 

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado 

Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y 

bajo control  de  la  Autoridad  de  Supervisión  del  Sistema  Financiero-ASFI,  a  la  orden/a  

favor  de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de 

renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 12 meses computables desde el 
día siguiente a la recepción definitiva de la obra, por un monto equivalente al 2% del valor total 
del contrato. 

 
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) 
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, 
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la 

orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas 

de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 12 meses 

computables desde el día siguiente a la recepción definitiva de la obra, por un monto equivalente 

al 2% del valor total del contrato. 
 
Póliza de caución a Primer Requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa 
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 

Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las 

características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con 

vigencia de 12 meses computables desde el día siguiente a la recepción definitiva de la obra, por 
un monto equivalente al 2% del valor total del contrato. 

 

3.6. INSTRUCCIONES    PARA  LA  EMISIÓN  DE INSTRUMENTOS  FINANCIEROS 
 
El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera 

bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía 

requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: 
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INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3 

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el 
correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo 
obligatoriamente con las siguientes condiciones: 

VARIABLE INSTRUCCIÓN 

INSTRUMENTO DE 
GARANTIA 

Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantías Financieras. 

En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos 
vinculados. 

OBJETO DE LA 
GARANTÍA 
 (“Para Garantizar:”) 

Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa:  

 Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)1 conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías 
Financieras.  

 Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página 
web: 

http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion 

NOMBRE, RAZÓN 
SOCIAL O 
DENOMINACIÓN 
DEL ORDENANTE  

Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) 
FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-.  

Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que 
conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. 

Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT). 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

Debe consignar: 

 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos. 

MONTO 
GARANTIZADO Y 
MONEDA 

Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, 
la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD. 

Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la 
contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD. 

VIGENCIA 

Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras,  

 Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de 
presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC.  

 Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, 
computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días 
calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. 

Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días 

CLÁUSULAS O 
CONDICIONES   

Debe incluir las cláusulas de: 

 Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al 
Instrumento Financiero requerido.  

                                                 
1 “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento 

de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de 
Anticipo” u otras. 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA, EN 
LA  CIUDAD DE LA PAZ 

Fecha: 15/08/2018 

Hoja:  73 de 81 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Ednar M. Sanes Barrios 
SUPERVISOR DE INSPECCION DE GABINETES 

UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Edwin V. Torrez Rodriguez  
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL 
PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA. 

 
4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL   PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS  DE  YPFB 

La Empresa  Contratista de la actividad/obra/proyecto deberá cumplir de forma obligatoria con los 
siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:  

ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACIÓN. 

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado para 
cada actividad a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no 
aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u obra. 
La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad 
descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento 
elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 
(D.L. 16998). 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
La empresa contratista deberá prever el personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes 
consideraciones: 

a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, 
número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. 

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores  
deberá contar necesariamente con personal médico (in situ).  

2. PERSONAL DE SMS 
La Empresa Contratista una vez adjudicada deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS 
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios: 

2.1. Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR): 

 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las 
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo) 

2.2. Curriculum Vitae de Personal SMS:  

Supervisor/Coordinador/ Monitor, asignado  al proyecto. Posterior a la adjudicación, la empresa 
contratista deberá presentar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB. Se 
aclara como personal SMS a las actividades desarrolladas en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o 
Medio Ambiente. 
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2.3. Perfil de Cargos:  

La formación y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y  coherente para gestionar y controlar 
los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto.  

2.3.1. Monitor de SMS 

Nivel Requisitos 

Educación  
Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, 
eléctrico, SMS o similares) 

Formación 
OBLIGATORIA 
(Cursos, 
seminarios, 
talleres, etc.) 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente. 
Cursos de Sistemas de Gestión  de Seguridad y salud ocupacional y/o Medio 
Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001).  

Formación 

DESEABLE (Cursos, 
seminarios, 
talleres, etc.) 

Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para 
trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, 
trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de 
riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas 
Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Básicos,  Manejo Defensivo. 

Experiencia 

Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en 
cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 
Experiencia especifica: 
- Inspección y Auditoría de actos y/o condiciones inseguras 
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP) 
- Gestión de Permisos de trabajo 
- Gestión y Manejo de emergencias (evacuación, simulacros, etc.) 

3. POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN:  

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los 
siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMS de YPFB: 

3.1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable al  proyecto u obra, 
vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento 
por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). 
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Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada 
del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar 
derecho y/o izquierdo). 

4. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión. Caso 
contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la 
actividad/obra/proyecto. 

5. PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Debe contener al menos los siguientes puntos: 
5.1 Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
5.2 Programas y políticas de control de alcohol y drogas 
5.3 Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional 
5.4 Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). 
5.5 Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) 
5.6 Plan de rescate (De acuerdo a la actividad) 
5.7 Sistemas de permisos de trabajo 
5.8 Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. 
5.9 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser 

actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la 
actividad a realizarse). 

6. NÓMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes 
de “dotación y/o uso de ropa de trabajo y EPP”. 

7. CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda) 

8. SEGURO MÉDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de 
Seguro contra accidentes – grupal o individual  

9. SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT. (cuando aplique) 

10. COPIA DE PÓLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez parcial 
permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique) 

11. CHECK LIST DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique) 

12. CAPACITACIONES BÁSICAS DE SMS  
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12.1. Primeros Auxilios,  
12.2. Manejo de Extintores,  
12.3. Plan de Emergencia, 
12.4. Uso de EPP y otros aplicables. 

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub 
contratistas) siendo necesaria la presentación del Programa de capacitaciones que será ejecutado 
durante el desarrollo de actividades. 

13. SUSTANCIAS PELIGROSAS 

En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán 
existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de conocimiento y estar a 
disposición de todos los trabajadores. 
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto. 
NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser determinados 
formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB;  debiendo 
ser validados por la Unidad de SMS de YPFB. 

14. REQUISITOS MÍNIMOS 

14.1 Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto. 
14.2 Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) 
14.3 Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). 
14.4 Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que  
        sean necesarios o aplicables) 
14.4 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Lentes de seguridad 

 Protectores auditivos (si corresponde) 

 Guantes (específicos a la tarea a realizar) 
EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados,      eléctricos, trabajos en 
caliente, etc,) 

 Arnés de seguridad de cuerpo completo. 

 Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) 

 Detector de gases (en caso de requerir). 

 Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). 

 Guantes dieléctricos (en caso de requerir). 

 Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). 

 Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). 
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 Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente 
(soldadura, eléctricos, etc.).  

15. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO: 

15.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) 
15.2.  Plan de Emergencias/Contingencias 
15.3 Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar 
15.4 Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidente 
15.5 Permiso de trabajo, ATS – Identificación de peligros y riesgos 

16. DOCUMENTACIÓN PARA DATA BOOK: 

16.1. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional  
16.2. Procedimientos de las actividades 
16.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas) 
16.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato será 

remitido por el área de SMS de YPFB) 
16.5. Registro de capacitaciones  

17. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión 
inicial y posterior a ello reuniones periódicas de consulta con el área de SMS de YPFB.  

18. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá 
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio 
ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los mismos requisitos citados 
en esta disposición, para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de 
cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la actividad/obra/proyecto. 

19. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de 
trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB.  

20. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean 
necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir 
accidentes e incidentes.  

5 DISPOSICIONES AMBIENTALES 
 

1. La  Empresa CONTRATISTA deberá dar  estricto cumplimiento a  los  compromisos Ambientales 

aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) 

con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como 

también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar 
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la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el 

efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que 

demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el 

CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información 

solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del 

presente documento. 

Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación 

aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental 

que elabore YPFB cuando corresponda. 

2. El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas 

establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación 

sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia 

del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, 

el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, 

cuando corresponda. 

3. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, 

daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para 

que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará 

acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá 

remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que 

demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. 

4. La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de 

Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de 

residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle 

las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos”. 

 

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de 

Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: 

MANTENIMIENTO DE RECINTOS, CÁMARAS Y CASETAS DE PROTECCIÓN DE EDRs, 

SERVICIO DE REPOSICIÓN DE ACERAS Y CRUCES, INSTALACIÓN DE VÁLVULAS RED 

SECUNDARIA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GABINETES DOMÉSTICOS 

Se requiere incluir en las Especificaciones Técnicas la contratación de personal de SMS establecido en el 

Anexo 2 del presente Instructivo. 

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de 

Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: 

RESPALDO 
FORMATO 

INFORME 
PRESENTACION 

1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
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2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  FISICO/DIGITAL FINAL 

3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS Y EQUIPOS 
FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

4.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE 

SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y 

SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO 

FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE 

VAYAN A REALIZARSE 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

5.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL 

PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, 

AMBIENTE Y SOCIAL 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

Elabora y Presenta:  

Contratista 

Verifica en obra:  

Supervisor DTRG 

Revisa 

documentación: 

TSIMA-DTRG 

 

Aprueba: 

 Distrital de Redes de 

Gas 

  

 
5.1 INFORME AMBIENTAL 

 
En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental 

inicial/mensual/final: 

 

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente llenados en 

función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP). 

 
1. Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, 

Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor 

SMS Junior o Monitor SMS). 

2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la Actividad, Obra o 

Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, 

entre otros. 

3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia Ambiental, 

LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de 

presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros. 

4. Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción 

de colindancias. 

5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades específicas del 

periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse. 

6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio 

de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de 
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compromiso de la Corporación y de cumplimiento  por parte de la contratista y aprobadas por la 

Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando 

elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo: 

 
Código Factor 

Ambiental 
Medida a Monitorear 

de 
Adecuación/Mitigación 

Fecha de 
Cumplimiento 

(Inicio) 

Fecha de 
Cumplimiento 

(Final) 

Desarrollo 
de la 

Medida 

Respaldos 

       

7. Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la 

AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros. 

8. Detección de No Conformidades: Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades 

presentadas durante el desarrollo de la AOP. 

9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del Informe elaborado y 

las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado. 

 
5.2 ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL 

 
 Anexo de Mapas, Planos y Fotografías 

El presente Anexo debe incluir: 

 Mapas y planos de la AOP. 

 Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales 
comprendidas. 

 Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el 
Contratista) 

El presente Anexo de incluir: 

 Licencia Ambiental de la AOP 

 Planillas 

 Registros 

 Análisis 

 Actas 

 Certificados 

 
 

NOTA.- Para la conformidad de cada uno de los ítems ejecutados el SUPERVISOR DE LA OBRA de YPFB conjuntamente con 
la CONTRATISTA, deberán realizar las mediciones técnicas correspondientes según se indica en las especificaciones 
técnicas. 
ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL 
PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE 
MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS. 
 
 
 


