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PAQUETE 1.- SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL Y CONTROL DE VERTICALIDAD PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE.
1.0        LOTE 1.- POZO VILLAMONTES -X7 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN).
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
Los Proponentes deberán detallar y respaldar su experiencia específica con Cinco (5) trabajos en control direccional y/o Control de Verticalidad en perforación de pozos petroleros.
Los Proponentes deberán acreditar su Experiencia Específica con fotocopias simples de Actas de Conformidad, Órdenes de Servicio, Certificaciones Facturadas, Reportes Diarios, Reportes de Servicio y/u Operación, Tickets de Servicio, Tickets de Campo, Field Run Reports, Certificados de Trabajo, Actas y/o Certificados de Cumplimiento de Contrato u otros documentos equivalentes, que acrediten el servicio prestado.
 CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO    POR EL PROPONENTE).
LOS PROPONENTES DEBERAN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja Técnica de los equipos y herramientas.
· Lista de Precios Unitarios Adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, incluyendo los costos de “lost in hole” de las herramientas, el mismo no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.
Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente.
El oferente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnético o digital, y los formularios de la propuesta técnica y económica en formato editable, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicará que no se revise el formato físico).
ALCANCE DEL SERVICIO.
El Servicio de Perforación Direccional para el pozo VMT-X7, consiste en el suministro de equipos, herramientas convencionales y especiales de última generación, logística, transporte, personal técnico y todo lo necesario para realizar la planificación, diseño y ejecución de las operaciones de Perforación Direccional y/o Control de Verticalidad, en las diferentes fases durante la perforación del pozo (VMT-X7), según el programa de perforación.
Los servicios de provisión de herramientas y equipos de fondo comienzan a ser considerados como tarifa operativa, desde el momento que pasan por la mesa rotaria hasta que los mismos son sacados del pozo, cuando se aplique esta tarifa, todas las demás tarifas cesaran (por Ej. La tarifa diaria de Stand By no será aplicable). El personal, equipos y herramientas de superficie deben estar disponibles en pozo 48 horas antes de ser bajadas al pozo.
El Proponente deberá aplicar cargos de tarifa operativa para herramientas como Motor de Fondo, Herramienta de Rotación direccional Continua (RSS), herramienta MWD, Registro GR, Registro Sensor de densidad equivalente de Circulación (PWD) y Turbina. Bajo la modalidad Bs/Hora circulación (HR Cir).
Las herramientas adicionales como ser moneles, float sub, float valve deberá aplicar tarifa operativa bajo la modalidad Bs/Día.
YPFB aplicara Tarifas de Espera (stand by) 24 horas después del día que las herramientas lleguen al lugar de Área de Operación o sitio de perforación, cuya movilización haya sido autorizada por YPFB y continuarán hasta que YPFB libere los equipos/materiales del Área de Operación.
Cuando se encuentren en locación herramientas direccionales por inicio de cada fase, se reconocerán hasta máximo 2 días como tarifa de stand by por cada fase.
La tarifa diaria operativa para el servicio, mínimamente deberá incluir lo siguiente:
· Herramientas de Back Up, repuestos, accesorios y todo lo necesario para garantizar la continuidad del funcionamiento de las herramientas a ser bajadas al pozo y estará en función del intervalo (metros) y tiempo estimado para cada sección del pozo.
· Comunicación permanente entre la herramienta y superficie, sin causar demoras en la operación.
· Transmisión de datos direccionales en tiempo real, tales como inclinación-azimut continuo, vibraciones, choques, stick slip entre la herramienta de fondo MWD y la cabina en superficie.
· Actualización permanente del programa de herramientas mientras se perfora.
· Realizar Registros Direccionales (Inclinación, Dirección), de forma continua (lo más cerca posible del trépano).
· Lectura continúa de parámetros operacionales como: profundidad, régimen de penetración, peso en el gancho, peso sobre el trépano, presión de bomba y otros parámetros concernientes a las herramientas direccionales a ser corridas. Estos datos deberán ser mostrados de forma visible en una pantalla que deberá estar ubicada en la cabina del perforador.
· Ingeniería y Análisis de registros direccionales, sección vertical para pozos con vista en 2D y 3D, a partir de las coordenadas polares UTM, planas, locales, TVD, tasas de incremento (Build Up rates).
· El Proponente presentará el programa de perforación direccional a YPFB, para su revisión y aprobación antes del inicio del trabajo. Todos los programas deberán tener el plan direccional detallado, el diseño de la sarta de fondo, recomendaciones para la selección de trépanos, simulaciones de torque y arrastre e hidráulicas, cálculos anti-colisión y las aproximaciones en caso de existir otros pozos en el área.
· Disponibilidad de Cabina-oficina equipada con una computadora cargada con los programas necesarios para realizar el seguimiento de la trayectoria direccional del pozo, los mismos que deben tener instalados software para graficar desviación e inclinación del pozo, cálculos y graficas de Torque and drag, cálculos hidráulicos, simulación del comportamiento del BHA para la determinación de las vibraciones, proyección del pozo desde cualquier punto hasta el TD de la fase y/o del pozo. Para todos ellos se presentará el respectivo reporte.
· Herramientas e insumos para ensamblar y desarmar las herramientas de fondo, además de probar el funcionamiento en superficie.
· La Reparación o Redress de las herramientas, corresponde al costo del reacondicionamiento y reparación de las herramientas, en función de las horas de circulación durante la operación de las mismas, originadas por desgaste o deterioro por su uso normal y adecuado.
· El Proponente deberá contar con un taller de mantenimiento actualizado para aseguramiento de calidad, en reparación y mantenimiento de sus equipos.  Los equipos utilizados para el mantenimiento/reparación deben tener Certificados de Inspección actualizados, esta información podrá ser requerida en cualquier momento por parte de YPFB.
· Todas las herramientas de fondo usadas por el Proponente deberán ser compatibles con el Tubular del Equipo de Perforación y con las herramientas que conforman el arreglo de fondo.     
· El Proponente deberá garantizar el número de herramientas operativos y de back up en el pozo y en la base de la misma, durante la ejecución del proyecto.
· El Proponente deberá constar con procedimientos que garanticen el estricto control de calidad a cada una de sus herramientas, tanto en el campo como en el taller de mantenimiento.
· YPFB podrá realizar inspecciones a la empresa, tanto en el pozo como en sus instalaciones que brindan soporte al servicio.
· En el caso de un incidente de descontrol de pozos, todas las herramientas en el pozo estarán bajo la tarifa diaria de Stand by. En el caso de que una herramienta quede aprisionada/pegada en el pozo, la tarifa diaria de stand by tomará efecto desde el momento en que se descubra que la herramienta esta aprisionada hasta que la herramienta se libere. Ante estos escenarios YPFB reconocerá la tarifa de Stand by. En el escenario que la herramienta sea considerada perdida en el pozo, solamente se reconocerá como tarifa diaria operativa hasta el día que la herramienta quedo aprisionada.
Todas las herramientas de perforación que serán utilizadas como parte componente del BHA direccional, como ser: Cross over, Bit sub, Filtros de sondeo, Camisa Estabilizadora del Motor, Motor de Fondo, Turbina, Válvula Flotadora, Moneles y todo lo necesario para ejecutar el servicio, deben estar inspeccionadas y certificadas antes de ser enviadas al pozo.
Para la fase de 26” la Válvula Flotadora (Float Valve) de 11-11 ¼” (Operativo c/ Back Up), para la fase de 17 ½” la Válvula Flotadora (Float Valve) de 9 ½” - 9 5/8”(Operativo c/ Back Up); para la fase 12 ¼” la Válvula Flotadora (Float Valve) de 8” - 8 1/4”(Operativo c/ Back Up ; fase de 8 ½” la Válvula Flotadora (Float Valve) de 6 ½” - 6 3/4”(Operativo c/ Back Up) y para la fase de 6” la Válvula Flotadora (Float Valve) de 4 3/4” (Operativo c/ Back Up) , deberá ser provista por el proponente sin costo para YPFB. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO
Se detalla los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas: LOTE 1. POZO VMT-X7
	FASE 26” (CONTROL DE VERTICALIDAD).

	POZO VMT-X7, Intervalo 100-1820 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Motor de fondo 11-11 ¼” con camisa estabilizadora 25 7/8” (Operativo c/ Back Up) Relación rotor/Estator 6:7 o 7:8 
	888
	HR Cir

	2
	Redress normal Motor de fondo. 
	850
	HR Cir

	3
	MWD 11”- 11 ¼” rango de trabajo 400-1200 gpm(Operativo c/ Back Up)
	888
	HR Cir

	4
	Redress normal de MWD 
	850
	HR Cir

	5
	Monel 11 -11 ¼” (Operativo c/ Back Up)
	37
	DÍA

	6
	Redress normal Monel 11 -11 ¼” 
	850
	HR Cir

	7
	Float sub 11”- 11 ¼” (Operativo c/ Back Up)
	37
	DÍA

	8
	Redress normal Float sub 11”- 11 ¼”  
	850
	HR Cir

	9
	Motor de fondo 11-11 ¼” con camisa estabilizadora 25 7/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 11”- 11 ¼” (Stand By)
	
	

	
	Monel 11”- 11 ¼” (Stand By)
	
	

	
	Float sub 11”- 11 ¼” (Stand By)
	
	

	
	
	
	

	PERSONAL

	10
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	37
	DÍA

	11
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	2,00
	DÍA

	12
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	37
	DÍA

	13
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	2,00
	DÍA

	14
	Operador MWD (Operativo 2 personas)
	74
	DÍA

	15
	Operador MWD (Stand By 2 personas)
	4,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	16
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	6112
	KM



	FASE 17 ½” (CONTROL DE VERTICALIDAD).

	POZO VMT-X7, Intervalo 1820-3570 m.

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Motor de fondo 9 ½” - 9 5/8” con camisa estabilizadora 17 3/8” Relación rotor/Estator 5:6, 6:7 o 7:8 (Operativo c/ Back Up)
	1080
	HR Cir

	2
	Redress normal Motor de fondo 9 ½” - 9 5/8”.
	960
	HR Cir

	3
	MWD 9 ½” - 9 5/8” Rango de trabajo 400-1200 gpm (Operativo c/ Back Up)
	1080
	HR Cir

	4
	Redress normal de MWD 9 ½” - 9 5/8”
	960
	HR Cir

	5
	Gama Ray (Operativo c/ Back Up)
	1080
	HR Cir

	6
	Monel 9 ½” - 9 5/8” (Operativo c/ Back Up)
	45
	DÍA

	7
	Redress normal Monel 9 ½” - 9 5/8” 
	960
	HR

	8
	Float sub 9 ½” - 9 5/8” (Operativo c/ Back Up)
	45
	DÍA

	9
	Redress normal Float sub 9 ½” - 9 5/8”. 
	960
	HR

	10
	Motor de fondo 9 ½” - 9 5/8” con camisa estabilizadora 17 3/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 9 ½” - 9 5/8” (Stand By)
	
	

	
	Gama Ray (Stand By).
	
	

	
	Monel 9 ½” - 9 5/8” (Stand By)
	
	

	
	Float sub 9 ½” - 9 5/8” (Stand By)
	
	

	
	
	
	

	PERSONAL

	11
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	45
	DÍA

	12
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	2,00
	DÍA

	13
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	45
	DÍA

	14
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	2,00
	DÍA

	15
	Operador MWD (Operativo 2 personas)
	90
	DÍA

	16
	Operador MWD (Stand By 2 personas)
	4,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	17
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	6876
	KM



En caso de activarse la contingencia 14 ¾” x 17 ½”, se deberá proveer el mismo diámetro de herramientas que para la fase 17 ½”, la camisa estabilizadora del Motor de fondo deberá ser de 14 5/8”. Se evaluará herramientas direccionales para realizar la perforación y el ensanche de la fase de forma simultánea.

	FASE 12 ¼” (CONTROL DE VERTICALIDAD).
                                                

	POZO VMT-X7, Intervalo 3570-4730 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Motor de fondo 8" - 8 ¼” con camisa estabilizadora 12 1/8” Relación Rotor/Estator 5:6, 6:7 o 7:8 (Operativo c/ Back Up)
	1392
	HR Cir

	2
	Redress normal de Motor de fondo 8" - 8 ¼” con camisa estabilizadora 12 1/8”.
	900
	HR Cir

	3
	MWD 8" - 8 ¼” Rango de trabajo 300-800 gpm (Operativo c/ Back Up).
	1392
	HR Cir

	4
	Redress normal de MWD 8" u 8 ¼”.
	900
	HR Cir

	5
	Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System (RSS) 8” – 9 5/8” (Operativo c/ Back Up).
	1392
	HR Cir

	6
	Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System (RSS) 8” – 9 5/8” (Stand By).
	2
	DÍA

	7
	Redress normal Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System (RSS) 8” – 9 5/8”. 
	900
	HR Cir

	8
	Monel 8” - 8 ¼” (Operativo c/ Back Up)
	58
	DÍA

	9
	Redress normal Monel 8" - 8 ¼”.
	900
	HR Cir

	10
	Float sub 8” - 8 1/4”.
	58
	DÍA

	11
	Redress normal Float sub 8” u 8 1/4" 
	900
	HR Cir

	12
	Gama Ray (Operativo c/ Back Up)
	1392
	HR Cir

	13
	Motor de fondo 8" - 8 ¼” con camisa estabilizadora 12 1/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 8" - 8 ¼” (Stand By)
	
	

	
	Monel 8” - 8 ¼” (Stand By)
	
	

	
	Float sub 8” - 8 1/4" (Stand By)
	
	

	
	Gama Ray (Stand By)
	
	

	
	
	
	

	PERSONAL

	14
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	58
	DÍA

	15
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By) 
	2,00
	DÍA

	16
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	58
	DÍA

	17
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	2,00
	DÍA

	18
	Operador de MWD y GR (Operativo 2 personas)
	116
	DÍA

	19
	Operador de MWD y GR (Stand By 2 personas)
	4,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	20
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	5348
	KM



En caso de activarse la contingencia 10 5/8” x 12 ¼”, se deberá proveer el mismo diámetro de herramientas que para la fase 12 1/4”, la camisa estabilizadora del Motor de fondo deberá ser de 10 1/2”. Se evaluará herramientas direccionales para realizar la perforación y el ensanche de la fase de forma simultánea.


	
FASE 8 ½” (CONTROL DE VERTICALIDAD).
                                               

	POZO VMT-X7, Intervalo 4730-5440 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Motor 6 ½”-6 ¾”con camisa estabilizadora 8 3/8” Relación Rotor/Estator 5:6, 6:7 o 7:8  (Operativo c/ Back Up)
	1224
	HR Cir

	2
	Redress normal de Motor 6 ½”-6 ¾”.
	600
	HR Cir

	3
	Motor 6 ½”-6 ¾”con camisa estabilizadora 8 3/8” (Herramienta perdida en pozo (Lost in Hole))
	1,00
	HERRAMIENTA

	4
	MWD 6 ½”-6 ¾” Rango de trabajo 300-600 gpm (Operativo c/ Back Up) Considerar Condiciones HPHT.
	1224
	HR Cir

	5
	Redress normal de MWD 6 ½”-6 ¾”.
	600
	HR Cir

	6
	MWD 6 ½”-6 ¾” (Herramienta perdida en pozo (Lost in Hole))
	1,00
	HERRAMIENTA

	7
	Gamma Ray (Operativo c/ Back Up)
	1224
	HR Cir

	8
	Sensor de densidad equivalente de Circulación (PWD) (Operativo c/ Back Up).
	1224
	HR Cir

	9
	Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System (RSS) 6 ½”-6 ¾” (Operativo c/ Back Up). Considerar Condiciones HPHT.
	1224
	HR Cir

	10
	Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System (RSS) 6 ½”-6 ¾”. (Stand by).
	2
	DÍA

	11
	Redress normal Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System 6 ½”-6 ¾”.
	600
	HR Cir

	12
	Monel 6 ½”-6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	51
	DÍA

	13
	Redress normal de Monel 6 ½”-6 ¾”.
	600
	HR Cir

	14
	Float sub 6 ½”-6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	51
	DÍA

	15
	Redress normal de Float sub 6 ½”-6 ¾”
	600
	HR Cir

	16
	Motor 6 ½”-6 ¾” con camisa estabilizadora 8 3/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Monel 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Gamma Ray (Stand By)
	
	

	
	Sensor de densidad equivalente de Circulación (Stand by)
	
	

	
	Float sub 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	

	
	
	
	

	PERSONAL

	17
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	51
	DÍA

	18
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By) 
	2,00
	DÍA

	19
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	51
	DÍA

	20
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	2,00
	DÍA

	21
	Operador de MWD y GR (Operativo 2 personas)
	102
	DÍA

	22
	Operador de MWD y GR (Stand By 2 personas)
	4,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	23
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	3056
	KM




	FASE 6” (CONTROL DE VERTICALIDAD).


	VMT- X7, Intervalo 5440-5800 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Turbina 4 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	2088
	HR Cir

	2
	Turbina 4 ¾” Stand By
	2
	DÍA

	3
	Redress normal de Turbina 4 3/4”.
	750
	HR Cir

	4
	Motor 4 ¾” con camisa estabilizadora 5 7/8” (Operativo c/ Back Up). 
	2088
	HR Cir

	5
	Redress normal de Motor 4 3/4”.
	750
	HR Cir

	6
	MWD 4 ¾” (Operativo c/ Back Up) Considerar Condiciones HPHT.
	2088
	HR Cir

	7
	Redress normal de MWD 4 ¾”.
	750
	HR Cir

	8
	Gamma Ray (Operativo c/ Back Up). Considerar Condiciones HPHT.
	2088
	HR Cir

	9
	Sensor de densidad equivalente de Circulación (PWD) (Operativo c/ Back Up). Considerar Condiciones HPHT.
	2088
	HR Cir

	10
	Monel 4 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	87
	DÍA

	11
	Redress normal de Monel 4 ¾”.
	750
	HR Cir

	12
	Float sub 4 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	87
	DÍA

	13
	Redress normal de Float sub 4 ¾”.
	750
	HR Cir

	14
	Motor 4 ¾”con camisa estabilizadora 5 7/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 4 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Monel 4 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Gamma Ray (Stand By)
	
	

	
	Sensor de densidad equivalente de Circulación (Stand by)
	
	

	
	Float sub 4 ¾” (Stand By)
	
	

	
	
	
	

	PERSONAL

	15
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	87
	DÍA

	16
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By) 
	2,00
	DÍA

	17
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	87
	DÍA

	18
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	2,00
	DÍA

	19
	Operador de Turbina (Operativo)
	87
	DIA

	20
	Operador de Turbina (Stand by)
	2
	DIA

	21
	Operador de MWD y GR (Operativo)
	174
	DÍA

	22
	Operador de MWD y GR (Stand By)
	4,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	23
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	3168
	KM



Nota 1: La cantidad de Operadores de turbina y Operadores Direccionales, serán requeridos de acorde a las operaciones del pozo.
Nota 2: En los cuadros anteriores se tienen detallados los ítems requeridos para cada fase en cada pozo como referencia, sin embargo, YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente de la fase y del pozo.
Las cantidades establecidas en las tablas anteriores son referenciales, YPFB pagará solamente por lo realmente utilizado durante las operaciones. Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado. Para efectos de evaluación se considerarán los precios unitarios de las propuestas económicas.
Todos los Motores de fondo de los diferentes diámetros, deberán tener motor y/o rotor catcher incorporado en su diseñ0.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Proponente deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos administrativos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Proponente, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Proponente responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Proponente, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
PERSONAL TECNICO REQUERIDO
El personal necesario para la ejecución del servicio se describe a continuación, el mismo no está sujeto a evaluación ni calificación durante el proceso de licitación, sin embargo, antes de iniciar el servicio, se verificará que el Personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho Personal y podrá exigir el cambio inmediato del Personal Técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB:
· Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).
Corresponde al ingeniero encargado de coordinar el diseño y seguimiento de perforación direccional del pozo a cargo de las operaciones las 24 horas, será el principal responsable en asuntos relacionados con las operaciones de perforaciones y por lo tanto deberá estar en contacto regularmente con el personal designado por YPFB, así como con otro personal del Proponente. Deberá poseer conocimientos de todos los servicios de perforación direccional utilizados en este proyecto. 
· Dos (2) Operadores Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (uno en pozo y otro relevo en su base). 
· Dos (2) Operadores en perforación direccional y/o control de verticalidad (uno en pozo y otro de relevo en su base).
· Tres (3) Operadores de MWD y GR (dos en pozo y uno de relevo en su base) 
· Dos (2) Operadores en Turbina (Cuando se utilice esta herramienta).
El Coordinador y/o Gerente del Proponente, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Proponente como responsable del servicio.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Proponente iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 406 días calendario para el pozo VMT-X7; cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
CRONOGRAMA
El Proponente deberá programar sus actividades de provisión y servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo VMT-X7 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

Cronograma:       LOTE 1. POZO VMT- X7 

	ACTIVIDAD
	DURACION                             (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 26" (servicio control de verticalidad)
	37*

	PERFORACION SECCION 17 1/2" (servicio control de verticalidad)
	82*

	PERFORACION SECCION 12 1/4" (servicio control direccional)
	102*

	PERFORACION SECCION 8 1/2" (servicio control de verticalidad)
	51*

	PERFORACION SECCION 6" (servicio control de verticalidad)
	114*

	ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL SERVICIO
	15

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	406*



                                                      * Tiempos Referenciales
  
ORDEN DE PROCEDER
YPFB notificará al Proponente con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Proponente deberá realizar las gestiones necesarias para dar inicio al servicio.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El campo Villa Montes está ubicado en la zona sur de la región de pie de monte, políticamente pertenece al municipio de Villa Montes, Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. La ubicación del pozo VMT-X7 se encuentra a 465 km aprox. En línea recta de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

El pozo exploratorio VMT-X7 se encuentra en las proximidades de la ciudad de Villa Montes, en un radio menor a los 10 km.
Coordenadas de superficie:

	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 458,087.00 m
	Y: 7’651,616.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 412.0 m



  MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Proponente deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Proponente, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
HERRAMIENTAS ADICIONALES.
El Proponente deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
El Proponente deberá detallar en un Listado de Precios Unitarios adicionales de las herramientas, el costo de las herramientas en caso de pérdida en pozo (lost in hole) y materiales que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, el mismo no será evaluable, y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.
En caso de pérdida en pozo (Lost in Hole) o reposición por daño severo de la herramienta, se pagará el valor establecido como Lost in hole, aplicando una depreciación de 12,5% anual (1,04% mensual), hasta un valor máximo equivalente al 30%, sujeto a una Evaluación Técnica de acuerdo a Reportes Diarios de Perforación y un Informe del Fiscal de Servicio, previa coordinación con el Proponente. El tiempo se inicia a contabilizar a partir de la firma del Contrato. 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES
El Proponente, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
EL Proponente, deberá tener la capacidad de reposición de equipos y herramientas en 48 horas como máximo.
ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Proponente, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Proponente preparar la logística para tal fin.
FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 
Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el proponente y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación velando el cumplimiento del Programa de Perforación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Proponente, para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y la empresa Proponente.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del servicio, de manera mensual previo informe técnico, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio en Ciudad, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Informe mensual del servicio.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia de la cédula de identidad del Representante Legal 
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
       INFORMES.
1.14.1        INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización y montaje, de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Proponente deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 
El Proponente deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.
1.14.2   	     REPORTE DIARIO.
Se registrarán todos los eventos realizados durante las operaciones, incluyendo los chequeos completos de las herramientas, de acuerdo a las condiciones del pozo requerido durante el día. 
A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
Todas las herramientas utilizadas en la operación, deben ser documentadas en el reporte diario y planificadas con el Fiscal de Servicio en Campo (Company Man).
1.14.3        INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Proponente deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
1.14.4         INFORME FINAL.
El Proponente deberá presentar el informe final del servicio prestado, en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos, pero no limitativos:
· Información completa de la perforación direccional y/o control de verticalidad por intervalos, indicando secuencias operativas con conclusiones y recomendaciones.
· Información completa de las herramientas utilizadas durante la perforación direccional y/o control de verticalidad, registro de horas de operación de cada herramienta, desempeño de cada herramienta.
· Equipos y herramientas utilizados.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
El informe final deberá ser presentado en tres ejemplares impresos y en medio digital.
Nota: YPFB aprobará o rechazará el Informe Final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento, el Proponente tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del Informe Final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.
1. FORMA DE PAGO
Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del servicio, de manera mensual previo informe técnico, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio en Ciudad, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Informe mensual del servicio.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia de la cédula de identidad del Representante Legal 
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
1. MULTAS Y PENALIDADES.
El Proponente se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Proponente de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Proponente en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 0,5% del valor máximo de contratación (Paquete 1), por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Proponente, se aplicará una multa del 0,5% del valor máximo de contratación por cada día de retraso. 
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Proponente, en un periodo inferior a un día. Se aplicará un prorrateo (1 día retraso / 24 horas) a una multa del 0,5% del valor máximo de contratación.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Proponente asumirá los costos incurridos causados a YPFB, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en la ejecución del proyecto.
1. ANEXOS.
Los anexos del 1 al 8 adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas, son aplicables al paquete 1.













2.0 	LOTE 2.   POZO GOMERO -X1 IE
1. 	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN)
2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
Los Proponentes deberán detallar y respaldar su experiencia específica con Cinco (5) trabajos en control direccional y/o Control de Verticalidad en perforación de pozos petroleros.
Los Proponentes deberán acreditar su Experiencia Específica con fotocopias simples de Actas de Conformidad, Órdenes de Servicio, Certificaciones Facturadas, Reportes Diarios, Reportes de Servicio y/u Operación, Tickets de Servicio, Tickets de Campo, Field Run Reports, Certificados de Trabajo, Actas y/o Certificados de Cumplimiento de Contrato u otros documentos equivalentes, que acrediten el servicio prestado.
1.  	CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).
LOS PROPONENTES DEBERAN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja Técnica de los equipos y herramientas.
· Lista de Precios Unitarios Adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, incluyendo los costos de “lost in hole” de las herramientas, el mismo no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.

Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente.
El oferente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnético o digital, y los formularios de la propuesta técnica y económica en formato editable, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicará que no se revise el formato físico).
2.2 ALCANCE DEL SERVICIO.
El Servicio de Perforación Direccional para el pozo GMR-X1 IE, consiste en el suministro de equipos, herramientas convencionales y especiales de última generación, logística, transporte, personal técnico y todo lo necesario para realizar la planificación, diseño y ejecución de las operaciones de Perforación Direccional y/o Control de Verticalidad, en las diferentes fases durante la perforación del pozo GMR-X1 IE, según el programa de perforación.
Los servicios de provisión de herramientas y equipos de fondo comienzan a ser considerados como tarifa operativa, desde el momento que pasan por la mesa rotaria hasta que los mismos son sacados del pozo, cuando se aplique esta tarifa, todas las demás tarifas cesaran (por Ej. La tarifa diaria de Stand By no será aplicable). El personal, equipos y herramientas de superficie deben estar disponibles en pozo 48 horas antes de ser bajadas al pozo.
El Proponente deberá aplicar cargos de tarifa operativa para herramientas como Motor de Fondo, Herramienta de Rotación direccional Continua (RSS), herramienta MWD, Registro GR, Registro Sensor de densidad equivalente de Circulación (PWD) y Turbina. Bajo la modalidad Bs/Hora circulación (HR Cir).
Las herramientas adicionales como ser moneles, float sub, float valve deberá aplicar tarifa operativa bajo la modalidad Bs/Día.
YPFB aplicara Tarifas de Espera (stand by) 24 horas después del día que las herramientas lleguen al lugar de Área de Operación o sitio de perforación, cuya movilización haya sido autorizada por YPFB y continuarán hasta que YPFB libere los equipos/materiales del Área de Operación.
Cuando se encuentren en locación herramientas direccionales por inicio de cada fase, se reconocerán hasta máximo 2 días como tarifa de stand by por cada fase.
La tarifa diaria operativa para el servicio, mínimamente deberá incluir lo siguiente:
· Herramientas de Back Up, repuestos, accesorios y todo lo necesario para garantizar la continuidad del funcionamiento de las herramientas a ser bajadas al pozo y estará en función del intervalo (metros) y tiempo estimado para cada sección del pozo.
· Comunicación permanente entre la herramienta y superficie, sin causar demoras en la operación.
· Transmisión de datos direccionales en tiempo real, tales como inclinación-azimut continuos, vibraciones, choques, stick slip entre la herramienta de fondo MWD y la cabina en superficie.
· Actualización permanente del programa de herramientas mientras se perfora.
· Realizar Registros Direccionales (Inclinación, Dirección), de forma continua (lo más cerca posible del trépano).
· Lectura continúa de parámetros operacionales como: profundidad, régimen de penetración, peso en el gancho, peso sobre el trépano, presión de bomba y otros parámetros concernientes a las herramientas direccionales a ser corridas. Estos datos deberán ser mostrados de forma visible en una pantalla que deberá estar ubicada en la cabina del perforador.
· Ingeniería y Análisis de registros direccionales, sección vertical para pozos con vista en 2D y 3D, a partir de las coordenadas polares UTM, planas, locales, TVD, tasas de incremento (Build Up rates).
· El Proponente presentará el programa de perforación direccional a YPFB, para su revisión y aprobación antes del inicio del trabajo. Todos los programas deberán tener el plan direccional detallado, el diseño de la sarta de fondo, recomendaciones para la selección de trépanos, simulaciones de torque y arrastre e hidráulicas, cálculos anti-colisión y las aproximaciones en caso de existir otros pozos en el área.
· Disponibilidad de Cabina-oficina equipada con una computadora cargada con los programas necesarios para realizar el seguimiento de la trayectoria direccional del pozo, los mismos que deben tener instalados software para graficar desviación e inclinación del pozo, cálculos y graficas de Torque and drag, cálculos hidráulicos, simulación del comportamiento del BHA para la determinación de las vibraciones, proyección del pozo desde cualquier punto hasta el TD de la fase y/o del pozo. Para todos ellos se presentará el respectivo reporte.
· Herramientas e insumos para ensamblar y desarmar las herramientas de fondo, además de probar el funcionamiento en superficie.
· La Reparación o Redress de las herramientas, corresponde al costo del reacondicionamiento y reparación de las herramientas, en función de las horas de circulación durante la operación de las mismas, originadas por desgaste o deterioro por su uso normal y adecuado.
· El Proponente deberá contar con un taller de mantenimiento actualizado para aseguramiento de calidad, en reparación y mantenimiento de sus equipos.  Los equipos utilizados para el mantenimiento/reparación deben tener Certificados de Inspección actualizados, esta información podrá ser requerida en cualquier momento por parte de YPFB.
· Todas las herramientas de fondo usadas por el proponente deberán ser compatibles con el Tubular del Equipo de Perforación y con las herramientas que conforman el arreglo de fondo.     
· El Proponente deberá garantizar el número de herramientas operativos y de back up en el pozo y en la base de la misma, durante la ejecución del proyecto.
· El Proponente deberá constar con procedimientos que garanticen el estricto control de calidad a cada una de sus herramientas, tanto en el campo como en el taller de mantenimiento.
· YPFB podrá realizar inspecciones a la empresa, tanto en el pozo como en sus instalaciones que brindan soporte al servicio.
· En el caso de un incidente de descontrol de pozos, todas las herramientas en el pozo estarán bajo la tarifa diaria de Stand by. En el caso de que una herramienta quede aprisionada/pegada en el pozo, la tarifa diaria de stand by tomará efecto desde el momento en que se descubra que la herramienta esta aprisionada hasta que la herramienta se libere. Ante estos escenarios YPFB reconocerá la tarifa de Stand by. En el escenario que la herramienta sea considerada perdida en el pozo, solamente se reconocerá como tarifa diaria operativa hasta el día que la herramienta quedo aprisionada.
Todas las herramientas de perforación que serán utilizadas como parte componente del BHA direccional, como ser: Cross over, Bit sub, Filtros de sondeo, Camisa Estabilizadora del Motor, Motor de Fondo, Turbina, Válvula Flotadora, Moneles y todo lo necesario para ejecutar el servicio, deben estar inspeccionadas y certificadas antes de ser enviadas al pozo.
Para la fase 12 ¼” la Válvula Flotadora (Float Valve) de 8” - 8 1/4”(Operativo c/ Back Up; y para la fase de 8 ½” la Válvula Flotadora (Float Valve) de 6 ½” - 6 3/4”(Operativo c/ Back Up), deberá ser provista por el proponente sin costo para YPFB. 
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO
Se detalla los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas: LOTE 2. POZO GMR-X1 IE
	FASE 12 ¼” (CONTROL DE VERTICALIDAD).
                                                

	POZO GOMERO-X1 IE, Intervalo 120-780 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Motor de fondo 8" - 9 5/8” con camisa estabilizadora 12 1/8” Relación Rotor/Estator 5:6, 6:7 o 7:8 (Operativo c/ Back Up).
	360
	HR Cir

	2
	Redress normal de Motor de fondo 8" - 9 5/8” con camisa estabilizadora 12 1/8”.
	300
	HR Cir

	3
	MWD 8" - 8 ¼” Rango de trabajo 300-800 gpm (Operativo c/ Back Up).
	360
	HR Cir

	4
	Redress normal de MWD 8" u 8 ¼”.
	300
	HR Cir

	5
	Monel 8” - 8 ¼” (Operativo c/ Back Up)
	15
	DÍA

	6
	Redress normal Monel 8" - 8 ¼”.
	300
	HR Cir

	7
	Float sub 8” - 8 1/4”.
	15
	DÍA

	8
	Redress normal Float sub 8” u 8 1/4" 
	300
	HR Cir

	9
	Gama Ray (Operativo c/ Back Up)
	360
	HR Cir

	10
	Motor de fondo 8" - 8 ¼” con camisa estabilizadora 12 1/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 8" - 8 ¼” (Stand By)
	
	

	
	Monel 8” - 8 ¼” (Stand By)
	
	

	
	Float sub 8” - 8 1/4" (Stand By)
	
	

	
	Gama Ray (Stand By)
	
	

	
	
	
	

	PERSONAL

	11
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	15
	DÍA

	12
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By) 
	2,00
	DÍA

	13
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	15
	DÍA

	14
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	2,00
	DÍA

	15
	Operador de MWD y GR (Operativo 2 personas)
	30
	DÍA

	16
	Operador de MWD y GR (Stand By 2 personas)
	4,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	17
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	3168
	KM



	FASE 8 ½” (CONTROL DE VERTICALIDAD).                                             

	POZO GOMERO- X1 IE, Intervalo 780-1600 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Motor 6 ½”-6 ¾”con camisa estabilizadora 8 3/8” Relación Rotor/Estator 5:6, 6:7 o 7:8  (Operativo c/ Back Up)
	720
	HR Cir

	2
	Redress normal de Motor 6 ½”-6 ¾”.
	450
	HR Cir

	3
	MWD 6 ½”-6 ¾” Rango de trabajo 300-600 gpm (Operativo c/ Back Up)
	720
	HR Cir

	4
	Redress normal de MWD 6 ½”-6 ¾”.
	450
	HR Cir

	5
	Gamma Ray (Operativo c/ Back Up)
	720
	HR Cir

	6
	Monel 6 ½”-6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	30
	DÍA

	7
	Redress normal de Monel 6 ½”-6 ¾”.
	450
	HR Cir

	8
	Float sub 6 ½”-6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	30
	DÍA

	9
	Redress normal de Float sub 6 ½”-6 ¾”
	450
	HR Cir

	10
	Motor 6 ½”-6 ¾” con camisa estabilizadora 8 3/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Monel 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Gamma Ray (Stand By)
	
	

	
	Float sub 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	

	
	
	
	

	PERSONAL

	11
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	30
	DÍA

	12
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By) 
	2,00
	DÍA

	13
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	30
	DÍA

	14
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	2,00
	DÍA

	15
	Operador de MWD y GR (Operativo 2 personas)
	60
	DÍA

	16
	Operador de MWD y GR (Stand By 2 personas)
	4,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	17
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	3168
	KM



Nota: En los cuadros anteriores se tienen detallados los ítems requeridos para cada fase en cada pozo como referencia, sin embargo, YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente de la fase y del pozo.
Las cantidades establecidas en las tablas anteriores son referenciales, YPFB pagará solamente por lo realmente utilizado durante las operaciones. Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado. 
Todos los Motores de fondo de los diferentes diámetros, deberán tener motor y/o rotor catcher incorporado en su diseño. 
2.4 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Proponente deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos administrativos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Proponente, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Proponente responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Proponente, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
2.5 PERSONAL TECNICO REQUERIDO
El personal necesario para la ejecución del servicio se describe a continuación, el mismo no está sujeto a evaluación ni calificación durante el proceso de licitación, sin embargo, antes de iniciar el servicio, se verificará que el Personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho Personal y podrá exigir el cambio inmediato del Personal Técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB:
· Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).
Corresponde al ingeniero encargado de coordinar el diseño y seguimiento de perforación direccional del pozo a cargo de las operaciones las 24 horas, será el principal responsable en asuntos relacionados con las operaciones de perforaciones y por lo tanto deberá estar en contacto regularmente con el personal designado por YPFB, así como con otro personal del proponente deberá poseer conocimientos de todos los servicios de perforación direccional utilizados en este proyecto. 
· Dos (2) Operadores Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (uno en pozo y otro relevo en su base). 
· Dos (2) Operadores en perforación direccional y/o control de verticalidad (uno en pozo y otro de relevo en su base).
· Tres (3) Operadores de MWD y GR (dos en pozo y uno de relevo en su base) 
El Coordinador y/o Gerente del Proponente, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Proponente como responsable del servicio.
2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Proponente iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 65 días calendario para el pozo GMR-X1 IE; cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
2.7  CRONOGRAMA.
El Proponente deberá programar sus actividades de provisión y servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo GMR-X1 IE que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

Cronograma: LOTE 2: POZO GMR- X1 IE

	ACTIVIDAD
	DURACION                                     (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 12 ¼” (servicio control de verticalidad)
	15*

	PERFORACION SECCION 8 1/2" (servicio control de verticalidad)
	30*

	ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL SERVICIO
	                15

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	65*



 	* Tiempos Referenciales
El pozo exploratorio GMR-X1 IE se encuentra en el Departamento de Pando, en la Provincia Madre de Dios, al noroeste de Bolivia, Limita al norte con la provincia Manuripi del departamento de Pando, al este con el departamento del Beni y al suroeste con el departamento de la Paz. Para fines de cálculos el pozo GMR- X1 IE se encuentra a 1584 km aprox. Desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Coordenadas de superficie:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 709,634.95 m
	Y: 8’663,979.15 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 193.0 m


2.8 MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Proponente deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
2.9 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Proponente, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
2.10 HERRAMIENTAS ADICIONALES.
El Proponente deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
El Proponente deberá detallar en un Listado de Precios Unitarios adicionales de las herramientas, el costo de las herramientas en caso de pérdida en pozo (lost in hole) y materiales que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, el mismo no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.
En caso de pérdida en pozo (Lost in Hole) o reposición por daño severo de la herramienta, se pagará el valor establecido como Lost in hole, aplicando una depreciación de 12,5% anual (1,04% mensual), hasta un valor máximo equivalente al 30%, sujeto a una Evaluación Técnica de acuerdo a Reportes Diarios de Perforación y un Informe del Fiscal de Servicio, previa coordinación con el Proponente. El tiempo se inicia a contabilizar a partir de la firma del Contrato. 
2.11 MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES
El Proponente, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
EL Proponente, deberá tener la capacidad de reposición de equipos y herramientas en 48 horas como máximo.
2.12 ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Proponente, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Proponente preparar la logística para tal fin.
2.13 FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 
Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Proponente y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación velando el cumplimiento del Programa de Perforación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Proponente, para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y la empresa Proponente.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del servicio, de manera mensual previo informe técnico, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio en Ciudad, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Informe mensual del servicio.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia de la cédula de identidad del Representante Legal 
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
2.14        INFORMES.
2.14.1    INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización y montaje, de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Proponente deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 
El Proponente deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.
2.14.2   REPORTE DIARIO.
Se registrarán todos los eventos realizados durante las operaciones, incluyendo los chequeos completos de las herramientas, de acuerdo a las condiciones del pozo requerido durante el día. 
A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
Todas las herramientas utilizadas en la operación, deben ser documentadas en el reporte diario y planificadas con el Fiscal de Servicio en Campo (Company Man).
2.14.3       INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el PROPONENTE deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
2.14.4        INFORME FINAL.
El Proponente deberá presentar el informe final del servicio prestado, en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos, pero no limitativos:
· Información completa de la perforación direccional y/o control de verticalidad por intervalos, indicando secuencias operativas con conclusiones y recomendaciones.
· Información completa de las herramientas utilizadas durante la perforación direccional y/o control de verticalidad, registro de horas de operación de cada herramienta, desempeño de cada herramienta.
· Equipos y herramientas utilizados.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
El informe final deberá ser presentado en tres ejemplares impresos y en medio digital.
Nota: YPFB aprobará o rechazará el Informe Final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento, el Proponente tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del Informe Final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.
2.15 FORMA DE PAGO
Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del servicio, de manera mensual previo informe técnico, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio en Ciudad, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Informe mensual del servicio.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia de la cédula de identidad del Representante Legal 
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
2.16 MULTAS Y PENALIDADES.
El Proponente se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Proponente de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Proponente en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 0,5% del valor máximo de contratación (Paquete 1), por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Proponente, se aplicará una multa del 0,5% del valor máximo de contratación por cada día de retraso. 
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Proponente, en un periodo inferior a un día. Se aplicará un prorrateo (1 día retraso / 24 horas) a una multa del 0,5% del valor máximo de contratación.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Proponente asumirá los costos incurridos causados a YPFB, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en la ejecución del proyecto.
2.17 ANEXOS.
Los anexos del 1 al 8 adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas, son aplicables al paquete 1.








Paquete 2.- SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACION POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE
1.0   	LOTE 1.   POZO VILLAMONTES -X7
1.   CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACION).
4.14.4    EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
Los Proponentes deberán detallar y certificar su experiencia específica con cinco (5) trabajos en servicios de fluidos de perforación en pozos petroleros, de los cuales, tres (3) trabajos deben ser en fluidos base agua WBM y dos (2) trabajos con fluido base Diésel OBM.
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de actas de conformidad, acta de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, órdenes de servicio, ticket de servicio, reportes diarios y/o de operaciones que acrediten el servicio prestado. 
1. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)
LOS PROPONENTES DEBERAN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Programa de Fluidos de Perforación y abandono.
· Descripción del servicio ofertado (servicio más ingeniería).
· Hoja técnica de los equipos, productos y reactivos químicos.
· Descripción de la función de cada producto propuesto y rangos de manejo.
· Lista completa de productos especificando: Nombre Comercial, Nombre genérico, Peso y Costos
· Lista de precios unitarios adicionales de los materiales, barriles, equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.
Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente.
El oferente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnético o digital, y los formularios de la propuesta técnica y económica en formato editable, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicará que no se revise el formato físico).
1.2    ALCANCE DEL SERVICIO.
El presente servicio tiene por finalidad la prestación del servicio de Fluidos de Perforación durante la perforación de cada fase del pozo VMT-X7. (Ver Anexos 6, 7 y 8).
El objetivo de YPFB es perforar estos pozos bajo los diseños propuestos en el anexo 8. 

Para el pozo VMT-X7 será con un fluido base agua y las dos últimas fases (8½” y 6”) con un fluido base aceite, para la perforación de las formaciones Los Monos y Huamampampa, cumpliendo con los objetivos geológicos programados.
EL Proponente, para el pozo VMT X-7 deberá proveer el Servicio de Fluidos de Perforación, el cual debe incluir:

· Servicios de Ingeniería de Fluidos.
· Planta para mezclar y almacenar fluidos de perforación con una capacidad mínima de 1500 Barriles para la etapa de perforación con fluido OBM la misma que será inspeccionada 15 días antes del inicio de las operaciones de perforación con fluido OBM.
· Sistemas de Fluidos de Perforación
· Servicios de provisión y análisis de las anillas de Corrosión.
· Almacén con las cantidades necesarias de productos químicos y materiales que garanticen la realización del servicio sin interrupción en ambos proyectos.
· Personal técnico especializado, para asesoría técnica y supervisión de operaciones de fluidos de perforación.
· Stock de productos densificante de alto consumo para ambos proyectos, ej. Barita, Calcáreo, etc.
· Suministro de un Programa detallado de Fluidos de Perforación para ambos proyectos antes del inicio de cada pozo, el cual debe incluir el control de corrosión de la sarta de perforación, guía de las propiedades del fluido recomendado, análisis de estabilidad del pozo, planes de contingencia y propuesta de utilización de los materiales químico a usar por sección.
· Suministro de Materiales químicos para Fluidos de Perforación y Control de Corrosión hasta las LOCACIÓNES durante la duración de los CONTRATOS. EL Proponente deberá proveer detalles de las bases (locaciones) a ser empleadas y registros de inventarios de los materiales y equipos en dichas bases.
· Suministro de laboratorios y equipos para pruebas de Fluidos y Servicios de Ingeniería en LOCACIÓN para ambos proyectos.
· Suministro, soporte técnico y facilidades de laboratorio en la BASE DEL Proponente. EL Proponente deberá detallar la disponibilidad de mano de obra de soporte técnico permanente en la base (s) y otros lugares, recomendando, implementando y supervisando los tratamientos a los Fluidos de Perforación según se requiera.
· EL Proponente debe contar en locación (Pozo), con una capacidad de almacenamiento de 500 Bbl de Diésel para cualquier eventualidad que se presente, al momento de empezar la fase 8 ½” (fases de OBM – Pozo VMT-X7) hasta la conclusión del pozo. 
· Preparar el fluido de perforación de acuerdo a las propiedades programadas.
· Proveer el personal para la preparación, mantenimiento y acondicionamiento del lodo a preparar y del lodo preparado (ayudantes de Químicos)
· Limpiar los tanques de lodos minuciosamente y sellar adecuadamente las compuertas y válvulas verificando que no existan perdidas de fluidos.
· Limpiar todas las líneas de succión y descarga de los tanques, en especial las líneas de los tanques pildoreros. Circular con agua limpia entre los tanques para eliminar resto de baches y otros contaminantes de operaciones anteriores. Asegurarse que todo el circuito de lodos esté completamente limpio antes de cada cambio de sistema de fluidos.
· En forma conjunta con el mecánico y supervisor de control de sólidos, revisar y probar los equipos de control de sólidos en general, bombas eléctricas, neumáticas, conos, zarandas y agitadores.
· Proveer el espacio de trabajo y alojamiento (Porta camp dormitorio-laboratorio) para el personal técnico de fluidos y transporte para traslado del personal, material y productos químicos desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa.
· El Proponente debe proveer los equipos, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para la provisión del servicio
· Descripción del trabajo para el personal técnico de fluidos. 
El trabajo para el personal técnico de fluidos deberá incluir, pero no estará limitado, a lo siguiente:

· Llevar a cabo pruebas estándar de Fluidos de Perforación en Locación y reportar los resultados en las unidades especificadas al menos tres (3) veces por día o más frecuentemente si las circunstancias lo dictarán, o si es requerido por el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB.
 Las pruebas estándar incluyen, pero no están limitadas a:

· Densidad del Fluido (ppg)
· Viscosidad de Embudo (seg/qt)
· Viscosidad Plástica (cps)
· Punto Cedente (lbf/100 ft2)
· Esfuerzo de Gel a 10sec, 10min, 30min (lbf/100 ft2)
· Filtrado API (ml a 30min) y espesor del Revoque (32nd pulgadas)
· Filtrado HTHP (AP/AT) (ml a 30 min) espesor del revoque (32nd pulgadas)
· Contenido de Sólidos (% en volumen), calculado y de retorta.
· Determinación de LGS y HGS (%)
· Contenido de Líquido (% en volumen), Aceite/Glicol/Agua.
· Contenido de Arena (% en volumen)
· Capacidad de Intercambio Catiónico (ppb equivalentes de Bentonita)
· pH, tiras colorimétricas y medidor digital.
· Alcalinidad del Fluido de Perforación Pm (ml N/50 H2SO4)
· Alcalinidad del Filtrado Pf/Mf (ml N/50 H2SO4)
· Dureza Total como Calcio (mg/l)
· Contenido del Ion Calcio (mg/l)
· Contenido de Ion Cloruro (mg/l)
· Contenido de Sulfatos 
· Concentración de KCl (% w/w)
· Lubricidad
· Temperatura de Descarga del Fluido (Salida)
· Viscosidad Alta Temperatura y Alta Presión simulando condiciones de pozo con un Reómetro Fann 70 o similar.

Para perforación con fluido base aceite, se requerirán las siguientes pruebas adicionales (Sin costo para YPFB)

· Estabilidad de la Emulsión (Volts)
· Relación Aceite/Agua.
· Salinidad de la Fase Acuosa (mg/l Cl-)
· Alcalinidad del lodo 
· Exceso de cal
· Calculo de Anilina del diésel

· Llevar a cabo pruebas adicionales de fluidos según se requiera de acuerdo a las condiciones del pozo, del fluido de perforación o según sea requerido por YPFB.
· Suministro de un reporte diario de fluidos de perforación mostrando las propiedades del fluido, tratamientos, volúmenes de tanques y pozo, perdidas en pozo (admisión y Filtración) y superficie (Equipos de Control de sólidos, limpieza de tanques, maniobras, dewatering y descarte), eficiencia de los equipos de control de sólidos, costo diario y acumulado, perdidas de lodo acumuladas por sección, etc.
· Proveer recomendaciones de salud, seguridad y medio ambiente acerca del manejo de los fluidos de perforación y los materiales químicos. Esto deberá incluir información para YPFB, proponente de Perforación y personal relevante de sub proponentes.
· Todas las adiciones de materiales, incluyendo todos los líquidos (agua y/o diésel), deben ser documentadas en el reporte diario y discutidas con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB.
· Los cambios en las propiedades de los lodos deben ser planificadas y deben ser tratadas por adelantado con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB.
· Los reportes diarios, la hoja de balance de material, recapitulaciones, y comentarios suplementarios deben ser analizados y discutidos con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB sobre una base regular y oportuna. 
· De observar problemas con los equipos y/o el personal que puedan ser perjudiciales para el mantenimiento de los programas de control de sólidos y/o lodos deben ser prontamente reportados al Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB. El personal técnico de fluidos de perforación debe supervisar si el equipo de control de sólidos posee la eficiencia reportada por el servicio a cargo.
· El personal técnico de fluidos de perforación debe estar familiarizado con la teoría del sistema que se está utilizando y el uso de sus productos. Él debe evaluar la efectividad del programa de los equipos de control de sólidos de manera que no afecten las propiedades y valores del lodo y realizar recomendaciones para su efectivo mantenimiento al Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB. Estas recomendaciones deben estar documentadas en el reporte diario de lodos.
El personal técnico de fluidos de perforación también es responsable de la coordinación con el personal del Equipo de perforación:

· Dar instrucciones completas que expliquen la mezcla de lodos y el uso de equipos de control de sólidos deben darse a los ayudantes (cuadrilla). Todas las instrucciones verbales deben ser suplementadas por escrito. 
· El personal técnico de fluidos de perforación debe comunicarse con los ayudantes para asegurar la continuidad en los cambios de turno. 
· Cualquier movimiento y/o descarte del fluido de perforación debe ser coordinado con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB, personal de la Proponente del equipo de perforación y los registradores de lodos. Se requiere la documentación apropiada de dichos movimientos. 
Los siguientes Registros completos y precisos se requiere que sean documentados en idioma español:

· Se requiere procedimiento de laboratorio aprobado, de acuerdo a la edición actual API, RP13B-1 y RP13B-2.
· Las propiedades deben ser reportadas exactamente cómo se las probaron. “Boiler housing” (por ej., registrar información que no ha sido determinada por la prueba actual debe ser considerado razón suficiente para destitución inmediata del personal técnico). 
· Sólo aquellas pruebas que efectivamente son corridas deben ser reportadas. Cualquier prueba que no fue corrida debe ser marcada con "NR". Presentar el resultado de una prueba anterior no es aceptable.
· Todas las hojas técnicas y de seguridad de los productos a ser usados deberán estar en el idioma español y en físico para mayor entendimiento del personal operativo.
· Descripción del trabajo para el Coordinador.
El Proponente deberá proveer un “Coordinador” el cual deberá ser de forma efectiva el Líder del Equipo de Manejo de Fluidos. Él deberá estar técnicamente familiarizado con todos los servicios, productos y equipos listados en la sección del Alcance del Servicio. Sus responsabilidades incluirán, pero no estarán limitadas, a lo siguiente:

· Coordinar e implementar efectiva y eficientemente el Servicio de Manejo de Fluido arriba mencionado con el objetivo final de perforar y terminar el pozo de la forma más segura, oportuna y económicamente efectiva, minimizando el daño a los reservorios que contengan Hidrocarburos.
· Trabajar conjuntamente con el personal asignado por YPFB en lo que se refiere a todo el Servicio de Manejo de Fluido durante la vida del CONTRATO.
· Coordinar la preparación del Programa de Fluido desde el inicio hasta la finalización del pozo. Este programa deberá incluir, pero no estará limitado a lo siguiente:
· Sistemas recomendados de Fluidos de Perforación.
· Distribución de equipos.
· Propiedades del Fluido, control de calidad del tratamiento, parámetros recomendados.
· Material químico que se planea emplear por sección.
· Planes de Contingencia.
· Análisis de Estabilidad de las Paredes del Pozo.
· El equipo del Proponente. 
El Proponente proveerá todos los equipos necesarios de prueba, considerando dos (2) equipos con todos sus accesorios e insumos en locación (pozo), incluyendo un juego de prueba piloto y equipos de prueba sin costo alguno. El Proponente deberá implementar un programa de monitoreo de corrosión y suministrar suficientes anillos de corrosión que encajen en la tubería de perforación que se esté utilizando en el programa de Trabajo de YPFB. El Proponente se hará cargo del costo de los anillos de corrosión y del análisis de los anillos de corrosión. 
El equipo del Proponente debe contar con lo siguiente (para cada proyecto):
1. Reómetro Eléctrico, de 6 velocidades o velocidad variable. 
2. Viscosímetro Brook Field. 
3. Filtro de presión API de área completa. 
4. Filtro HTHP (con acoplamiento término para medir la temperatura del lodo en la célula.) 
5. Cronómetro. 
6. Termómetro. 
7. Retorta de 10 cc con cilindro graduado capaz de medir a una precisión de un mínimo de 0.2 cc. 
8. Plato mezclador. 
9. Contenido de arena. 
10. Taza de calentamiento con termómetro. 
11. Medidor de pH electrónico y papel. 
12. Medición MBT. 
13. Frascos y vasos de precipitación. 
14. Pipetas. 
15. Cilindros graduados. 
16. Otros equipos asociados, mezclador Hamilton Beach, balanza analítica, lana de acero, cepillos, espátula, probetas, matraces, recargas CO2, etc. 
17. Dispositivo de Tren de Gas Garrett para determinar carbonatos y sulfuros, si fuera necesario.
18. Balanza de lodos. Balanza presurizada de "Peso Verdadero". Si es aparente la espuma, el lodo gasificado o aireado, se deben utilizar balanza presurizada. 
19. Jarra de lodo y embudo de viscosidad Marsh. 
20. Reactivos químicos (frescos y actualizados). 
21. Hojas de chequeo diario de lodo API. 
22. Formularios de balance material y de recapitulación de lodos. 
23. Manuales de referencia técnica para el sistema que se está corriendo. 
24. Juego completo de prueba piloto con balanzas precisas.
25. Aparato de Prueba de Spur Loss y Sello de Permeabilidad (PPT) con discos de aloxita de diferentes permeabilidades.
26. Cada personal técnico debe tener su copia personal actualizada de los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas de Prueba para los Fluidos de Perforación” de API, API-RP13B-1 o API-RP13B-2 (lodos base aceite). 
27. Juego de Prueba de Nitrato, si se usan trazadores en base a nitrato.
28. Equipo para determinación de sulfatos.
29. El voltaje del equipo de perforación, ciclos por segundo (Hertz), y el tipo de enchufes en el laboratorio (ingleses o americanos) debe ser determinado por adelantado para asegurar la compatibilidad de los equipos de prueba con las instalaciones de laboratorio de lodos. 
30. Viscosímetro FANN 75 o similar, para medición de propiedades reológicas dinámicas a presión & temperatura de fondo pozo (equipo disponible en laboratorio de lodos con base Santa Cruz). 
EL Proponente debe contar con laboratorio propio de Lodos de soporte técnico con base en Santa Cruz, con personal asignado o laboratorista que realice los trabajos de: Pruebas de diseño de tipos de lodo, evaluación de los fluidos a condiciones de fondo pozo, pruebas de compatibilidad, pruebas de contaminaciones, pruebas de aseguramiento/confirmación de laboratorio versus campo, pruebas de dispersión, pruebas de envejecimiento, pruebas de calidad/rendimiento de productos, pruebas de hinchamiento lineal y otros relacionados a mejorar propiedades físico químicas de los fluidos en proceso.
· Calibración y Certificación.  

El Proponente deberá calibrar y certificar los equipos de laboratorio, en el pozo y base, cada 30 días dependiendo del régimen de cada equipo debiendo presentar los certificados correspondientes a YPFB.
Se requiere que EL Proponente posea un equipo completo para Pruebas de Laboratorio en su locación BASE. Se requiere que el Laboratorio tenga como mínimo los siguientes equipamientos:

· Set completo de equipos para Prueba de Fluido como el suministrado en locación.
· Horno Rotativo con celdas de acero inoxidable (350 ml)
· Kit de anillos de corrosión para pruebas en la tubería.
· Balanza electrónica de plato, con un 0,01 g de exactitud.
· Viscosímetro Fann 70 o similar para pruebas de HPHT
· Sweel meter (prueba de hinchamiento lineal)
· Kit de lubricidad
· Multi sizer

YPFB se reserva el derecho de inspeccionar todas las facilidades de el Proponente incluyendo Laboratorio y almacenes en cualquier momento durante la vigencia del CONTRATO.
YPFB designará un representante en LOCACIÓN (Fiscal de Fluidos), el cual podrá verificar las pruebas a los fluidos de perforación, evaluando el desempeño de los servicios de Ingeniería desarrollados por El Proponente o verificar el registro de los ítems suministrados por el Proponente (materiales, productos, equipos, etc.). Dicho representante tendrá el poder de actuar por YPFB en todos los asuntos relacionados con el desempeño operacional del Proponente bajo las condiciones del CONTRATO.
· El material del Proponente. 
El Proponente debe proveer, almacenado en locación del pozo, suficiente producto para hacer correr el programa de lodos delineado en este documento. 
Todos los materiales deben ser paletizados y envueltos sin arrugas con doble atadura. 
Todos los paquetes de productos de lodos individuales deben tener el peso bruto del paquete claramente marcado en el paquete. 
Los números LOTE de manufactura de material deben ser registrados y estar disponibles a requerimiento de YPFB. 
El Proponente debe presentar “muestras patrón” de cada producto en cada operación, en recipientes herméticos, para efectos de comparación físico-química con los materiales en uso en el campo y cuya apariencia puede generar duda o corroboración de su calidad.
YPFB, luego del arribo de los materiales al lugar de las operaciones y/o en cualquier momento que considere, puede instruir al Proponente el retiro de productos que muestren deterioro en sus recipientes de protección (bolsas, recipientes plásticos, tambores, etc.) o que muestren indicios de humedecimiento o duda en la calidad del mismo.
El Proponente debe proveer instalaciones de manejo de volúmenes para la barita (big bag) y la bentonita para el pozo VMT-X7, de acuerdo a los cronogramas de perforación. 
El Proponente debe proveer, a costo únicamente del Proponente, habitación con espacio para pernoctar y de trabajo para el personal técnico (Químicos) del Proponente. Alimentación en el lugar de trabajo serán provistas por YPFB.
El Proponente debe proveer, a su costo la berma, geomembranas en el área de almacenamiento específico de los materiales de lodos en consignación, además, de proporcionar las “carpas” o cubierta de protección de lluvia, por lo que no debe significar cargo alguno para YPFB. La señalización de cada producto y distribución debe estar a cargo del Proponente.
El Proponente velara por el buen uso, almacenamiento y buen manejo de los materiales para la preparación de lodos, dando las condiciones de seguridad y medio ambiente para el personal que opere en dichas áreas.
· Tipo de fluido y volumen para cada tramo. 
YPFB pagará sólo por los volúmenes, materiales e insumos utilizados por cada tramo durante las operaciones de perforación, para las Fases de 36”, 26”, 17 ½” *18 ½”, 14 ¾” *17 ½” y 10 5/8” *12 ¼” donde se utilizarán fluidos de perforación base Agua. Tomando en cuenta el precio unitario por barril (Volumen circulante en pozo y superficie), preparado en locación más los materiales de contingencia que el pozo pueda requerir y que fuesen aprobados por el Fiscal de Fluidos y/o Company Man.
En el caso de las fases de 8 ½” y 6” donde se utilizará fluido Emulsión Inversa (con relación de: 80/20 – 90/10) o a requerimiento del pozo, se pagará en modalidad alquiler diario por BARRIL PREPARADO (volumen circulante en pozo y superficie y tendrá que ser necesariamente LODO NUEVO) teniendo en cuenta equipos, materiales, productos e insumos necesarios para la preparación, control y mantenimiento de las propiedades del lodo según programa. El Proponente será el único responsable del manejo y transporte del fluido desde su base a locación (pozo) y viceversa.
YPFB reconocerá al Proponente el fluido de emulsión inversa en calidad de venta, cuando sea considerado como fluido perdido en los siguientes casos:
· Perdido por Control de Solidos (Zarandas, Mud Cleaner, Centrifugas, etc.)
· Perdido por Evaporización
· Fluido dejado en el pozo por operaciones de cementación
· Perdido por Permeabilidad a la formación
· Perdido por perdidas de circulación
· Perdido por entrampamiento en el hoyo por tapón de cemento y/o side track
· Perdido en contaminación por influjo de agua aportado por el pozo y perdida en superficie por influjos de gas
Nota: En la Fase de 8 ½” considerar un fluido nuevo Base aceite, este fluido será para perforar la Formación Los Monos, considerar usar material que estabilicen las paredes del pozo como ser Grafitos y Asfaltos, ya que este mismo fluido será usado para perforar la Fase siguiente (Huamapampa), se deberá realizar tratamiento para poder usarlo en la Fase de 6”, El tratamiento será analizado en Laboratorio conjuntamente con el Fiscal de Fluidos y/o Company man.
Todo fluido base que llegue a locación tendrá que presentar necesariamente la orden de compra del diésel utilizado en la preparación del mismo.
Para sacar el alquiler del Fluido Base Aceite tomar en cuenta todos los días de perforación de la Fase 8 ½” y 6” y no por Fases separadas, ya que el fluido será reutilizado.
Composición Baches:
Bache Viscoso:	Para baches de lodo base agua se usará GOMA SANTICA a una concentración de 3-4 lpb hasta llegar a una con viscosidad de 200-280 seg/qt. Para baches de lodo EMULSION INVERSA con arcilla organifilica a llegar a una viscosidad de 180 seg/qt.
Bache LCM:	Dependiendo de la admisión en baches sellantes lodo BASE AGUA, se empieza con CARBONATOS SELLANTES con pérdidas de 5-8 BPH de 10- 30 lpb, si continua, empezar con OM-500,0M-800, 0M-1200 de acuerdo a la admisión, inclusive tapones con dichos materiales balancear en las perdidas y presurizar. Utilizar mismo tratamiento para fluidos emulsión inversa.
Bache Librador:	Para la preparación del Bache librador para fluidos BASE Aceite, considerar un 10% de aditivo librador, por cada barril de fluido base.
Nota: para el tramo de 6” considerar bajarle el peso con centrifuga al fluido remanente de la FASE de 8 ½” hasta 9.5 ppg y luego densificar con Material Calcáreo Marmolado hasta 11 ppg para luego subir con Baritina hasta el peso programado para esta fase +/- 13 ppg, no usar ningún material de Grafitos y Asfalto para esta formulación para la FASE de 6”. Utilizar reductores de filtrado tipo acrilato de Estireno.
Al finalizar las operaciones de perforación se realizará el tratamiento del fluido base aceite con la unidad de control de sólidos a cargo de YPFB para su devolución al Proponente.
Para el fluido de abandono se usará un fluido Bentonitico Extendido para dejarlo en el pozo   agregando anticorrosivos y bactericidas.
1.3        CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO
El servicio de fluidos de perforación, consiste en el suministro de equipos, materiales, insumos, logística de transporte y personal técnico necesarios para la preparación, control y mantenimiento del fluido de perforación durante las operaciones de perforación, a desarrollarse en el pozo VMT X-7.
Los proponentes deberán presentar en sus propuestas técnicas las concentraciones y formulaciones, para cada fase de cada proyecto, especificando los materiales a utilizar.
A continuación, se detallan los requerimientos mínimos y las especificaciones técnicas requeridas para el servicio:
Requerimiento mínimo: LOTE 1. POZO VMT-X7
	FLUIDO DE PERFORACION FASE 36” 

	PROPIEDADES

	POZO VMT-X7 (Vertical)

	TRAMO: 36"   de:  0 m    a:     100 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: TIXOTROPICO (1200 BBL)
	Densidad
	Lb/gal
	8.6 - 8.9

	
	Viscosidad
	seg
	80 - 120

	
	Viscosidad Plástica
	cp
	 10 - 20

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	25 - 55

	
	Geles
	lbs/100p2
	15-25/20-40

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	12-35/25-40

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	S/C

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	S/C

	
	PH
	 
	 9- 10

	
	Calcio
	mg/l
	<200

	
	Solidos perf.
	%v
	<6

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	<25

	
	Arena
	%v
	<0.5






	FASE 36” (FLUIDO BASE AGUA: TIXOTROPICO) 
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO VMT- X7, Intervalo 0-100 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	LODO TIXOTROPICO 

	1
	Bentonita local
	12.000,00
	LIBRA

	2
	Bentonita de alto rendimiento
	2.400,00
	LIBRA

	3
	Extendedor de Bentonita
	12,00
	LIBRA

	4
	Alcalinizante (Soda Caustica)
	300,00
	LIBRA

	5
	Soda Ash
	36,00
	LIBRA

	6
	Mezcla de Óxidos Metálicos (MMO) 
	2.400,00
	LIBRA

	7
	Fibra celulosa 
	500,00
	LIBRA

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	8
	Biocida-Bactericida 
	100,00
	LITRO

	9
	Dispersante ( Libre de Cromo) 
	250,00
	LIBRA

	10
	Antiespumante Siliconado 
	200,00
	LITRO

	11
	Librador de Herramienta
	600,00
	LITRO

	12
	Obturante Mixto  G.M.F.
	6.000,00
	LIBRA

	13
	Bicarbonato de sodio 
	1.000,00
	LIBRA

	14
	Mica (F,M,G)  
	6.000,00
	LIBRA

	15
	Cascara de Nuez (F /M/G) 
	5.000,00
	LIBRA

	16
	Carbonato de Calcio (F,M,G) 
	15.000,00
	LIBRA

	17
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1,00
	LIBRA

	SERVICIOS  

	18
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	7,00
	DÍA

	19
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	7,00
	DÍA

	20
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	42,00
	DÍA








	FLUIDO DE PERFORACION FASE 26” 
PROPIEDADES

	POZO VMT-X7 (Vertical)

	TRAMO: 26” de: 100 m a 1820 m
	PROPIEDADES”
	VALORES

	Tipo de Lodo: TIXOTROPICO INHIBIDO (20000 BBL)
 
	Densidad
	Lb/gal
	8.9 – 9.5

	
	Viscosidad
	seg
	60 – 80

	
	Viscosidad Plástica 
	Cp
	15 – 25

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	20 - 40

	
	Geles
	lbs/100p2
	14-20/20-30

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	10-15/15-25

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	<8

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	S/C

	
	PH
	 
	9.5 -  10

	
	Calcio
	mg/l
	< 200

	
	Solidos Perf.
	%v
	< 5

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	< 20

	
	Arena
	%v
	< 0.5



	FASE 26” (FLUIDO BASE AGUA: TIXOTROPICO INHIBIDO)

	REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO VMT-X7, Intervalo 100 a 1820 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	LODO TIXOTROPICO INHIBIDO

	1
	Bentonita Local
	400.000,00
	LIBRA

	2
	Bentonita de alto rendimiento
	100.000,00
	LIBRA

	3
	Extendedor de Bentonita
	200,00
	LIBRA

	4
	Alcalinizante (Soda Caustica)
	5.000,00
	LIBRA

	5
	Mezcla de Óxidos Metálicos (MMO)
	20.000,00
	LIBRA

	6
	Reductor de filtrado
	60.000,00
	LIBRA

	7
	Inhibidor/Control de Arcillas
	60.000,00
	LITRO

	8
	Sulfato de Bario (Baritina)
	900.000,00
	LIBRA

	9
	Fibra Celulosa
	6.000,00
	LIBRA

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	10
	Biocida-Bactericida 
	1000,00
	LITRO

	11
	Dispersante ( Libre de Cromo) 
	500,00
	LIBRA

	12
	Antiespumante Siliconado
	240,00
	LITRO

	13
	Librador de Herramienta 
	500,00
	LITRO

	14
	Obturante Mixto  G.M.F. 
	8.000,00
	LIBRA

	15
	Bicarbonato de sodio 
	1.650,00
	LIBRA

	16
	Carbonato de sodio (soda ash) 
	1.650,00
	LIBRA

	17
	Cascara de Nuez (F/M/G) 
	6.000,00
	LIBRA

	18
	Lubricante
	30.000,00
	LITRO

	19
	Preventor de embolamiento
	4.000,00
	LITRO

	20
	Mica (F/M/G) (lbs)
	16.500,00
	LIBRA

	21
	Carbonato de Calcio (F,M,G) 
	300.000,00
	LIBRA

	22
	Anticorrosivo 
	12.000,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	23
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	37,00
	DÍA

	24
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	37,00
	DÍA

	25
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	222,00
	DÍA



	FLUIDO DE PERFORACION FASE 17 ½” X 18 ½” 

	PROPIEDADES

	POZO VMT-X7 (Vertical)

	TRAMO: 17 ½” * 18 1/4" de: 1820m a 2740 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	
	
	

	
	
	

	Tipo de Lodo: Polimérico Inhibido Sellante (10000 BBL)
	Densidad 
	Lb/gal
	9.5 – 10.0

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Viscosidad 
	Seg
	50 - 70

	
	Viscosidad Plástica 
	Cp.
	15 - 25

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	25 - 40

	
	Geles
	lbs/100p2
	12-20/18-30

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	10-15/18-20

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	<4

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	<12

	
	PH
	 
	9.0 – 10.5

	
	Calcio
	mg/l
	<200

	
	Solidos Perf.
	%v
	<4

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	<15



	FASE 17 1/2” * 18 1/4" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)

	REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO VMT-X7, Intervalo 1820-2740 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	LODO POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE

	1
	Arcilla Comercial
	30.000,00
	LIBRA

	2
	Reductor de filtrado base almidón
	50.000,00
	LIBRA

	3
	Alcanizante (Soda Caustica)
	3.000,00
	LIBRA

	4
	Estabilizador de lutitas base Gilsonita solida
	50.000,00
	LIBRA

	5
	Estabilizador de lutitas y antiacresivo base Gilsonita Liquida
	20.000,00
	LITRO

	6
	Goma Xantana
	20.000,00
	LIBRA

	7
	Reductor de filtrado base Lignito Resinado
	40.000,00
	LIBRA

	8
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	30.000,00
	LIBRA

	9
	Inhibidor de Arcilla liquido base Poly-Aminas
	50.000,00
	LITRO

	10
	Inhibidor de Arcilla solido base asfalto sulfonado
	80.000,00
	LIBRA

	11
	Sulfato de Bario (Baritina)
	450.000,00
	LIBRA

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	12
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo) 
	1.000,00
	LIBRA

	13
	Antiespumante Siliconado 
	1.000,00
	LITRO

	14
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	3.000,00
	LIBRA

	15
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	5.000,00
	LIBRA

	16
	Librador de Herramienta 
	1.000,00
	LITRO

	17
	Bicarbonato de sodio 
	1.650,00
	LIBRA

	18
	Carbonato de Calcio (F-M-G) 
	150.000,00
	LIBRA

	19
	Grafitos Lubricante Mecánico
	8.000,00
	LIBRA

	20
	Ácido Cítrico 
	500,00
	LIBRA

	21
	Mica (F/M/G)
	8.000,00
	LIBRA

	22
	Anticorrosivo
	600,00
	LITRO

	23
	Biocida-Bactericida
	300,00
	LITRO

	24
	Lubricantes
	30.000,00
	LITRO

	25
	Preventor de Embolamiento
	4.000,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	26
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	35,00
	DÍA

	27
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	35,00
	DÍA

	28
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	210,00
	DÍA



	FLUIDO DE PERFORACION FASE 14 3/4” * 17 ½” 

	PROPIEDADES

	POZO VMT-X7 (Vertical)

	TRAMO: 14 3/4” * 17 1/2" de: 2740m a 3570 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	
	
	

	
	
	

	Tipo de Lodo: Polimérico Inhibido               Sellante (8000 bbl)
	Densidad 
	Lb/gal
	9.5 – 10.0

	
	Viscosidad 
	Seg
	50 - 70

	
	Viscosidad Plástica 
	Cp.
	15 - 25

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	25 - 40

	
	Geles
	lbs/100p2
	12-20/18-30

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	10-15/18-20

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	<4

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	<12

	
	PH
	 
	9.5 – 10.5

	
	Calcio
	mg/l
	<200

	
	Solidos Perf.
	%v
	<4

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	<15



	FASE 14 3/4” * 17 1/2" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)

	REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO VMT-X7, Intervalo 2740-3570 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	LODO POLIMÉRICO INHIBIDO SELLANTE

	1
	Arcilla Comercial
	24.000,00
	LIBRA

	2
	Reductor de filtrado base almidón
	24.000,00
	LIBRA

	3
	Alcanizante (Soda Caustica)
	4.000,00
	LIBRA

	4
	Estabilizador de lutitas base Gilsonita solida
	40.000,00
	LIBRA

	5
	Estabilizador de lutitas y antiacresivo base Gilsonita Liquida
	16.000,00
	LITRO

	6
	Goma Xantana
	24.000,00
	LIBRA

	7
	Reductor de filtrado base Lignito Resinado
	32.000,00
	LIBRA

	8
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	24.000,00
	LIBRA

	9
	Inhibidor de Arcilla liquido base Poly-Aminas
	40.000,00
	LITRO

	10
	Inhibidor de Arcilla solido base asfalto sulfonado
	64.000,00
	LIBRA

	11
	Sulfato de Bario (Baritina)
	560.000,00
	LIBRA

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	12
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo) 
	1.000,00
	LIBRA

	13
	Antiespumante Siliconado 
	1.000,00
	LITRO

	14
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	6.000,00
	LIBRA

	15
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	12.000,00
	LIBRA

	16
	Librador de Herramienta 
	1.000,00
	LITRO

	17
	Bicarbonato de sodio 
	1.000,00
	LIBRA

	18
	Carbonato de Calcio (F-M-G) 
	12.000,00
	LIBRA

	19
	Grafitos Lubricante Mecánico
	10.000,00
	LIBRA

	20
	Ácido Cítrico 
	500,00
	LIBRA

	21
	Mica (F/M/G)
	8.000,00
	LIBRA

	22
	Anticorrosivo
	400,00
	LITRO

	23
	Biocida-Bactericida
	400,00
	LITRO

	24
	Lubricantes
	1.590,00
	LITRO

	25
	Preventor de Embolamiento
	4.000,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	26
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	47,00
	DÍA

	27
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	47,00
	DÍA

	28
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	282,00
	DÍA











	FLUIDO DE PERFORACION FASE 12 ¼” X 14 ¾”

	

	PROPIEDADES

	POZO VMT- X7 (Vertical)

	TRAMO: 12 ¼” * 14 3/4"de: 3570 m a 4200 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	
	
	

	
	
	

	Tipo de Lodo: Polimérico Inhibido Sellante HPHT (8000 BBL)
	Densidad 
	Lb/gal
	10.0 - 11.5

	
	Viscosidad 
	Seg
	50 - 70

	
	Viscosidad Plástica 
	Cp
	25 -30

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	25 - 40

	
	Geles
	lbs/100p2
	12-20/20-30

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	10-14/18-20

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	<4

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	<12

	
	PH
	 
	9.5 – 10.5

	
	Calcio
	mg/l
	<200

	
	Solidos Perf.
	%v
	<4

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	<8



	FASE 12 ¼” * 14 3/4" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE HPHT)


	REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO VMT-X7, Intervalo 3570 - 4200 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	LODO POLIMÉRICO INHIBIDO SELLANTE (HPHT)

	1
	Arcilla Comercial
	24.000,00
	LIBRA

	2
	Reductor de filtrado base almidón
	24.000,00
	LIBRA

	3
	Alcanizante (Soda Caustica)
	4.000,00
	LIBRA

	4
	Estabilizador de lutitas base Gilsonita solida
	40.000,00
	LIBRA

	5
	Estabilizador de lutitas y antiacresivo base Gilsonita Liquida
	40.000,00
	LITRO

	6
	Goma Xantana
	24.000,00
	LIBRA

	7
	Reductor de filtrado base Lignito Resinado
	56.000,00
	LIBRA

	8
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	16.000,00
	LIBRA

	9
	Inhibidor de Arcilla liquido base Poly-Aminas
	40.000,00
	LITRO

	10
	Inhibidor de Arcilla solido base asfalto sulfonado
	40.000,00
	LIBRA

	11
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1.280.000,00
	LIBRA

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	12
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo) 
	1.000,00
	LIBRA

	13
	Antiespumante Siliconado 
	1.000,00
	LITRO

	14
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	3.000,00
	LIBRA

	15
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	10.000,00
	LIBRA

	16
	Librador de Herramienta 
	2.000,00
	LITRO

	17
	Bicarbonato de sodio 
	1.500,00
	LIBRA

	18
	Carbonato de Calcio (F-M-G) 
	200.000,00
	LIBRA

	19
	Grafitos Lubricante Mecánico
	10.000,00
	LIBRA

	20
	Ácido Cítrico 
	1.000,00
	LIBRA

	21
	Mica (F/M/G)
	5.000,00
	LIBRA

	22
	Anticorrosivo
	600,00
	LITRO

	23
	Biocida-Bactericida
	400,00
	LITRO

	24
	Lubricante
	30.000,00
	LITRO

	25
	Preventor de Embolamiento
	4.000,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	26
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	40,00
	DÍA

	27
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	40,00
	DÍA

	28
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	240,00
	DÍA



	FLUIDO DE PERFORACION FASE 10 5/8” X 12 1/4”

	

	PROPIEDADES

	POZO VMT-X7 (Vertical)

	TRAMO: 10 5/8” * 12 1/4"de: 4200 m a 4730 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	
	
	

	
	
	

	Tipo de Lodo: Polimérico Inhibido Sellante HPHT (5000 BBL)
	Densidad 
	Lb/gal
	10.0 - 11.5

	
	Viscosidad 
	Seg
	50 - 70

	
	Viscosidad Plástica 
	Cp.
	25 - 30

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	25 - 40

	
	Geles
	lbs/100p2
	12-20/20-30

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	10-14/18-20

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	<4

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	<12

	
	PH
	 
	9,5 – 10.5

	
	Calcio
	mg/l
	<200

	
	Solidos Perf.
	%v
	<4

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	<8



	FASE 10 5/8" * 12 ¼” (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE HPHT)

	REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO VMT-X7, Intervalo 4200 - 4730 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	LODO POLIMÉRICO INHIBIDO SELLANTE (HPHT)

	1
	Arcilla Comercial
	15.000,00
	LIBRA

	2
	Reductor de filtrado base almidón
	15.000,00
	LIBRA

	3
	Alcanizante (Soda Caustica)
	2.500,00
	LIBRA

	4
	Estabilizador de lutitas base Gilsonita solida
	25.000,00
	LIBRA

	5
	Estabilizador de lutitas y antiacresivo base Gilsonita Liquida
	25.000,00
	LITRO

	6
	Goma Xantana
	15.000,00
	LIBRA

	7
	Reductor de filtrado base Lignito Resinado
	35.000,00
	LIBRA

	8
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	10.000,00
	LIBRA

	9
	Inhibidor de Arcilla liquido base Poly-Aminas
	25.000,00
	LITRO

	10
	Inhibidor de Arcilla solido base asfalto sulfonado
	25.000,00
	LIBRA

	11
	Sulfato de Bario (Baritina)
	800.000,00
	LIBRA

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	12
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo) 
	1.000,00
	LIBRA

	13
	Antiespumante Siliconado 
	1.000,00
	LITRO

	14
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	3.000,00
	LIBRA

	15
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	10.000,00
	LIBRA

	16
	Librador de Herramienta 
	2.000,00
	LITRO

	17
	Bicarbonato de sodio 
	1.500,00
	LIBRA

	18
	Carbonato de Calcio (F-M-G) 
	100.000,00
	LIBRA

	19
	Grafitos Lubricante Mecánico
	8.000,00
	LIBRA

	20
	Ácido Cítrico 
	1.000,00
	LIBRA

	21
	Mica (F/M/G)
	2.000,00
	LIBRA

	22
	Anticorrosivo
	400,00
	LITRO

	23
	Biocida-Bactericida
	400,00
	LITRO

	24
	Lubricantes
	7.950,00
	LITRO

	25
	Preventor de Embolamiento
	4.000,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	26
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	62,00
	DÍA

	27
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	62,00
	DÍA

	28
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	372,00
	DÍA



	FLUIDO DE PERFORACION FASE 8 ½”

	PROPIEDADES

	POZO VMT-X7 (Vertical) 

	TRAMO: 8 ½” de:  4730 m  a  5440 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: Emulsión Inversa HPHT (6000 BBL)
	Densidad
	Lb/gal
	    13 -14.5

	
	Viscosidad 
	seg
	50 - 80

	
	Viscosidad Plástica 
	Cp.
	20 - 30

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	15 -25

	
	Geles   10´ / 10 s
	lbs/100p2
	11-20/18-20

	
	Lectura  3 / 6 RPM
	 
	10-12/18-20

	
	Relación OIL / AGUA
	%
	85/15 - 90/10

	
	Filt. HPHT (220°F,500 PSI)
	cc/30 min
	<4

	
	EE
	voltios
	>1000

	
	Cl2Ca en fase acuosa (ppm)
	x 1000
	300 - 320

	
	LGS(SP)
	% v/v
	<4

	
	Pm
	CC.
	3-5



	FASE 8 1/2" (FLUIDO EMULSIÓN INVERSA)

	REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO VMT-X7, Intervalo 4730 - 5440 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	LODO DE EMULSION INVERSA

	1
	Alquiler de lodo emulsión inversa (3000 bbl) 
	51
	BBL*DIA

	2
	Aceite Base (Diésel)
	534.240,00
	LITRO

	3
	Emulsificante primario
	30.000,00
	LITRO

	4
	Emulsificante Secundario
	12.000,00
	LITRO

	5
	Arcilla Organifilica
	42.000,00
	LIBRA

	6
	Reductor de filtrado
	7.500,00
	LIBRA

	7
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1.056.000,00
	LIBRA

	8
	Carbonato de Calcio Marmolado
	702.000,00
	LIBRA

	9
	Cal Hidratada
	48.000,00
	LIBRA

	10
	Cloruro de Calcio
	132.000,00
	LIBRA

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	11
	Afinante de OBM
	2.385,00
	LITRO

	12
	Gilsonita
	10.000,00
	LIBRA

	13
	Modificador Reologico Liquido (Viscosificante)
	2.385,00
	LITRO

	14
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	1.500,00
	LIBRA

	15
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	2.500,00
	LIBRA

	16
	Asfalto estabilizador de Lutitas 
	25.000,00
	LIBRA

	17
	Grafito Lubricante Mecánico 
	20.000,00
	LIBRA

	18
	Oleo Humectante
	3.180,00
	LITRO

	19
	Carbonato de Calcio (F-M-G) 
	70.400,00
	LIBRA

	20
	Carbonato de Calcio Extra Fino (10-15 µ) 
	17.600,00
	LIBRA

	21
	Bache Librador
	5.000,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	22
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	51,00
	DÍA

	23
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	51,00
	DÍA

	24
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	306,00
	DÍA

	25
	Alquiler de Planta de Lodos (2.000 bbl Cap.)
	51,00
	DIA



	FLUIDO DE PERFORACION FASE 6” 

	PROPIEDADES

	POZO VMT-X7 (Vertical)

	TRAMO: 6” de:  5440 m  a    5800 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: Emulsión Inversa (5000 bbl)
	Densidad 
	Lb/gal
	13.0 - 14.5

	
	Viscosidad 
	Seg
	60 - 80

	
	Viscosidad Plástica
	Cp
	15 - 35

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	15 - 20

	
	Geles 10 ´ / 10 s
	lbs/100p2
	11-20/18-28

	
	Lectura 3/6 RPM
	 
	8-10/15-20

	
	Relación OIL / AGUA
	%
	85/15 - 90/10

	
	Filt. HPHT (220°F,500 PSI)
	cc/30 min
	<3

	
	EE
	Voltios
	>1000

	
	Cl2Ca fase acuosa
	x 1000
	280 - 300

	
	LGS(SP)
	% v/v
	<3

	
	Pm
	Cc
	 3- 5



	FASE 6” (FLUIDO EMULSIÓN INVERSA)

	REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO VMT-X7, Intervalo 5440 - 5800 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	LODO DE EMULSION INVERSA

	1
	Alquiler de lodo emulsión inversa (3.000 Bbls) 
	114
	BBL*DÍA

	2
	Aceite Base (Diésel)
	445.200,00
	LITRO

	3
	Emulsificante primario
	25.000,00
	LIBRA

	4
	Emulsificante Secundario
	10.000,00
	LITRO

	5
	Arcilla Organifilica
	35.000,00
	LITRO

	6
	Reductor de filtrado (Tipo Polimérico -Acrilato de Estireno )
	6.250,00
	LIBRA

	7
	Sulfato de Bario (Baritina)
	880.000,00
	LIBRA

	8
	Carbonato de Calcio Marmolado
	585.000,00
	LIBRA

	9
	Cloruro de Calcio
	40.000,00
	LIBRA

	10
	Cal hidratada
	110.000,00
	LIBRA

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	11
	Afinante de OBM
	1.600,00
	LITRO

	12
	Gilsonita
	10.000,00
	LIBRA

	13
	Modificador Reologico Liquido (Viscosificante)
	1.600,00
	LITRO

	14
	Fibra Soluble en Acido
	6.000,00
	LIBRA

	15
	Oleo Humectante
	3.180,00
	LITRO

	16
	Carbonato de Calcio (F-M-G)
	70.400,00
	LIBRA

	17
	Carbonato de Calcio  Extra Fino (10-15 µ)
	17.600,00
	LIBRA

	18
	Bache Librador
	5.000,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	19
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	114,00
	DÍA

	20
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	114,00
	DÍA

	21
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	684,00
	DÍA

	22
	Alquiler de Planta de Lodos (2.000 bbl Cap.)
	114,00
	DIA



	FLUIDO DE ABANDONO 
PROPIEDADES

	

	TRAMO: de  0 m  a 5800 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: Bentonitico Extendido
 
 
	Densidad
	Lb/gal
	13.8

	
	Viscosidad
	seg
	60 – 80

	
	Viscosidad Plástica
	cp.
	10 – 20

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	25 – 55

	
	Geles
	lbs/100p2
	12-18/15-30

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	12-35/15-40

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	S/C



	 FLUIDO DE ABANDONO
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO VMT- X7, Intervalo 0-5800 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Bentonitico Extendido (con bactericida y anticorrosivo)
	5.000,00
	BARRIL



Nota 1: En el cuadro anterior se tienen detallados los ítems requeridos para cada fase como referencia, sin embargo, YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente de la fase.
Nota 2: Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el Proponente tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio.  Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado. 
1.4  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Proponente deberá proveer los equipos, herramientas, materiales e insumos, necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
1.5      PERSONAL TÉCNICO.
El personal necesario para la ejecución del servicio se describe a continuación, el mismo no está sujeto a evaluación ni calificación durante el proceso de licitación, sin embargo, antes de iniciar el servicio, se verificará que el Personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho Personal y podrá exigir el cambio inmediato del Personal Técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB:
Un (1) Coordinador del Servicio en Ciudad (Sin costo para YPFB). 
Dos (2) Encargados Senior de Fluidos de Perforación (1 en pozo y 1 de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
Dos (2) Encargados Semi Senior de Fluidos de Perforación (1 en pozo y 1 de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
Se requieren nueve (9) Ayudantes Químicos (6 en pozo y 3 de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
El profesional coordinador del Servicio en Ciudad del Proponente, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Proponente como responsable del servicio.
1.6         PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Proponente iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 421 días calendario para el pozo VMT-X7; cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
1.7         CRONOGRAMAS.
El Proponente deberá programar sus actividades dentro de los cronogramas establecidos por YPFB que se detalla a continuación, los mismos podrán ser modificados por YPFB si así se requiere.

Cronograma pozo: LOTE 1: POZO VMT-X7:

	ACTIVIDAD
	DURACION                                     (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 36" (Lodo base agua)
	7*

	PERFORACION SECCION 26" (Lodo base agua)
	37*

	PERFORACION SECCION 17 ½” * 18 ¼” (Lodo base agua)
	35*

	PERFORACION SECCION 14 ¾” * 17 ½” (Lodo base Agua)
	47*

	PERFORACION SECCION 12 ¼” * 14 ¾” (Lodo base agua)
	40*

	PERFORACION SECCION 10 5/8” * 12 ¼” (Lodo base agua)
	62*

	PERFORACION SECCION 8 ½” (Lodo base Emulsión Inversa)
	51*

	PERFORACION SECCION 6" (Lodo Base Emulsión Inversa)
	114*

	ABANDONO (abandono y limpieza de locación)
	8

	ENTREGA DE INFORME FINAL
	15

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	421


* Tiempos Referenciales

1.8       ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificará al Proponente con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal técnico respectivo para cada proyecto, a partir de dicha notificación el Proponente deberá realizar las gestiones para cumplir con el servicio.
1.9      LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El campo Villa Montes está ubicado en la zona sur de la región de pie de monte, políticamente pertenece al municipio de Villa Montes, Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. La ubicación del pozo VMT-X7 se encuentra a 465 km aprox. Siguiendo la ruta Santa Cruz de la Sierra – Villa Montes. 
El pozo exploratorio VMT-X7, se encuentra en las proximidades de la ciudad de Villa Montes, en un radio menor a los 10 km.
Coordenadas de superficie:
X = 458.087,00m E.
Y = 7.651.616,00m N.

2.0     MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Proponente deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
2.1      LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Proponente, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
2.2      PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
El Proponente deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, Programa de Fluidos, Programa de Perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas de ambos proyectos.
2.3        MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Proponente, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
2.4      ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Proponente, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Proponente preparar la logística para tal fin.
2.5       FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Proponente.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Supervisar las operaciones de Perforación velando el cumplimiento del Programa de Perforación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Proponente, para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
2.6     INFORMES.
2.6.1     INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la ejecución del Servicio en el Lugar de Trabajo, el Proponente deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, materiales e insumos que será verificado físicamente por personal de YPFB.
2.6.2 REPORTE DIARIO DE FLUIDOS.
Durante las operaciones, el Proponente presentará un Reporte Diario de Fluidos en idioma español, donde se registrarán todos los eventos realizados durante las 24 horas de operación, incluyendo los chequeos completos de fluidos, procedimiento de laboratorio, de acuerdo a las condiciones del pozo requeridas durante el día. 
El Proponente deberá presentar el reporte diario de los fluidos de Perforación al Fiscal de Fluidos y/o Company Man.
A menos que se determine de otra manera, todas las pruebas deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”.
Todas las adiciones de materiales, incluyendo todos los líquidos (agua/Diésel), cambios de las propiedades de los fluidos deben ser documentadas en el reporte diario, planificadas y coordinadas con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man.
Se deberá realizar un mínimo de tres chequeos completos del fluido de perforación al día (más si los problemas de perforación lo requieren o son requeridos por YPFB) reportados en hojas de chequeo de lodos estándar API. 
Las muestras deben ser tomadas tanto en la línea de flujo como en la pileta de succión cuando se esté perforando y circulando. Esto permite que se hagan comparaciones sobre todas las propiedades con el objetivo de predecir concentraciones adicionales requeridas y analizar los sólidos para controlar la eficiencia. Diferencias significativas entre las propiedades de la línea de flujo y las muestras de la pileta de succión deben ser documentadas y explicadas en el reporte de lodos. Las muestras deben ser tomadas de la pileta de succión cuando esté fuera del hueco. 
El reporte debe contemplar lo siguiente:
A. Información completa de encabezamiento. 
B. Información completa de las propiedades:
1. Todas las pruebas API de acuerdo a API RP 138-1, 1 de junio de 1990. 
2. HTHP y espesor de revoque. 
(Nota: a una temperatura predeterminada y 500 psi de presión) 
3. Pm, Pf, Mf (o P1 y P2 si el filtrado es muy oscuro). 
4. pH por medidor. 
5. MBT. 
6. Ca++ y Mg++ si la dureza total es mayor a 160 mg/l. Sulfatos SO4=, como contaminante. 
7. Carbonatos y sulfuros que utilicen un Tren de Gas Garrett. 
8. Registrar el incremento observado del MBT/100 m perforados. Monitorear. 
9. Análisis de retorta de 10 cc que sea capaz de medir a una precisión de 0.2 cc. 
10. Estimado de balance activo y de masa de las concentraciones de polímeros. 
11. Niveles de nitrato en el lodo y filtrado, si se utiliza un trazador. 
C. Uso completo de materiales de fluido e información de costos. 
1. Medición y reporte de adiciones de todos los líquidos (agua y/o diésel). 
2. Reporte número de unidades usadas, costo por unidad, y costos totales por cada aditivo de acuerdo a contrato. 
3. Inventario de volumen de lodo perdido en el lapso de 24 horas (Zarandas, Mud Cleaner, Centrifugas, Limpieza, descarte, contaminado). Registro de regímenes de admisiones en condiciones dinámicas y estáticas. 
D. Información de sólidos. 
1. LBS/BBL bentonita comercial. 
2. LBS/BBL y porcentaje de LGS. 
3. LBS/BBL y porcentaje de HGS. 
4. Porcentaje de HGS y Porcentaje de LGS.
E. Recomendaciones para el mantenimiento del sistema de lodos. 
F. Breve descripción de las operaciones de las pasadas 24 horas; explicación de los tratamientos, descripción de la litología, existencia de problemas potenciales, cambios recomendados en las propiedades. 
Información Suplementaria 
A. Recapitulación diaria en líneas generales de las propiedades API. Las tendencias deben ser trazadas. 
B. Cómputo del volumen de lodos (inventario por producto). 
C. Uso de materiales de lodo por tramo y total, sumario de costos. 
D. Hoja de balance de Materiales (concentración estimada de cada producto en el sistema de activo de lodos.) 
E. Lecciones aprendidas a registrarse. 
F. Disponer y correr el software para generar el reporte diario y los cálculos complementarios (limpieza pozo, DEC, swab, surge, curvas de tendencia real de las propiedades, etc.).
2.6.3 INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Proponente deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, materiales, equipos y personal involucrado en las operaciones.
2.6.4 INFORME POR TRAMOS.
Para fines de seguimiento y avance, el Proponente deberá presentar un informe del tramo en un plazo máximo de 10 días calendario luego de haber finalizado la perforación del tramo, detallando los trabajos realizados en esta fase o tramo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, productos usados y seguimiento de los mismos, personal y otros servicios , Volúmenes preparados, recuperados y descartados, tablas comparativas, accesorios y otros aspectos relacionados a fluido de perforación.
2.6.5 INFORME FINAL.
El Proponente entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades de cada proyecto, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario, en físico y en digital con los siguientes detalles enunciativos, pero no limitativos: 
a) Información completa de las propiedades de los fluidos de Perforación (por intervalo).
b) Materiales utilizados.
c) Concentraciones (LB/Bbl).
d) Información completa de las propiedades de materiales especializados (píldoras viscosificante, sellante, fluido de empaque).
e) Uso completo de materiales de fluido e información de costos. 
f) Procedimiento y volumen de filtración por día en el caso de fluido de terminación.
g) Medición y reporte de adiciones de todos los líquidos (agua o Diésel). 
h) Inventario total de volúmenes incluyendo pérdidas en el lapso de 24 horas. Registro de regímenes de admisiones en condiciones dinámicas y estáticas. Monitoreo.  
i) Descripción de las operaciones de perforación y/o terminación, de cada 24 horas de operación; explicación de los tratamientos, existencia de problemas y eventualidades potenciales, cambios recomendados en las propiedades. 
j) Recapitulación diaria en líneas generales de las propiedades.
k) Uso de materiales por tramo y total, sumario de costos. 
l) Hoja de balance de Materiales (concentración estimada de cada producto en el sistema activo).
m) Lecciones aprendidas.

Nota: YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Proponente tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.
2.7    FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del servicio, de manera mensual previo informe técnico, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Informe mensual del servicio.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia de la cédula de identidad del Representante Legal 
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
· Reportes Diarios.
· Evaluación del servicio del periodo correspondiente.
2.8     MULTAS Y PENALIDADES.
El Proponente se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Proponente de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Proponente en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 0.5% del monto total del contrato (paquete 2), por cada día de retraso.

· En caso de retraso durante la ejecución del servicio por problemas con el fluido de perforación afectado por la mala calidad de sus productos químicos y sea causa atribuible al Proponente. Se aplicará una multa de costo cero y asumirá el costo periférico de acuerdo al grado de responsabilidad hasta reiniciar las operaciones normales.  

· En caso de retraso durante la ejecución del servicio por mala coordinación u otra causa atribuible al Proponente se aplicará costo cero por el tiempo de retraso. 
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

2.9	ANEXOS.
Los anexos del 1 al 8 adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas, son aplicables al paquete 2.





















2.0      LOTE 2.   POZO GOMERO-X1 IE
1.   CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACION).
2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
Los Proponentes deberán detallar y certificar su experiencia específica con cinco (5) trabajos en servicios de fluidos de perforación en pozos petroleros, de los cuales, tres (3) trabajos deben ser en fluidos base agua WBM y dos (2) trabajos con fluido base Diésel OBM.
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de actas de conformidad, acta de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, órdenes de servicio, ticket de servicio, reportes diarios y/o de operaciones que acrediten el servicio prestado. 
1. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO     POR EL PROPONENTE)
LOS PROPONENTES DEBERAN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Programa de Fluidos de Perforación y abandono.
· Descripción del servicio ofertado (servicio más ingeniería).
· Hoja técnica de los equipos, productos y reactivos químicos.
· Descripción de la función de cada producto propuesto y rangos de manejo.
· Lista completa de productos especificando: Nombre Comercial, Nombre genérico, Peso y Costos
· Lista de precios unitarios adicionales de los materiales, equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.

Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente.
El oferente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnético o digital, y los formularios de la propuesta técnica y económica en formato editable, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicará que no se revise el formato físico).
2.2 ALCANCE DEL SERVICIO.
El presente servicio tiene por finalidad la prestación del servicio de Fluidos de Perforación durante la perforación de cada fase del pozo GMR-X1 IE. (Ver Anexos 6, 7 y 8).
El objetivo de YPFB es perforar estos pozos bajo los diseños propuestos en el anexo 8. 

Para la perforación del pozo Gomero - X1 IE (GMR-X1 IE) se tiene programado perforar todo el pozo con fluido base agua (3 fases) cumpliendo con los objetivos geológicos programados.

EL Proponente, para el pozo GMR-X1 IE, deberá proveer el Servicio de Fluidos de Perforación, el cual debe incluir:
· Servicios de Ingeniería de Fluidos.
· Sistemas de Fluidos de Perforación
· Servicios de provisión y análisis de las anillas de Corrosión.
· Almacén con las cantidades necesarias de productos químicos y materiales que garanticen la realización del servicio sin interrupción en ambos proyectos.
· Personal técnico especializado, para asesoría técnica y supervisión de operaciones de fluidos de perforación.
· Stock de productos densificante de alto consumo para ambos proyectos, ej. Barita, Calcáreo, etc.
· Suministro de un Programa detallado de Fluidos de Perforación para ambos proyectos antes del inicio de cada pozo, el cual debe incluir el control de corrosión de la sarta de perforación, guía de las propiedades del fluido recomendado, análisis de estabilidad del pozo, planes de contingencia y propuesta de utilización de los materiales químico a usar por sección.
· Suministro de Materiales químicos para Fluidos de Perforación y Control de Corrosión hasta las locaciones durante la duración de los contratos. EL Proponente deberá proveer detalles de las bases (locaciones) a ser empleadas y registros de inventarios de los materiales y equipos en dichas bases.
· Suministro de laboratorios y equipos para pruebas de Fluidos y Servicios de Ingeniería en locacion.
· Suministro, soporte técnico y facilidades de laboratorio en la base del Proponente. EL Proponente deberá detallar la disponibilidad de mano de obra de soporte técnico permanente en la base (s) y otros lugares, recomendando, implementando y supervisando los tratamientos a los Fluidos de Perforación según se requiera.
· Preparar el fluido de perforación de acuerdo a las propiedades programadas.
· Proveer el personal para la preparación, mantenimiento y acondicionamiento del lodo a preparar y del lodo preparado (ayudantes de Químicos)
· Limpiar los tanques de lodos minuciosamente y sellar adecuadamente las compuertas y válvulas verificando que no existan perdidas de fluidos.
· Limpiar todas las líneas de succión y descarga de los tanques, en especial las líneas de los tanques pildoreros. Circular con agua limpia entre los tanques para eliminar resto de baches y otros contaminantes de operaciones anteriores. Asegurarse que todo el circuito de lodos esté completamente limpio antes de cada cambio de sistema de fluidos.
· En forma conjunta con el mecánico y supervisor de control de sólidos, revisar y probar los equipos de control de sólidos en general, bombas eléctricas, neumáticas, conos, zarandas y agitadores.
· Proveer el espacio de trabajo y alojamiento (Porta camp dormitorio-laboratorio) para el personal técnico de fluidos y transporte para traslado del personal, material y productos químicos desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa.
· El Proponente debe proveer los equipos, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para la provisión del servicio
· Descripción del trabajo para el personal técnico de fluidos. 
El trabajo para el personal técnico de fluidos deberá incluir, pero no estará limitado, a lo siguiente:

· Llevar a cabo pruebas estándar de Fluidos de Perforación en Locación y reportar los resultados en las unidades especificadas al menos tres (3) veces por día o más frecuentemente si las circunstancias lo dictarán, o si es requerido por el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB.
 Las pruebas estándar incluyen, pero no están limitadas a:

· Densidad del Fluido (ppg)
· Viscosidad de Embudo (seg/qt)
· Viscosidad Plástica (cps)
· Punto Cedente (lbf/100 ft2)
· Esfuerzo de Gel a 10sec, 10min, 30min (lbf/100 ft2)
· Filtrado API (ml a 30min) y espesor del Revoque (32nd pulgadas)
· Filtrado HTHP (AP/AT) (ml a 30 min) espesor del revoque (32nd pulgadas)
· Contenido de Sólidos (% en volumen), calculado y de retorta.
· Determinación de LGS y HGS (%)
· Contenido de Líquido (% en volumen), Aceite/Glicol/Agua.
· Contenido de Arena (% en volumen)
· Capacidad de Intercambio Catiónico (ppb equivalentes de Bentonita)
· pH, tiras colorimétricas y medidor digital.
· Alcalinidad del Fluido de Perforación Pm (ml N/50 H2SO4)
· Alcalinidad del Filtrado Pf/Mf (ml N/50 H2SO4)
· Dureza Total como Calcio (mg/l)
· Contenido del Ion Calcio (mg/l)
· Contenido de Ion Cloruro (mg/l)
· Contenido de Sulfatos 
· Concentración de KCl (% w/w)
· Lubricidad
· Temperatura de Descarga del Fluido (Salida)

· Llevar a cabo pruebas adicionales de fluidos según se requiera de acuerdo a las condiciones del pozo, del fluido de perforación o según sea requerido por YPFB.
· Suministro de un reporte diario de fluidos de perforación mostrando las propiedades del fluido, tratamientos, volúmenes de tanques y pozo, perdidas en pozo (admisión y Filtración) y superficie (Equipos de Control de sólidos, limpieza de tanques, maniobras, dewatering y descarte), eficiencia de los equipos de control de sólidos, costo diario y acumulado, perdidas de lodo acumuladas por sección, etc.
· Proveer recomendaciones de salud, seguridad y medio ambiente acerca del manejo de los fluidos de perforación y los materiales químicos. Esto deberá incluir información para YPFB, proponente de Perforación y personal relevante de sub proponentes.
· Todas las adiciones de materiales, incluyendo todos los líquidos (agua y/o diésel), deben ser documentadas en el reporte diario y discutidas con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB.
· Los cambios en las propiedades de los lodos deben ser planificadas y deben ser tratadas por adelantado con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB.
· Los reportes diarios, la hoja de balance de material, recapitulaciones, y comentarios suplementarios deben ser analizados y discutidos con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB sobre una base regular y oportuna. 
· De observar problemas con los equipos y/o el personal que puedan ser perjudiciales para el mantenimiento de los programas de control de sólidos y/o lodos deben ser prontamente reportados al Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB. El personal técnico de fluidos de perforación debe supervisar si el equipo de control de sólidos posee la eficiencia reportada por el servicio a cargo.
· El personal técnico de fluidos de perforación debe estar familiarizado con la teoría del sistema que se está utilizando y el uso de sus productos. Él debe evaluar la efectividad del programa de los equipos de control de sólidos de manera que no afecten las propiedades y valores del lodo y realizar recomendaciones para su efectivo mantenimiento al Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB. Estas recomendaciones deben estar documentadas en el reporte diario de lodos.
El personal técnico de fluidos de perforación también es responsable de la coordinación con el personal del Equipo de perforación:

· Dar instrucciones completas que expliquen la mezcla de lodos y el uso de equipos de control de sólidos deben darse a los ayudantes (cuadrilla). Todas las instrucciones verbales deben ser suplementadas por escrito. 
· El personal técnico de fluidos de perforación debe comunicarse con los ayudantes para asegurar la continuidad en los cambios de turno. 
· Cualquier movimiento y/o descarte del fluido de perforación debe ser coordinado con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB, personal de la Proponente del equipo de perforación y los registradores de lodos. Se requiere la documentación apropiada de dichos movimientos. 
Los siguientes Registros completos y precisos se requiere que sean documentados en idioma español:

· Se requiere procedimiento de laboratorio aprobado, de acuerdo a la edición actual API, RP13B-1 y RP13B-2.
· Las propiedades deben ser reportadas exactamente cómo se las probaron. “Boiler housing” (por ej., registrar información que no ha sido determinada por la prueba actual debe ser considerado razón suficiente para destitución inmediata del personal técnico). 
· Sólo aquellas pruebas que efectivamente son corridas deben ser reportadas. Cualquier prueba que no fue corrida debe ser marcada con "NR". Presentar el resultado de una prueba anterior no es aceptable.
· Todas las hojas técnicas y de seguridad de los productos a ser usados deberán estar en el idioma español y en físico para mayor entendimiento del personal operativo.
· Descripción del trabajo para el Coordinador.
El Proponente deberá proveer un “Coordinador” el cual deberá ser de forma efectiva el Líder del Equipo de Manejo de Fluidos. Él deberá estar técnicamente familiarizado con todos los servicios, productos y equipos listados en la sección del Alcance del Servicio. Sus responsabilidades incluirán, pero no estarán limitadas, a lo siguiente:

· Coordinar e implementar efectiva y eficientemente el Servicio de Manejo de Fluido arriba mencionado con el objetivo final de perforar y terminar el pozo de la forma más segura, oportuna y económicamente efectiva, minimizando el daño a los reservorios que contengan Hidrocarburos.
· Trabajar conjuntamente con el personal asignado por YPFB en lo que se refiere a todo el Servicio de Manejo de Fluido durante la vida del CONTRATO.
· Coordinar la preparación del Programa de Fluido desde el inicio hasta la finalización del pozo. Este programa deberá incluir, pero no estará limitado a lo siguiente:
· Sistemas recomendados de Fluidos de Perforación.
· Distribución de equipos.
· Propiedades del Fluido, control de calidad del tratamiento, parámetros recomendados.
· Material químico que se planea emplear por sección.
· Planes de Contingencia.
· Análisis de Estabilidad de las Paredes del Pozo.
· El equipo del Proponente. 
El Proponente proveerá todos los equipos necesarios de prueba, considerando dos (2) equipos con todos sus accesorios e insumos en locación (pozo), incluyendo un juego de prueba piloto y equipos de prueba sin costo alguno. El Proponente deberá implementar un programa de monitoreo de corrosión y suministrar suficientes anillos de corrosión que encajen en la tubería de perforación que se esté utilizando en el programa de Trabajo de YPFB. El Proponente se hará cargo del costo de los anillos de corrosión y del análisis de los anillos de corrosión. 
El equipo del Proponente debe contar con lo siguiente (para cada proyecto):
1. Reómetro Eléctrico, de 6 velocidades o velocidad variable. 
2. Filtro de presión API de área completa. 
3. Filtro HTHP (con acoplamiento término para medir la temperatura del lodo en la célula.) 
4. Cronómetro. 
5. Termómetro. 
6. Retorta de 10 cc con cilindro graduado capaz de medir a una precisión de un mínimo de 0.2 cc. 
7. Plato mezclador. 
8. Contenido de arena. 
9. Taza de calentamiento con termómetro. 
10. Medidor de pH electrónico y papel. 
11. Medición MBT. 
12. Frascos y vasos de precipitación. 
13. Pipetas. 
14. Cilindros graduados. 
15. Otros equipos asociados, mezclador Hamilton Beach, balanza analítica, lana de acero, cepillos, espátula, probetas, matraces, recargas CO2, etc. 
16. Dispositivo de Tren de Gas Garrett para determinar carbonatos y sulfuros, si fuera necesario.
17. Balanza de lodos. Balanza presurizada de "Peso Verdadero". Si es aparente la espuma, el lodo gasificado o aireado, se deben utilizar balanza presurizada. 
18. Jarra de lodo y embudo de viscosidad Marsh. 
19. Reactivos químicos (frescos y actualizados). 
20. Hojas de chequeo diario de lodo API. 
21. Formularios de balance material y de recapitulación de lodos. 
22. Manuales de referencia técnica para el sistema que se está corriendo. 
23. Juego completo de prueba piloto con balanzas precisas.
24. Aparato de Prueba de Spur Loss y Sello de Permeabilidad (PPT) con discos de aloxita de diferentes permeabilidades.
25. Cada personal técnico debe tener su copia personal actualizada de los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas de Prueba para los Fluidos de Perforación” de API, API-RP13B-1 o API-RP13B-2 (lodos base aceite). 
26. Juego de Prueba de Nitrato, si se usan trazadores en base a nitrato.
27. Equipo para determinación de sulfatos.
28. El voltaje del equipo de perforación, ciclos por segundo (Hertz), y el tipo de enchufes en el laboratorio (ingleses o americanos) debe ser determinado por adelantado para asegurar la compatibilidad de los equipos de prueba con las instalaciones de laboratorio de lodos. 
EL Proponente debe contar con laboratorio propio de Lodos de soporte técnico con base en Santa Cruz, con personal asignado o laboratorista que realice los trabajos de: Pruebas de diseño de tipos de lodo, evaluación de los fluidos a condiciones de fondo pozo, pruebas de compatibilidad, pruebas de contaminaciones, pruebas de aseguramiento/confirmación de laboratorio versus campo, pruebas de dispersión, pruebas de envejecimiento, pruebas de calidad/rendimiento de productos, pruebas de hinchamiento lineal y otros relacionados a mejorar propiedades físico químicas de los fluidos en proceso.

Calibración y Certificación.  El Proponente deberá calibrar y certificar los equipos de laboratorio, en el pozo y base, cada 30 días dependiendo del régimen de cada equipo debiendo presentar los certificados correspondientes a YPFB.

Se requiere que el Proponente posea un equipo completo para Pruebas de Laboratorio en su locación BASE. Se requiere que el Laboratorio tenga como mínimo los siguientes equipamientos:

· Set completo de equipos para Prueba de Fluido como el suministrado en locación.
· Horno Rotativo con celdas de acero inoxidable (350 ml)
· Kit de anillos de corrosión para pruebas en la tubería.
· Balanza electrónica de plato, con un 0,01 g de exactitud.
· Sweel meter (prueba de hinchamiento lineal)
· Kit de lubricidad
· Multi sizer

YPFB se reserva el derecho de inspeccionar todas las facilidades de el Proponente incluyendo Laboratorio y almacenes en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

YPFB designará un representante en Locacion (Fiscal de Fluidos), el cual podrá verificar las pruebas a los fluidos de perforación, evaluando el desempeño de los servicios de Ingeniería desarrollados por El Proponente o verificar el registro de los ítems suministrados por el Proponente (materiales, productos, equipos, etc.). Dicho representante tendrá el poder de actuar por YPFB en todos los asuntos relacionados con el desempeño operacional del Proponente bajo las condiciones del contrato.
· El material del Proponente. 
El Proponente debe proveer, almacenado en locación del pozo, suficiente producto para hacer correr el programa de lodos delineado en este documento. 
Todos los materiales deben ser paletizados y envueltos sin arrugas con doble atadura. 
Todos los paquetes de productos de lodos individuales deben tener el peso bruto del paquete claramente marcado en el paquete. 
Los números LOTE de manufactura de material deben ser registrados y estar disponibles a requerimiento de YPFB. 
El Proponente debe presentar “muestras patrón” de cada producto en cada operación, en recipientes herméticos, para efectos de comparación físico-química con los materiales en uso en el campo y cuya apariencia puede generar duda o corroboración de su calidad.
YPFB, luego del arribo de los materiales al lugar de las operaciones y/o en cualquier momento que considere, puede instruir al Proponente el retiro de productos que muestren deterioro en sus recipientes de protección (bolsas, recipientes plásticos, tambores, etc.) o que muestren indicios de humedecimiento o duda en la calidad del mismo.
El Proponente debe proveer instalaciones de manejo de volúmenes para la barita (big bag) y la bentonita para el pozo GMR-X1 IE, de acuerdo a los cronogramas de perforación. 
El Proponente debe proveer a costo únicamente del proponente, habitación con espacio para pernoctar y de trabajo para el personal técnico (Químicos) del Proponente. Alimentación en el lugar de trabajo serán provistas por YPFB.
El Proponente debe proveer, a su costo la berma, geomembranas en el área de almacenamiento específico de los materiales de lodos en consignación, además, de proporcionar las “carpas” o cubierta de protección de lluvia, por lo que no debe significar cargo alguno para YPFB. La señalización de cada producto y distribución debe estar a cargo del Proponente.
El Proponente velara por el buen uso, almacenamiento y buen manejo de los materiales para la preparación de lodos, dando las condiciones de seguridad y medio ambiente para el personal que opere en dichas áreas.


· Tipo de fluido y volumen para cada tramo

YPFB pagará sólo por los volúmenes, materiales e insumos utilizados por cada tramo durante las operaciones de perforación, para las Fases de 17 ½”, 12 ¼” y 8 ½” donde se utilizarán fluidos de perforación base Agua. Tomando en cuenta el precio unitario por barril (Volumen circulante en pozo y superficie), preparado en locación más los materiales de contingencia que el pozo requiera con la aprobación del Fiscal de fluidos y/o Company Man.
Composición Baches:
Bache Viscoso: 	Para baches de lodo base agua se usará GOMA XANTICA a una concentración de 34 lpb hasta llegar a una con viscosidad de 200-300 seg/qt. Sobre la base del lodo circulante.
Bache LCM:		Dependiendo de la admisión en baches sellantes lodo BASE AGUA, se empieza con CARBONATOS SELLANTES con pérdidas de 5-8 BPH de 10- 30 lpb, si continua, empezar con OM-500, 0M-800, 0M-1200 y otros sellantes de acuerdo a la admisión, inclusive tapones con dichos materiales balancear en las perdidas y presurizar. 
Nota: para el tramo de 8 ½” se debe considerar la realización de dewatering a todo el lodo remanente de la perforación. 
El Proponente para cada proyecto presentara un árbol de decisiones en caso de existir pérdidas parciales o totales en cada FASE de perforación.
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO
El servicio de fluidos de perforación, consiste en el suministro de equipos, materiales, insumos, logística de transporte y personal técnico necesarios para la preparación, control y mantenimiento del fluido de perforación durante las operaciones de perforación, a desarrollarse en el pozo GMR X-1 IE.
Los proponentes deberán presentar en sus propuestas técnicas las concentraciones y formulaciones, para cada fase de cada proyecto, especificando los materiales a utilizar.
A continuación, se detallan los requerimientos mínimos y las especificaciones técnicas requeridas para el servicio:
Requerimiento mínimo: LOTE 2. POZO GMR-X1 IE
	FLUIDO DE PERFORACION FASE 17 ½” 
PROPIEDADES

	POZO GMR-X1 IE

	TRAMO: 17 ½” de:  0 m    a    120 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: TIXOTROPICO (1000 BBL)
 
 
 
 
	Densidad
	Lb/gal
	8.6 – 8.9

	
	Viscosidad
	seg
	80 – 120

	
	Viscosidad Plástica
	cp
	12 - 15

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	35 - 40

	
	Geles
	lbs/100p2
	20-45/25-65

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	15-35/20-45

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	S/C

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	S/C

	
	PH
	 
	10 – 10,5

	
	Calcio
	mg/l
	< 200

	
	Solidos perf.
	%v
	< 4

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	< 15

	
	Arena
	%v
	< 0.5



	FASE 17 1/2” (FLUIDO BASE AGUA: TIXOTROPICO) 
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO GMR-X1 IE, Intervalo 0-120 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Transporte de Materiales y Productos – Camión de 25 ton.
	2,00
	VIAJE (1584 KM)

	2
	Transporte de Materiales y Productos – Camión de 15 ton.
	1,00
	VIAJE (1584 KM)

	LODO TIXOTRÓPICO

	3
	Bentonita local
	30.000,00
	LIBRA

	4
	Bentonita de alto rendimiento
	30.000,00
	LIBRA

	5
	Extendedor de Bentonita
	20,00
	LIBRA

	6
	Alcalinizante (Soda Caustica)
	250,00
	LIBRA

	7
	Soda Ash
	30,00
	LIBRA

	8
	Mezcla de Óxidos Metálicos (MMO) 
	1.000,00
	LIBRA

	9
	Goma Xantica
	300,00
	LIBRA

	10
	Fibra Celulosa 
	300,00
	LIBRA

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	11
	Biocida-Bactericida 
	100,00
	LITRO

	12
	Dispersante ( Libre de Cromo) 
	200,00
	LIBRA

	13
	Antiespumante Siliconado 
	200,00
	LITRO

	14
	Librador de Herramienta
	700,00
	LITRO

	15
	Obturante Mixto  G.M.F.
	3.500,00
	LIBRA

	16
	Bicarbonato de sodio 
	1.100,00
	LIBRA

	17
	Cascara de Nuez (F/M/G)
	1.200,00
	LIBRA

	18
	Lubricantes
	1.000,00
	LITRO

	19
	Preventor de embolamiento
	1.000,00
	LITRO

	20
	Mica (F/M/G) (lbs)
	5.000,00
	LIBRA

	21
	Carbonato de Calcio (F,M,G)
	15.000,00
	LIBRA

	22
	Anticorrosivo
	500,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	23
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	5,00
	DÍA

	24
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación
	5,00
	DIA

	25
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	20,00
	DÍA



	FLUIDO DE PERFORACION FASE 12 ¼” 
PROPIEDADES

	POZO GMR-X1 IE 

	TRAMO: 12 ¼” de: 120 m a 780 m
	PROPIEDADES”
	VALORES

	Tipo de Lodo: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE (4000 BBL)
 
	Densidad
	Lb/gal
	9.0 – 9.5

	
	Viscosidad
	Seg
	60 – 80

	
	Viscosidad Plástica 
	Cp
	15 – 25

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	20 - 40

	
	Geles
	lbs/100p2
	12-18/15-25

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	10-15/12-20

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	<8

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	<12

	
	PH
	 
	9.5 -  10.5

	
	Calcio
	mg/l
	< 200

	
	Solidos Perf.
	%v
	< 5

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	< 15

	
	Arena
	%v
	< 0.5



	FASE 12 1/4” (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO GMR-X1 IE, Intervalo 120 a 780 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Transporte de Materiales y Productos – Camión de 25 ton.
	3,00
	VIAJE (1584 KM)

	2
	Transporte de Materiales y Productos – Camión de 15 ton.
	2,00
	VIAJE (1584 KM)

	Lodo Polimérico Inhibido

	3
	Arcilla Comercial
	32.000,00
	LIBRA

	4
	Reductor de filtrado base almidón
	12.000,00
	LIBRA

	5
	Alcanizante (Soda Caustica)
	1000,00
	LIBRA

	6
	Estabilizador de lutitas y antiacresivo base Gilsonita Liquida
	20.000,00
	LITRO

	7
	Goma Xantana
	2.000,00
	LIBRA

	8
	Reductor de filtrado base Lignito Resinado
	4.000,00
	LIBRA

	9
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	10.000,00
	LIBRA

	10
	Inhibidor de Arcilla liquido base Poly-Aminas
	20.000,00
	LITRO

	11
	Inhibidor de Arcilla solido base asfalto sulfonado
	8.000,00
	LIBRA

	12
	Sulfato de Bario (Baritina)
	160.000,00
	LIBRA

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	13
	Biocida-Bactericida
	500,00
	LITRO

	14
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo)
	100,00
	LIBRA

	15
	Antiespumante Siliconado
	320,00
	LITRO

	16
	Cascara de Nuez  F,M,G
	6.000,00
	LIBRA

	17
	Obturante Mixto (G,M,F)
	6.000,00
	LIBRA

	18
	Librador de Herramienta
	1.400,00
	LITRO

	19
	Bicarbonato de sodio
	1.650,00
	LIBRA

	20
	Carbonato de Calcio (F-M-G)
	100.000,00
	LIBRA

	21
	Grafito Lubricante Mecánico
	10.000,00
	LIBRA

	22
	Ácido Cítrico
	500,00
	LIBRA

	23
	Mica (F/M/G)
	2.000,00
	LIBRA

	24
	Anticorrosivo
	400,00
	LITRO

	25
	Lubricantes
	4.500,00
	LITRO

	26
	Preventor de Embolamiento
	4.000,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	18
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	15,00
	DÍA

	19
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación
	15,00
	DIA

	20
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	60,00
	DÍA



	FLUIDO DE PERFORACION FASE 8 ½” 
PROPIEDADES

	POZO GMR- X1 IE

	TRAMO: 8 ½” de: 780 m a 1600 m
	PROPIEDADES”
	VALORES

	Tipo de Lodo: DRILL IN INHIBIDO (3000 BBL)
 
	Densidad
	Lb/gal
	9.5 – 10.00

	
	Viscosidad
	seg
	50 - 70

	
	Viscosidad Plástica 
	Cp.
	25 – 35

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	30 - 40

	
	Geles
	lbs/100p2
	10-15/16-30

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	10-14/12-20

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	<3

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	<8

	
	PH
	 
	9.5 -  10.5

	
	Calcio
	mg/l
	< 200

	
	Solidos Perf.
	%v
	< 3

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	< 7

	
	Arena
	%v
	< 0.2

	FASE 8 1/2" (FLUIDO BASE AGUA: DRILL IN INHIBIDO)
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO GMR- X1 IE, Intervalo 780 a 1600 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Transporte de Materiales y Productos – Camión de 25 ton.
	3,00
	VIAJE (1584 KM)

	2
	Transporte de Materiales y Productos – Camión de 15 ton.
	1,00
	VIAJE (1584 KM)

	LODO DRILL IN INHIBIDO

	3
	Goma xántica (biopolímero de alto peso molecular)
	2.400,00
	LIBRA

	4
	Reductor de filtrado a base de Almidón Modificado
	450,00
	LIBRA

	5
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	15.000,00
	LIBRA

	6
	Alcalinizante (Soda cáustica)
	750,00
	LIBRA

	7
	Inhibidor de Arcilla líquido base Poly-aminas
	18.000,00
	LTRO

	8
	Carbonato de Calcio Marmolado
	255.000,00
	LIBRA

	9
	Lubricante base Poly Aminas
	12.000,00
	LITRO

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	10
	Dispersante (Tipo libre de Cromo)
	500,00
	LIBRA

	11
	Antiespumante Siliconado
	320,00
	LITRO

	12
	Cascara de Nuez  F,M,G
	6.000,00
	LIBRA

	13
	Obturante Mixto (G,M,F)
	6.000,00
	LIBRA

	14
	Librador de Herramienta
	1.400,00
	LITRO

	15
	Bicarbonato de sodio
	1.650,00
	LIBRA

	16
	Carbonato de Calcio (F-M-G)
	50.000,00
	LIBRA

	17
	Ácido Cítrico
	500,00
	LIBRA

	18
	Mica (F/M/G)
	2.000,00
	LIBRA

	19
	Anticorrosivo
	400,00
	LITRO

	20
	Biocida-Bactericida
	600,00
	LITRO

	21
	Lubricantes
	4.500,00
	LITRO

	22
	Preventor de Embolamiento
	4.400,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	23
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	30,00
	DÍA

	24
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación
	30,00
	DIA

	25
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	120,00
	DÍA





	FLUIDO DE ABANDONO 
PROPIEDADES

	

	TRAMO: de  0 m  a 1600 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: Bentonitico Extendido
 
 
	Densidad
	Lb/gal
	13.8

	
	Viscosidad
	seg
	60 – 80

	
	Viscosidad Plástica
	cp.
	10 – 20

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	25 – 55

	
	Geles
	lbs/100p2
	12-18/15-30

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	12-35/15-40

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	S/C




	FLUIDO DE ABANDONO
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	
POZO GMR- X1 IE, Intervalo 0-1600 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Bentonitico Extendido (con bactericida y anticorrosivo)
	2.000,00
	BARRIL




Nota 1: En el cuadro anterior se tienen detallados los ítems requeridos para cada fase como referencia, sin embargo, YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente de la fase.
Nota 2: Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el Proponente tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio.  Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado.  

2.4 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Proponente deberá presentar sus costos de transporte por viajes de acuerdo a la capacidad del transporte utilizado como se muestra en la tabla de requerimientos, el Proponente deberá proveer los equipos, herramientas, materiales e insumos, necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de otros costos, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización en ambos casos inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio, materiales y productos.
El Proponente deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
El Proponente, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de sus equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Proponente responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Proponente, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.

2.5 PERSONAL TÉCNICO.
El personal necesario para la ejecución del servicio se describe a continuación, el mismo no está sujeto a evaluación ni calificación durante el proceso de licitación, sin embargo, antes de iniciar el servicio, se verificará que el Personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho Personal y podrá exigir el cambio inmediato del Personal Técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB:
Un (1) Coordinador del Servicio en Ciudad (Sin costo para YPFB). 
Dos (2) Encargados Senior de Fluidos de Perforación (1 en pozo y 1 de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
Dos (2) Encargados Semi Senior de Fluidos de Perforación (1 en pozo y 1 de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
Se requieren (6) Ayudantes Químicos (4 en pozo y 2 de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
El profesional coordinador del Servicio en Ciudad del Proponente, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Proponente como responsable del servicio.
2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Proponente iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 81 días calendario para el pozo GMR X-1 IE; cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.

2.7 CRONOGRAMA
El Proponente deberá programar sus actividades dentro de los cronogramas establecidos por YPFB que se detalla a continuación, los mismos podrán ser modificados por YPFB si así se requiere.

Cronograma  pozo: LOTE 2: POZO GMR- X1 IE
	ACTIVIDAD
	DURACION                                     (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 17 ½”  (Lodo base agua)
	5*

	PERFORACION SECCION 12 ¼” (Lodo base agua)
	15*

	PERFORACION SECCION 8 1/2" (Lodo base Agua)
	30*

	ABANDONO (abandono y limpieza de locación)
	6*

	DESMOVILIZACION
	5

	ENTREGA DE INFORME FINAL
	15

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	81


* Tiempos Referenciales

2.8 ORDEN DE PROCEDER
YPFB notificará al Proponente con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal técnico respectivo para cada proyecto, a partir de dicha notificación el Proponente deberá realizar las gestiones para cumplir con el servicio.

2.9 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El pozo exploratorio GMR-X1 IE, se encuentra en el Departamento de Pando, en la Provincia Madre de Dios, al noroeste de Bolivia, Limita al norte con la provincia Manuripi del departamento de Pando, al este con el departamento del Beni y al suroeste con el departamento de la Paz. Para fines de cálculos el pozo Gomero X1 IE se encuentra a 1584 km aprox. Desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.


Coordenadas de superficie:
X = 709.821,61m.
Y = 8.664.362,96m.

3.0 MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Proponente deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
3.1 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Proponente, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
3.2 PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
El Proponente deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, Programa de Fluidos, Programa de Perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas de ambos proyectos.

3.3 MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Proponente, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
3.4 ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Proponente, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Proponente preparar la logística para tal fin.
3.5 FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Proponente.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Supervisar las operaciones de Perforación velando el cumplimiento del Programa de Perforación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Proponente, para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
3.6 INFORMES.
3.6.1 INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la ejecución del Servicio en el Lugar de Trabajo, el Proponente deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, materiales e insumos que será verificado físicamente por personal de YPFB.
3.6.2 REPORTE DIARIO DE FLUIDOS.
Durante las operaciones, el Proponente presentará un Reporte Diario de Fluidos en idioma español, donde se registrarán todos los eventos realizados durante las 24 horas de operación, incluyendo los chequeos completos de fluidos, procedimiento de laboratorio, de acuerdo a las condiciones del pozo requeridas durante el día. 
El Proponente deberá presentar el reporte diario de los fluidos de Perforación al Fiscal de Fluidos y/o Company Man.
A menos que se determine de otra manera, todas las pruebas deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”.
Todas las adiciones de materiales, incluyendo todos los líquidos (agua/Diésel), cambios de las propiedades de los fluidos deben ser documentadas en el reporte diario, planificadas y coordinadas con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man.
Se deberá realizar un mínimo de tres chequeos completos del fluido de perforación al día (más si los problemas de perforación lo requieren o son requeridos por YPFB) reportados en hojas de chequeo de lodos estándar API. 
Las muestras deben ser tomadas tanto en la línea de flujo como en la pileta de succión cuando se esté perforando y circulando. Esto permite que se hagan comparaciones sobre todas las propiedades con el objetivo de predecir concentraciones adicionales requeridas y analizar los sólidos para controlar la eficiencia. Diferencias significativas entre las propiedades de la línea de flujo y las muestras de la pileta de succión deben ser documentadas y explicadas en el reporte de lodos. Las muestras deben ser tomadas de la pileta de succión cuando esté fuera del hueco. 
El reporte debe contemplar lo siguiente:
A. Información completa de encabezamiento. 
B. Información completa de las propiedades:
1. Todas las pruebas API de acuerdo a API RP 138-1, 1 de junio de 1990. 
2. HTHP y espesor de revoque. 
(Nota: a una temperatura predeterminada y 500 psi de presión) 
3. Pm, Pf, Mf (o P1 y P2 si el filtrado es muy oscuro). 
4. pH por medidor. 
5. MBT. 
6. Ca++ y Mg++ si la dureza total es mayor a 160 mg/l. Sulfatos SO4=, como contaminante. 
7. Carbonatos y sulfuros que utilicen un Tren de Gas Garrett. 
8. Registrar el incremento observado del MBT/100 m perforados. Monitorear. 
9. Análisis de retorta de 10 cc que sea capaz de medir a una precisión de 0.2 cc. 
10. Estimado de balance activo y de masa de las concentraciones de polímeros. 
11. Niveles de nitrato en el lodo y filtrado, si se utiliza un trazador. 
C. Uso completo de materiales de fluido e información de costo
I. Medición y reporte de adiciones de todos los líquidos (agua y/o diésel). 
II. Reporte número de unidades usadas, costo por unidad, y costos totales por cada aditivo de acuerdo a contrato. 
III. Inventario de volumen de lodo perdido en el lapso de 24 horas (Zarandas, Mud Cleaner, Centrifugas, Limpieza, descarte, contaminado). Registro de regímenes de admisiones en condiciones dinámicas y estáticas. 
D. Información de sólidos. 
1. LBS/BBL bentonita comercial. 
2. LBS/BBL y porcentaje de LGS. 
3. LBS/BBL y porcentaje de HGS. 
4. Porcentaje de HGS y Porcentaje de LGS.
E. Recomendaciones para el mantenimiento del sistema de lodos. 
F. Breve descripción de las operaciones de las pasadas 24 horas; explicación de los tratamientos, descripción de la litología, existencia de problemas potenciales, cambios recomendados en las propiedades. 
Información Suplementaria 
G. Recapitulación diaria en líneas generales de las propiedades API. Las tendencias deben ser trazadas. 
H. Cómputo del volumen de lodos (inventario por producto). 
I. Uso de materiales de lodo por tramo y total, sumario de costos. 
J. Hoja de balance de Materiales (concentración estimada de cada producto en el sistema de activo de lodos.) 
K. Lecciones aprendidas a registrarse. 
L. Disponer y correr el software para generar el reporte diario y los cálculos complementarios (limpieza pozo, DEC, swab, surge, curvas de tendencia real de las propiedades, etc.).
3.6.3 INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Proponente deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, materiales, equipos y personal involucrado en las operaciones.
3.6.4 INFORME POR TRAMOS.
Para fines de seguimiento y avance, el Proponente deberá presentar un informe del tramo en un plazo máximo de 10 días calendario luego de haber finalizado la perforación del tramo, detallando los trabajos realizados en esta fase o tramo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, productos usados y seguimiento de los mismos, personal y otros servicios , Volúmenes preparados, recuperados y descartados, tablas comparativas, accesorios y otros aspectos relacionados a fluido de perforación.
3.6.5 INFORME FINAL.
El Proponente entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades de cada proyecto, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario, en físico y en digital con los siguientes detalles enunciativos, pero no limitativos: 
a) Información completa de las propiedades de los fluidos de Perforación (por intervalo).
b) Materiales utilizados.
c) Concentraciones (LB/Bbl).
d) Información completa de las propiedades de materiales especializados (píldoras viscosificante, sellante, fluido de empaque).
e) Uso completo de materiales de fluido e información de costos. 
f) Procedimiento y volumen de filtración por día en el caso de fluido de terminación.
g) Medición y reporte de adiciones de todos los líquidos (agua y/o Diésel). 
h) Inventario total de volúmenes incluyendo pérdidas en el lapso de 24 horas. Registro de regímenes de admisiones en condiciones dinámicas y estáticas. Monitoreo.  
i) Descripción de las operaciones de perforación y/o terminación, de cada 24 horas de operación; explicación de los tratamientos, existencia de problemas y eventualidades potenciales, cambios recomendados en las propiedades. 
j) Recapitulación diaria en líneas generales de las propiedades.
k) Uso de materiales por tramo y total, sumario de costos. 
l) Hoja de balance de Materiales (concentración estimada de cada producto en el sistema activo).
m) Lecciones aprendidas.

Nota: YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Proponente tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.
3.7 FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del servicio, de manera mensual previo informe técnico, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Informe mensual del servicio.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia de la cédula de identidad del Representante Legal 
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
· Reportes Diarios.
· Evaluación del servicio del periodo correspondiente.
3.8 MULTAS Y PENALIDADES.
El Proponente se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Proponente de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Proponente en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 0.5% del monto total del contrato (paquete 2), por cada día de retraso.

· En caso de retraso durante la ejecución del servicio por problemas con el fluido de perforación afectado por la mala calidad de sus productos químicos y sea causa atribuible al proponente. Se aplicará una multa de costo cero y asumirá el costo periférico de acuerdo al grado de responsabilidad hasta reiniciar las operaciones normales.  

· En caso de retraso durante la ejecución del servicio por mala coordinación u otra causa atribuible al Proponente se aplicará costo cero por el tiempo de retraso. 
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
3.9 ANEXOS.
Los anexos del 1 al 8 adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas, son aplicables al paquete 2.



Paquete 3.- SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL DE RECORTES DE PERFORACION Y FILTRADO PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE


1.0    LOTE 1. POZO VILLAMONTES -X7 IE
I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACION) 
1.1       EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA. 
Los Proponentes deberán detallar y certificar su experiencia específica con tres (3) trabajos en Control de Sólidos y/o Tratamiento de Sólidos y líquidos en fluidos base agua y/o aceite en pozos petroleros.
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de actas de conformidad, acta de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, actas de cierre de contrato, órdenes de servicio, órdenes de compra, tickets de servicio, reportes diarios y/o de operaciones, tickets de campo, boletines de medición, certificados de trabajo u otro documento equivalente que acredite el servicio prestado.
II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LOS SERVICIO. (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)
LOS PROPONENTES DEBERÁN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA PROYECTO. LAS MISMAS DEBERÁN CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja técnica de los equipos y herramientas.
· Breve resumen de las capacidades de procesos de cada equipo con sus rangos de proceso.
· Descripción completa de los componentes de cada fase de la propuesta.
· Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.

Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente.
El oferente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnético o digital, y los formularios de la propuesta técnica y económica en formato editable, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicará que no se revise el formato físico).
1.2  ALCANCE DEL SERVICIO.
El presente servicio tiene por finalidad la prestación del servicio de control de sólidos, tratamiento de sólidos, tratamiento de agua, muestreo de laboratorio mensuales, disposición final de los recortes de formación (base agua) generados durante la perforación de cada fase; además de la disposición final de la fase liquida del lodo Base Agua para el pozo VMT-X7.
El servicio consiste en la provisión de todo los equipos de Control de Sólidos necesario a requerimiento de YPFB, incluyendo el montaje y operación de los mismos, de acuerdo a los procedimientos técnicos aplicados a este servicio y para garantizar un eficiente procesamiento deberá asegurarse del buen funcionamiento de sus unidades, realizando la reparación y mantenimiento preventivo continuo, disponer en locación partes y repuestos de mayor desgastes y otros que afecten el desempeño de las unidades para su cambio y/o reparación de sus equipos sin tener tiempos perdidos. 
El Proponente deberá determinar la eficiencia de sus unidades, de forma individual y así también la eficiencia global del circuito completo o trabajando en conjunto, información que se registrará en el reporte diario, además de hacer conocer al Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB en el pozo.
EL Proponente está obligado durante el tiempo de ejecución de los servicios a tener a disposición de YPFB los equipos y productos suficientes para la realización del Dewatering, el mismo que estará en condiciones para operar en cualquier momento que YPFB requiera utilizarlo en las fases de perforación con fluidos base agua.
De igual manera el Proponente deberá garantizar el suministro de equipos, materiales, insumos, logística de transporte y el personal técnico necesario para la recolección, almacenamiento, traslado, caracterización, manejo, tratamiento, toma de muestras de laboratorio mensuales (en el marco de la normativa ambiental vigente), disposición final y cualquier otra operación que los involucre en el tratamiento de residuos sólidos y recortes de perforación, generados durante las operaciones de perforación de las diferentes fases del pozo VMT X-7,conforme a las condiciones que se especifican en el presente documento, a satisfacción de YPFB, con diligencia, pericia y la debida prudencia, conforme establece la Ley del Medio Ambiente y Reglamentos conexos, así como en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) y otros instrumentos ambientales complementarios a la Licencia Ambiental, evitando todos aquellos actos que representen riesgos para la seguridad del personal, instalaciones y medio ambiente, y lograr entregar a YPFB un servicio conforme a las expectativas técnicas aquí contempladas, aplicando procedimientos que permitan obtener resultados satisfactorios en el desarrollo del mencionado servicio.
El Servicio para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos comprende el tratamiento de recortes Base Agua con toma de muestras en el marco de la normativa ambiental con laboratorios externos y sin costos adicionales para YPFB, el espacio para el tratamiento de los sólidos será indicado por YPFB.
El costo del equipo completo de control de sólidos para cada fase será tomado en cuenta, por día operativo y/o stand by, una vez que todo el equipo de control de solidos este montado y aprobado conjuntamente con el equipo de perforación este con el 100 % de montaje, previa verificación del Fiscal de Fluidos y/o Company Man.
El Proponente debe contar con una unidad de tratamiento de agua, el costo de la misma debe incluir tres bombas neumáticas, tres tanques australianos, equipo de laboratorio para pruebas de agua insitu, una bomba centrifuga 3*2, tanques preparadores de soluciones químicas, mangueras y flauta de aireación, un análisis mensual se deberá realizar por un laboratorio externo sin costo adicional para YPFB.
La unidad de dewatering debe contar con tanques preparadores (mínimo 4 compartimientos), un tanque bachero, 2 bombas dosificadoras de floculante y coagulantes y sus respectivos accesorios.
Los camiones porta contenedores deben contar con dos choferes (uno de día y otro de noche) y 8 contenedores cada camión.
Cada centrifuga debe contar con una bomba de desplazamiento positivo acorde a la capacidad de proceso de la centrifuga y sus respectivos accesorios.
El Servicio de Control de Sólidos deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
· Contar con todos los equipos de control de sólidos necesarios para prestar el servicio, según listado de equipos.
· Montaje y desmontaje de los equipos ofertados en el pozo.
· Proveer personal calificado: Supervisores, operadores y ayudantes.
· Calcular periódicamente la eficiencia (%) de los equipos de control de sólidos, para verificar como éstos están trabajando a lo largo de la perforación, y ver su incidencia en las propiedades del fluido.
· Calcular diariamente el diámetro promedio del pozo a medida que se recuperan recortes en superficie y registrar en su parte diario, mínimamente 2 veces por día.
· Llevar un control estricto del uso y tiempos de las mallas en las zarandas (numerar las mismas), registrar en una planilla y pasar la misma de forma diaria al Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB.
· Proveer soporte en el manejo de los recortes de perforación, transferencia de fluidos, control mensual de los parámetros según la ley 1333 de Medio Ambiente en lo relacionado a PH, TPH, % Humectación, Absorción sodios, etc., para los recortes base agua.
· Control de los fluidos que son recibidos para Dewatering (Densidad, Viscosidad de embudo, % de sólidos, etc.).
· Control de los parámetros de las aguas recuperadas de los skimer para determinar qué tipo de tratamiento se va a realizar para su disposición final.
· Tener operativos según las especificaciones solicitadas a todos los equipos necesarios para realizar Dewatering cuando sea necesario en el pozo y cumplir con toda la normativa ambiental para la descarga de las aguas del Dewatering en superficie. Una vez al mes enviar muestras a un laboratorio externo certificado para realizar el seguimiento sin costos adicionales para YPFB.
1.3   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
A continuación, se detallan los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas para la perforación de los pozos:
Requerimiento mínimo: LOTE 1. POZO VMT-X7
	FASE 36” (FLUIDO BASE AGUA: TIXOTROPICO)

	POZO VMT-X7, Intervalo 0-100 m.  

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	6
	DÍA

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	6
	DÍA

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	12
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	2
	DÍA

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	18
	DÍA

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	3
	DÍA

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	6
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	6
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	6
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	360
	PIE-DÍA

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	60
	PIE-DÍA

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	6
	DÍA

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	1
	DÍA

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	6
	DÍA

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1
	DÍA

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	6
	DÍA

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143  
	400
	KG

	24
	Polímero Cyfloc 1146  
	400
	KG

	25
	Polímero Cyfloc 6100 
	300
	KG

	26
	Sulfato de Aluminio   
	2500
	KG

	27
	Hipoclorito de Calcio   
	500
	KG

	28
	Cal Hidratada    
	3500
	KG

	29
	Barril de lodo procesado por dewatering
	3000
	Bbl

	30
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	5500
	Bbl

	MALLAS

	31
	Malla API-80   
	24
	PIEZA

	32
	Malla API-100   
	24
	PIEZA

	33
	Malla API-140  
	24
	PIEZA

	34
	Malla API-170 
	12
	PIEZA

	PERSONAL

	35
	Supervisor
	7
	DÍA

	36
	Operador
	14
	DÍA

	37
	Ayudante
	28
	DÍA

	
	
	
	

	


	


	
	

	FASE 26" (FLUIDO BASE AGUA: TIXOTROPICO INHIBIDO)

	POZO VMT-X7, Intervalo 100-1820 m.

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	36
	DÍA

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	36
	DÍA

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	72
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	2
	DÍA

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	108
	DÍA

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	3
	DÍA

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	36
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	36
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	36
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	2160
	PIE-DÍA

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	60
	PIE-DÍA

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	36
	DÍA

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	1
	DÍA

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	36
	DÍA

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1
	DÍA

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	36
	DÍA

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143   
	1000
	KG

	24
	Polímero Cyfloc 1146   
	1000
	KG

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	500
	KG

	26
	Sulfato de Aluminio  
	3000
	KG

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	700
	KG

	28
	Cal Hidratada  
	4600
	KG

	29
	Ácido Cítrico  
	800
	KG

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	15500
	Bbl

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	19600
	Bbl

	MALLAS

	32
	Malla API-80   
	12
	PIEZA

	33
	Malla API-100   
	24
	PIEZA

	34
	Malla API-140  
	24
	PIEZA

	35
	Malla API-270 
	24
	PIEZA

	36
	Malla API-200 
	12
	PIEZA

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	37
	DÍA

	38
	Operador
	74
	DÍA

	39
	Ayudante
	148
	DÍA

	
	


	
	

	FASE 17 1/2” * 18 1/4" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO)

	POZO VMT-X7, Intervalo 1820-2740 m.  

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	39
	DÍA

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	39
	DÍA

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	78
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	2
	DÍA

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	117
	DÍA

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	3
	DÍA

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	39
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	39
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	39
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	2340
	PIE-DÍA

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	60
	PIE-DÍA

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	39
	DÍA

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	1
	DÍA

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	39
	DÍA

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1
	DÍA

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	39
	DÍA

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143  
	1000
	KG

	24
	Polímero Cyfloc 1146  
	1000
	KG

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	500
	KG

	26
	Sulfato de Aluminio  
	3400
	KG

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	400
	KG

	28
	Cal Hidratada  
	3200
	KG

	29
	Ácido Cítrico  
	700
	KG

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	15000
	Bbl

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	15000
	Bbl

	MALLAS

	32
	Malla API-100   
	12
	PIEZA

	33
	Malla API-140   
	24
	PIEZA

	34
	Malla API-170  
	24
	PIEZA

	35
	Malla API-200 
	24
	PIEZA

	36
	Malla API-325 
	16
	PIEZA

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	40
	DÍA

	38
	Operador
	80
	DÍA

	39
	Ayudante
	160
	DÍA

	 
	 
	 
	

	FASE 14 3/4" * 17 1/2" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)

	POZO VMT- X7, Intervalo 2740-3570 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	46
	DÍA

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	46
	DÍA

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	92
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	2
	DÍA

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	138
	DÍA

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	3
	DÍA

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	46
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	46
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	46
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	2760
	PIE-DÍA

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	60
	PIE-DÍA

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	46
	DÍA

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	1
	DÍA

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	46
	DÍA

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1
	DÍA

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	46
	DÍA

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143  
	800
	KG

	24
	Polímero Cyfloc 1146  
	800
	KG

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	500
	KG

	26
	Sulfato de Aluminio  
	3200
	KG

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	300
	KG

	28
	Cal Hidratada  
	3400
	KG

	29
	Ácido Cítrico  
	800
	KG

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	15000
	Bbl

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	15000
	Bbl

	MALLAS

	32
	Malla API-100   
	12
	PIEZA

	33
	Malla API-140   
	24
	PIEZA

	34
	Malla API-170  
	24
	PIEZA

	35
	Malla API-200 
	24
	PIEZA

	36
	Malla API-325 
	16
	PIEZA

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	47
	DÍA

	38
	Operador
	94
	DÍA

	39
	Ayudante
	188
	DÍA

	 
	 
	 
	

	FASE 12 1/4" * 14 3/4" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE HPHT)

	POZO VMT-X7, Intervalo 3570-4100 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	39
	DÍA

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	39
	DÍA

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	78
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	2
	DÍA

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	117
	DÍA

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	3
	DÍA

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	39
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	39
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	39
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	2340
	PIE-DÍA

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	60
	PIE-DÍA

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	39
	DÍA

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	1
	DÍA

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	39
	DÍA

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1
	DÍA

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	39
	DÍA

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143  
	800
	KG

	24
	Polímero Cyfloc 1146  
	800
	KG

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	600
	KG

	26
	Sulfato de Aluminio  
	4500
	KG

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	400
	KG

	28
	Cal Hidratada  
	4500
	KG

	29
	Ácido Cítrico  
	800
	KG

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	15000
	Bbl

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	15000
	Bbl

	MALLAS

	32
	Malla API-100   
	8
	PIEZA

	33
	Malla API-140   
	24
	PIEZA

	34
	Malla API-170  
	24
	PIEZA

	35
	Malla API-200 
	24
	PIEZA

	36
	Malla API-325 
	16
	PIEZA

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	40
	DÍA

	38
	Operador
	80
	DÍA

	39
	Ayudante
	160
	DÍA

	 
	 
	 
	

	FASE 10 5/8" * 12 1/4” (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE HPHT)

	POZO VMT-X7, Intervalo 4100-4730 m.

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	61
	DÍA

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	61
	DÍA

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	122
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	2
	DÍA

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	183
	DÍA

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	3
	DÍA

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	61
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	61
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	61
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	3660
	PIE-DÍA

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	60
	PIE-DÍA

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	61
	DÍA

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	1
	DÍA

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	61
	DÍA

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1
	DÍA

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	61
	DÍA

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143  
	800
	KG

	24
	Polímero Cyfloc 1146  
	800
	KG

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	500
	KG

	26
	Sulfato de Aluminio  
	3500
	KG

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	400
	KG

	28
	Cal Hidratada  
	3200
	KG

	29
	Ácido Cítrico  
	800
	KG

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	15000
	Bbl

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	15000
	Bbl

	MALLAS

	32
	Malla API-100   
	8
	PIEZA

	33
	Malla API-140   
	24
	PIEZA

	34
	Malla API-170  
	24
	PIEZA

	35
	Malla API-200 
	24
	PIEZA

	36
	Malla API-325 
	20
	PIEZA

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	62
	DÍA

	38
	Operador
	124
	DÍA

	39
	Ayudante
	248
	DÍA

	 
	 
	 
	

	FASE 8 1/2” (FLUIDO BASE ACEITE: EMULSION INVERSA HPHT)

	POZO VMT-X7, Intervalo 4730-5440 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	50
	DÍA

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	50
	DÍA

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	100
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	2
	DÍA

	7
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	50
	DÍA

	8
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	9
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	300
	DIA

	10
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	6
	DIA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	50
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	50
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	3000
	PIE-DÍA

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	60
	PIE-DÍA

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	50
	DÍA

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	1
	DÍA

	TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	50
	DÍA

	20
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	21
	Polímero Cyfloc 1143  
	800
	KG

	22
	Polímero Cyfloc 1146  
	800
	KG

	23
	Polímero Cyfloc 6100  
	500
	KG

	24
	Sulfato de Aluminio  
	4000
	KG

	25
	Hipoclorito de Calcio  
	400
	KG

	26
	Cal Hidratada  
	4200
	KG

	27
	Ácido Cítrico  
	800
	KG

	28
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	10000
	Bbl

	MALLAS

	29
	Malla API-100   
	12
	PIEZA

	30
	Malla API-140   
	24
	PIEZA

	31
	Malla API-170  
	24
	PIEZA

	32
	Malla API-200 
	24
	PIEZA

	33
	Malla API-325 
	20
	PIEZA

	PERSONAL

	34
	Supervisor
	51
	DÍA

	35
	Operador
	102
	DÍA

	36
	Ayudante
	204
	DÍA

	FASE 6” (FLUIDO BASE ACEITE: EMULSION INVERSA HPHT)

	POZO VMT-X7, Intervalo 5440-5800 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	113
	DÍA

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	113
	DÍA

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	226
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	2
	DÍA

	7
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	113
	DÍA

	8
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	9
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	678
	DIA

	10
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	6
	DIA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	113
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	113
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	6780
	PIE-DÍA

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	60
	PIE-DÍA

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	113
	DÍA

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	1
	DÍA

	TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	113
	DÍA

	20
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	21
	Polímero Cyfloc 1143  
	800
	KG

	22
	Polímero Cyfloc 1146  
	800
	KG

	23
	Polímero Cyfloc 6100  
	500
	KG

	24
	Sulfato de Aluminio  
	4500
	KG

	25
	Hipoclorito de Calcio  
	500
	KG

	26
	Cal Hidratada  
	4500
	KG

	27
	Ácido Cítrico  
	700
	KG

	28
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	10000
	Bbl

	MALLAS

	29
	Malla API-100   
	12
	PIEZA

	30
	Malla API-140   
	24
	PIEZA

	31
	Malla API-170  
	24
	PIEZA

	32
	Malla API-200 
	24
	PIEZA

	33
	Malla API-325 
	20
	PIEZA

	PERSONAL

	34
	Supervisor
	114
	DÍA

	35
	Operador
	228
	DÍA

	36
	Ayudante
	456
	DÍA

	 
	


	
	

	FLUIDO DE ABANDONO

	POZO VMT-X7, Intervalo - ABANDONO TEMPORAL 0 - 5800 m  

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	14
	DÍA

	2
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	2
	DÍA

	3
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	7
	DÍA

	4
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	5
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	7
	DÍA

	6
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	7
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	7
	DÍA

	8
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	TRATAMIENTO DE AGUAS

	9
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	7
	DÍA

	10
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	11
	Polímero Cyfloc 1143 
	600
	KG

	12
	Polímero Cyfloc 6100 
	600
	KG

	13
	Sulfato de Aluminio  
	3500
	KG

	14
	Hipoclorito de Calcio  
	400
	KG

	15
	Cal Hidratada  
	3000
	KG

	16
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	10000
	Bbl

	PERSONAL

	17
	Supervisor
	10
	DÍA

	18
	Operador
	20
	DÍA

	19
	Ayudante
	40
	DÍA





Nota: En el cuadro anterior se tienen detallados los ítems requeridos para cada fase como referencia, sin embargo, YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente de la fase.
Nota 2: Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el Proponente tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio.  Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado..
1.4    MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
Para el pozo VMT X-7 el proponente deberá proveer el transporte para los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio, desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costo, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Proponente deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio concluidos las operaciones para ambos proyectos.
El Proponente, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Proponente responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Proponente, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
1.5    PERSONAL TÉCNICO
El personal necesario para la ejecución del servicio se describe a continuación, el mismo no está sujeto a evaluación ni calificación durante el proceso de licitación, sin embargo, antes de iniciar el servicio, se verificará que el Personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho Personal y podrá exigir el cambio inmediato del Personal Técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB:
· Un (1) Coordinador del Servicio en Ciudad para el servicio (Sin costo para YPFB).
· Dos (2) Supervisores de control de sólidos (uno en pozo y otro de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
· Tres (3) Operadores de control de solidos (dos en pozo y uno de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
· Para el pozo VMT-X7 se deberá disponer de nueve (6) Ayudantes de control de solidos (cuatro en pozo y dos de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
El profesional coordinador del Servicio en Ciudad del Proponente, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Proponente como responsable del servicio.
1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Proponente iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 421 días calendario para el pozo VMT-X7; cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
1.7 CRONOGRAMA.
El proponente deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere:

Cronograma: LOTE 1. POZO VMT-X7
	ACTIVIDAD
	DURACION                                     (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 36" (Lodo base agua)
	7*

	PERFORACION SECCION 26" (Lodo base agua)
	37*

	PERFORACION SECCION 17 ½” * 18 ¼” (Lodo base agua)
	35*

	PERFORACION SECCION 14 ¾” * 17 ½” (Lodo base Agua)
	47*

	PERFORACION SECCION 12 ¼” * 14 ¾” (Lodo base agua)
	40*

	PERFORACION SECCION 10 5/8” * 12 ¼” (Lodo base agua)
	62*

	PERFORACION SECCION 8 ½” (Lodo base Emulsión Inversa)
	51*

	PERFORACION SECCION 6" (Lodo Base Emulsión Inversa)
	114*

	ABANDONO (abandono y limpieza de locación)
	8

	ENTREGA DE INFORME FINAL
	15

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	421


* Tiempos Referenciales
1.8    ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificará al Proponente con la Orden de Proceder para cada proyecto por separado a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Proponente deberá realizar las gestiones para cumplir con el servicio. 
1.9   LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
El campo Villa Montes está ubicado en la zona sur de la región de pie de monte, políticamente pertenece al municipio de Villa Montes, Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. La ubicación del pozo VMT-X7 se encuentra a 465 km aprox. Siguiendo la ruta Santa Cruz de la Sierra – Villa Montes. 
El pozo exploratorio Villamontes -X7 (VMT-X7) se encuentra en las proximidades de la ciudad de Villa Montes, en un radio menor a los 10 km.
Coordenadas de superficie:
X = 458.087,00m E.
Y = 7.651.616,00m N.
1.10 MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Proponente deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
1.11 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Proponente, durante los periodos que duren los servicios, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación de los servicios, de tal forma que se garantice la ejecución de los servicios.
1.12 PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS.
El Proponente deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación de los servicios en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
1.13 MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Proponente, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
1.14 ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Proponente, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Proponente preparar la logística para tal fin.
1.15 FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el proponente.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man.
· Supervisar la ejecución del servicio velando el cumplimiento del Programa de Perforación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Proponente, para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
1.16 INFORMES.
1.16.1 REPORTE DIARIO.
Se registrarán reportes cada 24 horas, donde se incluya, todos los eventos realizados durante las operaciones, incluyendo los chequeos completos de las herramientas de acuerdo a las condiciones del pozo requerido durante el día. 
A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
Todas las herramientas utilizadas en la operación, deben ser documentadas en el reporte diario y planificadas con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB.
1.16.2 INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Proponente deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
1.16.3 INFORME POR TRAMOS.
Para fines de seguimiento y avance, el proponente deberá presentar un informe del tramo en un plazo máximo de 10 días calendario luego de haber finalizado la perforación del tramo detallando los trabajos realizados en esta fase o tramo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, mallas usadas y seguimiento de las mismas, herramientas y/o equipos usados, Volúmenes recuperados y procesados, tablas comparativas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
1.16.4 INFORME FINAL.
El Proponente deberá presentar un informe final del servicio prestado (en físico y digital), en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos, pero no limitativos:
· Información completa de las operaciones de control de sólidos, tratamiento y disposición final de sólidos y líquidos, referente a volúmenes y cantidades tratadas, por intervalos, indicando secuencias operativas con conclusiones y recomendaciones.
· Información completa de las herramientas utilizadas durante el desarrollo de las operaciones de perforación.
· Equipos, mallas, productos y herramientas utilizados.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Tablas de costos comparativas Programados Vs Reales
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
Nota: YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Proponente tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.
1.17 FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del servicio, de manera mensual previo informe técnico, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales, consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Fotocopia simple de Contrato.
· Fotocopia simple de la Garantía de Cumplimiento de Contrato vigente
· Fotocopia simple de las pólizas de seguro vigentes.
· Fotocopia simple de Registro SIGEP.
· Fotocopia simple de la cédula de identidad del Representante Legal.
· Fotocopia simple del NIT. 
· Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.
· Informe mensual del servicio.
· Reportes Diarios.
· Evaluación del servicio
1.18 MULTAS Y PENALIDADES.
El proponente se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Proponente de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del proponente en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 1% del monto total del contrato, por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al proponente, se aplicará una multa del 0,5% del monto total del contrato por cada día de retraso. En el caso de que el retraso sea inferior a un día (menor a 24 horas) se aplicará costo cero, es decir YPFB no pagara ningún costo por el dia del servicio. 
· YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

1.19 ANEXOS.
Los anexos del 1 al 8 adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas, son aplicables al paquete 3.
















2.0     LOTE 2. POZO GOMERO-X1 IE
I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.
4. 
5. 
6. 
7. 
1.1     EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA. (SUJETO A EVALUACION)
Los Proponentes deberán detallar y certificar su experiencia específica con tres (3) trabajos en Control de Sólidos y/o Tratamiento de Sólidos y líquidos en fluidos base agua y/o aceite en pozos petroleros.
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de actas de conformidad, acta de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, actas de cierre de contrato, órdenes de servicio, órdenes de compra, tickets de servicio, reportes diarios y/o de operaciones, tickets de campo, boletines de medición, certificados de trabajo u otro documento equivalente que acredite el servicio prestado.
II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LOS SERVICIO. (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)
LOS PROPONENTES DEBERÁN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA PROYECTO. LAS MISMAS DEBERÁN CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja técnica de los equipos y herramientas.
· Breve resumen de las capacidades de procesos de cada equipo con sus rangos de proceso.
· Descripción completa de los componentes de cada fase de la propuesta.
· Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.
Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados, de acuerdo al registro en el formulario correspondiente.
El oferente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnético o digital, y los formularios de la propuesta técnica y económica en formato editable, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicará que no se revise el formato físico).
2.1  ALCANCE DEL SERVICIO.
El presente servicio tiene por finalidad la prestación del servicio de control de sólidos, tratamiento de sólidos, tratamiento de agua, muestreo de laboratorio mensuales, disposición final de los recortes de formación (base agua) generados durante la perforación de cada fase; además de la disposición final de la fase liquida del lodo Base Agua para el pozo GMR-X1 IE.
El servicio consiste en la provisión de todo los equipos de Control de Sólidos necesario a requerimiento de YPFB, incluyendo el montaje y operación de los mismos, de acuerdo a los procedimientos técnicos aplicados a este servicio y para garantizar un eficiente procesamiento deberá asegurarse del buen funcionamiento de sus unidades, realizando la reparación y mantenimiento preventivo continuo, disponer en locación partes y repuestos de mayor desgastes y otros que afecten el desempeño de las unidades para su cambio y/o reparación de sus equipos sin tener tiempos perdidos. 
El Proponente deberá determinar la eficiencia de sus unidades, de forma individual y así también la eficiencia global del circuito completo o trabajando en conjunto, información que se registrará en el reporte diario, además de hacer conocer al Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB en el pozo.
EL Proponente está obligado durante el tiempo de ejecución de los servicios a tener a disposición de YPFB los equipos y productos suficientes para la realización del Dewatering, el mismo que estará en condiciones para operar en cualquier momento que YPFB requiera utilizarlo en las fases de perforación con fluidos base agua.
De igual manera el Proponente deberá garantizar el suministro de equipos, materiales, insumos, logística de transporte y el personal técnico necesario para la recolección, almacenamiento, traslado, caracterización, manejo, tratamiento, toma de muestras de laboratorio mensuales (en el marco de la normativa ambiental vigente), disposición final y cualquier otra operación que los involucre en el tratamiento de residuos sólidos y recortes de perforación, generados durante las operaciones de perforación de las diferentes fases del pozo GMR-X1 IE ,conforme a las condiciones que se especifican en el presente documento, a satisfacción de YPFB, con diligencia, pericia y la debida prudencia, conforme establece la Ley del Medio Ambiente y Reglamentos conexos, así como en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) y otros instrumentos ambientales complementarios a la Licencia Ambiental, evitando todos aquellos actos que representen riesgos para la seguridad del personal, instalaciones y medio ambiente, y lograr entregar a YPFB un servicio conforme a las expectativas técnicas aquí contempladas, aplicando procedimientos que permitan obtener resultados satisfactorios en el desarrollo del mencionado servicio.
El Servicio para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos comprende el tratamiento de recortes Base Agua con toma de muestras en el marco de la normativa ambiental con laboratorios externos y sin costos adicionales para YPFB, el espacio para el tratamiento de los sólidos será indicado por YPFB.
El costo del equipo completo de control de sólidos para cada fase será tomado en cuenta, por día operativo y/o stand by, una vez que todo el equipo de control de solidos este montado y aprobado conjuntamente con el equipo de perforación este con el 100 % de montaje, previa verificación del Fiscal de Fluidos y/o Company Man.
El Proponente debe contar con una unidad de tratamiento de agua, el costo de la misma debe incluir tres bombas neumáticas, tres tanques australianos, equipo de laboratorio para pruebas de agua insitu, una bomba centrifuga 3*2, tanques preparadores de soluciones químicas, mangueras y flauta de aireación, un análisis mensual se deberá realizar por un laboratorio externo sin costo adicional para YPFB.
La unidad de dewatering debe contar con tanques preparadores (mínimo 4 compartimientos), un tanque bachero, 2 bombas dosificadoras de floculante y coagulantes y sus respectivos accesorios.
Los camiones porta contenedores deben contar con dos choferes (uno de día y otro de noche) y 8 contenedores cada camión.
Cada centrifuga debe contar con una bomba de desplazamiento positivo acorde a la capacidad de proceso de la centrifuga y sus respectivos accesorios.
El Servicio de Control de Sólidos deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
· Contar con todos los equipos de control de sólidos necesarios para prestar el servicio, según listado de equipos.
· Montaje y desmontaje de los equipos ofertados en el pozo.
· Proveer personal calificado: Supervisores, operadores y ayudantes.
· Calcular periódicamente la eficiencia (%) de los equipos de control de sólidos, para verificar como éstos están trabajando a lo largo de la perforación, y ver su incidencia en las propiedades del fluido.
· Calcular diariamente el diámetro promedio del pozo a medida que se recuperan recortes en superficie y registrar en su parte diario, mínimamente 2 veces por día.
· Llevar un control estricto del uso y tiempos de las mallas en las zarandas (numerar las mismas), registrar en una planilla y pasar la misma de forma diaria al Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB.
· Proveer soporte en el manejo de los recortes de perforación, transferencia de fluidos, control mensual de los parámetros según la ley 1333 de Medio Ambiente en lo relacionado a PH, TPH, % Humectación, Absorción sodios, etc., para los recortes base agua.
· Control de los fluidos que son recibidos para Dewatering (Densidad, Viscosidad de embudo, % de sólidos, etc.).
· Control de los parámetros de las aguas recuperadas de los skimer para determinar qué tipo de tratamiento se va a realizar para su disposición final.
· Tener operativos según las especificaciones solicitadas a todos los equipos necesarios para realizar Dewatering cuando sea necesario en el pozo y cumplir con toda la normativa ambiental para la descarga de las aguas del Dewatering en superficie. Una vez al mes enviar muestras a un laboratorio externo certificado para realizar el seguimiento sin costos adicionales para YPFB.
2.2  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
A continuación, se detallan los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas para la perforación de los pozos:
Requerimiento mínimo: LOTE 2. POZO GMR-X1 IE


	FASE 17 1/2”  (FLUIDO BASE AGUA: TIXOTROPICO )

	POZO GMR- X1 IE, Intervalo 0-120 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Movilización de equipos desde base Santa Cruz – Pozo (1584 KM)
	1
	GLOBAL

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	4
	DÍA

	3
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	4
	DÍA

	5
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	4
	DÍA

	7
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	1
	DÍA

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	12
	DÍA

	9
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	3
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	4
	DÍA

	11
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	4
	DÍA

	13
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	4
	DÍA

	15
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	240
	PIE-DÍA

	17
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	60
	PIE-DÍA

	18
	Zaranda Secadora (Operativo)
	4
	DÍA

	19
	Zaranda Secadora (Stand By)
	1
	DÍA

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	4
	DÍA

	21
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1
	DÍA

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	4
	DÍA

	23
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	24
	Polímero Cyfloc 1143  
	300
	KG

	25
	Polímero Cyfloc 1146  
	300
	KG

	26
	Polímero Cyfloc 6100  
	200
	KG

	27
	Sulfato de Aluminio  
	1000
	KG

	28
	Hipoclorito de Calcio  
	200
	KG

	29
	Cal Hidratada  
	1000
	KG

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	1500
	Bbl

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	2500
	Bbl

	MALLAS

	32
	Malla API-80   
	12
	PIEZA

	33
	Malla API-100   
	16
	PIEZA

	34
	Malla API-140  
	16
	PIEZA

	35
	Malla API-170 
	8
	PIEZA

	PERSONAL

	36
	Supervisor
	5
	DÍA

	37
	Operador
	10
	DÍA

	38
	Ayudante
	10
	DÍA

	 
	 


	 
	

	FASE 12 1/4"  (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)

	POZO GMR -X1 IE, Intervalo 120-780 m.

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	14
	DÍA

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	14
	DÍA

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	14
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	1
	DÍA

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	42
	DÍA

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	3
	DÍA

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	14
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	14
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	14
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	840
	PIE-DÍA

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	60
	PIE-DÍA

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	14
	DÍA

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	1
	DÍA

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	14
	DÍA

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1
	DÍA

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	14
	DÍA

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143  
	500
	KG

	24
	Polímero Cyfloc 1146  
	500
	KG

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	400
	KG

	26
	Sulfato de Aluminio  
	1500
	KG

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	200
	KG

	28
	Cal Hidratada  
	1600
	KG

	29
	Ácido Cítrico  
	200
	KG

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	6000
	Bbl

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	7500
	Bbl

	MALLAS

	32
	Malla API-100   
	8
	PIEZA

	33
	Malla API-140   
	16
	PIEZA

	34
	Malla API-170  
	16
	PIEZA

	35
	Malla API-200 
	16
	PIEZA

	36
	Malla API-325 
	8
	PIEZA

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	15
	DÍA

	38
	Operador
	30
	DÍA

	39
	Ayudante
	30
	DÍA

	
	
	
	

	FASE 8 1/2” (FLUIDO BASE AGUA: DRIL IN INHIBIDO)

	POZO GMR-X1 IE, Intervalo 780-1600 m.

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Desmovilización de equipos desde Pozo – Base Santa Cruz (1584 KM)
	1
	GLOBAL

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	29
	DÍA

	3
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	29
	DÍA

	5
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	1
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	29
	DÍA

	7
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	1
	DÍA

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	87
	DÍA

	9
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	3
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	29
	DÍA

	11
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	29
	DÍA

	13
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	29
	DÍA

	15
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	1740
	PIE-DÍA

	17
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	60
	PIE-DÍA

	18
	Zaranda Secadora (Operativo)
	29
	DÍA

	19
	Zaranda Secadora (Stand By)
	1
	DÍA

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	29
	DÍA

	21
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1
	DÍA

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	29
	DÍA

	23
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	24
	Polímero Cyfloc 1143  
	600
	KG

	25
	Polímero Cyfloc 1146  
	500
	KG

	26
	Polímero Cyfloc 6100  
	400
	KG

	27
	Sulfato de Aluminio  
	2000
	KG

	28
	Hipoclorito de Calcio  
	200
	KG

	29
	Cal Hidratada  
	1800
	KG

	30
	Ácido Cítrico  
	300
	KG

	31
	Barril de lodo procesado por dewatering
	5000
	Bbl

	32
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	7500
	Bbl

	MALLAS

	33
	Malla API-100   
	8
	PIEZA

	34
	Malla API-140   
	16
	PIEZA

	35
	Malla API-170  
	16
	PIEZA

	36
	Malla API-200 
	16
	PIEZA

	37
	Malla API-325 
	8
	PIEZA

	PERSONAL

	38
	Supervisor
	30
	DÍA

	39
	Operador
	60
	DÍA

	40
	Ayudante
	60
	DÍA

	 
	 
	 
	

	FLUIDO DE ABANDONO

	POZO GMR-X1 IE, Intervalo - ABANDONO TEMPORAL 0 - 1600 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	5
	DÍA

	2
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	1
	DÍA

	3
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	5
	DÍA

	4
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1
	DÍA

	5
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	5
	DÍA

	6
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1
	DÍA

	7
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	5
	DÍA

	8
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1
	DÍA

	TRATAMIENTO DE AGUAS

	9
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	5
	DÍA

	10
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	11
	Polímero Cyfloc 1143 
	600
	KG

	12
	Polímero Cyfloc 6100 
	600
	KG

	13
	Sulfato de Aluminio  
	1200
	KG

	14
	Hipoclorito de Calcio  
	200
	KG

	15
	Cal Hidratada  
	1300
	KG

	16
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	4000
	Bbl

	PERSONAL

	17
	Supervisor
	6
	DÍA

	18
	Operador
	6
	DÍA

	19
	Ayudante
	6
	DÍA



Nota 1: En el cuadro anterior se tienen detallados los ítems requeridos para cada fase como referencia, sin embargo, YPFB podrá requerir cualquiera de los ítems independientemente de la fase.
Nota 2: Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el Proponente tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio.  Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
Para el proyecto GMR-X1 IE el proponente deberá cotizar la movilización y desmovilización de todos sus equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio. Otros costos adicionales serán libre de costo para YPFB como ser: impuestos, derechos, seguros y otros.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Proponente deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio concluidos las operaciones para ambos proyectos.
El Proponente, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el proponente responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Proponente, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
2.4  PERSONAL TÉCNICO.
El personal necesario para la ejecución del servicio se describe a continuación, el mismo no está sujeto a evaluación ni calificación durante el proceso de licitación, sin embargo, antes de iniciar el servicio, se verificará que el Personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho Personal y podrá exigir el cambio inmediato del Personal Técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB:
· Un (1) Coordinador del Servicio en Ciudad para el servicio (Sin costo para YPFB).
· Dos (2) Supervisores de control de sólidos (uno en pozo y otro de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
· Tres (3) Operadores de control de solidos (dos en pozo y uno de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
· Se deberá disponer de seis (3) Ayudantes de control de solidos (dos en pozo y uno de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta). 
El profesional coordinador del Servicio en Ciudad del Proponente, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Proponente como responsable del servicio.
2.5  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El Proponente iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 81 días calendario para el pozo GMR-X1 IE; cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
2.6  CRONOGRAMA
El proponente deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere:
Cronograma: LOTE 2. POZO GOMERO X1 IE
	ACTIVIDAD
	DURACION                                     (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 17 ½”  (Lodo base agua)
	5*

	PERFORACION SECCION 12 ¼” (Lodo base agua)
	15*

	PERFORACION SECCION 8 1/2" (Lodo base Agua)
	30*

	ABANDONO (abandono y limpieza de locación)
	6*

	DESMOVILIZACION
	5

	ENTREGA DE INFORME FINAL
	15

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	81


* Tiempos Referenciales
2.7   ORDEN DE PROCEDER
YPFB notificará al Proponente con la Orden de Proceder para cada proyecto por separado a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Proponente deberá realizar las gestiones para cumplir con el servicio. 
2.8    LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
El pozo exploratorio GMR-X1 IE, se encuentra en el Departamento de Pando, en la Provincia Madre de Dios, al noroeste de Bolivia, Limita al norte con la provincia Manuripi del departamento de Pando, al este con el departamento del Beni y al suroeste con el departamento de la Paz. Para fines de cálculos el pozo GMR-X1 IE se encuentra a 1584 km aprox. Desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Coordenadas de superficie:
X = 709.821,61m.
Y = 8.664.362,96m.
Ver Anexos 6 y 7.
2.9     MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Proponente deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
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2.10 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Proponente, durante los periodos que duren los servicios, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación de los servicios, de tal forma que se garantice la ejecución de los servicios.
2.11 PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS.
El Proponente deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación de los servicios en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
2.12 MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Proponente, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
2.13 ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Proponente, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Proponente preparar la logística para tal fin.
2.14 FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el proponente.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man.
· Supervisar la ejecución del servicio velando el cumplimiento del Programa de Perforación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Proponente, para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
2.15 INFORMES.
2.15.1 REPORTE DIARIO.
Se registrarán reportes cada 24 horas, donde se incluya, todos los eventos realizados durante las operaciones, incluyendo los chequeos completos de las herramientas de acuerdo a las condiciones del pozo requerido durante el día. 
A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
Todas las herramientas utilizadas en la operación, deben ser documentadas en el reporte diario y planificadas con el Fiscal de Fluidos y/o Company Man de YPFB.
2.15.2 INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Proponente deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
2.15.3 INFORME POR TRAMOS.
Para fines de seguimiento y avance, el proponente deberá presentar un informe del tramo en un plazo máximo de 10 días calendario luego de haber finalizado la perforación del tramo detallando los trabajos realizados en esta fase o tramo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, mallas usadas y seguimiento de las mismas, herramientas y/o equipos usados, Volúmenes recuperados y procesados, tablas comparativas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
2.15.4 INFORME FINAL.
El Proponente deberá presentar un informe final del servicio prestado (en físico y digital), en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos, pero no limitativos:
· Información completa de las operaciones de control de sólidos, tratamiento y disposición final de sólidos y líquidos, referente a volúmenes y cantidades tratadas, por intervalos, indicando secuencias operativas con conclusiones y recomendaciones.
· Información completa de las herramientas utilizadas durante el desarrollo de las operaciones de perforación.
· Equipos, mallas, productos y herramientas utilizados.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Tablas de costos comparativas Programados Vs Reales
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
Nota: YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Proponente tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.
2.16 FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del servicio, de manera mensual previo informe técnico, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales, consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Fotocopia simple de Contrato.
· Fotocopia simple de la Garantía de Cumplimiento de Contrato vigente
· Fotocopia simple de las pólizas de seguro vigentes.
· Fotocopia simple de Registro SIGEP.
· Fotocopia simple de la cédula de identidad del Representante Legal.
· Fotocopia simple del NIT. 
· Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.
· Informe mensual del servicio.
· Reportes Diarios.
· Evaluación del servicio
2.17 MULTAS Y PENALIDADES.
El proponente se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Proponente de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del proponente en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 1% del monto total del contrato, por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al proponente, se aplicará una multa del 0,5% del monto total del contrato por cada día de retraso. En el caso de que el retraso sea inferior a un día (menor a 24 horas) se aplicará costo cero, es decir YPFB no pagara ningún costo por el dia del servicio. 
· YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
2.18 ANEXOS.
Los anexos del 1 al 8 adjuntos a las presentes Especificaciones Técnicas, son aplicables al paquete 3.
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ANEXO 1
GARANTIAS FINANCIERAS
		 
· GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.
A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) ofertado(s).
      
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) ofertado(s).

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) ofertado(s).


· GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) adjudicado(s).

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) adjudicado(s).


Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) adjudicado(s).


INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3
El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:
	VARIABLE
	INSTRUCCIÓN

	INSTRUMENTO DE GARANTIA
	Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras.
En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.

	OBJETO DE LA GARANTÍA
 (“Para Garantizar:”)
	Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: 
· Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)[footnoteRef:1] conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras.  [1: ] 

· Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web:
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

	NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE 
	Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. 
Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA.
Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).

	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
	Debe consignar:
· YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.

	MONTO GARANTIZADO Y MONEDA
	Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD.
Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.

	VIGENCIA
	Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, 
· Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. 
· Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación.
Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días

	CLÁUSULAS O CONDICIONES  
	Debe incluir las cláusulas de:
· Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. 


NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.


 “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.

ANEXO 2
FACTURACIÓN Y TRIBUTOS
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.
TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.






ANEXO 3
SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de Proponentes y subProponentes.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.








ANEXO 4
ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Posterior a la firma del contrato: Antes del Inicio de Actividades u Orden de Proceder, la Empresa Contratada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SSMSG de YPFB – GNEE, aplicando el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A Requisitos De Seguridad y Salud en el Trabajo Para Proponentes de la GNEE, según corresponda. Para el efecto, deberá presentar la siguiente documentación:
Declaración Jurada de “Compromiso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Proponentes de YPFB - GNEE, debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
En la Declaración Jurada, deberá quedar claramente establecido el estricto cumplimiento a la reglamentación de seguridad industrial, salud en el trabajo, medio ambiente, legislación laboral, social y otras aplicables en el Estado Plurinacional de Bolivia y los Sistemas de Gestión aplicables para las actividades, obras, proyectos y/o servicios; siendo también responsable del cumplimiento los SUBPROPONENTES que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante)..
· Documentos para Aprobación de YPFB. (Unidad de SMS – Unidad solicitante).
La EMPRESA PROPONENTE debe entregar a la Unidad de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (Reunión Inicial) los documentos aprobados de acuerdo a lo exigido en este procedimiento.

· Organigrama del personal de SMS, adjuntando las Hojas de Vida del personal.
· Políticas.
· Plan de Seguridad Industrial.
· Plan de Medio Ambiente.
· Plan de Atención de Emergencia.
· Programa de Salud Ocupacional.
· Programa de capacitaciones.
· Programa de inspecciones.
· Programa de Simulacro.
· Programa de Monitoreos.
· Procedimientos de las actividades a desarrollar.
· Matriz IPER – Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos.
· Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
· Listas maestras de Procedimientos y Registros a ser empleados en la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio.
· Requisitos de habilitación para el ingreso del personal.

Los Planes deben estar en conformidad a las Leyes Nacionales y elaborados por personal que cuente con el correspondiente Registro otorgado por el Ministerio de Trabajo.

· Aspectos Generales:
La PROPONENTE, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para PROPONENTES de YPFB Corporación.
Una vez revisado el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de la Proponente, YPFB – GNEE junto con la Proponente elaborarán el Documento Puente en donde se especificarán los Planes, Programas, Procedimientos, Instructivos, registros, etc., propios y aplicables a la actividad, obra, proyecto y/o servicio; mismos que podrán actualizarse de acuerdo las necesidades operativas.
Por otra parte, se deberán aplicar aquellos procedimientos, normativas o legislación aplicable a la actividad. obra, proyecto y/o servicio, que pudieran emitirse o promulgarse durante la ejecución del servicio.
YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, obra, proyecto y/o servicio; cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad Industrial y Seguridad en el trabajo y aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.
El Proponente debe definir y mantener actualizada una “Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” según la legislación y normativa Nacional, Departamental y Municipal aplicable a la actividad de la Empresa Proponente dentro del alcance del Proyecto o Servicio en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Durante la ejecución de la actividad, obra, proyecto o servicio, el Proponente deberá dar estricto cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos legales.
La Proponente debe establecer un sistema de turnos para su personal, siendo recomendable el régimen de 14 días en su lugar de trabajo y 7 días de descanso continuos fuera del sitio de trabajo; asimismo, podrá adoptar otro régimen de acuerdo a las características de la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio, en concordancia a lo establecido en la Ley General del Trabajo. Para el efecto, debe especificar por escrito el tipo de sistema de turno que llevara a cabo para su personal. En cada cambio de turno se debe asegurar un adecuado Pase de Servicio entre el personal saliente y el que ingresa.
La Proponente deberá presentar una carpeta por cada trabajador siguiendo el orden establecido en el registro “Seguimiento de Habilitación Personal Proponente y Visitas” y  “Documentación de Ingreso de Personal a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio”, con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital, conforme el Procedimiento Gerencial PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA PROPONENTES DE LA GNEE.

· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.
· Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio, a cargo de la Proponente
· Carnet de identidad vigente.
· Contrato de trabajo firmado.
· Vacunas: 
· Fiebre amarilla
· Fiebre tifoidea
· Tétanos
· Hepatitis B
· Influenza
· Póliza de seguro de vida. (cobertura por muerte natural o accidental no menor a $us15.000 por persona)
· Póliza de seguro contra accidentes personales (cobertura por muerte accidental no menor a $us15.000, invalidez total y/o parcial permanente no menor a $us15.000 y gastos médicos no menor a $us3.000 con inclusión de gastos de evacuación aérea o terrestre, por persona)
· Exámenes pre ocupacional (personal nuevo).
· Exámenes periódico ocupacional (personal antiguo).
· Exámenes post ocupacionales (A la Conclusión de Obra o Resolución de Contrato).
· Carnet de asegurado o boleta de afiliación a la CNS, CPS o seguro médico privado.
· Exámenes complementarios: 
· Cardiológico: Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades.
· Próstata: A partir de los 45 años
· Para personal Femenino se deberá cumplir con lo siguiente:
· Examen ginecológico
· Examen Papanicolaou
· Examen de semiología mamaria (a partir de los 45 años)
· Para personal del Servicio de catering se deberá cumplir con lo siguiente:
· Carnet sanitario (vigencia de seis meses)
· Vacuna contra la Hepatitis A
· Exámenes complementarios
· Coproparasitologico
· Isopado Faringeo
· Raspado de Uña
· Conductores de vehículos livianos, semipesado y operadores de equipo pesado deberá cumplir con los mismos requisitos que para el personal en general, incluyendo:
· Licencia de conducir vigente (Categoría A, B o C y T)
· Credencial de manejo defensivo vigente
· Credencial de operador vigente (operadores de equipos y grúas)             
· Exámenes complementarios: 
· Encefalograma
· Oftalmológico
· Audio métrico
· Cardiológico, Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades.

· Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Proponentes).
El Proponente deberá dotar a todos los trabajadores el equipo de protección personal acorde con la actividad que cumple, todos los elementos de protección personal deberán cumplir con las especificaciones de calidad por normas internacionales como ser ANSI, OSHA, NIOSH, debiendo contar en su almacén un stock mínimo de 10% adicional.

El casco y la ropa de trabajo que utilice el trabajador de una Empresa Proponente, deberá    tener el logo de la empresa Proponente a la que pertenece, no pudiendo utilizar el logo de otra empresa.
      El EPP básico y  mínimo que debe dotarse a cada trabajador es el siguiente:

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Frecuencia de dotación

	1
	Casco dieléctrico
	Pieza
	1
	Al inicio o cuando haya cumplido vencimiento.

	2
	Gafas oscuras
	Pieza
	1
	Cada 6 meses.

	3
	Gafas claras
	Pieza
	1
	Cada 6 meses.

	4
	Protección auditiva
	Pieza
	1
	Cada 6 meses.

	5
	Guantes ( de acuerdo a la actividad)
	Par
	1
	Cada 6 meses.

	6
	Ropa de trabajo (Camisa manga larga y pantalón u overol)
	Stock
	2
	Cada 6 meses.

	7
	Zapato de seguridad punta reforzada (perforación)
	Par
	1
	Cada 6 meses.

	8
	Botas tipo de seguridad sin punta reforzada (Sísmica, Geología y Geoquímica de Superficie y/o  Magno telúrica)
	Par
	1
	Cada 6 meses.

	9
	Impermeable
	Pieza
	1
	Cada 12 meses

	10
	Bota de goma punta reforzada
	Par
	1
	Cada 12 meses

	11
	Parca 100% algodón
	Pieza
	1
	Cada 12 meses

	12
	Overol Térmico 100% algodón
	Pieza
	1
	Cada 12 meses

	13
	Chaleco Reflectivo
	Pieza
	1
	Cada 12 meses


 
El EPP y Ropa de Trabajo, podrá remplazarse en caso de que se identifique desgaste, deterioro o desperfectos, a requerimiento del personal o a través de Inspecciones programadas.
Para actividades especiales, se dotará el EPP específico.
La Proponente deberá cumplir con los requisitos de seguridad para el uso y transporte de personal y materiales dentro de las áreas operativas. Previo a su ingreso deberá ser habilitado por el personal de SMS de YPFB - GNEE al verificar la documentación y estado del vehículo según los requisitos establecidos “Documentación de Ingreso de Vehículos a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio Obra” y “Requisitos para Habilitación de Vehículos y Equipos”.
Todos los vehículos deberán contar con sistemas de monitoreo de vehículos (tacógrafo digital, rastreo satelital, etc.) que tengan las características técnicas y de control que permitan registrar mínimamente las siguientes condiciones: Velocidad máxima alcanzada, frenadas bruscas, kilómetros recorridos, identificación del conductor, horarios de conducción, velocidad promedio, etc.
El transporte del personal (cambios de turno o de un mayor número de personas) deberá ser realizado obligatoriamente en buses adecuados para este fin (cinturones de seguridad, aire acondicionado, calefacción, etc). Está prohibido transportar personal en vehículos livianos de servicio público (trufis), carrocería de camiones o camionetas.
Todo conductor de cualquier tipo de vehículo deberá contar con Licencia de Conducir con categoría profesional tipo A como mínimo vigente expedido por una entidad facultada (SEGIP) y también deberá contar con el curso de Manejo Defensivo y 4x4. El Proponente extenderá los permisos de conducir en el sitio previa autorización de YPFB.
Los horarios de circulación son de 06:00 a 18:00; sin embargo, el personal de SMS de YPFB – GNEE establecerá los horarios de ingreso y salida en función a los Kilometros a ser recorridos para no conducir en horarios nocturnos, excepto en situaciones de emergencia o enfermedad, previa autorización del Gerente de la GNEE.
El Proponente también debe prever la asignación de “banderilleros” en las áreas de alto tráfico vehicular para que actúen como personal de control de tráfico, según lo requiera la actividad, obra o proyecto.
Cuando las condiciones de seguridad así lo permitan, las velocidades máximas fuera del radio urbano son:
· En carreteras asfaltadas 80 Km/Hr.
· En los caminos y carreteras ripiadas 60 Km/Hr.
· En los caminos de tierra 40 Km/Hr.
· En el Derecho de vía 30 Km/Hr.

La habilitación de vehículos se realizará conforme las especificaciones que establece el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA PROPONENTES DE LA GNEE.
La empresa Proponente deberá presentar una carpeta por cada vehículo o equipo siguiendo el orden establecido en el registro “REQUISITOS PARA HABILITACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS” con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital:
· Carnet de propiedad o RUAT.
· SOAT vigente.
· Inspección técnica vehicular vigente (debe incluir emisión de gases).
· Revisión técnica Por el Organismo Nacional de Tránsito.
· Póliza de Seguro vehicular, que contemplen mínimamente las siguientes coberturas: Responsabilidad Civil extracontractual, Accidentes personales a ocupantes de vehículos (muerte accidental a personas, invalidez permanente total o parcial, cobertura para sepelio, gastos médicos para personas).
· Rastreo satelital.
Check list que corresponda al tipo de vehículo.
Los requisitos mínimos indispensable para el ingreso de vehículos serán los siguientes: 
· Tacógrafo.
· Cinturón de seguridad inercial de 3 puntos en todos los asientos.
· Apoya cabeza para cada asiento con cinturón de seguridad.
· Extintor de 2 kg (mínimo) para vehículos livianos (1 pieza).
· Extintor de 8 kg (mínimo) para vehículos semipesados y pesados (2 piezas).
· Extintor de 12 kg para camiones cisternas que transportan combustibles (2 piezas mínimo).
· Frenos ABS (vehículos livianos).
· AIR BAG delanteros (vehículos livianos).
· Barra o cable de tiro para remolque.
· Barra antivuelco.
· Neumáticos en buen estado de acuerdo al tipo de terreno, debiendo cumplir que la trilla se encuentre por encima del testigo de desgaste del fabricante y dentro de la vigencia de fabricación.
· Aire acondicionado cuando corresponda.
· Alarmas audibles de retroceso
· Arresta llamas para ingresar a planta.
· Los vehículos que transporten material fuente de energía (material explosivo y detonantes) necesariamente deberán funcionar a combustible diésel (*)
(*) Aplicables para proyectos de Adquisición Sísmica.
Las inspecciones mensuales de los vehículos debe ser realizada por los responsables de la Unidad de Transporte en coordinación con el personal SMS de YPFB – GNEE; los vehículos asignados a los proyectos propios o alquilados por las Proponentes para el transporte del personal o cargas, deben encontrarse en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento, para el efecto se deberá contar con las certificaciones correspondientes de Inspección Técnica Vehicular.
Toda empresa Proponente directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al Contrato de Servicios.

ANEXO 5
INSTRUCTIVO YPFB - GSAC 008 - DMAC 003/2016 parágrafo 3, punto 3.3 
DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS LOCACIÓN SECA PARA PROYECTOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS.
APLICAR EN EL PAQUETE # 3

1. DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE.

1.1 El Proponente acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el Proponente deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable.
1.2 La Empresa Proponente deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental e Instrumentos de Regulación de Alcance Particular asociados a la Licencia Ambiental, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental y al realizar la fiscalización del proyecto. Para el efecto, el Proponente deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos.
1.3 De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el Proponente deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el Proponente tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para el efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

2. CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACION.

2.1 La información presentada por parte del Proponente, tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que los responsables de la documentación expresan dar fe de la veracidad y legitimidad de cada uno de los documentos.
2.2 Toda documentación generada o adquirida deberá ser legible y contar con las correspondientes rúbricas y sellos de los responsables, asimismo deberá ser correctamente archivada, en formato físico y digital.
2.3 En caso de que la documentación no cumpla con las características establecidas en el parágrafo precedente, se le otorga al responsable de la documentación, 96 Hrs para subsanar las no conformidades identificadas.
2.4 La custodia y control de la documentación es responsabilidad de los Encargados de Área e inmediatos superiores. Toda copia de la documentación original deberá ser coordinada y autorizada por los responsables de YPFB, de acuerdo al área que corresponda.

3. INFRACCIONES Y SANCIONES.

YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; al detectar desviaciones a lo establecido en el EEIA, legislación aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se elaborará una matriz de observaciones, en la cual se plasmarán las desviaciones detectadas que deberán ser subsanadas por el Proponente, si no fuesen subsanadas las desviaciones, se emitirá “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo.
Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluación de la Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre.
La empresa de servicio adjudicada al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud.
Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al costo total del proyecto según contrato suscrito para el servicio, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas.
Si por acción u omisión de la empresa de servicio adjudicada se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la empresa del servicio adjudicado, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto.

4. REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

El Proponente y las SUBPROPONENTES en coordinación con YPFB programarán reuniones de planificación de pre-inicio y de manera semanal entre las áreas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de integrar los planes, programas y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable; asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Este esfuerzo requerirá que el Proponente cuente con el personal apropiado.
En las reuniones programadas, el Proponente y Sub Proponentes en coordinación con personal de YPFB tratarán los siguientes aspectos:
· Revisión del Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).
· Si correspondiera, se adecuará y mejorará los planes, programas y procedimientos para las áreas de sensibilidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y social, de acuerdo a las características y circunstancias del área de influencia del proyecto, tomando en cuenta el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA).

5. DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA LOS INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL.
La empresa de servicio adjudicada deberá generar toda la documentación de respaldo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con lo establecido en el EEIA aprobado por la Autoridad Ambiental Competente – AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos respaldos a requerimiento de YPFB.
Dichos respaldos deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Relaciones Comunitarias en concordancia con el EEIA.

ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE.

1. ASPECTOS AMBIENTALES PARA UNIDADES AUXILIARES Y LOGÍSTICA.
Las distintas unidades auxiliares, logística y toda actividad realizada en el control de sólidos y locación seca, deberán cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la legislación ambiental vigente, Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA) e Instrumentos de Regulación de Alcance Particular Asociados a la Licencia Ambiental y requerimientos de YPFB.
Se debe realizar un registro documentado, del mantenimiento realizado a los equipos de control de sólidos.
Asimismo, con registros de los cálculos periódicos de eficiencia de los equipos de control de sólidos en relación a la incidencia en las propiedades del fluido de perforación.

1.1 APROVISIONAMIENTO DE AGUA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUA RESIDUAL.
· El aprovisionamiento de agua para el desarrollo de las actividades comprendidas en el servicio se realizará conforme instrucciones realizadas por la Fiscalización de YPFB, en el marco de la Licencia Ambiental.
· Respecto a la generación de residuos líquidos, se deberá cumplir con los parámetros establecidos en el Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica y normativa conexa aplicable, para el efecto se deberá realizar la toma de muestras para su correspondiente análisis en laboratorio y posterior presentación de los Informes de Laboratorio para que se asuman las acciones que correspondan, con una periodicidad de 25 días calendario.
· Los análisis de laboratorio se realizarán por una Empresa Especializada y aprobada por YPFB que cumplan con el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica.
· La disposición final se realizará, previa verificación de la calidad de las aguas residuales tratadas, generándose los registros que detallen los volúmenes diarios para disposición final.
· El Proponente debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Líquidos donde se reporten las condiciones de funcionamiento de las Plantas de Tratamiento, una evaluación de los parámetros de calidad básicos de las aguas en forma diaria, identificación de aspectos técnicos que originan desviaciones de los parámetros de calidad, acciones correctivas y recomendaciones para asegurar la mejora continua.
· Generar registros documentados del control de las descargas de las aguas del dewatering en superficie.
· Contar con certificados de laboratorio.
· La generación de residuos líquidos, producto de los fluidos de perforación generados en la actividad realizada, deben ser registrado y adecuadamente manejado, comprendiendo toda la cantidad generada desde la recepción hasta la disposición final.

1.2 GENERACION, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACION, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS.

· El Proponente deberá desarrollar la gestión de residuos sólidos industriales y/o peligrosos de acuerdo a procedimientos metodológicos que contengan las etapas de recolección, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento cuando corresponda y disposición final, de acuerdo a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable.
· Todo personal que participe de la gestión de residuos sólidos, deberá contar con el correspondiente Equipo de Protección Personal (EPP).
· El Proponente debe presentar registros que describan la cuantificación de los residuos de acuerdo a su clasificación como residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, residuos sólidos industriales, residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos reciclables.
· El Proponente debe presentar registros que describan el tipo de residuos, cantidad, rutas de transporte y comprobantes por la entrega y recepción de los residuos.
· De presentarse derrames de fluidos de perforación, aceites, grasas o combustibles, reportar las cantidades de suelo contaminado y materiales e insumos empleados para la recuperación de dichos suelos.
· El Proponente manejará, segregará y entregará sus residuos peligrosos no reciclables a instalaciones que realicen el tratamiento o disposición final de dichos residuos, las mismas deben contar con Licencia Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Competente.
· El Proponente temporalmente acumulará todos los residuos peligrosos de una manera apropiada, en contenedores claramente señalizados y en cumplimiento con la legislación ambiental. La acumulación se realizará en áreas que cuenten con las correspondientes medidas de seguridad y de contención.
· El Proponente debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Sólidos donde se reporten los procedimientos aplicados para la recolección, clasificación, almacenaje, tratamiento si corresponde, transporte y disposición final.
· Uno o más representante(s) designado(s) de YPFB, podrá realizar inspecciones en el área de emplazamiento con respecto al manejo de residuos en las operaciones del Proponente. 
· Contar con registros diarios de la cantidad de recortes recuperados en superficie.
· Generar registros documentados del apoyo y soporte en el manejo de desechos del pozo, comprendiendo transferencias de fluidos, control de los parámetros de entierro de recortes (pH, TPH, Absorción Sodios, etc.).
· Se debe llevar acabo el control de la cantidad de residuos (recortes de perforación y sólidos separados del fluido de perforación), considerando el material residual desde la recepción hasta su disposición final.
· El tratamiento de residuos, se realizará en función a los resultados de los análisis de laboratorio, llevando a cabo el registro y control documentado.
· Contar con el registro documentado de la disposición final de los residuos, posterior al tratamiento realizado.
· Los recortes de perforación base agua serán tratados en un área determinada y asignada por el Company Man de YPFB en pozo; asimismo, el material tratado previo análisis de laboratorio será enterrado en fosas, mismas que serán ubicadas en áreas autorizadas por YPFB.
· Presentar a la fiscalización de YPFB análisis de laboratorios mensuales.
· Durante el entierro del material, se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:
· El material enterrado deberá dejar una profundidad de 10 cm antes del nivel rasante de la superficie del suelo para rellenar con suelo vegetal virgen (Top Soil).
· Adicionar suelo vegetal con espesor aproximado de 10 cm sobre el área de la fosa en forma de camellón o lomo de pescado para prevenir posibles hundimientos.
· En la ejecución del trabajo, el Proponente deberá en todo momento:
· Minimizar la cantidad de residuos y maximizar el reciclaje.
· Para la disposición de residuos sólidos, se deberá tener un contrato con una empresa especializada en el manejo de residuos y disposición final y que tenga una Licencia Ambiental vigente otorgada por Autoridad Ambiental Competente.
· El transporte de recortes de perforación base aceite hasta el área de acopio temporal, deberá realizarse tomando en cuenta todas las medidas de seguridad correspondientes, debiendo tomar en cuenta los siguientes aspectos:
· Los vehículos dispuestos para el transporte de recortes de perforación base aceite deberán ser habilitados por la Fiscalización de YPFB, previo al inicio de actividades.
· Contar con geomembrana de impermeabilización para la protección del suelo durante el carguío de los recortes de perforación.
· Contar con Kit de material absorbente para la atención y control de derrames.
· Contar con extintor de fuego y herramientas de lucha contra incendios.
· Cada vehículo deberá contar con el correspondiente Plan de Viaje aprobado por la fiscalización de YPFB


1.3 GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

· El Proponente desempeñará la gestión de sustancias peligrosas dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y disposiciones técnicas, legales y administrativas emitidas por las Instituciones que regulan la adquisición, transporte, almacenaje, manipulación y distribución de sustancias peligrosas; asimismo, se dará cumplimiento a los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas en las Hojas de Seguridad de cada una de las Sustancias Peligrosas y la legislación aplicable.
· El uso de camiones cisternas para el transporte de combustibles deberá cumplir con los criterios técnicos establecidos en el Capítulo VII “Del Mercadeo y Distribución”, del Título II del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos.
· Para el aprovisionamiento de combustible con cisternas se deberá establecer medidas de seguridad especiales en proximidades de los cuerpos de agua y de áreas de sensibilidad ambiental a objeto de evitar derrame de combustibles, para el efecto se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos:
· Asegurar que todos los contenedores, mangueras, y boquillas no tengan fugas.
· Equipar los camiones cisternas con sistema de puesta a tierra.
· El Proponente se asegurará que los vehículos de servicio cuenten con material absorbente industrial y comercial apropiado para dar respuesta inmediata a los posibles derrames.
· El Proponente debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de las Sustancias Peligrosas adjuntando planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el control de cada una de las Sustancias Peligrosas, describiendo los responsables, las características CRETIB, origen de distribución, cantidades en peso y/o volumen, rutas de transporte, destino y aplicación, además de un balance másico y/o volumétrico.
· Registro documentado del adecuado manejo de los materiales y productos químicos utilizados como ser Floculantes, Coagulantes, Ácido Cítrico, Sulfato de Aluminio, Hipoclorito de Calcio, Cal Hidratada.

1.4 PREVENCIÓN DE EVENTOS O SUCESOS NO DESEADOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS.
· El Proponente deberá contar con un Plan de Contingencias que cumpla las disposiciones técnicas establecidas en los artículos 118° al 124° del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos y otras disposiciones técnicas nacionales e internacionales que permitan alcanzar los estándares de seguridad más altos del sector hidrocarburos.
· De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el Proponente deberá activar su Plan de Contingencias e inmediatamente deberá iniciar las actividades de Remediación.
· De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios, el Proponente reportará a YPFB el suceso e inmediatamente remitirá un Informe que contenga lo siguiente:

a) El tipo de material derramado.
b) Las coordenadas de ubicación de la contingencia.
c) Hora de la contingencia.
d) En caso de ser un derrame, estimar la cantidad del producto derramado.
e) Breve descripción del área afectada (presencia de cuerpos de agua y otros de sensibilidad ambiental).
f) Población afectada o susceptible de ser afectada.
g) Acciones asumidas para el control de la contingencia.
h) Cualquier otra información que permita realizar una evaluación preliminar de la contingencia.
· El Proponente proveerá los equipos, materiales absorbentes y la mano de obra suficiente en toda el área en la cual ejecuta el trabajo para la respuesta a derrames de más de 2 m3 con el objetivo de proteger los recursos locales y mitigar el daño local.
· En caso de presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios de gran magnitud y que el Proponente no pueda tomar control del evento o suceso no deseado, el mismo podrá solicitar asistencia inmediata a organismos o instituciones especializadas, previo análisis y evaluación de manera coordinada con YPFB.
· El Proponente deberá presentar Informes de Avance con respecto a las actividades de remediación, adjuntando Informes de Laboratorio que certifiquen que los factores ambientales afectados cumplan con los parámetros de calidad establecidos en la legislación ambiental vigente.
· El Proponente investigará y analizará las causas que originaron los eventos o sucesos no deseados y de esta manera se establecerán medidas correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas o deficiencias.

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL Proponente.
El Proponente acuerda asumir la obligación de defender, indemnizar, liberar y mantener a YPFB indemne de y contra cualquier multa o sanción que resulte debido a la polución o contaminación que surja debido a la negligencia del Proponente o de sus SUBPROPONENTES.














ANEXO 6
MAPA DE UBICACIÓN
POZO VILLAMONTES - X7
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MAPA DE UBICACIÓN GMR-X1 IE
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ANEXO 7
VÍAS DE ACCESO 

POZO VILLAMONTES - X7
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VÍAS DE ACCESO GMR-X1 IE
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ANEXO 8
ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO VMT-X7
PROPUESTA DE PERFORACIÓN
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ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO GMR-X1 IE
PROPUESTA DE PERFORACIÓN
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GRADIENTES DE PRESIÓN DE FORMACIÓN, FRACTURA Y TEMPERATURA
POZO VILLAMONTES X7
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GRADIENTES DE PRESIÓN DE FORMACIÓN, FRACTURA 
POZO GOMERO X1 IE

	PROFUNDIDAD (m)
	PRESIÓN DE POROS (ppg)
	PRESIÓN DE FRACTURA (ppg)

	0
	8,56
	13,31

	270
	8,60
	15,02

	310
	8,50
	14,80

	354
	8,79
	15,11

	466
	8,67
	14,34

	685
	8,20
	14,43

	900
	8,63
	16,40

	1130
	8,77
	16,75

	1600
	8,75
	16,70
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