



La fuerza que transforma Bolivia

## **ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

**OBJETO:** MOLINETES y PUERTAS GIRATORIAS PARA YPFB

**CODIGO N°:** DCO-EPNE-GTIC-392-19

En la ciudad de La Paz, a horas 10:00 del día 02 de septiembre de 2019, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ubicado en Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia de Contrataciones Corporativa, se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación **MOLINETES y PUERTAS GIRATORIAS PARA YPFB**, el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE-YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

### **CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:**

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DCD fueron previstas hasta horas 18:30 del día 29 de agosto de 2019, debiendo haberlas remitidas al correo electrónico institucional [fandrade@ypfb.gob](mailto:fandrade@ypfb.gob), al se recibieron las siguientes consultas:

**NOMBRE DE EMPRESA:** KIMOJE DOOR SYSTEM

**REPRESENTANTE EMPRESA:** FLOYD GUIDO SALAZAR (Presidente)

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA:** 29/08/2019

#### **PREGUNTA N° 1:**

Las medidas no coinciden con lo solicitado en el DCD tenemos la libertad de adecuarnos a la medida real obtenida en la inspección?

**Respuesta. -**

Sí, previa instalación de la solución la empresa contratada podrá ajustar las medidas de acuerdo al espacio con el que se cuenta para la instalación de los equipos.

#### **PREGUNTA N°2:**

Los dos vanos de las puertas no cuentan con alimentación eléctrica, tampoco tienen una línea de comunicación entre la puerta y el punto de atención testera o recepción. Esta instalación se facturará por separado ya que este ítem no está en el DCD?

**Respuesta.-**

El DCD en el punto INSTALACIÓN del numeral II, establece que el proponente debe considerar todos los costos adicionales para la instalación, no habrá pago adicional por otros trabajos que se requieran.

#### **PREGUNTA N°3:**

Referente a los molinetes tampoco no coinciden las medidas solicitadas, pero no es tan crítico como en las Puertas Giratorias.

La pregunta también sería si los costos de modificación de los puntos de conexión si tendrían que ser modificados entraría obra civil, así mismo reemplazo de cerámicas, esto sería costos facturados por separado?





La fuerza que transforma Bolivia

**Respuesta.-**

El DCD en el punto INSTALACIÓN del numeral II, establece que el proponente debe considerar todos los costos adicionales para la instalación, no habrá pago adicional por otros trabajos que se requieran.

**CONSULTAS EN SALA:**

La única empresa que participó en la reunión de aclaración fue la empresa KIMOJE DOOR SYSTEM.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

**PREGUNTA N° 1:**

Solicitamos ampliar el plazo de 30 días de entrega de las puertas giratorias y molinetes.

**Respuesta. -**

Una vez realizada la consulta a la Unidad Solicitante, se mantiene el plazo de entrega establecido en el DCD

Como constancia del presente acto firmamos al pie del presente documento.

SELLO	FIRMA
<p><i>Ing. Richard Perales Mollerichur</i> INGENIERO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES DITC - GTIC Y.P.F.B.</p>	
<p><i>Lic. Freddy M. Andrade Mamani</i> ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.</p>	

Por los potenciales proponentes: Se adjunta lista de asistentes.



La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES

ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: MOLINETES Y PUERTAS GIRATORIAS PARA YPFB

CODIGO N°: DCO-EPNE-GTIC-392-19

*[Handwritten signature]*

*KDS. Kingje Door System. Paredes de Sabor Cuido-Sabor@hotmail.com 76339229*

Empresa	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<del>Empresa</del>	<del>Nombre</del>	<del>Correo electrónico</del>	<del>Teléfono</del>	<del>Firma</del>
Empresa	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Firma

La Paz, 02 de septiembre de 2019