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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS
	RG-02-A-GCC



CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO DE INVESTIGACION ESTRATIGRAFICA

 MAYAYA CENTRO X1 I.E. (SEGUNDA CONVOCATORIA)
I. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA (Sujeto a Evaluación)
	EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

	Se evaluara la Experiencia Específica del proponente de los proyectos realizados en los últimos 10 años, dichas experiencias deberán ser respaldadas mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: Actas, Certificados o su equivalente (DOCUMENTO DONDE SE PUEDA EVIDENCIAR LA CONFORMIDAD O CONCLUSIÓN DE LA OBRA), dichos documentos deberán ser presentados en fotocopia simple para la presentación de la propuesta y/o en original o copia legalizada cuando YPFB lo requiera, que podrá ser en cualquier etapa del Proceso de Contratación para su verificación y validación.
Experiencia Específica de la Empresa
· Dos (2) trabajos concluidos en alguna de las siguientes experiencias: Movimiento de Suelos (Relleno de suelos, Cortes o Excavación de suelos), Construcción de Caminos o Planchadas, Readecuación de Caminos o Planchadas, Rehabilitación de caminos o Planchadas, Restauración de Caminos o Planchadas, Mantenimiento de Caminos o planchadas u Otras Obras Viales o Camineras ej.: (Construcción de carreteras, pavimentos o ripiados).

	ORGANIGRAMA

	Este deberá ser funcional, indicando, funciones y responsabilidades del personal involucrado dentro del proyecto; debiendo considerar mínimamente la siguiente estructura:
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(LA PRESENTACIÓN DEL ORGANIGRAMA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, SE TOMARÁ EN CUENTA EN LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS).
El personal propuesto en el Organigrama no será sujeto de evaluación durante la calificación de las propuestas.

YPFB se reserva el derecho y facultad de aprobar al personal que no será sujeto de evaluación, previo ingreso a obra. 
YPFB se reserva el derecho y facultad de solicitar el cambio inmediato de personal que demuestre ineficiencia en su actividad durante la ejecución de la obra, debiendo la contratista designar a otro personal para el cargo, en un plazo de 5 días calendario. La empresa adjudicada deberá realizar los cambios  sin cuestionamientos.


II. CONDICIONES REQUERIDAS (De cumplimiento obligatorio por el proponente)
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

	La presente especificación técnica tiene como objeto la “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO DE INVESTIGACION EXPLORATORIA MAYAYA-X1 IE”, la cual consiste, en: Trabajos de Rehabilitación del camino de acceso existente, construcción de un tramo nuevo de camino y la construcción de planchadas de campamento y perforación incluyendo las facilidades para el montaje del equipo de perforación.

	HITO I

1) TRABAJOS PRELIMINARES

         ITEM 1.1  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN

	UNIDAD

	La unidad de medida es Global (GBL.)

	DESCRIPCIÓN

	Esta actividad corresponde a la movilización de equipo, maquinaria y personal necesario al lugar de ejecución de la obra, la misma que se encuentra ubicada en el municipio de Alto Beni municipio de Caranavi, Norte del Departamento de La Paz.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La Contratista preverá todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios  para la movilización de la Maquinaria, equipos, instalación de campamento, instalación de comedor, instalación de oficinas y movilización de  Personal.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Previo a iniciar los trabajos de movilización y desmovilización de equipo, la contratista primeramente deberá tramitar los permisos correspondientes de paso de puntos de control con VIAS BOLIVIA (si corresponde), posteriormente se procederá a la movilización de los equipos, esta movilización se debe hacer tomando en cuenta las regulaciones de la ABC como también a los aspectos de seguridad de YPFB establecido en el Anexo 4.
La ejecución de esta actividad, procederá de acuerdo a la programación y cronograma de ejecución de obra. 

Con fin informativo, se tienen las siguientes rutas, las cuales están medidas en kilómetros desde Santa Cruz hasta el Pozo MYC X1 IE.
Mapa

Ruta Santa Cruz- Trinidad- Yucumo- Sapecho- Pozo Mayaya
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i

Desde

Hasta

Dist. Km.

Km. (Acumulado)

1

Santa Cruz

Cotoca

18

18

2

Cotoca

Pailón

31.7

49.7

3

Pailón 

San Julián

94

143.7

4

San Julián

San Ramón

36.2

179.9

5

San Ramón

Guarayos

117

296.9

6

Guarayos

Trinidad

252

548.9

7

Trinidad 

San Ignacio de Moxos

91.2

640.1

8

San Ignacio de Moxos

San Borja

139

779.1

9

San Borja

Yucumo

46

825.1

10

Yucumo

Muyuri

13

838.1

11

Muyuri

Cruce a Sapecho

76

914.1

12

Cruce a Sapecho

Ingreso Camino MYC-X1 IE

15

929.1

13

Ingreso Camino MYC-X1 IE

Suapi

17.3

946.4

14

Suapi

Pozo Mayaya MYC-X1 IE

4.2

950.6

La contratista podrá optar por otras rutas alternas que considere mejor, la contratista deberá tener en cuenta que dichas rutas no deben impactar en el cronograma de suministro de equipo, personal y todos los servicios a la obra, cumpliendo los aspectos de seguridad, salud, relacionamiento social y medio ambiente, solicitados por YPFB.

El uso de rutas alternas no tendrá incidencia en costo y plazo del proyecto.

	MEDICIÓN

	La Supervisión de Obra, verificará la correcta ejecución del ítem y de acuerdo a la medición del porcentaje de avance del ítem, según lo ejecutado dentro del periodo de medición correspondiente.

Previo al inicio de Actividades, la contratista presentara un Histograma de Personal y Equipo en función al cronograma de Actividades actualizado, la Supervisión revisara y aprobara la misma a fin de hacer la trazabilidad del personal y equipos incorporados a obra durante el periodo de medición, esta medición será prorrateada en porcentaje respecto al total de equipo y personal asegurado a Obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 1.2     INSTALACION DE FAENAS 

	UNIDAD

	La unidad de medida es Global (GBL.) 

	DESCRIPCIÓN

	Este Ítem comprende todas las actividades desde la movilización a la instalación de: Campamento, Obrador, Oficinas, Comedor, Sanitarios, etc., y todos los servicios de comunicación (radio), internet, catering, sistema de tratamiento de aguas (Red Fox), Planta Potabilizadora y otros necesarios para el cumplimiento con las disposiciones de medio ambiente establecidos en el Anexo 5.
La contratista proveerá de ambientes adecuados a todo el personal de obra, incluyendo al personal de la Supervisión y personal  de YPFB, evitando el hacinamiento.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La Contratista proporcionará la Logística, materiales, herramientas, equipos e insumos necesarios para la movilización e Instalación de campamentos, Obrador, Oficinas, Comedor, Catering y todo equipamiento necesario para el correcto cumplimiento del ítem.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Este ítem comprende todas las actividades relacionadas a la instalación en Obrador las Oficinas, Almacenes, Campamentos, Comedor y Cocina para el personal de la contratista, personal de Supervisión y Fiscalización.
Una vez concluidos los trabajos la Contratista notificará a la Supervisión para la inspección de todas las áreas antes mencionadas, posteriormente se procederá a la elaboración del acta de liberación (Sin Observaciones), documento que otorga a la Contratista el uso de las áreas.

Requerimientos para Supervisión y personal de YPFB:
Oficina para Supervisión de Obra

Provista de aire acondicionado, 4 escritorios medianos, 4 sillas giratorias, 1 impresora láser multifunción e insumos de impresión (toners), 1 data show, 3 estantes medianos (con puertas y llaves), material de escritorio (bolígrafos, marcadores, cinta adhesiva, fundas plásticas para hojas tamaño carta, Carpetas tapa dura de 3 aros, hojas papel bond tamaño carta, engrampadoras, perforadora de 3 huecos, tableros), frigobar de 120 lts. mínimamente, de acuerdo a la cantidad de personal de Supervisión y de YPFB en obra), dispensador de agua fría/caliente, agua potable.

Toda dotación de material consumible de escritorio y de refrigerio, deberá ser solicitada de manera anticipada a la contratista de obra por Supervisión y estar aprobada por el Fiscal de YPFB, esta tarea se realizará de manera semanal.

Habitaciones para Supervisión y Fiscales de YPFB

La contratista deberá proveer las habitaciones para el personal de Supervisión y Fiscales de YPFB,  Se debe contemplar el espacio para 6 personas, Las habitaciones deberán ser individuales con baño privado (inodoro, lavamanos, ducha (agua fría y caliente)), aire acondicionado, roperos y suministro eléctrico.
Sala de reunión/oficina de Fiscal de YPFB

Con capacidad mínima de 10 personas, mesa de reunión, 7 sillas, aire acondicionado, 3 sillas giratorias y 1 pantalla Ecran.
Vehículos para movilización de Fiscalización y Supervisión.

La contratista proveerá 2 camionetas 4x4, en excelente estado, para la movilización del personal de Supervisión y Fiscalización de YPFB en obra.

La contratista se encargará del mantenimiento y combustible de los vehículos durante la ejecución de la obra; cuando sea turno de su manteamiento rutinario, la contratista deberá tener otro vehículo en su lugar de iguales características.
Ambientes mínimamente necesarios para el personal de obra:

La Contratista de obra, proveerá de los ambientes para habitaciones, oficinas, talleres, almacén, cocina, comedor, batería de baños, sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas, consultorio médico y otros ambientes necesarios para la ejecución de obra.

Catering & campamento

Comprende el alojamiento, alimentación, logística de abastecimiento, limpieza de ambientes, lavado y planchado de ropa para todo el personal de obra, Supervisión y Fiscalización de YPFB; además, la provisión de artículos de aseo personal y todo lo concerniente al hospedaje en campamento del personal de obra, de acuerdo a los requerimientos y estándares de la industria petrolera. Se deberá prever un comedor provisto con equipo de aire acondicionado.
Comunicación.

La contratista deberá realizar las gestiones para poder tener comunicación dentro de la obra, mediante el uso de radios portátiles (handies). Se preverá de 3 handies para Supervisión y los necesarios para el personal de STAF de la Contratista.

La contratista proveerá de internet para el personal de staff, Supervisión y Fiscalización, Deberá establecerse zona wifi en oficina de Supervisión y Fiscalización.
Movilización del personal de obra.
La contratista proveerá vehículos o micros para la movilización de su personal dentro de la obra.

Atención médica en obra.

Para las atenciones médicas de emergencias, la contratista deberá contar con servicio médico y ambulancia en campo, de acuerdo a lo solicitado por YPFB en los aspectos de Seguridad y Salud.

Tiempo de turnos en obra

El personal de fuerza como de staff, no podrá exceder los 30 días calendario continuos en campo.

Nota 1.- Todas las instalaciones, vehículos, herramientas, personal, etc. deben cumplir los aspectos de seguridad, salud, relacionamiento social y medio ambiente solicitados por YPFB.

	MEDICIÓN

	Se medirá en forma Global.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley, de acuerdo al siguiente cuadro:
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	ITEM 1.3      ELABORACION DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA Y DE DETALLE

	UNIDAD

	Se medirá de forma Global (GBL). 

	DESCRIPCIÓN

	Este Ítem comprende la provisión de personal, logística y equipos necesarios para realizar la ingeniería para la obra Construcción de obras civiles para la perforación del pozo MAYAYA-X1 IE.

La contratista deberá realizar el diseño geométrico y planos necesarios para ejecución del camino y planchada, la contratista será responsable del diseño de las obras civiles y las facilidades para el montaje del equipo de perforación Losa Patin, Ante Pozo, Losa Generadores, Losa Combustible, Losa Bombas, Losa Cajones de Lodo, Skimmers y canales industriales, la contratista empleara las Normas vigentes para el diseño según la CBH-87, ACI, AASHTO, ASTM, API, NFPA de acuerdo a las buenas prácticas de la industria.
YPFB proveerá las características y dimensiones del equipo de perforación y las dimensiones de las facilidades de este para su correcto montaje y operación. 

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y vehículos de apoyo necesarios para la ejecución de los trabajos y la impresión de los planos constructivos (plotter y consumibles).
Los instrumentos topográficos como Estación Total, Nivel de ingeniero u otro instrumento de precisión, deberá estar en excelente funcionamiento y tener el certificado de calibración vigente. Los accesorios de los equipos topográficos (miras, jalones, cintas métricas, etc.), deberán estar en excelentes condiciones.

En caso de que Supervisión identificará instrumentos o accesorios topográficos en malas condiciones o mal calibrados, solicitará a la contratista el cambio inmediato del mismo, debiendo ser reemplazado en un tiempo máximo de 5 días.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	YPFB proporcionará los datos de los equipos, secciones típicas de caminos y drenaje, áreas de planchadas, facilidades necesarias; la contratista mediante el coordinador de ingeniería, cadista y topógrafo, realizarán la “Ingeniería Detalle”.

Levantamiento Topográfico:

· La contratista instalará 6 Mojones de control (un par al inicio del camino de acceso, un par en las proximidades de la planchada de perforación y un par entre estos puntos) enlazados a un punto georreferenciado de la red del IGM. Se debe tener cuidado de ubicar los Mojones en lugares donde no sean removidos durante la construcción del camino y planchada de perforación.

Los puntos de control (BM), deberán realizarse a través de la construcción de monumentos con hormigón armado, de tal manera que asegure razonablemente su permanencia y estabilidad durante la ejecución del proyecto.

· El establecimiento de las coordenadas de los BM’s, se realizará mediante el Método Estático Relativo Estándar con GPS de doble frecuencia (lectura mínima de 1 hora por BM), Mínimo 5 satélites observados, PDOP y GDOP < 6, Intervalo para el grabado de datos 15 segundos, Máscara de elevación 15 grados (ángulo de corte)

El post procesamiento de los datos obtenidos debe ser realizado por una persona calificada. La contratista deberá adquirir el certificado del BM de enlace del IGM y los datos para el ajuste de lectura de los BM’s, de la fecha y horas en las que se realizará la lectura de los BM´s con GPS L2, los costos serán absorbidos por la contratista de obra. Los datos Rinex, post procesamiento de datos, ajuste y el certificado del punto de enlace de la Red del IGM, deben ser presentados en un informe y solicitar la aprobación de Supervisión.
Las coordenadas de los nuevos puntos de control deberán ser ajustadas (compensación de errores) dentro las tolerancias y exigencias señaladas por la National Geodetic Survey con una precisión horizontal relativa (RMS) menor o igual a ±15 cm. y una precisión vertical relativa (RMS) menor o igual a ±30 cm.
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· Aprobadas las lecturas de los BM’s con GPS L2, se procederá a realizar una poligonal cerrada por cada 2 pares de BM’s lecturados (coordinar con Supervisión), posteriormente se realizará el cálculo y ajuste de las poligonales, las cuales se deberán presentar a Supervisión para su aprobación.

· Paralelamente o posterior a la ejecución de la poligonal se deberá realizar la nivelación de los puntos de control y auxiliares con el método de ida y vuelta, realizar el ajuste y presentar el informe a Supervisión para su aprobación.

· Aprobadas las poligonales y la nivelación, se realizará un levantamiento topográfico del eje del camino (proporcionado por YPFB) y de las áreas de campamento y planchada (proporcionado por YPFB). Para realizar el diseño de camino y planchadas. La empresa realizará todos los ajustes en el eje de camino, campamentos y planchadas para evitar la tala de árboles señalados.
· El relevamiento se deberá realizar con secciones cada 20 metros en línea recta y 5 en curvas, ubicando mojones auxiliares cada 50 metros en lugares donde no sean afectados por la construcción del camino.

· Finalmente se presentarán los planos del camino y las planchadas para aprobación de Supervisión de obra, que será el diseño de construcción. Considerar sobre anchos en curvas, alcantarillas, taludes, sobre ancho de parada momentánea (cada 500 m), cunetas, etc.
· En caso de que la Supervisión de obra, identificaría defectos o inconsistencias en el diseño de Construcción, la contratista procederá a realizar las correcciones necesarias en coordinación con la Supervisión de la obra y basados en la información geotécnica e hidrológica de la ingeniería de detalle.

· La contratista deberá emplear el programa Civil 3d para la elaboración de planos.

· También se encargará de la revisión de los croquis proporcionados por YPFB, de acuerdo a lo requerido por el equipo de perforación

· La contratista de obra, deberá presentar los planos para revisión de Supervisión, hasta su aprobación. Una vez aprobado el diseño, la contratista presentará 2 ejemplares de los planos, uno para Supervisión y otro como constancia de aprobación para la Contratista, que formará parte del data book que se entregará a YPFB al concluir el proyecto.

Diseño de Camino y Planchada:
La Contratista empleara para el diseño del camino y planchada, programas de generación de mallas CIVIL 3D, previo a la generación de las curvas de nivel, la contratista entregara a la Supervisión los datos crudos producto del levantamiento topográfico. 

La contratista deberá realizar el diseño geométrico del camino empleando la norma AASHTO, complementando la misma con los estudios Hidrológicos, Geotécnico y Geológico para determinar el diseño de canales, alcantarillas, zanjas de coronación y bajantes, como también el diseño de la carpeta de rodadura, taludes y banquinas que serán empleados en el proyecto.
Diseño de Elementos de Hormigón.
La contratista realizará el diseño de los elementos estructurales de hormigón en función a las dimensiones del equipo de perforación, para el diseño se tomará en cuenta las normas CBH-87, ACI, ASTM, API y NFPA a fin de garantizar el montaje de los diferentes componentes del equipo de perforación.  

La contratista previo al desarrollo de la ingeniería elaborara una lista maestra de planos y documentos, la cual debe ser actualizada en función al nivel o Status de aprobación que se tenga por parte de la Supervisión.

	MEDICIÓN

	Para la medición de este ítem será sobre la totalidad de documentos de la lista maestra de ingeniería, considerándose sujetos de medición solo los documentos aprobados o liberados para construcción por parte de la supervisión, siendo el resultado de la medición el numero de documentos aprobados durante dicho periodo de medición sobre la cantidad total de la lista maestra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	2) CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO
ITEM 2.1 – ITEM 3.1    DESMONTE Y RETIRO DE TOP SOIL

	UNIDAD

	La unidad de medida es por (M2) metro cuadrado. 

	DESCRIPCIÓN

	Este Ítem comprende las actividades de Desmonte y retiro de la capa vegetal (Top Soil) del DDV del Camino y Planchadas y otras áreas afectadas por el proyecto.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La Contratista proporcionará todo el personal, materiales, herramientas (sierras, picos, palas, etc.) y equipos (Tractores Orugas, Palas Cargadoras, Volquetas, etc.) necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La contratista deberá realizar el replanteo de acuerdo a los planos de ingeniería aprobados por Supervisión.

Previo al ingreso del equipo pesado, la Contratista deberá realizar el levantamiento de Preventivas ambientales, debiendo identificar las plantas y árboles de acuerdo a las disposiciones ambientales del anexo 5.
Una vez liberados el replanteo topográfico y las preventivas ambientales por parte de Supervisión, en función a los planos aprobados, se procederá al destronque de árboles y desmonte de la vegetación, respetando los procedimientos ambientales. Se incluye el retiro de las raíces de los arboles afectados.

El retiro del Top Soil será de un espesor de (30 cm), que deberán ser trasladados a los buzones o sectores designados para su acopio, para dicho fin se tienen los siguientes buzones habilitados.

Buzón 2: Esta área está destinada al acopio del Top Soil, provenientes del camino y de las planchadas.
El transporte del material producto del desmonte y el Top Soil, deberá estar contemplado dentro de la actividad, razón por lo cual no implicará ningún costo adicional al precio unitario de la actividad.

Los árboles y arbustos serán talados con herramientas adecuadas, troceadas y dispuestas en los límites del DDV, de acuerdo al procedimiento aprobado por Supervisión.

En las zonas donde los suelos sean fácilmente erosionables, estos trabajos deberán limitarse al área mínima compatible con la construcción de la obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente, como medio para evitar la erosión.
Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

	MEDICIÓN

	Se realizará la medición topográfica de acuerdo a la unidad de medida (M2) de los trabajos de desmonte y desbroce, cuyos registros validos serán los aprobados por el supervisor durante el periodo de medición.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 2.2 – ITEM 3.2        CORTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION

	UNIDAD

	La unidad de medida es por (M3) metro cúbico.

	DESCRIPCIÓN

	Este Ítem comprende las actividades de: control topográfico, corte de terreno, Taludes, banquinas y transporte del material de excavación con Equipo y Maquinaria en camino y planchada.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará el personal, materiales, herramientas y equipo (Tractores Orugas, Excavadoras, Palas Cargadoras, Volquetas, etc.)  necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Se debe realizar el relevamiento topográfico del camino dejando los jalones de madera demarcados con las alturas de Corte y pendiente de los taludes, estos jalones serán colocados cada 20 metros como máximo en ambos lados del camino.
La Supervisión realizara la verificación topográfica de lo anteriormente descrito, procediendo a su aprobación de acuerdo a los planos de ingeniería. 

Se procederá a realizar los cortes, extrayendo muestras del material de corte las cuales serán analizadas en un laboratorio de suelos para determinar su uso, si dicho material se encuentra en el grupo A1, A-2-4 de acuerdo con lo establecido en la AASHTO, dicho material será usado para cuerpo de terraplén, sub base o base. El material descartado deberá ser retirado hasta los buzones definidos o sectores aprobados por el Supervisor.
 Buzón 1 y Buzón 3: Se realizará el acopio del material excedente proveniente del corte o excavación de la planchada de perforación y del camino tramo II. el mismo no se depositará en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua o puntos de acceso comunal y vecinal. Los costos de corte, transporte y disposición final deben estar incluidos en el precio del ítem.
Fig. (1)
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Los cortes son segmentos del camino Fig. (1), cuya ejecución requiere la excavación del material que constituye el terreno natural, a lo largo del eje y de acuerdo a los alineamientos, pendientes y dimensiones del diseño. Los trabajos de excavación de cortes comprenden:

En la Fig. (1) se pude ver la sección típica del camino la cual debe ser considerada en la etapa de diseño.

a) La excavación de los materiales constituyentes del terreno natural hasta la subrasante indicada en el diseño. 

b) La excavación de los materiales constituyentes del terreno natural, por debajo de la subrasante proyectada, en el espesor indicado en el diseño o por la SUPERVISIÓN en caso de suelos de elevada expansión, suelos orgánicos o con capacidad de soporte (CBR) inferior al mínimo requerido. Los cortes en roca deberán excavarse 30 cm. por debajo de la subrasante. En las secciones mixtas, los cortes en roca deberán excavarse 1.00 m. por debajo de la subrasante. 

c) Remoción de las capas de mala calidad que fueran encontradas en la preparación de las fundaciones para terraplenes, de acuerdo a las indicaciones de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de los trabajos. Estos materiales serán transportados a lugares previamente establecidos de modo que no ocasionen perjuicios a la obra. 

d) Excavación para sustitución de suelos o para ensanche de carreteras existentes. d’) Excavación para embalses o depósitos de agua. 

e) Transporte de los materiales provenientes de la excavación de cortes, hasta los sitios destinados para su depósito, dentro de los límites de distancia libre establecida por los Formularios de Propuesta del Proyecto.

El acabado de la plataforma en corte será ejecutado mecánicamente, en forma tal que se obtenga la conformación indicada en la sección transversal del diseño, admitiéndose las siguientes tolerancias: a) Variación de menos (-) 3 cm., en relación a las cotas del diseño para el eje y los bordes. b) Variación de más (+) 20 cm., para el ancho de cada mitad de plataforma, no admitiéndose variación en menos (-). Las tolerancias señaladas anteriormente no implicarán modificaciones a las secciones transversales establecidas en el diseño. 

	MEDICIÓN

	Se realizará la medición topográfica para la cuantificación de los volúmenes de corte de acuerdo a la unidad de medida (M3), serán sujetos de medición todos los registros topográficos aprobados por Supervisión durante el periodo de medición.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 2.3 – ITEM 3.3     RELLENO Y COMPACTADO DE TERRAPLEN.

	UNIDAD

	La unidad de medida es en (M3) metro cúbico compactado.

	DESCRIPCIÓN

	Este Ítem comprende las actividades de conformación de cuerpos de terraplén en caminos y planchadas.
El material de relleno para terraplén podrá ser proveniente del material de corte extraído del camino o la Planchada de perforación, bancos de préstamo aprobados por YPFB o bancos de préstamo en actual explotación que se encuentran en la población de Sapecho, Municipio de Alto Beni del departamento de La Paz. La contratista debe asegurarse que los bancos de préstamo cuenten con los permisos de las autoridades pertinentes. Se aclara que la excavación, carguío y transporte del material para la conformación del terraplén, deberá ser incluido en el costo del ítem.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todo el personal, materiales, herramientas y equipo (Motoniveladoras con escarificador, Vibro compactador de Rodillo Liso, Palas Cargadoras, Volquetas, etc.).

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Se debe realizar el replanteo topográfico de acuerdo a los planos aprobados, se deberán fijar las cotas y taludes en jalones de madera que estarán dispuestos cada 20mts como máximo en ambos lados del camino y donde sea necesario. En función a la ingeniería aprobada Fig.2, la Supervisión previamente al inicio del carguío transporte y des carguío del material de relleno al cuerpo de terraplén, revisara y liberara el levantamiento topográfico.
Fig. 2 SECCION TIPICA CUERPO DE TERRAPLEN
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La contratista deberá en su diseño tomar los criterios de la Fig. 2, para los cuerpos de terraplén.
Previamente a la construcción del cuerpo de terraplén, se procederá a la preparación del suelo de fundación del terreno natural, debiendo de manera previa determinar en laboratorio su densidad óptima, CBR de acuerdo a lo establecido en la Norma AASHTO. Posteriormente se realizará la compactación del terreno hasta alcanzar un 95% del Proctor T-180 modificado, los ensayos de densidad in situ, deberán realizarse un ensayo por cada 100 metros lineales. El Supervisor liberará el suelo de fundación una vez cumpla con los parámetros establecidos en la Normativa mencionada.
La construcción de terraplenes comprende: 

a) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales provenientes de cortes o préstamos, para la construcción del cuerpo del terraplén, hasta los 60 cm. por debajo de la cota correspondiente a la rasante de terraplenado. 

b) Esparcimiento, homogeneización, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales seleccionados provenientes de cortes o préstamos para la construcción de la capa final del terraplén, de 60 cm., hasta la cota correspondiente a la subrasante. 

c) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales provenientes de cortes o préstamos destinados a sustituir eventualmente los materiales de calidad inferior, previamente retirados, a fin de mejorar las fundaciones de los terraplenes. 

d) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales provenientes de los cortes o préstamos destinados a sustituir eventualmente suelos de elevada expansión, de capacidad de soporte (CBR) inferior a la requerida por el diseño, o suelos orgánicos, en los cortes o en terraplenes existentes. 

e) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales destinados a relleno de excavación debajo de la cota de subrasante en los cortes en roca en secciones mixtas. 

f) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales provenientes de cortes, preferentemente destinados a desperdicio, o préstamos, para recuperación de Terrenos Erosionados, es decir para rellenar erosiones o quebradas secas, así como pequeñas cuencas hidrográficas ubicadas junto a terraplenes, para asegurar la estabilidad de los mismos y/o mejorar las condiciones de drenaje.

En la ejecución del cuerpo de los terraplenes se utilizarán suelos con CBR igual o mayor que 4% y expansión menor a 4%, en los que se requerirá una compactación de modo de alcanzar un 95 % de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D para suelos granulares con IP < a 6, y 90% para suelos finos con IP mayor a 6. 
La expansión será determinada tomando en el ensayo indicado (AASHTO T-193) la sobrecarga mínima compatible con las condiciones de trabajo futuras del material, previo conocimiento y aprobación de la SUPERVISIÓN. 
Cuando por motivos de orden económico el cuerpo del terraplén deba ser construido con materiales de soporte inferiores al indicado hasta el mínimo de 2%, se procederá al aumento del grado de compactación o substitución del material de modo de obtener el CBR mínimo indicado en la tabla-1 siguiente.

TABLA-1 CBR DE SUB RASANTE
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El grado de compactación no debe ser mayor al 95% de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D para suelos que presenten expansión mayor o igual a 2%.
Capa final del Terraplén:
Los 30 cm. superiores de los terraplenes o de los cortes deben ser constituidos o presentar materiales con CBR mayor o igual a 8% y expansión menor a 2%, correspondiente al 95% de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D y para el ensayo AASHTO T-193. 

El diseño o la SUPERVISIÓN podrán requerir el aumento del grado de compactación hasta el 100% de la densidad máxima del ensayo mencionado, cuando los materiales de los cortes y/o préstamos adyacentes no tengan el valor especificado para el CBR. Si aun así no cumplen con los requisitos, se procederá a la construcción de la capa superior de los terraplenes o a la sustitución de la capa superior equivalente de los cortes, de modo a obtener el CBR mínimo indicado en la tabla 2 siguiente:

TABLA-2 CBR SUB RASANTE
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La ejecución propia de los terraplenes debe estar sujeta a lo siguiente: 

a) La ejecución de terraplenes estará subordinada a las especificaciones de la ingeniería conceptual que suministrará YPFB a la CONTRATISTA, a las planillas elaboradas en conformidad con el diseño y Órdenes de Trabajo emitidas por la SUPERVISIÓN. 

b) La ejecución será precedida por las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza, de acuerdo a lo dispuesto por la SUPERVISIÓN cuidando y preservando el medio ambiente. 

c) Previamente a la ejecución de los terraplenes, deberán estar concluidas las obras de arte menores necesarias para el drenaje de la cuenca hidrográfica correspondiente. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá construir el sistema de drenaje posteriormente a los terraplenes en lugares donde no exista agua permanente sin que ello signifique un pago adicional por las correspondientes excavaciones y rellenos, asumiendo el CONTRATISTA las responsabilidades del caso. 

d) Si las condiciones de los materiales disponibles lo permiten, es aconsejable, en la construcción de terraplenes, la colocación de una primera capa de material granular permeable sobre el terreno natural, la que actuará como un dren para las aguas de infiltración en el terraplén. La colocación de este dren deberá ser obligatoria en caso de tener la napa freática muy alta. 

e) En el caso de terraplenes que van a asentarse sobre taludes de terreno natural con más del 15% y hasta 25% de inclinación transversal, las laderas naturales serán escarificadas con el equipo adecuado, produciendo surcos que sigan las curvas de nivel. Para inclinaciones mayores al 25%, deberán excavarse escalones previamente y a medida que el terraplén es construido. Tales escalones en los taludes deberán construirse con tractor, de acuerdo a lo indicado en los planos o como lo ordene la SUPERVISIÓN. El ancho de los escalones será como mínimo de un metro. 

f) El material destinado a la construcción de terraplenes deberá colocarse en capas horizontales sucesivas en todo el ancho de la sección transversal y en longitudes tales que permitan su humedecimiento o desecación y su compactación de acuerdo con lo previsto en estas Especificaciones. Para el cuerpo de los terraplenes y de las capas finales, el espesor de las capas compactadas no deberá pasar de 20 cm. 

g) Todas las capas deberán compactarse convenientemente no permitiéndose la colocación de las capas subsiguientes mientras la inferior no sea aprobada. Para el cuerpo de los terraplenes, la humedad de compactación no deberá estar a más del 2% por encima o por debajo del contenido óptimo de humedad o de aquellas indicada por los ensayos para obtener la densidad y el CBR especificados, debiendo efectuarse ensayos prácticos de densidad de acuerdo con las, especificaciones AASHTO T-147. Las mismas observaciones son válidas para los 60 cm. superiores del terraplén. Las variaciones admisibles de humedad de compactación, por encima o por debajo del contenido óptimo indicado (2%), son función de la naturaleza de los materiales y del grado de compactación pretendido. La SUPERVISIÓN, podrá fijar fajas de variación distintas a las indicadas como referencia básica general. Las densidades por debajo de la subrasante, dentro de los límites de la sección de diseño serán las siguientes, a no ser que por motivos de orden económico de disponibilidad de material, la SUPERVISIÓN aumente los valores establecidos hasta el máximo de 100% con relación a la densidad máxima seca del ensayo AASHTO T180-D: Tramos en cortes.- Si a nivel de subrasante es necesaria la sustitución de los suelos en los cortes, a menos que exista una indicación contraria de la SUPERVISIÓN, el material de 60 cm., será compactado como mínimo con el 95% de la densidad máxima seca dada por el ensayo AASHTO T-180. 
Tramos en terraplenes.- En los 60 cm. superiores la compactación será como mínimo el 95% de la densidad máxima seca dada por el ensayo AASHTO T-180-D. Por debajo de esta profundidad el grado de compactación requerido con relación al mismo ensayo será de 90%, para suelos con IP mayor a 6 y 95% para suelos con IP menor a 6. Los sectores que no hubieran alcanzado las condiciones mínimas de compactación deberán ser escarificados, homogenizados, llevados a la humedad adecuada y nuevamente compactados de acuerdo con las densidades exigidas. 

h) En el caso de ensanchamiento de terraplenes, su ejecución obligatoriamente será realizada de abajo hacia arriba, acompañada de un escalonamiento en los taludes existentes. Si se establece en el diseño o lo ordena la SUPERVISIÓN, la ejecución se hará mediante un corte parcial de la parte superior del terraplén existente, trasladando dicho material hacia los ensanchamientos para conformar la nueva sección transversal, completándose luego de enrasarse ésta, con material de corte o préstamo en todo el ancho de la sección transversal referida. 

i) La inclinación de los taludes del terraplén, será la establecida en el diseño. Cualquier alteración en la inclinación de los mismos sólo será efectuada previa la autorización por escrito de la SUPERVISIÓN.
j) Para la construcción de terraplenes asentados sobre terreno de fundación de baja capacidad de carga, se cumplirán los requisitos exigidos por diseños específicos y/o las instrucciones de la SUPERVISIÓN. En caso de consolidación por asentamiento de una capa flexible, se exigirá el control por medio de mediciones de los asentamientos, para que la SUPERVISIÓN pueda definir la solución a ser adoptada. 

k) En regiones donde existan predominantemente materiales rocosos se admitirá la ejecución de los terraplenes con la utilización de los mismos, siempre que se especifique en el diseño o lo determine la SUPERVISIÓN. El material que contenga en volumen menos del 25% de roca mayor de 15 cm. en su diámetro mayor, deberá extenderse en capas sucesivas que no excedan de un espesor de 30 cm. El material que contenga más de un 25% de roca mayor de 15 cm. en su mayor dimensión, deberá colocarse en capas de suficiente espesor para contener el tamaño máximo de material rocoso, pero en ningún caso tales capas podrán exceder de 75 cm. antes de su compactación. Estas capas de mayor espesor sólo serán permitidas hasta 2 m. por debajo de la cota de la subrasante. La capa final de materiales rocosos y/o la primera o primeras capas de terraplén, a ser construidas sobre el material rocoso, deberán estar conformadas por materiales de granulometría adecuada, a fin de evitar la penetración de suelos o agregados de los 2 m. finales, en los vacíos del terraplén rocoso. Estas capas serán denominadas como capa o capas de transición. Los últimos dos metros de terraplén deberán colocarse en capas no mayores de 20 cm. de espesor, atendiendo a lo dispuesto anteriormente en lo que se refiere al tamaño máximo del material y a las capas de transición. La capa final de 60 cm. de los terraplenes o de sustitución de capas de igual altura, en los cortes, construidos o no con material rocoso, deberán ser ejecutados en capas de espesor máximo de 20 cm., y piedras de dimensión máxima de 7,5 cm. La capa superior de 20 cm., deberá ser constituida por materiales con diámetros máximos coherentes con lo dispuesto en la AASHTO. La conformación de las capas deberá ejecutarse mecánicamente, debiendo extenderse y emparejarse el material con equipo apropiado y debidamente compactado mediante rodillos vibratorios. Deberá obtenerse un conjunto libre de grandes vacíos, llenándose los orificios que se formen, con material fino para constituir una masa compacta y densa. En los casos en que por falta de materiales más adecuados fuera necesario el uso de materiales arenosos, su ejecución deberá sujetarse estrictamente a las Especificaciones Especiales que serán establecidas para cada caso particular. 

l) A fin de proteger los taludes contra los efectos de la erosión, deberá procederse en tiempo oportuno a la ejecución de los drenajes y otras obras de protección tales como la plantación de césped y/o la ejecución de banquinas; todo en conformidad con lo establecido en el diseño o determinado por la SUPERVISIÓN durante la construcción. 

m) La ejecución de cordones cunetas y bordillos en los bordes de la plataforma, en los sectores previstos por el diseño, se efectuará con posterioridad a la construcción de las salidas de agua dispuestas convenientemente de acuerdo al diseño o a las instrucciones de la SUPERVISIÓN. 

n) Cuando existiera posibilidad de socavación en el pie de taludes de ciertos terraplenes, deberá en época oportuna procederse a la construcción de escollerados en los mismos. 

o) En lugares de cruce de cursos de agua que exijan la construcción de puentes o en caso de pasos superiores, la construcción de los terraplenes debe preceder, en lo posible, a la ejecución de las obras de arte diseñadas. En caso contrario se tomarán todas las medidas de precaución a fin de que el método constructivo empleado para la conformación de los terraplenes de acceso no origine tensiones indebidas en cualquier parte de la obra de arte.

p) En los accesos a los puentes, en los tramos de terraplén, 30 m. antes y después de las obras, el espesor de las capas no podrá exceder de 20 cm., tanto para el cuerpo del terraplén como para los 60 cm. superiores, en el caso de que sea utilizado equipo normal de compactación. En el caso de utilizarse compactadores manuales, el espesor de las capas compactadas no excederá de 15 cm., estos trabajos serán efectuados previa autorización de la SUPERVISIÓN. 

q) Las densidades de las capas compactadas serán como mínimo 95% (o la requerida conforme el ítem g) de la densidad máximo obtenida por el ensayo AASHTO T180-D, debiendo la humedad de compactación situarse en ± 2% de la humedad óptima dada por este ensayo. La compactación de los rellenos junto a las alcantarillas y muros de contención, así como en los lugares de difícil acceso del equipo usual de compactación, será ejecutada mediante la utilización de compactadores manuales u otros equipos adecuados, siguiendo los requerimientos de los párrafos anteriores. 

r) Durante la construcción, los trabajos ya ejecutados deberán ser mantenidos con una buena conformación y un permanente drenaje superficial. 

s) El material de préstamo no será utilizado hasta que los materiales disponibles, provenientes de la excavación de cortes, hayan sido colocados en los terraplenes, excepto cuando de otra manera lo autorice u ordene la SUPERVISIÓN. 

t) En zonas donde se procedió a la excavación de suelos orgánicos blandos y que presenten nivel freático elevado, en la parte inferior de la excavación, en un espesor mínimo de 30 cm. el material deberá ser granular. El agua deberá mantenerse por debajo del nivel de la capa que está siendo compactada, en cualquier etapa de construcción del relleno. 

u) La ejecución de terraplenes de relleno para la recuperación de terrenos erosionados estará subordinada exclusivamente a Órdenes de Trabajo emitidas por la SUPERVISIÓN, y será realizada en conformidad con lo prescrito en los incisos (b) hasta (m); estas prescripciones podrán ser alteradas a criterio de la SUPERVISIÓN en los siguientes aspectos: 

· El espesor de las capas compactadas será de 30 cm., admitiéndose espesores mayores previa aprobación escrita de la SUPERVISIÓN. 

· Aplicación de las indicaciones del inciso (g), solamente en lo referente a cuerpos de terraplenes, y sin especificación de valor mínimo de CBR. 

· En la aplicación del inciso (k) se debe considerar que las capas finales estarán constituidas por suelos, en un espesor total mínimo de 1.00 m. y bajo orientación de la SUPERVISIÓN. Durante su construcción, el terraplén deberá ser mantenido en buenas condiciones y con drenaje superficial permanente.
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CONTROL DE LA SUPERVISION:
Control Tecnológico:
a) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método AASHTO T-180-D para cada 1.000 m3. del mismo material del cuerpo del terraplén. 

b) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según AASHTO T-180-D para cada 200 m3. de la capa final del terraplén. 

c) Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio para cada 1.000 m3. de material compactado del cuerpo del terraplén, correspondiente al ensayo de compactación referido en el inciso a). 

d) Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio para cada 200 m3. de la capa final de terraplén, alternadamente en el eje y bordes, correspondiente al ensayo de compactación referido en el inciso b). 

e) Un ensayo de granulometría según H0104. MÉTODO PARA TAMIZAR Y DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA (ASTM C 136 AASHTO T27), límite líquido según AASHTO T-89 y límite de plasticidad (ASTM D4318 AASHTO T90), para el cuerpo del terraplén y para cada grupo de diez muestras homogéneas, sometidas al ensayo de compactación referido en a). 

f) Un ensayo de granulometría según H0104. MÉTODO PARA TAMIZAR Y DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA (ASTM C 136 AASHTO T27), límite líquido según AASHTO T-89 y límite de plasticidad según (ASTM D4318 AASHTO T90), para las capas finales de terraplén y para cada grupo de tres muestras homogéneas sometidas al ensayo de compactación referido en el inciso b). 

g) Un ensayo de contenido de humedad para cada 100 m. lineales, inmediatamente antes de la compactación. h) Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR) (AASHTO T-193) con la energía del ensayo de compactación AASHTO T-180-D para las capas superiores del cuerpo de los terraplenes y para la capa final de 60 cm. de los terraplenes, para cada grupo de tres muestras sometidas al ensayo de compactación.
Control Geométrico:
El acabado de la plataforma se ejecutará mecánicamente, en tal forma que se obtenga la conformación de la sección transversal del diseño, admitiéndose las siguientes tolerancias: 

a) Variación máxima de (-) 2 cm. en relación a las cotas de diseño para el eje y bordes. 

b) Variación máxima en el ancho de (+) 20 cm. no admitiéndose variación en menos (-) 

c) El control se efectuará mediante la nivelación del eje y bordes. 

El acabado, en cuanto al declive transversal y a la inclinación de los taludes, será verificado por la SUPERVISIÓN de acuerdo con el diseño. El control geométrico de los terraplenes de relleno para Recuperación de Terrenos Erosionados, será simplificado y establecido por la SUPERVISIÓN, quien hará la inspección y aprobación de los trabajos después de su conclusión.

	MEDICIÓN

	Se realizará la medición topográfica para la cuantificación de los volúmenes de tierra Compactada de acuerdo a la unidad de medida (M3), serán sujetos de medición todos los registros topográficos aprobados por el Supervisor durante el periodo de medición.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado, transporte del material y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 2.4 – ITEM 3.4    PROVISION Y COMPACTADO DE CAPA BASE

	UNIDAD

	La unidad de medición es por (M3) metro cubico.

	DESCRIPCIÓN

	Esta actividad corresponde a la provisión, transporte, extendido y compactado de material granular para capa de rodadura o Capa Base, aplicable para caminos y planchadas.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La Contratista preverá todo lo necesario para la provisión o producción de Capa Base, como también del equipo y personal necesario para su extendido y compactado, La CONTRATISTA deberá realizar los estudios necesarios del material proveniente de los bancos de préstamos ubicados en la Localidad de Sapecho ubicado a 33KM del lugar de la Obra, así mismo gestionar los permisos de explotación con las entidades y las autoridades de la zona. En caso que el material fuese descartado por no cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas, La Contratista deberá identificar otras zonas o bancos de explotación de Capa Base, gestionar los permisos y los cambios ante la autoridad competente, en coordinación con personal de Medio Ambiente de YPFB.
La base estabilizada será ejecutada con materiales que cumplan los siguientes requisitos: a) Poseer una composición granulométrica encuadrada en una de las columnas de la siguiente tabla, recomendadas por la AASHTO M-147 de 1990.
Tabla 3 
GRADACIONES PARA MATERIALES DE BASE Porcentajes por peso del material que pasa por tamices con malla cuadrada según AASHTO -11 y T-27.
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b) La fracción que pasa el tamiz Nº 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y un índice de plasticidad inferior o igual a 6%. Pasando de este límite, hasta 8 como máximo, el equivalente de arena deberá ser mayor que 30%. 
c) La fracción fina de la capa base será arena triturada o natural. La fracción que pasa el Tamiz Nº 200 de la serie U.S. Standard no debe ser mayor que dos tercios de la fracción que pasa el tamiz Nº 40 de la misma serie 
d) El Índice Soporte de California (CBR) no deberá ser inferior a 90% para pavimentos flexibles y la expansión máxima será de 0,5%, cuando sean determinados con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180D. 
e) El agregado retenido en el tamiz Nº10 estará constituido de partículas duras y durables, exentas de fragmentos blandos, alargados o laminados y exentos de materia vegetal, terrones de arcilla y otras substancias perjudiciales. Los agregados gruesos deberán tener un desgaste no superior a 40% a 500 revoluciones según lo determine el ensayo AASHTO T-96. 
f) El 50% de las partículas retenidas en el tamiz Nº 4, de la serie U.S. Standard, para los agregados utilizados para capa base en pavimentos flexibles deben tener al menos una cara fracturada por trituración. 
Los materiales serán explotados de las fuentes mencionadas en el diseño. La SUPERVISIÓN podrá indicar o aprobar otras fuentes, de acuerdo a su criterio.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	En general, la ejecución de la capa base estabilizada granulométricamente, comprende las operaciones de producción, distribución sobre plataforma o banco, mezcla y pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados del yacimiento o planta, colocados sobre una superficie debidamente preparada, conformada monolíticamente y aprobada por la SUPERVISIÓN en el ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor diseñado luego de la compactación. El transporte del material se realizará en volquetas. 

El material será protegido con lona o algún material adecuado que apruebe la SUPERVISIÓN. Antes de iniciar las operaciones constructivas, los trabajos topográficos para control del alineamiento y cotas de la capa base deberán estar concluidos. 

A distancias convenientes de los bordes de la superficie del camino, se colocarán estacas o señales aprobadas relacionadas con el eje para facilitar así el control de cotas. 

Las mezclas de suelos y/o gravas con agregados triturados o los productos totales de trituración para encuadrarlas en la faja granulométrica especificada en el diseño, serán dosificadas en una planta que tendrá como mínimo tres depósitos. Los materiales granulares naturales también serán seleccionados y dosificados en planta, cuando sea necesario para atender los requerimientos de las especificaciones. 

El material de la capa base estabilizada granulométricamente al salir de la planta será homogéneo en humedad y granulometría. 

Cuando se inicia la construcción se determinará la perdida de humedad entre la salida de la planta y la iniciación de las operaciones de compactación. De ahí en adelante, el contenido de humedad de la mezcla, al salir de la planta, será igual a la humedad óptima, para la compactación, aumentada en un porcentaje correspondiente a la perdida por evaporación. 

El material será inmediatamente esparcido sobre la superficie preparada mediante la utilización de un distribuidor adecuado de material granular para proceder a la compactación evitándose la concentración del tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior. Si se presenta la necesidad de ejecutar la capa base con espesor final mayor a 20 cm, ésta será subdividida en capas parciales que no excedan de 20 cm. El espesor mínimo de cualquier capa de base será de 10 cm después de la compactación. Las densidades de la capa acabada tendrán como mínimo 100% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180 D, el contenido de humedad deberá variar como máximo entre ± 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior. 

El material será distribuido uniformemente sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de la compactación. 

Después de la obtención del contenido de humedad, se iniciarán las operaciones de compactación. Los rodillos recorrerán la capa que está siendo compactada, en trayectorias equidistantes del eje, a modo de sobreponer, en cada recorrido, mitad del rastro dejado en el recorrido anterior. En los alineamientos rectos se realizará de los bordes hacia el eje, en los tramos con curva del borde más bajo al borde más alto, repetidamente, hasta obtener el grado de compactación especificado en los planos. En las primeras pasadas se utilizará rodillo vibratorio. Las pasadas sucesivas de un mismo rodillo compactador serán ejecutadas de modo de evitar que el retorno no sea en la misma sección. No será permitida la maniobra de los rodillos compactadores sobre la capa base que está siendo compactada.
En las partes adyacentes al inicio y al final de la capa base en construcción, la compactación será ejecutada transversalmente al eje. En las partes inaccesibles a los rodillos compactadores, así como las partes en que su uso no fuera deseable (cabeceras de obras de arte especiales), la compactación se ejecutará con compactadores vibratorios manuales o con saltarín mecánico. Las operaciones de compactación deberán proseguir, hasta que, en todo el espesor y en toda la superficie de la capa base en construcción, el grado de compactación iguale al grado de compactación especificado. Entonces, se iniciará el acabado de la superficie. La conformación de la superficie final de la capa base será ejecutada simultáneamente con la compactación de la última capa. 

El acabado de la superficie será ejecutado con rodillos lisos y de neumáticos, admitiendo cortes cuando necesario, pero no rellenos. Si hubiera necesidad de relleno, la última capa deberá ser escarificada homogeneizada y compactada nuevamente. Las operaciones de acabado comprenden el retiro del material suelto, proveniente de los cortes para alcanzar las cotas previstas. Si la superficie requiere correcciones geométricas y si se nota visiblemente segregada, la última capa será escarificada, homogeneizada y compactada nuevamente de acuerdo a estas especificaciones. Los materiales de las canteras deberán ser triturados totalmente, cuando no se trate de materiales granulares naturales determinados por las Especificaciones Técnicas Especiales u ordenados por la SUPERVISIÓN. 

El acopio de material de capa base sobre la plataforma sólo será permitido con autorización escrita de la SUPERVISIÓN. No se autorizará la colocación del material de la capa base, cuando la humedad sea superior o inferior a la admisible para la compactación. Los lugares en que las condiciones de compactación no cumplan con está especificación serán totalmente retiradas y nuevamente configuradas, de acuerdo a estas especificaciones. 

Durante todo el tiempo de la construcción de la capa base hasta la recepción, los materiales serán protegidos contra la acción destructiva de las aguas pluviales, del tránsito y de otros agentes que puedan dañarla. La capa base no será sometida a la acción directa de cargas y de la abrasión que produce el tránsito. La SUPERVISIÓN autorizará, él tráfico en situaciones excepcionales y en áreas limitadas, cuando los daños que puedan ser provocados en la superficie acabada no perjudiquen la calidad de la capa base o al pavimento que será construido sobre la capa base. 

El desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los yacimientos deberá ser ejecutado cuidadosamente de tal manera que se evite la contaminación del material aprobado. Para evitar daños al medio ambiente durante las operaciones de ejecución de la capa base estabilizada granulométricamente, el CONTRATISTA adoptará cuidados especiales considerando los siguientes aspectos: En el banco de explotación de los materiales pétreos, el CONTRATISTA observará cuidados especiales para la explotación de materiales: 

a) Los materiales solamente serán aceptados si el CONTRATISTA fue autorizado por escrito para la explotación y/o uso de explosivos en el yacimiento o cantera, además la autorización fue inscrita en el Libro de Órdenes. 

b) El yacimiento y las instalaciones de la chancadora no serán localizados en área de preservación ambiental. 

c) La explotación de los yacimientos será planificada como para minimizar los daños inevitables durante la explotación y posibilitar la recuperación ambiental, después de la retirada de todos los materiales y equipos. 

d) Para el desmonte; está totalmente prohibida la quema de la vegetación o de residuos de esta. 

e) Los caminos de desvío tendrán un mantenimiento apropiado y los accesos a estos caminos serán conformados hasta una distancia determinada y aprobada por la SUPERVISIÓN. 

f) Junto a las instalaciones de la chancadora, serán construidos pozos de arena para la retención por sedimentación, del polvo de piedra, arena eventualmente producido en exceso o por lavado de grava, evitando su escurrimiento hacia cursos superficiales de agua. 

g) Si la grava es provista por terceros, se exigirá documentación para verificar la regularidad de las instalaciones, así como, la operación. Las exigencias las realizará el CONTRATISTA y dará a conocer al SUPERVISOR.

h) Medidas de preservación ambiental referidas a la disciplina del tráfico y al estacionamiento del equipo serán observadas por el CONTRATISTA en estricta sujeción al Estudio de Impacto Ambiental. 

i) Se prohibirá el tráfico desordenado fuera del cuerpo del terraplén, para evitar daños a la vegetación o interferencias en el drenaje natural. 

j) Las áreas destinadas a los campamentos, servicios de mantenimiento y otros servicios, serán localizados de manera que residuos de lubricantes y combustibles no sean derramadas.
CONTROL DE LA SUPERVISION

Control de Material:
Para los materiales se exigirá el cumplimiento de normas y la realización de los siguientes ensayos. 

a) Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, para cada 300 m como máximo. 

b) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método AASHTO T-180-D, cada 300 m como máximo, con las muestras recogidas en puntos que, en principio, obedezcan el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc. a 60 cm del borde. 

c) Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR), conforme el método AASHTO T-193, con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, en una longitud máxima de 300 m lineales. 

d) Un ensayo de desgaste Los Ángeles de cada yacimiento y si existe variación natural del material. 

e) Un ensayo de índice de forma de cada yacimiento o cuando se presente variación natural del material. El número de los ensayos mencionados en los ítems "a", "b" y "c" podrán ser reducidos, a criterio exclusivo de la SUPERVISIÓN hasta un 30%, si se verifica homogeneidad del material en el lugar de aplicación y la ejecución sea uniforme y bien controlada. 

La SUPERVISIÓN podrá definir, en base a observación visual de la plataforma terminada, el punto de ejecución de los ensayos de densidad. Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos.

Control de la Ejecución:
a) Determinación del contenido de humedad del material cada 100 m. antes del proceso de compactación. Las tolerancias admitidas para la humedad de compactación en la superficie serán de (±) 2% respecto a la humedad óptima. 

b) Determinación de la densidad” in situ” del material compactado con un espaciamiento de cada 100 m, en principio, en puntos ubicados al tres bolillo: borde izquierdo, eje, borde derecho, eje, borde izquierdo, etc., de acuerdo a los procedimientos estándar T-191 y T224, este último para el ajuste de la densidad máxima por variación en el contenido de partículas gruesas. 

c) Determinación del grado de compactación (GC), con utilización de los valores de densidad seca máxima determinados en laboratorio y de la densidad seca “in situ” obtenidos en la superficie. El GC de la capa ejecutada tendrá un valor mínimo de 100%. 

La SUPERVISIÓN podrá definir, en base a observación visual de la plataforma terminada, el punto de ejecución de los ensayos de densidad. Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos
Control Geométrico:
Después de la ejecución de la capa base se procederá a la nivelación del eje y los bordes admitiéndose las siguientes tolerancias: 

a) Variación máxima en el ancho de más 10 cm, no admitiéndose variación en menos (-). 

b) Variación máxima en el bombeo de más 5%, no admitiéndose variación en menos (-). 

c) Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de (+/-) 1 cm con relación a las cotas de diseño. 

d) Variación máxima en (-) 1 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en el diseño, medido como mínimo en un punto cada 100 m, donde indique la SUPERVISIÓN. 

No se admitirá una variación sistemática en menos (-) con relación a las cotas de diseño.

	MEDICIÓN

	La Supervisión de Obra, verificará la correcta ejecución del ítem y de acuerdo a la medición del porcentaje de avance del ítem, según lo ejecutado dentro del periodo de medición correspondiente.

Previo al inicio de Actividades, la contratista presentara un Histograma de Personal y Equipo en función al cronograma de Actividades actualizado, la Supervisión revisara y aprobara la misma a fin de hacer la trazabilidad del personal y equipos incorporados a obra durante el periodo de medición, esta medición será prorrateada en porcentaje respecto al total de equipo y personal asegurado a Obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 2.5 – ITEM 3.8     INSTALACION DE ALCANTARILLAS DE DIAMETRO Ø=1m, L= 8 mts. c/u. + CABEZALES DE HORMIGON.

	UNIDAD

	Se medirá por (PZA) pieza.

	DESCRIPCIÓN

	Consiste en la instalación de 8 alcantarillas de chapa galvanizada de Ø=1m y sus cabezales de hormigón en diferentes puntos del proyecto.
El ítem comprende el control topográfico, excavaciones, provisión, armado e instalación de tuberías de chapa galvanizada de Ø=1.0m y 8 mts. de longitud cada una. Agotamiento con bomba de agua; provisión, relleno y compactado de ripio y señalización.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todo el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La contratista de acuerdo a la ingeniería de detalle, realizara el armado de alcantarillas metálicas corrugadas de geometría circular se conforman con la unión de 2 ó 3 placas corrugadas por medio de pernos de alta resistencia. Para el armado se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

El suministro de alcantarillas y pernos deberán ser con recubrimiento Galvanizado, de 0.60 metros de diámetro, espesor mínimo de 2.5 mm, conformadas con 2 o más placas por anillo. 

Se deberá proceder a colocar las tapas inferiores de acuerdo a la dirección del flujo, como se indica en la siguiente figura:
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El resto del cuerpo se armará tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante de las chapas, una vez concluido el armado de las alcantarillas circulares se procederá al control topográfico de niveles, los cuales serán Liberados por la SUPERVISION en función a los planos aprobados.

Posteriormente, de ser necesario, se desviarán las aguas (agotamiento) y se procederá con la excavación 30 cm por debajo de los sectores de implementación de alcantarillas, se rellenará con material granular seco hasta la cota de instalación de alcantarilla, esta capa será compactada con saltarín para evitar deformaciones considerables.

Posteriormente se instalarán las alcantarillas la SUPERVISION verificará que estén de acuerdo a la ingeniería los niveles de la cota solera de la tubería tanto en aguas arriba como en aguas abajo, una vez se tenga el visto bueno por parte de la SUPERVISION de los niveles de diseño la CONTRATISTA procederá con el relleno, empleando material granular seco, evitando materiales con alto contenido de finos.
El relleno se debe realizar en capas horizontales de un espesor máximo de 0.20 metros, alternativamente a ambos lados de la alcantarilla o estructura, para que la misma no pierda equilibrio respecto a las cargas laterales. Cada capa deberá compactarse con saltarín, por lo menos al 90-95% de la densidad normal según AASHTO T180. (Fig. 1), o de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la alcantarilla.

 Una vez que se alcance el nivel de la corona de la alcantarilla, se procederá de la misma manera hasta alcanzar una altura de por lo menos 0,30 metros por sobre este nivel utilizando equipo liviano de compactación, antes de continuar el relleno en capas compactadas por cualquier equipo pesado de compactación y alcanzar la altura de relleno requerida, la cual no podrá ser mayor a la máxima que se pueda colocar según el diámetro y el espesor utilizado de acuerdo al fabricante.
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Los cabezales de Hormigón Simple deberán tener un buen acabado, empleando para ello formaletas de madera para dar el terminado liso, la cantidad de cemento será mínimamente de 350 Kg/m3, la arena será silícica limpia, que pase el tamiz 4.25 entre el 95 al 100% y que pase el tamiz #100 del 2 al 10%. El ripio deberá tener un tamaño máximo de ¾”. La resistencia característica de la dosificación será superior a los 210kg/cm2. La supervision aprobara con anticipacion la dosificacion del Hormigon y controlara la calidad del mismo durante el vaciado.    
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Para finalizar, se deberá señalizar el inicio y fin de las alcantarillas mediante la instalación de 4 postes de pvc de Ø= 2”, con una altura 1 m que estarán embebidos en el hormigón de los cabezales, los cuales llevarán cinta reflectante de colores rojo y blanco.
Previo al vaciado de los cabezales, la SUPERVISION realizara el control geométrico de los cabezales, encofrado y las herramientas, equipos y personal, se encuentren en condiciones para el vaciado, así mismo todo lo necesario para las muestras de laboratorio y control de asentamiento. Una vez que la SUPERVISION este conforme procederá a instruir a la contratista comience el vaciado de hormigón simple.

	MEDICIÓN

	Se realizará la medición topográfica para la cuantificación de las Pzas., de alcantarillas y sus cabezales concluidos  (PZA.), esto incluye control topográfico, excavación, agotamiento con bomba de agua, instalación de tubería, Cabezales de Hormigón Simple, provisión y compactación de material de relleno, serán sujetos de medición todos los registros topográficos de nivelación de tuberías, que estén aprobados por el Supervisor durante el periodo de medición.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 2.6 – ITEM 3.9  – ITEM 6.4      ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES DE HORMIGON.

	UNIDAD

	La medición se realizara por (M3) metro cubico.

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende las actividades de diseño hidráulico de cunetas, canales y bajantes de hormigón simple en; Banquinas, pie de talud y zanjas de coronamiento, replanteo topográfico, excavación, hormigón simple y cámaras de sedimentación.
Este ítem está orientado a la construcción de los dispositivos de drenaje para la conducción de las aguas superficiales hasta las obras de arte, alcantarillas y puentes, tales como:

- Zanja de Coronamiento: Ubicada aguas arriba de los cortes con que interceptan las aguas superficiales evitando de esta manera la erosión de los taludes. Pueden ser revestidas o no, conforme al diseño o de acuerdo a las instrucciones del CONTROL DE CALIDAD.
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- Cunetas de Banquinas de Corte y Terraplén: Se destinan a la conducción del agua de lluvia que cae sobre los taludes y banquinas entre el inicio y el fin de los cortes o terraplenes. Las cunetas de banquinas de terraplén y de corte serán revestidas tal como indica el diseño en los planos o como lo instruya el CONTROL DE CALIDAD.

- Dispositivo de Amortiguación: Ubicado sobre el terreno natural en el final de las zanjas y cunetas. Será de piedras colocadas manualmente, conforme la indicación del diseño o del CONTROL DE CALIDAD.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todo el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La contratista de realizará el diseño hidráulico de los canales, cámaras y bajantes en función a las características de la zona en cuanto a su intensidad de lluvia, deberá tomar en cuenta como mínimo, las siguientes dimensiones:
Zanjas de Coronamiento:
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Las zanjas de coronamiento, bajantes y otros dispositivos de amortiguacion (camaras de sedimentacion), seran revestidas con hormigon simple, debiendo el diseño controlar las velocidades limites admisibles a fin de evitar sedimentacion, revalses y erosiones en los taludes.
Los diseños de las bajantes en talud deberán ser de sección longitudinal escalonada con cámara de disipación y sedimentación, de acuerdo a la figura 4.
Fig. 4
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El hormigón simple tendrá la cantidad de cemento mínima de 350 Kg/m3. La arena será silícica limpia que pase el tamiz 4.25 entre el 95 al 100% y que pase el tamiz #100 del 2 al 10%. El ripio deberá tener un tamaño máximo de ¾”. La resistencia característica de la dosificación será superior a los 210kg/cm2. 

Para las camaras disipadoras de energia y sedimentacion se emplearan formaletas de madera para dar un terminado liso a la superficie.   
Previo a cualquier actividad, la contratista debera tener la aprobacion de los planos de diseño de los elementos antes mencionados con la SUPERVISION, asi mismo previo al vaciado del hormigon simple la SUPERVISION verificara las cotas y dimensiones de obra de acuerdo a los planos aprobados, como tambien SUPERVISARA Y APROBARA la dosificacion y preparacion del hormigon simple antes y durante el vaciado.

	MEDICIÓN

	Se realizará la medición topográfica para la cuantificación de los canales, cunetas y zanjas de coronamiento revestidas con hormigón en (m3.), esto incluye control topográfico, excavación, Hormigón Simple, provisión y compactación de material de relleno, serán sujetos de medición todos los registros topográfico que estén aprobados por el Supervisor durante el periodo de medición.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 2.8 – ITEM 3.16         GEOTEXTIL

	UNIDAD

	Se medirá por (M2.) metro cuadrado 

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem consiste en instalar y costurar la manta de Geotextil entre el suelo de fundación y el Gavión, evitando con ello la perdida de finos y el arrastre del mismo en quebradas o cruces de agua.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La CONTRATISTA, proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la SUPERVISION.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	 El Geotextil será de poliéster con una densidad o gramaje mínimo de 200grs/cm2 colocará de acuerdo a los planos, verificando que los amarres entre las mallas sean los adecuados y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, de manera que no dañen al geotextil.

Se debe aclarar que todos los materiales, herramientas y equipos que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

	MEDICIÓN

	Se medirá por metro cuadrado (M2), formara parte de la medición las hojas de registro de los paños instalados durante el periodo de medición y que estén APROBADOS por la SUPERVISION.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

	ITEM 2.9 – ITEM 3.17       GAVIONES 

	UNIDAD

	Se medirá por (M3.) metro cubico. 

	DESCRIPCIÓN

	Este Ítem comprende la provisión del material para la instalación de malla de gavión para la estabilización de los cuerpos de terraplén, encauce de quebradas y otros sectores donde la ingeniería lo indique. La Empresa Contratada debe contemplar la ejecución de todos los trabajos necesarios para la colocación de gaviones de malla hexagonal de doble torsión y calibre 3.00mm. Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo que se indique en los planos aprobados por la SUPERVISION 

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	Se empleará Gavión Torsionado de caja rectangular (paralelepípedo), hecha con malla metálica hexagonal tejida con doble torsión (tres medios giros), que, al ser instalado y rellenado con rocas estables, forma una unidad constructiva continua de excelente presentación, de sólida conformación, capaz de soportar el dinamismo de las corrientes de agua, el empuje de masas de tierra, etc. Además, los espaciamientos entre piedra y piedra le dan una permeabilidad que le permite drenar las filtraciones de agua por gravedad, así como no dejar que las cargas hidráulicas se desarrollen detrás de la pared de los gaviones.

La característica es muy importante, ya que de ella se deriva la resistencia de la malla, por lo que la máxima abertura permitida será de acuerdo a la Norma ASTM A975, la cual reglamenta la geometría mínima vital para el desempeño de gaviones de doble torsión.  

La característica del calibre asociada a la abertura de malla proporciona:

· Máxima resistencia a la fatiga

· Mayor resistencia al impacto

· Mayor capacidad de tracción de la malla.

Todo esto es fundamental a la hora de mayor exigencia mecánica del gavión ante fenómenos naturales o inducidos por el hombre, por ello el calibre deberá ser como mínimo de 3.00mm de acero dulce recocido calidad SAE 1008 o superior disponible en el mercado; garantizando con ello la máxima performance de la malla del gavión. 

El recubrimiento deberá ser el indicado en la Norma ASTM A975 Estilo 1 con Triple Zinc, estando de acuerdo con las Normas ASTM A641 Clase3 y BS443, esto es importante debido a que:

-       Mejora la resistencia a la abrasión,

-       Mejora la performance frente a la corrosión.

Los Gaviones cuentan con las siguientes especificaciones:

Propiedades

Unidad

Valor Típico

Método de Ensayo

Malla

Abertura de la Malla

cm x cm

8 x10

ASTM A975

Tipo de Malla

Característica

Red tejida doble Torsión

ASTM A975

Calibre de Alambres

Alambre de Malla

Mm

3.00

ASTM A975

Alambre de Borde

Mm

3.90

ASTM A975

Alambre de Amarre y Atirantamiento

Mm

2.20

ASTM  A975

Recubrimiento de Alma de Acero 

Tipo 

Estilo

TRIPLE ZINC  Estilo 1

ASTM A975 ASTM A641Clase3

BS 443

Proceso

Planta

Galvanizado

ASTM D5199

Peso Recubrimiento (min.)

gr/m2

275

ASTM D4355

Acero de Alambre

Calidad de Acero

Característica

SAE 1008

Trefilado-Dulce Recocido

Resistencia del Alambre

kg/cm2

4,000-5,000

ASTM A641 / BS443

Estiramiento

%

> 12

ASTM A641 / BS443



	FORMA DE EJECUCIÓN

	Los gaviones se ejecutarán de acuerdo a los planos de detalle previamente aprobados por la SUPERVISION, verificando que los amarres entre las mallas sean los adecuados.

Se debe aclarar que todos los materiales, herramientas y equipos que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

	MEDICIÓN

	Se medirá por metro cúbico de gavión (M3) concluido, formara parte de la medición las hojas de registro de llenado de gavión, las mismas que deberán tener la APROBACION de la SUPERVISION.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

	3) CONSTRUCCION PLANCHADA DE PERFORACIÓN

	ITEM 3.5       ANTEPOZO DE HORMIGON ARMADO Y TUBO GUIA

	UNIDAD

	Se medirá por (M3.) metro cúbico.

	DESCRIPCIÓN

	Este Ítem comprende los trabajos para la ejecución del Antepozo en planchada de perforación.
Se construirá una cámara de H°A° (Hormigón 210 kg/cm2) de dimensiones internas de 3.0mts. x 3.0mts. x 2.50mts. de profundidad; la misma que funcionará como Antepozo. La cámara estará provista de una cámara de bombeo interna de 50x50x50cm para extracción y bombeo de líquidos, una ratonera de 0.50x0.50x0.50cm y también, se colocará un caño tubo guía de 40” de diámetro de longitud 3.50 metros, mismo que se enterrará 3.0 m. y sobresaldrá 0.50 m. (Según requerimiento de YPFB).

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	Los materiales empleados para la construcción del antepozo, como ser cemento, áridos y agua, deberán satisfacer las especificaciones contenidas dentro de la normativa de la CBH-87. 

La Contratista proporcionará todos los materiales, accesorios (tubo guía, escalera metálica, pernos de anclaje, etc.)  herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Se procederá al replanteo de la coordenada del pozo mediante el uso de estación total, posteriormente se procederá a realizarse la excavación para el ante pozo, una vez alcanzada la cota de fundación, se procederá a realizar la compactación de la base de ante pozo con un compactador manual.
· Ver Plano, Ante Pozo y Tubo Guía.
Posteriormente se procederá a hincar el tubo guía, en esta etapa se verificará la verticalidad durante el Izaje e hincado del tubo guía. La Contratista previamente deberá tener aprobados por Supervisión los planos del Ante pozo y el procedimiento de Izaje e hincado de tubería. Una vez finalizadas las actividades del tubo guía el Supervisor verificará las coordenadas en la cabeza del tubo guía y en la parte inferior, cuyos registros serán aprobados por el Supervisor. Se adjunta los croquis del ante pozo
Lugo se procederá a hormigonar el tubo y una carpeta de limpieza de 5 cm de alto y que debe sobresalir 10 cm a cada lado de la base del ante pozo.

Se continuará con el armado, encofrado y hormigonado de la cámara. El tipo de hormigón será de 210 kg/cm2.

Se colocará una escalera metálica de ingreso de 2.50mts. y 0.50cm. La cual deberá ser fácilmente desmontable mediante pernos.

El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por la Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia anteriormente indicada.

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland , arena, grava y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón. El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento y la protección de la humedad.

ENCOFRADO.- Podrá ser de madera semidura de la región, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos aprobados.
Se debe tomar muy en cuenta el tiempo de hormigonado y la temperatura ambiente, para evitar grietas por rápida evaporación del agua.
HORMIGONADO.- Se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se usara compactadores de inmersión, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, como referencia se tomarán asentamientos de 8 +/-2cm, correspondiente a una mezcla blanda.

Se debe tener muy en cuenta las temperaturas a la hora del hormigonado, para evitar las rajaduras por evaporación de agua

CURADO.- El curado es muy importante ya que de eso depende la buena calidad y resistencia del hormigón, el contratista es el responsable del curado del hormigón para lo cual dispondrá de una persona que se encargara de realizar el curado correspondiente de la estructura.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del vaciado y luego retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.- El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

RELLENO.- Concluido el desencofrado, se procederá a realizar el relleno con ripio seleccionado, que deberá compactarse en espesores no mayores a 20 cm. 

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.
Los materiales deberán estar de acuerdo a la norma CBH-87, para lo cual, se debe incluir en el ítem los costos de transporte de los mismos y sus ensayos de laboratorios para su aprobación.

	MEDICIÓN

	Este Ítem será medido por (M3), incluye excavación, Hormigonado, instalación de tubo guía, relleno y compactado, serán sujetos de medición todos los registros de los trabajos mencionados que estén aprobados por el Supervisor, durante el periodo de medición.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 3.6       LOSA PATIN DE HORMIGON ARMADO

	UNIDAD

	Se medirá por (M3.) metro cúbico.

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende las actividades de diseño de ingeniería de losas para los patines del equipo de perforación, la CONTRATISTA realizara el cálculo y dimensionamiento para un equipo de 3000 HP, cuyas características serán provistas por YPFB, se emplearán las normas de diseño: CBH-87, API, ASTM, AASHTO, ASCE-7 para el dimensionado de las losas patín.

La contratista realizara el estudio geotécnico realizando 6 SPT, uno en los 4 vértices del patín y dos en el centro del mismo. Así mismo se determinará el módulo de balasto empleando ensayos de placa a fin de determinar la capacidad de carga y deformación del suelo permisibles para la losa.

La simulación de estados de carga y esfuerzos podrán realizarse empleando programas de cálculo como ser: SAP, ROBOT u Otro programa que determinen los esfuerzos axiales, tangenciales, etc.

Los trabajos de estudio de suelos, excavación, mejoramiento de suelo de fundación, diseño de hormigón, armado de fierro, encofrado, vaciado de hormigón H21 , desencofrado, relleno y compactado.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Se procederá al replanteo de las losas de los patines mediante el uso de estación total, las dimensiones de la Losa Patin es de 5 metros de ancho x 22 metros de largo y un espesor de losa de 0.40m., posteriormente se procederá a realizar la excavación hasta la cota de fundación, luego se procederá al cambio de material para el mejoramiento del suelo de fundación hasta una profundidad de 2.0mts, empleando el cono a 60° o área de influencia de la carga, se procederá a la compactación del suelo al 95% del Proctor modificado T-180, una vez que la compactación sea aprobada por Supervisión, se procederá a realizar el hormigonado de una carpeta de limpieza con un espesor de 5cm sobre el área de contacto de los patines, posteriormente se procederá al armado del fierro corrugado y encofrado, antes del vaciado el supervisor aprobara las dimensiones geométricas y la distribución de la armadura según planos aprobados, en caso de encontrarse observaciones estas deberán subsanarse por la Contratista. 
· Ver Plano, Losa Patín de Hormigón Armado.

El hormigón empleado será de tipo H21, podrá ser preparado en obra o provisto y transportado en Mixers por una empresa con los controles de calidad del producto. El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por la Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia anteriormente indicada.
PREPARACIÓN. - El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, grava y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada. En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

ENCOFRADO. - Podrá ser de madera semidura de la región, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos aprobados.

HORMIGONADO. -  Se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se usará compactadores de inmersión, se controlará los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, como referencia se tomarán asentamientos de 8 +/-2cm, correspondiente a una mezcla blanda.
Se debe tener muy en cuenta las temperaturas a la hora del hormigonado, para evitar las rajaduras por evaporación de agua

CURADO. - El curado es muy importante ya que de eso depende la buena calidad y resistencia del hormigón, para lo cual, el contratista dispondrá de una persona que se encargará de realizar el curado correspondiente de la estructura.

LIMPIEZA. - El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del hormigonado, luego retirará los materiales sobrantes, procederá con la limpieza y nivelará el lugar de la obra.

Se procederá con el relleno, que deberá compactarse al 95 % del Proctor modificado T-180.

ADITIVOS. - El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa a la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.
Los materiales deberán estar de acuerdo a la norma CBH-87, para lo cual, se debe incluir en el ítem los costos de transporte de los mismos.

	MEDICIÓN

	Este Ítem será medido por (M3), incluye excavación, Encofrado, Hormigonado, relleno y compactado, serán sujetos de medición todos los registros de los trabajos mencionados que estén aprobados por el Supervisor durante el periodo de medición. 

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 3.7   LOSAS  GENERADORES, BOMBAS DE LODO, ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

	UNIDAD

	Se medirá por (M3.) metro cúbico.

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende las actividades de diseño de ingeniería de losas para: GENERADORES, BOMBAS DE LODO, ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, la CONTRATISTA realizara el cálculo y dimensionamiento de acuerdo a las dimensiones y características de las unidades que componen el equipo de perforación de 3000 HP, cuyas características serán provistas por YPFB, se emplearán las normas de diseño: CBH-87, API, ASTM, AASHTO, ASCE-7 para el dimensionado de las losas patín.

La contratista realizara el estudio geotécnico realizando 1 SPT, para cada unidad al centro de gravedad o donde sea necesario. Así mismo se determinará el módulo de balasto empleando ensayos de placa a fin de determinar la capacidad de carga y deformación del suelo permisibles para la losa.

La simulación de estados de carga y esfuerzos podrán realizarse empleando programas de cálculo como ser: SAP, ROBOT u Otro programa que determinen los esfuerzos axiales, tangenciales, etc.

Los trabajos de estudio de suelos, excavación, mejoramiento de suelo de fundación, diseño de hormigón, armado de fierro, encofrado, vaciado de hormigón H21 , desencofrado, relleno y compactado.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Se procederá al replanteo de las losas de cada unidad, mediante el uso de estación total, las dimensiones para cada unidad se indican a continuación. Se procederá a realizar la excavación hasta la cota de fundación, si la ingeniería determina el mejoramiento del Suelo, se procederá al cambio de material hasta una profundidad de 2.0mts, empleando el cono a 60° o área de influencia de la carga, se procederá a la compactación del suelo al 95% del Proctor modificado T-180, una vez que la compactación sea aprobada por Supervisión, se procederá a realizar el hormigonado de una carpeta de limpieza con un espesor de 5cm sobre el área de contacto de los patines, posteriormente se procederá al armado del fierro corrugado y encofrado, antes del vaciado el supervisor aprobara las dimensiones geométricas y la distribución de la armadura según planos aprobados, en caso de encontrarse observaciones estas deberán subsanarse por la Contratista. 
El hormigón empleado será de tipo H21, podrá ser preparado en obra o provisto y transportado en Mixers por una empresa con los controles de calidad del producto. El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por la Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia anteriormente indicada.
· Ver Plano, Losa para Generadores.
· Ver Plano, Losa Bombas de Lodo.
· Ver Plano, Losa Almacen de Combustible.
PREPARACIÓN. - El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, grava y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada. En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

ENCOFRADO.- Podrá ser de madera semi dura de la región, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos aprobados.

HORMIGONADO.-  Se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se usará compactadores de inmersión, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, como referencia se tomaran asentamientos de 8 +/-2cm, correspondiente a una mezcla blanda.
Se debe tener muy en cuenta las temperaturas a la hora del hormigonado, para evitar las rajaduras por evaporación de agua

CURADO.- El curado es muy importante ya que de eso depende la buena calidad y resistencia del hormigón, para lo cual, el contratista dispondrá de una persona que se encargará de realizar el curado correspondiente de la estructura.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del hormigonado, luego retirará los materiales sobrantes, procederá con la limpieza y nivelará el lugar de la obra.

Se procederá con el relleno, que deberá compactarse al 95 % del Proctor modificado T-180.

ADITIVOS.- El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa a la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.
Los materiales deberán estar de acuerdo a la norma CBH-87, para lo cual, se debe incluir en el ítem los costos de transporte de los mismos.

	MEDICIÓN

	Este Ítem será medido por (M3), incluye excavación, Encofrado, Hormigonado, relleno y compactado, serán sujetos de medición todos los registros de los trabajos mencionados que estén aprobados por el Supervisor durante el periodo de medición. 

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 3.11      FOSA DE AGUA DE 1000M3

	UNIDAD

	Se medirá de manera (GBL.) Global.

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem se refiere a todos los trabajos relacionados al diseño de taludes, provisión de geo membrana de HDPE de 0.75mm., afinado de taludes, compactado de cota de fondo, llenado de agua y provisión de dos (2) salvavidas.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La geo membrana que se instalará, debe ser de polietileno de alta densidad (HDPE) de 0.75mm de espesor, lisa por ambas caras. La geo membrana deberá ser fabricada con resinas de primera calidad, de alto peso molecular y no deberá presentar más del 3% de material reprocesado; así mismo deberá ser fabricada específicamente como barrera de fluidos en estructuras hidráulicas. La geo membrana deberá ser durable y resistente de la degradación química y por rayos ultravioletas.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Se debe instalar la geomembrana en el fondo y los taludes sobre las paredes lisas de la fosa, la laminas se deben extender de acuerdo al panel layout previamente aprobado, se emplearán bolsas de arena a fin de evitar levantamiento por acción del viento, cuando estén en posición se deberá revisar que los paneles no presenten daños, se deberá eliminar y descartar cualquier daño.
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Las uniones mediante traslapes se realizarán una vez que los paños se encuentren plenamente ubicados. Los traslapes no deberán presentar una longitud inferior a 75mm. Todas las costuras de HDPE se deberán soldar por extrusión o por fusión.
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Para la recepción de los trabajos se deberán realizar pruebas no destructivas

· Pruebas de presión de aire en costuras por fusión de doble línea

· Prueba de la Caja de Vacío.

· Prueba de descarga disruptiva.

· Inspección Visual.

· Muestreo para las pruebas destructivas.

La contratista en caso de que algunas de las pruebas realizadas no sean satisfactorias, procederá a reparar el paño o los paños afectados de la geo membrana.

	MEDICIÓN

	Este Ítem será medido a la conclusión del mismo de manera global (GBL.)  incluye excavación, provisión e instalación de la geo membrana y el llenado con agua, formaran parte de la medición todos los registros de los trabajos mencionados que estén aprobados por la SUPERVICION.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 3.12     SKIMMERS PLUVIAL,  PILETA API y CANALES INDUSTRIALES

	UNIDAD

	Se medirá por (M3) metro cubico.

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem se refiere a todos los trabajos relacionados a la construcción de (3) skimmer pluvial, (1) Una pileta API y los canales industriales, incluye el control topográfico, excavación, hormigonado, relleno y compactación manual del mismo material empleado en el terraplén de planchada.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Se procederá con el replanteo topográfico de acuerdo a la ingeniería aprobada por supervisión, posteriormente se procederá con la excavación y compactado de la base del skimmer.

Se hormigonera una carpeta de limpieza de 5 cm de espesor, posteriormente se procederá al armado del fierro corrugado y encofrado, antes del vaciado el supervisor aprobara las dimensiones geométricas y la distribución de la armadura según planos aprobados, en caso de encontrarse observaciones estas deberán subsanarse por la Contratista. La ubicación de los skimmers, será coordinará con el Supervisor de Obra, de acuerdo a la pendiente del drenaje.
El hormigón empleado será de tipo H21, podrá ser preparado en obra o provisto y transportado en Mixers por una empresa con los controles de calidad del producto. 
El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por la Contratista y será medida en peso para de alcanzar la resistencia anteriormente indicada.

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, grava y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada. En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

ENCOFRADO.- Podrá ser de madera semi dura de la región, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos aprobados.

HORMIGONADO.-  Se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se usará compactadores de inmersión, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, como referencia se tomaran asentamientos de 8 +/-2cm, correspondiente a una mezcla blanda.

CURADO.- El contratista es el responsable del curado del hormigón para lo cual dispondrá de una persona que se encargara de realizar el curado correspondiente de la estructura.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del hormigonado, luego retirará los materiales sobrantes, procederá con la limpieza y nivelará el lugar de la obra.

Se procederá con el relleno, que deberá compactarse al 95 % del Proctor modificado T-180.

ADITIVOS.- El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa a la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

TAPAS METÁLICAS. - Se deberá adecuar y proveer las tapas metálicas con materiales señalados en los croquis, para un skimmer de 2 fases, contemplando la ampliación de 1 metro en el largo, para insertar una tercera fase.
Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.
· Ver Plano, Skimmer Pluvial.
· Ver Plano, Skimmer Industrial.

· Ver Plano, Pileta API.
CANALES INDUSTRIALES
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	MEDICIÓN

	Este Ítem será medido por (M3) metro cubico, incluye excavación, Encofrado, Hormigonado, relleno y compactado, provisión e instalación de las rejillas tipo Greating, serán sujetos de medición todos los registros de los trabajos mencionados que estén aprobados por la SUPERVISION.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 3.13           GALPON DE QUIMICOS

	UNIDAD

	Se medirá de manera global (glb).

	DESCRIPCIÓN

	Esta ítem comprende la provisión De material, equipo y mano de obra para la instalación de un tinglado con piso de losa y cimientos de hormigón armado tipo H-21 con estructura metálica de celosía soldada de acero liso A36 de diámetro y cubierta ondulada metálica según se indica en planos.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	Se utilizarán aceros lisos según ASTM tipo A36, accesorios, tornillería y elementos de anclaje. Se realizará la soldadura según la norma ASTM A36/A36M-8, los tipos de soldaduras Lincoln Electric disponibles en Aceros Carazo: 6010, 6011, 6013, 7018, 7024, 308, 309, 312, 316, ER70S-6, ER70S-3, E71T-1.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La CONTRATISTA debe proveer todos los materiales de acuerdo a lo indicado en los planos, las celosías serán soldadas según la norma ASTM A36/A36M-8 y armadas in situ, se dejarán materiales metálicos insertos o embebidos al hormigón para el montaje de la estructura.

El montaje de la estructura se la realizará empleando grúas y elementos de Izajes adecuados, se deberá tener cuidado de no producir deformaciones y tensiones de la estructura por error de montaje. La cubierta y el cerramiento perimetral será de calamina galvanizada ondulada metálica No 28, la cual será fijada mediante tirafondos a las correas de la estructura metálica, las celosías serán de fierro liso soldado de diámetro @12mm y los estribos de @8mm, de acuerdo a los siguientes planos:
PLANTA GALPON QUIMICO
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· Ver Plano Galpon de Quimicos.

	MEDICIÓN

	Este ítem será medido de forma global (GBL.), serán sujetos de medición de todos los registros de los trabajos ejecutados y certificados de calidad de los materiales, todo ello debidamente aprobado por la SUPERVISION. 

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 3.14         CERCO PERIMETRAL

	UNIDAD

	Se medirá por (ML.) metro lineal.

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem consiste en la construcción de Alambrados con postes de madera de dura 

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	El alambrado debe ejecutarse mediante el colocado de postes de madera dura de 2.2 m (provista por el contratista), del cual se empotrará en el suelo 0.50 metros, parte que irá enterrada con el relleno alrededor del poste bien apisonado, a 5.00 metros de espaciamiento uno de otro; se colocarán cinco (5) corridas de alambre de liso debidamente espaciado y tensadas de acuerdo a prácticas reconocidas de alambrado colocando también postes con mayor fijación (Machones) en las esquinas y cambios de dirección.
En caso de utilizar otro material para los postes del cerco perimetral, deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

	MEDICIÓN

	Este Ítem durante el periodo de medición será medido por (ML) de acuerdo a los registros de avance aprobados por el Supervisor.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 4.4      LETREROS Y SEÑALIZACION

	UNIDAD

	Se medirá de forma global (Gbl).

	DESCRIPCIÓN

	El ítem comprende la provisión, armado e instalación de señalización vertical en la planchada de pozo MAYAYA-X1 IE.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todo el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Las placas para señalización vertical lateral se confeccionarán con planchas de acero laminado en caliente, de 2,5 mm de espesor. Las placas deberán ser galvanizadas en caliente de acuerdo a la norma ASTM A 123, el espesor del galvanizado deberá ser como mínimo de 65 μm.

Los postes para señalización serán prefabricados de Hormigón Armado H-21, con control de calidad en planta, de sección cuadrada (0.15m x 015m), longitud de 3 m, aristas biseladas y 4 perforaciones cada 0.15 m. con alma de acero dispuestos de la siguiente manera, cuatro varillas longitudinales de 6 mm., estribos de 6 mm. cada 20 cm. 

Las placas se deberán fijar a los postes con pernos y tuercas zincadas de 170 x 64 mm. 

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Primeramente, en coordinación con el Supervisor, apoyado en los croquis de señalización, se deberá definir la ubicación y cuantificación de las señales verticales preventivas, reglamentarias e informativas.
La ubicación de las señales, deberán ser coordinadas y aprobados por el Supervisor de Obra.
Una vez definida las ubicaciones de colocado de la señalización, el contratista planificará su colocado, para ello primeramente se realizará las excavaciones, posteriormente hormigonado de bases con el alineado de los postes de hormigón, la sección de las bases deberá ser de 0.40X0.40X0.60 metros, por último, el colocado de la señalética mediante pernos de sujeción. 
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	MEDICIÓN

	Se la realizará de  forma Global (Glb), La supervisión realizará la inspección de los trabajos e instalación de la señalética, una vez constatados el número y calidad de los mismos, emitirá su aprobación.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	4) CONSTRUCCION DE PLANCHADA DE CAMPAMENTO
ITEM 4.1     DESMONTE Y RETIRO DE TOP SOIL

	UNIDAD

	Se medirá por (M2) metro cuadrado. 

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende el movimiento de cuadrilla topográficas, maquinaria para el corte y transporte de material a su disposición final.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todo el personal, materiales, herramientas y equipo (Tractores Orugas, Excavadoras, Palas Cargadoras, etc.)  necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Una vez realizado el retiro de Top Soil, conjuntamente Supervisión y la contratista verificarán que el suelo desmontado, es apto para iniciar el con el terraplén de la planchada, caso contrario se realizará el control topográfico y se replanteará los tramos que necesitan mayor excavación, para llegar a un terreno apto, exento de residuos vegetales.

El material cortado o excavado deberá ser retirado hasta los buzones definidos o sectores aprobados por el Supervisor, el mismo no se depositará en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua o puntos de acceso comunal y vecinal. El material retirado y depositado en los bancos de almacenamiento, deberá tener una compactación no controlada para evitar su dispersión en periodo de lluvias.

El material de corte podrá ser dispuesto como relleno siempre y cuando Supervisión lo autorice y cumpla con lo estipulado en el ítem 14. Relleno y compactado de terraplén
Las dimensiones del campamento de acuerdo al área que se tiene licenciada son las siguientes:
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	MEDICIÓN

	Se realizará la medición topográfica para la cuantificación de los volúmenes de corte y transporte de acuerdo a la unidad de medida (M3), serán sujetos de medición y posterior pago todos los registros topográficos aprobados por el Supervisor.

En este ítem se incluyen los trabajos realizados las áreas de buzón de planchada y fosa de quema.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 4.2       PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE TERRAPLEN

	UNIDAD

	Se medirá por (M3) metro cúbico compactado.

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende el movimiento de cuadrilla topográficas (Topógrafos, Estación de última generación, nivel y accesorios), maquinaria para la provisión, relleno y compactado del material proveniente de las excavaciones y de los bancos de préstamos. 

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará el personal, materiales, herramientas y equipos (Motoniveladoras con escarificador, Vibro compactador, Palas Cargadoras, Volquetas, camión aguatero, etc.)  necesarios para la ejecución de los trabajos.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Una vez alcanzados los niveles de terreno para el inicio del terraplén, primeramente, la contratista procederá a la preparación del suelo de fundación del terreno natural, debiendo de manera previa determinar en laboratorio su densidad óptima, CBR de acuerdo a lo establecido en la Norma AASHTO. Posteriormente se realizará la compactación del terreno hasta alcanzar un 95% del Proctor T-180 modificado, los ensayos de densidad in situ, deberán realizarse en un número de 2 por cada franja de 10 metros de relleno.

El Supervisor liberará el suelo de fundación, una vez cumpla los parámetros de la Normativa mencionada. En caso de no cumplir con los estándares mencionados, el Supervisor ordenara una nueva compactación o la escarificación de las capas que no cumplen la normativa, sin que esto signifique un incremento al ítem.
El material para el terraplén, provendrá de los bancos de préstamo existentes y licenciados en la zona, pueden ser también provenientes de la excavación, previa coordinación y aprobación de Supervisión de obra, o bancos de préstamo que cuenten con permiso de explotación de la institución pertinente, se aclara que el carguío y transporte del material de préstamo para la conformación de plataforma, deberá ser incluido en el costo del ítem.
En caso del préstamo lateral, la contratista deberá realizar todas las tareas idénticas al ítem 5 “DESTRONQUE Y DESMONTE DE DDV”, pero sin que esto signifique un incremento en el costo del presente ítem.  

El suelo empleado para la conformación del terraplén, será el existente en el radio de 50 km.

El suelo empleado en la construcción de los terraplenes no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos. Los materiales descartados serán transportados y almacenados de manera adecuada en buzones dispuestos para tal fin o al costado del camino, dispuestos de manera que no intervengan en la corriente de agua pluvial.

Se admitirá en los terraplenes el empleo de rocas de tamaño no mayor de 0,30 metros en la mayor dimensión, siempre que ésta no exceda del 50% de la altura del terraplén.

No se permitirá incorporar al terraplén, suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico. La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo el volumen de suelo con humedad excesiva y se lo reemplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta exclusiva del constructor y por consiguiente el volumen sustituido no será medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzará antes de incorporarlo al terraplén.

Los materiales para el cuerpo de terraplén serán los provenientes de los cortes que hayan cumplido con los ensayos de laboratorio de Granulometría, Índices de plasticidad, CBR, Proctor T-180 modificado, según la AASHTO.

La incorporación de este material será realizada mediante capas no mayores a 20 cm, las cuales deberán estar compactadas al 95% de su densidad óptima de acuerdo al Proctor T-180 Modificado, cada capa será controlada topográficamente de acuerdo a las secciones transversales, a fin de garantizar la uniformidad del espesor máximo permitido, hasta alcanzar la cota rasante. Así mismo, se realizarán los controles de densidad in situ, para este fin se tomarán cinco (5) muestras por capa compactada en los lugares que el Supervisor considere, las cuales se compararán con la densidad obtenida en laboratorio. Se considera que en los bordes de planchada la compactación estará sobre el 90% del Proctor modificado T-180.

El Supervisor aprobará la liberación de cada capa, de acuerdo al control topográfico y de densidades obtenidas in situ, en caso que la contratista durante la conformación del relleno y compactado no logre alcanzar los parámetros mínimos de tolerancias topográficas y de densidad exigidos anteriormente, deberá reparar parcialmente o la reposición total de la capa en cuestión de acuerdo a lo señalado por Supervisión.

La capa base tendrá un espesor de 15 cm, la compactación mínima será el 97% del Proctor modificado T-180

	MEDICIÓN

	Se realizará la medición topográfica para la cuantificación de los volúmenes de Relleno y Compactado de acuerdo a la unidad de medida (M3), serán sujetos de medición todos los registros topográficos aprobados por el Supervisor durante el periodo de medición.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado, transporte del material y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 4.3       CERCO PERIMETRAL

	UNIDAD

	Se medirá por (ML.) metro lineal.

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem consiste en la construcción de Alambrados con postes de madera de dura 

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	El alambrado debe ejecutarse mediante el colocado de postes de madera dura de 2.2 m (provista por el contratista), del cual se empotrará en el suelo 0.50 metros, parte que irá enterrada con el relleno alrededor del poste bien apisonado, a 5.00 metros de espaciamiento uno de otro; se colocarán cinco (5) corridas de alambre de liso debidamente espaciado y tensadas de acuerdo a prácticas reconocidas de alambrado colocando también postes con mayor fijación (Machones) en las esquinas y cambios de dirección.

	MEDICIÓN

	Este Ítem durante el periodo de medición será medido por (ML) de acuerdo a los registros de avance aprobados por el Supervisor.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 4.4          LETREROS Y SEÑALIZACION

	UNIDAD

	Se medirá de forma global (Gbl).

	DESCRIPCIÓN

	Comprende la provisión, armado e instalación de señalización vertical en la planchada de campamento MAYAYA-X1 IE.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todo el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Las placas para señalización vertical lateral se confeccionarán con planchas de acero laminado en caliente, de 2,5 mm de espesor. Las placas deberán ser galvanizadas en caliente de acuerdo a la norma ASTM A 123, el espesor del galvanizado deberá ser como mínimo de 65 μm.

Los postes para señalización serán prefabricados de Hormigón Armado H-21, con control de calidad en planta, de sección cuadrada (0.15m x 015m), longitud de 3 m, aristas biseladas y 4 perforaciones cada 0.15 m. con alma de acero dispuestos de la siguiente manera, cuatro varillas longitudinales de 6 mm., estribos de 6 mm. cada 20 cm. 

Las placas se deberán fijar a los postes con pernos y tuercas zincadas de 170 x 64 mm. 
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	FORMA DE EJECUCIÓN

	Primeramente, en coordinación con el Supervisor, apoyado en los croquis de señalización, se deberá definir la ubicación y cuantificación de las señales verticales preventivas, reglamentarias e informativas.

Una vez definida las ubicaciones de colocado de la señalización, el contratista planificará su colocado, para ello primeramente se realizará las excavaciones, posteriormente hormigonado de bases con el alineado de los postes de hormigón, la sección de las bases deberá ser de 0.40X0.40X0.60 metros, por último, el colocado de la señalética mediante pernos de sujeción. 

	MEDICIÓN

	Se la realizará de  forma Global (Glb), La supervisión realizará la inspección de los trabajos e instalación de la señalética, una vez constatados el número y calidad de los mismos, emitirá su aprobación.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 2.7 – 3.10 - 4.5          CUNETAS DE HORMIGON 

	UNIDAD

	Se medirá de forma de metros cúbicos (m3)

	DESCRIPCIÓN

	El ítem comprende la provisión, de hormigón simple para la construcción de cunetas y bajantes para drenaje Pluvial. 

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	El hormigón empleado será de tipo H21, podrá ser preparado en obra o provisto y transportado en Mixers por una empresa con los controles de calidad del producto. El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por la Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia anteriormente indicada.

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, grava y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada. En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

ENCOFRADO.- Podrá ser de madera semidura de la región, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos aprobados.

HORMIGONADO.-  Se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se usará compactadores de inmersión, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, como referencia se tomaran asentamientos de 8 +/-2cm, correspondiente a una mezcla blanda.
Se debe tener muy en cuenta la temperatura ambiente para evitar fisuras por rápida evaporación del agua.
CURADO.- El contratista es el responsable del curado del hormigón para lo cual dispondrá de una persona que se encargara de realizar el curado correspondiente de la estructura.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del hormigonado, luego retirará los materiales sobrantes, procederá con la limpieza y nivelará el lugar de la obra.

Se procederá con el relleno, que deberá compactarse al 95 % del Proctor modificado T-180.

ADITIVOS.- El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa a la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

	MEDICIÓN

	Se la realizará por los metros cúbicos de hormigón ejecutados en obra de acuerdo al requerimiento y aprobación de Supervisión.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	5) BUZONES

ITEM 5.1   BUZONES (DESMONTE Y RETIRO DE TOP SOIL)

	UNIDAD

	Se medirá por (M2) metro cuadrado. 

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende las actividades de Desmonte y retiro de Top Soil, con la finalidad de adecuar el área para la disposición final de los volúmenes excedentes de corte, como también a los volúmenes de provenientes del retiro del Top Soil proveniente del camino Tramo II, Planchada perforación y planchada campamento. 

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todo el personal, materiales, herramientas y equipo (Tractores Orugas, Excavadoras, Palas Cargadoras, etc.)  necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Una vez realizado el retiro de Top Soil, conjuntamente la Supervisión y la Contratista verificarán que el suelo desmontado es apto para iniciar el acopio de material de descarte (volumen de suelo excedentes de los cortes y Top Soil).
El material cortado o excavado deberá ser dispuesto en los bordes del buzón dentro del área licenciada para este fin, los recortes de madera serán dispuesto y apilados en los lugares donde lo disponga la SUPERVISION, el material de descarte no se depositará en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua o puntos de acceso comunal y vecinal. El material retirado y depositado en los bancos de almacenamiento, deberá tener una compactación no controlada para evitar su dispersión en periodo de lluvias.
· Ver plano de Ubicación de Buzones “Layout General del Camino y Planchada Mayaya MYC X1 IE”

	MEDICIÓN

	Se realizará la medición topográfica para la cuantificación de los volúmenes de material, serán sujetos de medición y posterior pago todos los registros topográficos aprobados por el Supervisor.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	HITO II

6) REHABILITACIÓN DE CAMINO COMUNAL (TRAMO I) 22KM.

	ALCANCE

	Los trabajos concernientes a la rehabilitación del camino comunal (Tramo I) corresponden al Hito II, el tramo de camino tiene una longitud de 22 kilómetros con un ancho de 4,5 metros en promedio, une las comunidades de Suapi- Mayaya- Santa Ana.

El camino es apto para la circulación de vehículos medianos y requiere mejoras para el ingreso de Equipos de gran tamaño. En ese sentido se realizará sin ser limitativo trabajos de ensanchamiento de algunos sectores, perfilado, ripiado, cuneteado y construcción zanjas de coronamiento y bajantes pluviales.

La contratista realizara todos los trabajos mencionados anteriormente antes y durante el periodo que dure la perforación hasta la finalización y desmovilización del equipo de perforación, las tareas serán programadas en función a las inspecciones periódicas que serán realizadas entre la SUPERVISION y la CONTRATISTA.

Los trabajos anteriormente descritos del Hito II tendrán una duración de 497 días calendarios, la Contratista y la Supervisión realizarán el programa de trabajo de manera trimestral, teniendo en cuenta que YPFB podrá modificar dicho programa de acuerdo a las necesidades del pozo durante las actividades de perforación, la contratista deberá tener en cuenta que la REHABILITACIÓN DE CAMINO COMUNAL (TRAMO I) 22KM correspondiente al Hito II, al ser actividades rutinarias no requerirá la totalidad de los equipos destinados para la construcción, sin embargo de acuerdo a la programación de las actividades, la contratista deberá movilizar de manera trimestral el equipo mínimo que será: 

· 1 Excavadora.

· 1 Motoniveladora.

· 2 Volquetas.

· 1 Cisterna.

Los ítems de pago para estas actividades son las siguientes:

ítem

REHABILITACIÓN DE CAMINO COMUNAL (TRAMO I) 22KM.

Unid.

Cant.

6.1

Corte y transporte de Material de Excavación

m3.

40,000.00

6.2

Relleno y Compactado de Terraplén

m3.

16,350.00

6.3

Provisión y Compactado de Capa Base

m3.

7,000.00

6.4

Zanjas de Coronación y Bajantes de Hormigón

m3.

120.00



	ITEM 6.1        CORTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION

	UNIDAD

	La unidad de medida es por (M3) metro cúbico.

	DESCRIPCIÓN

	Este Ítem comprende las actividades de: control topográfico, corte de terreno, Taludes, banquinas y transporte del material de excavación con Equipo y Maquinaria en camino y planchada.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará el personal, materiales, herramientas y equipo (Tractores Orugas, Excavadoras, Palas Cargadoras, Volquetas, etc.)  necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Se debe realizar el relevamiento topográfico del camino dejando los jalones de madera demarcados con las alturas de Corte y pendiente de los taludes, estos jalones serán colocados cada 20 metros como máximo en ambos lados del camino.

La Supervisión realizara la verificación topográfica de lo anteriormente descrito, procediendo a su aprobación de acuerdo a los planos de ingeniería. 

Se procederá a realizar los cortes, extrayendo muestras del material de corte las cuales serán analizadas en un laboratorio de suelos para determinar su uso, si dicho material se encuentra en el grupo A1, A-2-4 de acuerdo con lo establecido en la AASHTO, dicho material será usado para cuerpo de terraplén, sub base o base. El material descartado deberá ser retirado hasta los buzones definidos o sectores aprobados por el Supervisor.

 Buzón 1 y Buzón 3: Se realizará el acopio del material excedente proveniente del corte o excavación de la planchada de perforación y del camino tramo II. el mismo no se depositará en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua o puntos de acceso comunal y vecinal. Los costos de corte, transporte y disposición final deben estar incluidos en el precio del ítem.

Los cortes son segmentos del camino Fig. (1), cuya ejecución requiere la excavación del material que constituye el terreno natural, a lo largo del eje y de acuerdo a los alineamientos, pendientes y dimensiones del diseño. Los trabajos de excavación de cortes comprenden: 

Fig. (1)
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En la Fig. (1) se pude ver la sección típica del camino la cual debe ser considerada en la etapa de diseño.

a) La excavación de los materiales constituyentes del terreno natural hasta la subrasante indicada en el diseño. 

b) La excavación de los materiales constituyentes del terreno natural, por debajo de la subrasante proyectada, en el espesor indicado en el diseño o por la SUPERVISIÓN en caso de suelos de elevada expansión, suelos orgánicos o con capacidad de soporte (CBR) inferior al mínimo requerido. Los cortes en roca deberán excavarse 30 cm. por debajo de la subrasante. En las secciones mixtas, los cortes en roca deberán excavarse 1.00 m. por debajo de la subrasante. 

c) Remoción de las capas de mala calidad que fueran encontradas en la preparación de las fundaciones para terraplenes, de acuerdo a las indicaciones de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de los trabajos. Estos materiales serán transportados a lugares previamente establecidos de modo que no ocasionen perjuicios a la obra. 

d) Excavación para sustitución de suelos o para ensanche de carreteras existentes. d’) Excavación para embalses o depósitos de agua. 

e) Transporte de los materiales provenientes de la excavación de cortes, hasta los sitios destinados para su depósito, dentro de los límites de distancia libre establecida por los Formularios de Propuesta del Proyecto.

El acabado de la plataforma en corte será ejecutado mecánicamente, en forma tal que se obtenga la conformación indicada en la sección transversal del diseño, admitiéndose las siguientes tolerancias: a) Variación de menos (-) 3 cm., en relación a las cotas del diseño para el eje y los bordes. b) Variación de más (+) 20 cm., para el ancho de cada mitad de plataforma, no admitiéndose variación en menos (-). Las tolerancias señaladas anteriormente no implicarán modificaciones a las secciones transversales establecidas en el diseño. 

	MEDICIÓN

	Se realizará la medición topográfica para la cuantificación de los volúmenes de corte de acuerdo a la unidad de medida (M3), serán sujetos de medición todos los registros topográficos aprobados por Supervisión durante el periodo de medición.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 6.2     RELLENO Y COMPACTADO DE TERRAPLEN.

	UNIDAD

	La unidad de medida es en (M3) metro cúbico compactado.

	DESCRIPCIÓN

	Este Ítem comprende las actividades de conformación de cuerpos de terraplén en caminos y planchadas.

El material de relleno para terraplén podrá ser proveniente del material de corte extraído del camino o la Planchada de perforación, bancos de préstamo aprobados por YPFB o bancos de préstamo en actual explotación que se encuentran en la población de Sapecho, Municipio de Alto Beni del departamento de La Paz. La contratista debe asegurarse que los bancos de préstamo cuenten con los permisos de las autoridades pertinentes. Se aclara que la excavación, carguío y transporte del material para la conformación del terraplén, deberá ser incluido en el costo del ítem.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todo el personal, materiales, herramientas y equipo (Motoniveladoras con escarificador, Vibro compactador de Rodillo Liso, Palas Cargadoras, Volquetas, etc.).

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Se debe realizar el replanteo topográfico de acuerdo a los planos aprobados, se deberán fijar las cotas y taludes en jalones de madera que estarán dispuestos cada 20mts como máximo en ambos lados del camino y donde sea necesario. En función a la ingeniería aprobada Fig.2, la Supervisión previamente al inicio del carguío transporte y des carguío del material de relleno al cuerpo de terraplén, revisara y liberara el levantamiento topográfico.

Fig. 2 SECCION TIPICA CUERPO DE TERRAPLEN
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La contratista deberá en su diseño tomar los criterios de la Fig. 2, para los cuerpos de terraplén.

Previamente a la construcción del cuerpo de terraplén, se procederá a la preparación del suelo de fundación del terreno natural, debiendo de manera previa determinar en laboratorio su densidad óptima, CBR de acuerdo a lo establecido en la Norma AASHTO. Posteriormente se realizará la compactación del terreno hasta alcanzar un 95% del Proctor T-180 modificado, los ensayos de densidad in situ, deberán realizarse un ensayo por cada 100 metros lineales. El Supervisor liberará el suelo de fundación una vez cumpla con los parámetros establecidos en la Normativa mencionada.
La construcción de terraplenes comprende: 

a) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales provenientes de cortes o préstamos, para la construcción del cuerpo del terraplén, hasta los 60 cm. por debajo de la cota correspondiente a la rasante de terraplenado. 

b) Esparcimiento, homogeneización, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales seleccionados provenientes de cortes o préstamos para la construcción de la capa final del terraplén, de 60 cm., hasta la cota correspondiente a la subrasante. 

c) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales provenientes de cortes o préstamos destinados a sustituir eventualmente los materiales de calidad inferior, previamente retirados, a fin de mejorar las fundaciones de los terraplenes. 

d) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales provenientes de los cortes o préstamos destinados a sustituir eventualmente suelos de elevada expansión, de capacidad de soporte (CBR) inferior a la requerida por el diseño, o suelos orgánicos, en los cortes o en terraplenes existentes. 

e) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales destinados a relleno de excavación debajo de la cota de subrasante en los cortes en roca en secciones mixtas. 

f) Esparcimiento, conveniente humedecimiento o desecación y compactación de los materiales provenientes de cortes, preferentemente destinados a desperdicio, o préstamos, para recuperación de Terrenos Erosionados, es decir para rellenar erosiones o quebradas secas, así como pequeñas cuencas hidrográficas ubicadas junto a terraplenes, para asegurar la estabilidad de los mismos y/o mejorar las condiciones de drenaje.

En la ejecución del cuerpo de los terraplenes se utilizarán suelos con CBR igual o mayor que 4% y expansión menor a 4%, en los que se requerirá una compactación de modo de alcanzar un 95 % de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D para suelos granulares con IP < a 6, y 90% para suelos finos con IP mayor a 6. 

La expansión será determinada tomando en el ensayo indicado (AASHTO T-193) la sobrecarga mínima compatible con las condiciones de trabajo futuras del material, previo conocimiento y aprobación de la SUPERVISIÓN. 

Cuando por motivos de orden económico el cuerpo del terraplén deba ser construido con materiales de soporte inferiores al indicado hasta el mínimo de 2%, se procederá al aumento del grado de compactación o substitución del material de modo de obtener el CBR mínimo indicado en la tabla-1 siguiente.

TABLA-1 CBR DE SUB RASANTE
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El grado de compactación no debe ser mayor al 95% de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D para suelos que presenten expansión mayor o igual a 2%.

Capa final del Terraplén:
Los 30 cm. superiores de los terraplenes o de los cortes deben ser constituidos o presentar materiales con CBR mayor o igual a 8% y expansión menor a 2%, correspondiente al 95% de la densidad seca máxima del ensayo AASHTO T-180-D y para el ensayo AASHTO T-193. 

El diseño o la SUPERVISIÓN podrán requerir el aumento del grado de compactación hasta el 100% de la densidad máxima del ensayo mencionado, cuando los materiales de los cortes y/o préstamos adyacentes no tengan el valor especificado para el CBR. Si aun así no cumplen con los requisitos, se procederá a la construcción de la capa superior de los terraplenes o a la sustitución de la capa superior equivalente de los cortes, de modo a obtener el CBR mínimo indicado en la tabla 2 siguiente:

TABLA-2 CBR SUB RASANTE
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La ejecución propia de los terraplenes debe estar sujeta a lo siguiente: 

a) La ejecución de terraplenes estará subordinada a las especificaciones de la ingeniería conceptual que suministrará YPFB a la CONTRATISTA, a las planillas elaboradas en conformidad con el diseño y Órdenes de Trabajo emitidas por la SUPERVISIÓN. 

b) La ejecución será precedida por las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza, de acuerdo a lo dispuesto por la SUPERVISIÓN cuidando y preservando el medio ambiente. 

c) Previamente a la ejecución de los terraplenes, deberán estar concluidas las obras de arte menores necesarias para el drenaje de la cuenca hidrográfica correspondiente. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá construir el sistema de drenaje posteriormente a los terraplenes en lugares donde no exista agua permanente sin que ello signifique un pago adicional por las correspondientes excavaciones y rellenos, asumiendo el CONTRATISTA las responsabilidades del caso. 

d) Si las condiciones de los materiales disponibles lo permiten, es aconsejable, en la construcción de terraplenes, la colocación de una primera capa de material granular permeable sobre el terreno natural, la que actuará como un dren para las aguas de infiltración en el terraplén. La colocación de este dren deberá ser obligatoria en caso de tener la napa freática muy alta. 

e) En el caso de terraplenes que van a asentarse sobre taludes de terreno natural con más del 15% y hasta 25% de inclinación transversal, las laderas naturales serán escarificadas con el equipo adecuado, produciendo surcos que sigan las curvas de nivel. Para inclinaciones mayores al 25%, deberán excavarse escalones previamente y a medida que el terraplén es construido. Tales escalones en los taludes deberán construirse con tractor, de acuerdo a lo indicado en los planos o como lo ordene la SUPERVISIÓN. El ancho de los escalones será como mínimo de un metro. 

f) El material destinado a la construcción de terraplenes deberá colocarse en capas horizontales sucesivas en todo el ancho de la sección transversal y en longitudes tales que permitan su humedecimiento o desecación y su compactación de acuerdo con lo previsto en estas Especificaciones. Para el cuerpo de los terraplenes y de las capas finales, el espesor de las capas compactadas no deberá pasar de 20 cm. 

g) Todas las capas deberán compactarse convenientemente no permitiéndose la colocación de las capas subsiguientes mientras la inferior no sea aprobada. Para el cuerpo de los terraplenes, la humedad de compactación no deberá estar a más del 2% por encima o por debajo del contenido óptimo de humedad o de aquellas indicada por los ensayos para obtener la densidad y el CBR especificados, debiendo efectuarse ensayos prácticos de densidad de acuerdo con las, especificaciones AASHTO T-147. Las mismas observaciones son válidas para los 60 cm. superiores del terraplén. Las variaciones admisibles de humedad de compactación, por encima o por debajo del contenido óptimo indicado (2%), son función de la naturaleza de los materiales y del grado de compactación pretendido. La SUPERVISIÓN, podrá fijar fajas de variación distintas a las indicadas como referencia básica general. Las densidades por debajo de la subrasante, dentro de los límites de la sección de diseño serán las siguientes, a no ser que por motivos de orden económico de disponibilidad de material, la SUPERVISIÓN aumente los valores establecidos hasta el máximo de 100% con relación a la densidad máxima seca del ensayo AASHTO T180-D: Tramos en cortes.- Si a nivel de subrasante es necesaria la sustitución de los suelos en los cortes, a menos que exista una indicación contraria de la SUPERVISIÓN, el material de 60 cm., será compactado como mínimo con el 95% de la densidad máxima seca dada por el ensayo AASHTO T-180. 

Tramos en terraplenes. - En los 60 cm. superiores la compactación será como mínimo el 95% de la densidad máxima seca dada por el ensayo AASHTO T-180-D. Por debajo de esta profundidad el grado de compactación requerido con relación al mismo ensayo será de 90%, para suelos con IP mayor a 6 y 95% para suelos con IP menor a 6. Los sectores que no hubieran alcanzado las condiciones mínimas de compactación deberán ser escarificados, homogenizados, llevados a la humedad adecuada y nuevamente compactados de acuerdo con las densidades exigidas. 

h) En el caso de ensanchamiento de terraplenes, su ejecución obligatoriamente será realizada de abajo hacia arriba, acompañada de un escalonamiento en los taludes existentes. Si se establece en el diseño o lo ordena la SUPERVISIÓN, la ejecución se hará mediante un corte parcial de la parte superior del terraplén existente, trasladando dicho material hacia los ensanchamientos para conformar la nueva sección transversal, completándose luego de enrasarse ésta, con material de corte o préstamo en todo el ancho de la sección transversal referida. 

i) La inclinación de los taludes del terraplén, será la establecida en el diseño. Cualquier alteración en la inclinación de los mismos sólo será efectuada previa la autorización por escrito de la SUPERVISIÓN.

j) Para la construcción de terraplenes asentados sobre terreno de fundación de baja capacidad de carga, se cumplirán los requisitos exigidos por diseños específicos y/o las instrucciones de la SUPERVISIÓN. En caso de consolidación por asentamiento de una capa flexible, se exigirá el control por medio de mediciones de los asentamientos, para que la SUPERVISIÓN pueda definir la solución a ser adoptada. 

k) En regiones donde existan predominantemente materiales rocosos se admitirá la ejecución de los terraplenes con la utilización de los mismos, siempre que se especifique en el diseño o lo determine la SUPERVISIÓN. El material que contenga en volumen menos del 25% de roca mayor de 15 cm. en su diámetro mayor, deberá extenderse en capas sucesivas que no excedan de un espesor de 30 cm. El material que contenga más de un 25% de roca mayor de 15 cm. en su mayor dimensión, deberá colocarse en capas de suficiente espesor para contener el tamaño máximo de material rocoso, pero en ningún caso tales capas podrán exceder de 75 cm. antes de su compactación. Estas capas de mayor espesor sólo serán permitidas hasta 2 m. por debajo de la cota de la subrasante. La capa final de materiales rocosos y/o la primera o primeras capas de terraplén, a ser construidas sobre el material rocoso, deberán estar conformadas por materiales de granulometría adecuada, a fin de evitar la penetración de suelos o agregados de los 2 m. finales, en los vacíos del terraplén rocoso. Estas capas serán denominadas como capa o capas de transición. Los últimos dos metros de terraplén deberán colocarse en capas no mayores de 20 cm. de espesor, atendiendo a lo dispuesto anteriormente en lo que se refiere al tamaño máximo del material y a las capas de transición. La capa final de 60 cm. de los terraplenes o de sustitución de capas de igual altura, en los cortes, construidos o no con material rocoso, deberán ser ejecutados en capas de espesor máximo de 20 cm., y piedras de dimensión máxima de 7,5 cm. La capa superior de 20 cm., deberá ser constituida por materiales con diámetros máximos coherentes con lo dispuesto en la AASHTO. La conformación de las capas deberá ejecutarse mecánicamente, debiendo extenderse y emparejarse el material con equipo apropiado y debidamente compactado mediante rodillos vibratorios. Deberá obtenerse un conjunto libre de grandes vacíos, llenándose los orificios que se formen, con material fino para constituir una masa compacta y densa. En los casos en que por falta de materiales más adecuados fuera necesario el uso de materiales arenosos, su ejecución deberá sujetarse estrictamente a las Especificaciones Especiales que serán establecidas para cada caso particular. 

l) A fin de proteger los taludes contra los efectos de la erosión, deberá procederse en tiempo oportuno a la ejecución de los drenajes y otras obras de protección tales como la plantación de césped y/o la ejecución de banquinas; todo en conformidad con lo establecido en el diseño o determinado por la SUPERVISIÓN durante la construcción. 

m) La ejecución de cordones cunetas y bordillos en los bordes de la plataforma, en los sectores previstos por el diseño, se efectuará con posterioridad a la construcción de las salidas de agua dispuestas convenientemente de acuerdo al diseño o a las instrucciones de la SUPERVISIÓN. 

n) Cuando existiera posibilidad de socavación en el pie de taludes de ciertos terraplenes, deberá en época oportuna procederse a la construcción de escollerados en los mismos. 

o) En lugares de cruce de cursos de agua que exijan la construcción de puentes o en caso de pasos superiores, la construcción de los terraplenes debe preceder, en lo posible, a la ejecución de las obras de arte diseñadas. En caso contrario se tomarán todas las medidas de precaución a fin de que el método constructivo empleado para la conformación de los terraplenes de acceso no origine tensiones indebidas en cualquier parte de la obra de arte.

p) En los accesos a los puentes, en los tramos de terraplén, 30 m. antes y después de las obras, el espesor de las capas no podrá exceder de 20 cm., tanto para el cuerpo del terraplén como para los 60 cm. superiores, en el caso de que sea utilizado equipo normal de compactación. En el caso de utilizarse compactadores manuales, el espesor de las capas compactadas no excederá de 15 cm., estos trabajos serán efectuados previa autorización de la SUPERVISIÓN. 

q) Las densidades de las capas compactadas serán como mínimo 95% (o la requerida conforme el ítem g) de la densidad máximo obtenida por el ensayo AASHTO T180-D, debiendo la humedad de compactación situarse en ± 2% de la humedad óptima dada por este ensayo. La compactación de los rellenos junto a las alcantarillas y muros de contención, así como en los lugares de difícil acceso del equipo usual de compactación, será ejecutada mediante la utilización de compactadores manuales u otros equipos adecuados, siguiendo los requerimientos de los párrafos anteriores. 

r) Durante la construcción, los trabajos ya ejecutados deberán ser mantenidos con una buena conformación y un permanente drenaje superficial. 

s) El material de préstamo no será utilizado hasta que los materiales disponibles, provenientes de la excavación de cortes, hayan sido colocados en los terraplenes, excepto cuando de otra manera lo autorice u ordene la SUPERVISIÓN. 

t) En zonas donde se procedió a la excavación de suelos orgánicos blandos y que presenten nivel freático elevado, en la parte inferior de la excavación, en un espesor mínimo de 30 cm. el material deberá ser granular. El agua deberá mantenerse por debajo del nivel de la capa que está siendo compactada, en cualquier etapa de construcción del relleno. 

u) La ejecución de terraplenes de relleno para la recuperación de terrenos erosionados estará subordinada exclusivamente a Órdenes de Trabajo emitidas por la SUPERVISIÓN, y será realizada en conformidad con lo prescrito en los incisos (b) hasta (m); estas prescripciones podrán ser alteradas a criterio de la SUPERVISIÓN en los siguientes aspectos: 

· El espesor de las capas compactadas será de 30 cm., admitiéndose espesores mayores previa aprobación escrita de la SUPERVISIÓN. 

· Aplicación de las indicaciones del inciso (g), solamente en lo referente a cuerpos de terraplenes, y sin especificación de valor mínimo de CBR. 

· En la aplicación del inciso (k) se debe considerar que las capas finales estarán constituidas por suelos, en un espesor total mínimo de 1.00 m. y bajo orientación de la SUPERVISIÓN. Durante su construcción, el terraplén deberá ser mantenido en buenas condiciones y con drenaje superficial permanente.
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CONTROL DE LA SUPERVISION:
Control Tecnológico:
a) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método AASHTO T-180-D para cada 1.000 m3. del mismo material del cuerpo del terraplén. 

b) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según AASHTO T-180-D para cada 200 m3. de la capa final del terraplén. 

c) Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio para cada 1.000 m3. de material compactado del cuerpo del terraplén, correspondiente al ensayo de compactación referido en el inciso a). 

d) Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio para cada 200 m3. de la capa final de terraplén, alternadamente en el eje y bordes, correspondiente al ensayo de compactación referido en el inciso b). 

e) Un ensayo de granulometría según H0104. MÉTODO PARA TAMIZAR Y DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA (ASTM C 136 AASHTO T27), límite líquido según AASHTO T-89 y límite de plasticidad (ASTM D4318 AASHTO T90), para el cuerpo del terraplén y para cada grupo de diez muestras homogéneas, sometidas al ensayo de compactación referido en a). 

f) Un ensayo de granulometría según H0104. MÉTODO PARA TAMIZAR Y DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA (ASTM C 136 AASHTO T27), límite líquido según AASHTO T-89 y límite de plasticidad según (ASTM D4318 AASHTO T90), para las capas finales de terraplén y para cada grupo de tres muestras homogéneas sometidas al ensayo de compactación referido en el inciso b). 

g) Un ensayo de contenido de humedad para cada 100 m. lineales, inmediatamente antes de la compactación. h) Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR) (AASHTO T-193) con la energía del ensayo de compactación AASHTO T-180-D para las capas superiores del cuerpo de los terraplenes y para la capa final de 60 cm. de los terraplenes, para cada grupo de tres muestras sometidas al ensayo de compactación.

Control Geométrico:
El acabado de la plataforma se ejecutará mecánicamente, en tal forma que se obtenga la conformación de la sección transversal del diseño, admitiéndose las siguientes tolerancias: 

a) Variación máxima de (-) 2 cm. en relación a las cotas de diseño para el eje y bordes. 

b) Variación máxima en el ancho de (+) 20 cm. no admitiéndose variación en menos (-) 

c) El control se efectuará mediante la nivelación del eje y bordes. 

El acabado, en cuanto al declive transversal y a la inclinación de los taludes, será verificado por la SUPERVISIÓN de acuerdo con el diseño. El control geométrico de los terraplenes de relleno para Recuperación de Terrenos Erosionados, será simplificado y establecido por la SUPERVISIÓN, quien hará la inspección y aprobación de los trabajos después de su conclusión.

	MEDICIÓN

	Se realizará la medición topográfica para la cuantificación de los volúmenes de tierra Compactada de acuerdo a la unidad de medida (M3), serán sujetos de medición todos los registros topográficos aprobados por el Supervisor durante el periodo de medición.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado, transporte del material y demás incidencias determinadas por ley.

	ITEM 6.3    PROVISION Y COMPACTADO DE CAPA BASE

	UNIDAD

	La unidad de medición es por (M3) metro cubico.

	DESCRIPCIÓN

	Esta actividad corresponde a la provisión, transporte, extendido y compactado de material granular para capa de rodadura o Capa Base, aplicable para caminos y planchadas.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La Contratista preverá todo lo necesario para la provisión o producción de Capa Base, como también del equipo y personal necesario para su extendido y compactado, La CONTRATISTA deberá realizar los estudios necesarios del material proveniente de los bancos de préstamos ubicados en la Localidad de Sapecho ubicado a 33KM del lugar de la Obra, así mismo gestionar los permisos de explotación con las entidades y las autoridades de la zona. En caso que el material fuese descartado por no cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas, La Contratista deberá identificar otras zonas o bancos de explotación de Capa Base, gestionar los permisos y los cambios ante la autoridad competente, en coordinación con personal de Medio Ambiente de YPFB.

La base estabilizada será ejecutada con materiales que cumplan los siguientes requisitos: a) Poseer una composición granulométrica encuadrada en una de las columnas de la siguiente tabla, recomendadas por la AASHTO M-147 de 1990.
Tabla 3 
GRADACIONES PARA MATERIALES DE BASE Porcentajes por peso del material que pasa por tamices con malla cuadrada según AASHTO -11 y T-27.
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b) La fracción que pasa el tamiz Nº 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y un índice de plasticidad inferior o igual a 6%. Pasando de este límite, hasta 8 como máximo, el equivalente de arena deberá ser mayor que 30%. 

c) La fracción fina de la capa base será arena triturada o natural. La fracción que pasa el Tamiz Nº 200 de la serie U.S. Standard no debe ser mayor que dos tercios de la fracción que pasa el tamiz Nº 40 de la misma serie 

d) El Índice Soporte de California (CBR) no deberá ser inferior a 90% para pavimentos flexibles y la expansión máxima será de 0,5%, cuando sean determinados con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180D. 

e) El agregado retenido en el tamiz Nº10 estará constituido de partículas duras y durables, exentas de fragmentos blandos, alargados o laminados y exentos de materia vegetal, terrones de arcilla y otras substancias perjudiciales. Los agregados gruesos deberán tener un desgaste no superior a 40% a 500 revoluciones según lo determine el ensayo AASHTO T-96. 

f) El 50% de las partículas retenidas en el tamiz Nº 4, de la serie U.S. Standard, para los agregados utilizados para capa base en pavimentos flexibles deben tener al menos una cara fracturada por trituración. 

Los materiales serán explotados de las fuentes mencionadas en el diseño. La SUPERVISIÓN podrá indicar o aprobar otras fuentes, de acuerdo a su criterio.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	En general, la ejecución de la capa base estabilizada granulométricamente, comprende las operaciones de producción, distribución sobre plataforma o banco, mezcla y pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados del yacimiento o planta, colocados sobre una superficie debidamente preparada, conformada monolíticamente y aprobada por la SUPERVISIÓN en el ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor diseñado luego de la compactación. El transporte del material se realizará en volquetas. 

El material será protegido con lona o algún material adecuado que apruebe la SUPERVISIÓN. Antes de iniciar las operaciones constructivas, los trabajos topográficos para control del alineamiento y cotas de la capa base deberán estar concluidos. 

A distancias convenientes de los bordes de la superficie del camino, se colocarán estacas o señales aprobadas relacionadas con el eje para facilitar así el control de cotas. 

Las mezclas de suelos y/o gravas con agregados triturados o los productos totales de trituración para encuadrarlas en la faja granulométrica especificada en el diseño, serán dosificadas en una planta que tendrá como mínimo tres depósitos. Los materiales granulares naturales también serán seleccionados y dosificados en planta, cuando sea necesario para atender los requerimientos de las especificaciones. 

El material de la capa base estabilizada granulométricamente al salir de la planta será homogéneo en humedad y granulometría. 

Cuando se inicia la construcción se determinará la perdida de humedad entre la salida de la planta y la iniciación de las operaciones de compactación. De ahí en adelante, el contenido de humedad de la mezcla, al salir de la planta, será igual a la humedad óptima, para la compactación, aumentada en un porcentaje correspondiente a la perdida por evaporación. 

El material será inmediatamente esparcido sobre la superficie preparada mediante la utilización de un distribuidor adecuado de material granular para proceder a la compactación evitándose la concentración del tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior. Si se presenta la necesidad de ejecutar la capa base con espesor final mayor a 20 cm, ésta será subdividida en capas parciales que no excedan de 20 cm. El espesor mínimo de cualquier capa de base será de 10 cm después de la compactación. Las densidades de la capa acabada tendrán como mínimo 100% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180 D, el contenido de humedad deberá variar como máximo entre ± 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior. 

El material será distribuido uniformemente sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de la compactación. 

Después de la obtención del contenido de humedad, se iniciarán las operaciones de compactación. Los rodillos recorrerán la capa que está siendo compactada, en trayectorias equidistantes del eje, a modo de sobreponer, en cada recorrido, mitad del rastro dejado en el recorrido anterior. En los alineamientos rectos se realizará de los bordes hacia el eje, en los tramos con curva del borde más bajo al borde más alto, repetidamente, hasta obtener el grado de compactación especificado en los planos. En las primeras pasadas se utilizará rodillo vibratorio. Las pasadas sucesivas de un mismo rodillo compactador serán ejecutadas de modo de evitar que el retorno no sea en la misma sección. No será permitida la maniobra de los rodillos compactadores sobre la capa base que está siendo compactada.

En las partes adyacentes al inicio y al final de la capa base en construcción, la compactación será ejecutada transversalmente al eje. En las partes inaccesibles a los rodillos compactadores, así como las partes en que su uso no fuera deseable (cabeceras de obras de arte especiales), la compactación se ejecutará con compactadores vibratorios manuales o con saltarín mecánico. Las operaciones de compactación deberán proseguir, hasta que, en todo el espesor y en toda la superficie de la capa base en construcción, el grado de compactación iguale al grado de compactación especificado. Entonces, se iniciará el acabado de la superficie. La conformación de la superficie final de la capa base será ejecutada simultáneamente con la compactación de la última capa. 

El acabado de la superficie será ejecutado con rodillos lisos y de neumáticos, admitiendo cortes cuando necesario, pero no rellenos. Si hubiera necesidad de relleno, la última capa deberá ser escarificada homogeneizada y compactada nuevamente. Las operaciones de acabado comprenden el retiro del material suelto, proveniente de los cortes para alcanzar las cotas previstas. Si la superficie requiere correcciones geométricas y si se nota visiblemente segregada, la última capa será escarificada, homogeneizada y compactada nuevamente de acuerdo a estas especificaciones. Los materiales de las canteras deberán ser triturados totalmente, cuando no se trate de materiales granulares naturales determinados por las Especificaciones Técnicas Especiales u ordenados por la SUPERVISIÓN. 

El acopio de material de capa base sobre la plataforma sólo será permitido con autorización escrita de la SUPERVISIÓN. No se autorizará la colocación del material de la capa base, cuando la humedad sea superior o inferior a la admisible para la compactación. Los lugares en que las condiciones de compactación no cumplan con está especificación serán totalmente retiradas y nuevamente configuradas, de acuerdo a estas especificaciones. 

Durante todo el tiempo de la construcción de la capa base hasta la recepción, los materiales serán protegidos contra la acción destructiva de las aguas pluviales, del tránsito y de otros agentes que puedan dañarla. La capa base no será sometida a la acción directa de cargas y de la abrasión que produce el tránsito. La SUPERVISIÓN autorizará, él tráfico en situaciones excepcionales y en áreas limitadas, cuando los daños que puedan ser provocados en la superficie acabada no perjudiquen la calidad de la capa base o al pavimento que será construido sobre la capa base. 

El desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los yacimientos deberá ser ejecutado cuidadosamente de tal manera que se evite la contaminación del material aprobado. Para evitar daños al medio ambiente durante las operaciones de ejecución de la capa base estabilizada granulométricamente, el CONTRATISTA adoptará cuidados especiales considerando los siguientes aspectos: En el banco de explotación de los materiales pétreos, el CONTRATISTA observará cuidados especiales para la explotación de materiales: 

a) Los materiales solamente serán aceptados si el CONTRATISTA fue autorizado por escrito para la explotación y/o uso de explosivos en el yacimiento o cantera, además la autorización fue inscrita en el Libro de Órdenes. 

b) El yacimiento y las instalaciones de la chancadora no serán localizados en área de preservación ambiental. 

c) La explotación de los yacimientos será planificada como para minimizar los daños inevitables durante la explotación y posibilitar la recuperación ambiental, después de la retirada de todos los materiales y equipos. 

d) Para el desmonte; está totalmente prohibida la quema de la vegetación o de residuos de esta. 

e) Los caminos de desvío tendrán un mantenimiento apropiado y los accesos a estos caminos serán conformados hasta una distancia determinada y aprobada por la SUPERVISIÓN. 

f) Junto a las instalaciones de la chancadora, serán construidos pozos de arena para la retención por sedimentación, del polvo de piedra, arena eventualmente producido en exceso o por lavado de grava, evitando su escurrimiento hacia cursos superficiales de agua. 

g) Si la grava es provista por terceros, se exigirá documentación para verificar la regularidad de las instalaciones, así como, la operación. Las exigencias las realizará el CONTRATISTA y dará a conocer al SUPERVISOR.

h) Medidas de preservación ambiental referidas a la disciplina del tráfico y al estacionamiento del equipo serán observadas por el CONTRATISTA en estricta sujeción al Estudio de Impacto Ambiental. 

i) Se prohibirá el tráfico desordenado fuera del cuerpo del terraplén, para evitar daños a la vegetación o interferencias en el drenaje natural. 

j) Las áreas destinadas a los campamentos, servicios de mantenimiento y otros servicios, serán localizados de manera que residuos de lubricantes y combustibles no sean derramadas.

CONTROL DE LA SUPERVISION

Control de Material:

Para los materiales se exigirá el cumplimiento de normas y la realización de los siguientes ensayos. 

a) Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, para cada 300 m como máximo. 

b) Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método AASHTO T-180-D, cada 300 m como máximo, con las muestras recogidas en puntos que, en principio, obedezcan el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc. a 60 cm del borde. 

c) Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR), conforme el método AASHTO T-193, con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, en una longitud máxima de 300 m lineales. 

d) Un ensayo de desgaste Los Ángeles de cada yacimiento y si existe variación natural del material. 

e) Un ensayo de índice de forma de cada yacimiento o cuando se presente variación natural del material. El número de los ensayos mencionados en los ítems "a", "b" y "c" podrán ser reducidos, a criterio exclusivo de la SUPERVISIÓN hasta un 30%, si se verifica homogeneidad del material en el lugar de aplicación y la ejecución sea uniforme y bien controlada. 

La SUPERVISIÓN podrá definir, en base a observación visual de la plataforma terminada, el punto de ejecución de los ensayos de densidad. Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos.

Control de la Ejecución:
a) Determinación del contenido de humedad del material cada 100 m. antes del proceso de compactación. Las tolerancias admitidas para la humedad de compactación en la superficie serán de (±) 2% respecto a la humedad óptima. 

b) Determinación de la densidad ”in situ” del material compactado con un espaciamiento de cada 100 m, en principio, en puntos ubicados al tres bolillo: borde izquierdo, eje, borde derecho, eje, borde izquierdo, etc., de acuerdo a los procedimientos estándar T-191 y T224, este último para el ajuste de la densidad máxima por variación en el contenido de partículas gruesas. 

c) Determinación del grado de compactación (GC), con utilización de los valores de densidad seca máxima determinados en laboratorio y de la densidad seca “in situ” obtenidos en la superficie. El GC de la capa ejecutada tendrá un valor mínimo de 100%. 

La SUPERVISIÓN podrá definir, en base a observación visual de la plataforma terminada, el punto de ejecución de los ensayos de densidad. Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos
Control Geométrico:
Después de la ejecución de la capa base se procederá a la nivelación del eje y los bordes admitiéndose las siguientes tolerancias: 

a) Variación máxima en el ancho de más 10 cm, no admitiéndose variación en menos (-). 

b) Variación máxima en el bombeo de más 5%, no admitiéndose variación en menos (-). 

c) Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de (+/-) 1 cm con relación a las cotas de diseño. 

d) Variación máxima en (-) 1 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en el diseño, medido como mínimo en un punto cada 100 m, donde indique la SUPERVISIÓN. 

No se admitirá una variación sistemática en menos (-) con relación a las cotas de diseño.

	MEDICIÓN

	La Supervisión de Obra, verificará la correcta ejecución del ítem y de acuerdo a la medición del porcentaje de avance del ítem, según lo ejecutado dentro del periodo de medición correspondiente.

Previo al inicio de Actividades, la contratista presentara un Histograma de Personal y Equipo en función al cronograma de Actividades actualizado, la Supervisión revisara y aprobara la misma a fin de hacer la trazabilidad del personal y equipos incorporados a obra durante el periodo de medición, esta medición será prorrateada en porcentaje respecto al total de equipo y personal asegurado a Obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	7)     DATA BOOK

7.1) Elaboración de Data Book

	UNIDAD

	La unidad de medición será Global (gbl.)

	DESCRIPCIÓN

	Comprende la realización del data book del proyecto.

	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La empresa proveerá todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la elaboración del Data Book.

Entre los cuales se precisan: computadora, escáner, impresora, plotter, material de escritorio e insumos de los equipos.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	El personal de ingeniería, calidad, seguridad y medio ambiente deberán preparar y entregar el respectivo data book por cada especialidad.

Ingeniería debe incluir los planos generados para construcción, los planos conforme a obra y el informe final con el resumen de todas las actividades ejecutadas.

Calidad deberá incluir todos los RDO aprobados y firmados por Supervisión, todos los procedimientos de obra, certificados de laboratorio, registros de calidad y pruebas de campo.

Seguridad y medio ambiente incluirá sus registros de acuerdo a lo solicitado en el punto ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Se presentará a YPFB un original y una copia en carpetas separadas por especialidad

	MEDICIÓN

	La medición se realizará en forma global una vez Supervisión y Fiscalización de YPFB aprueben el data book

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

	PLANOS

	La contratista desarrollará la ingeniería de los diferentes componentes del proyecto, de acuerdo a las Especificaciones técnicas.
La contratista deberá desarrollar la ingeniería de detalle de acuerdo a los lineamientos del estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA) y plan de desmonte (PDM), dicha información será proporcionada por YPFB.

	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

	En el siguiente cuadro se muestra el equipo mínimo requerido que estará de manera permanente en obra:
PERMANENTE

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS
EQUIPO

2

-
-
2

EXCAVADORA 
EQUIPO

4
-
-

3

CAMION VOLQUETA 12 M3
EQUIPO

10
-

12 M3

4

CAMIONETAS 4X4 DOBLE CABINA
Equipo

3
-
-

5

CUADRILLA TOPOGRÁFICA
(NIVEL, ESTACION TOTAL, ACCESORIOS, PERSONAL)
EQUIPO

2

-

-

6

CAMION CISTERNA

EQUIPO

2
-

10 M3

7

TRACTOR CON TOPADORA
EQUIPO

3
-
-

8

MOTONIVELADORA CON ESCARIFICADOR

EQUIPO

2

-
-

9

COMPACTADOR RODILLO LISO
EQUIPO

2
-
-

10

MOTOBOMBAS CON SUS RESPECTIVAS MANGUERAS.
Equipo

4
-
11

GENERADOR ELÉCTRICO DE 4 PANTALLAS LED 
Equipo

3
-
12

APISONADOR NEUMÁTICO (SALTARIN)
Equipo

6
-

-

En el siguiente cuadro se muestra el equipo mínimo que deberá ingresar a obra de acuerdo a requerimiento de Supervisión, sin que esto signifique un incremento al presupuesto de la obra
EQUIPO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

MEZCLADORA DE HORMIGÓN
EQUIPO

2
-

500 LT

2

VIBRADOR DE INMERSIÓN
EQUIPO

4
-

-

3

COMPACTADOR PATA DE CABRA
EQUIPO

1

-
-

4

MOTONIVELADORA CON ESCARIFICADOR

EQUIPO

1

-
-

5

COMPACTADOR PATA DE CABRA
EQUIPO

1

-
6

MARTILLO NEUMATICO
EQUIPO

1

-

-

7

CAMION GRUA

EQUIPO

1

-

10 TN

8

COMPACTADOR MANUAL RODILLO LISO
EQUIPO

1

-
10

LOW BOY
equipo

1

-

-

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.



	CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

	PLANILLA GENERAL DE CANTIDADES DE OBRA CONSTRUCCION DEL CAMINO Y PLANCHADA MAYAYA MYC X1- IE

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

HITO I
1

Trabajos Preliminares

 

 

1.1

Movilización Y Desmovilización

gbl.

1.00

1.2

Instalación de Faenas

gbl.

1.00

1.3

Elaboración de Ingeniería Constructiva y de Detalle

gbl.

1.00

2

Construcción de Camino de Acceso Tramo II

 

 

2.1

Desmonte y Retiro de Top Soil

m2.

14,392.00

2.2

Corte y transporte de Material de Excavación

m3.

10,794.00

2.3

Relleno y Compactado de Terraplén

m3.

4,626.00

2.4

Provisión y Compactado de Capa Base

m3.

1,017.72

2.5

Instalación de alcantarillas de Ø=1m, L= 8 mts. c/u. + Cabezales de Hormigón

Pza.

6.00

2.6

Zanjas de Coronación y Bajantes de Hormigón

m3.

47.39

2.7

Cunetas de Hormigón.

m3.

94.78

2.8

Geotextil

m2.

96.00

2.9

Gaviones

m3.

120.00

3

Construcción de Planchada de perforación

 

 

3.1

Desmonte y Retiro de Top Soil

m2.

51,300.00

3.2

Corte y transporte de Material de Excavación

m3.

212,646.32

3.3

Relleno y Compactado de Terraplén

m3.

89,116.22

3.4

Provisión y Compactado de Capa Base

m3.

2,453.85

3.5

Ante pozo de Hormigón Armado y Tubo Guía

m3.

11.56

3.6

Losa Patín de Hormigón Armado

m3.

88.00

3.7

Losa Generadores, Bombas de Lodo, Almacenamiento de Combustible.

m3.

97.32

3.8

Instalación de alcantarillas de Ø=1m, L= 8 mts. c/u. + Cabezales de Hormigón

Pza.

2.00

3.9

Zanjas de Coronación y Bajantes de Hormigón

m3.

58.27

3.10
Cunetas de Hormigón

m3.

51.54

3.11

Fosa de Agua de 1000 m3

gbl.

1.00

3.12

Skimmers Pluvial, Pileta API y Canales Industriales de H°A°

m3.

54.41

3.13

Galpón de Químicos

gbl.

1.00

3.14

Cerco Perimetral

ml.

559.00

3.15

Letreros y Señalización

gbl.

1.00

3.16

Geotextil

m2.

3,320.00

3.17

Gaviones

m3.

2,490.18

4

Construcción de planchada de campamento

 

 

4.1

Desmonte y Retiro de Top Soil

m2.

5,200.00

4.2

Provisión, Relleno y Compactado de Terraplén

m3.

2,080.00

4.3

Cerco Perimetral

ml.

287.00

4.4

Letreros y Señalización

gbl.

1.00

4.5

Cunetas de Hormigón.

m3.

27.66

5

Buzones

 

 

5.1

Buzones (Desmonte y retiro de Top Soil

m2.

34,700.00

HITO II
6

Rehabilitación de Camino Comunal (Tramo I) 22km.

 

 

6.1

Corte y transporte de Material de Excavación

m3.

40,000.00

6.2

Relleno y Compactado de Terraplén

m3.

16,350.00

6.3

Provisión y Compactado de Capa Base

m3.

7,000.00

6.4

Zanjas de Coronación y Bajantes de Hormigón

m3.

120.00

7

DATA BOOK

 

 

7.1

Elaboración de Data Book

gbl.

1.00

Las propuestas deberán presentar su oferta económica de acuerdo a los volúmenes de Obra “Planilla General de Cantidades de Obra”.

La descripción de Los Equipos, Mano de Obra y Materiales, como también las unidades y cantidades, deben tener concordancia con lo declarado en los “Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2”, “Precios Unitarios Elementales del Formulario B-3” y “Equipo Mínimo del Formulario C-2”. 



	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (No Evaluable)

	El personal descrito a continuación, no está sujeto a evaluación ni calificación durante el proceso de licitación. Sin embargo, el CONTRATANTE exigirá que tales profesionales cumplan con los perfiles descritos. El control del cumplimiento de tales perfiles será realizado antes de su habilitación para el ingreso a Obra. El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal cumpla con la experiencia requerida presentando el Curricular Vitae de cada uno de ellos para la aprobación del CONTRATANTE.

· Un (1) Superintendente

· Un (1) Jefe de Obra
SUPERINTENDENTE
Profesional con formación en Ingeniería Civil.
Experiencia Específica:
Experiencia en cargos similares o de mayor grado de responsabilidad, en construcción de caminos de acceso y/o planchadas para equipos de perforación, planchadas para estaciones de compresión, como mínimo 2 trabajos ejecutados.
Superintendente será el representante técnico de la contratista ante YPFB.
Son cargos similares: Director de obra, Gerente de obra, Jefe de obra, Fiscal de obras civiles, Supervisor de obra.

JEFE DE OBRA
Profesional con formación en Ingeniería Civil.
Experiencia Específica:

Experiencia en cargos similares o de mayor grado de responsabilidad en construcción de caminos de acceso y/o planchadas para equipos de perforación o planchadas para estaciones de compresión, como mínimo 2 trabajos con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.                                    

Son cargos similares: Residente de obra, Supervisor de obra, Fiscal de obra.

	PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	El Plazo de ejecución de la obra debe ser acorde a lo requerido por YPFB, para el inicio y entrega de las obras, el mismo deberá ser en días calendario, que incluyan feriados, imprevistos, lluvias y otros. Los días de atraso justificados se refieren a fenómenos fuera de las probabilidades y consideraciones anteriores. El plazo de Ejecución de la Obra es de Quinientos noventa y Un (591) días calendarios, debiendo cumplir los siguientes hitos:

· Hito I: Ciento Ochenta (180) días calendarios para la construcción del camino (Tramo II), Planchada Perforación y Planchada Campamento.

· Hito II: Cuatrocientos Noventa y Siete (497) días calendarios que se contabilizara a partir de la Rehabilitación del Camino Comunal (Tramo I) de 22km. y apoyo a la perforación durante el periodo de operación, conforme se describe en el cronograma general de la obra.
Los plazos serán computados a partir de la emisión de la Orden de Proceder. Para el hito I, se realizará una recepción provisional dentro de los 5 días hábiles previo al vencimiento del plazo del hito I, en dicho periodo se hará una inspección conjunta conformada por el Fiscal, Supervisión, Personal de Perforación y la Contratista. En caso que existan observaciones por parte del Fiscal, se dará a la Contratista treinta (30) días calendarios como máximo para la subsanación de cualquier defecto o falla.
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Nota. El inicio de la obra se ajustará de acuerdo a la fecha de la orden de proceder.

	UBICACIÓN DE LA OBRA

	El proyecto se encuentra ubicado al norte del departamento de La Paz, Provincia Caranavi, Municipio de Alto Beni en proximidades a la población de Suapi.
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Las coordenadas WGS84 del proyecto son las siguientes:
COORDENADAS MODIFICADAS PARA LICENCIAMIENTO DEL EEIA 
PROYECTO MYC-X1 IE

Coordenada X

Coordenada Y

664812.00

8285583.00

La ruta de Acceso por el Departamento de La Paz es la siguiente:

TRAMO

DIST. (KM.)

TIEMPO

COORDENADAS
 X                          Y

CARACTERISTICAS

LA PAZ – COROICO

108

2H

590876.00 m E

8172134.00 m S

RUTA 3 ASFALTADA

COROICO – CARANAVI

75.7

2H

636246.00 m E

8209586.00 m S

RUTA 3 ASFALTADA

CARANAVI - ALTO BENI

45.2

1H

654440.00 m E

8248700.00 m S

RUTA 3 ASFALTADA

ALTO BENI - CAMINO DE INGRESO DESDE LA CARRETERA

2.73

10'

668375.00 m E

8270197.00 m S

RUTA 3 ASFALTADA

CAMINO DE INGRESO DESDE LA CARRETERA – SUAPI

19

1H

669426.00 m E

8272336.00 m  S

CAMINO COMUNAL DE TIERRA

SUAPI - INICIO DE CONSTRUCCION CAMINO

3

20'

666211.00 m E

8284264.00 m S

CAMINO COMUNAL DE TIERRA

INICIO DE CONSTRUCION CAMINO

                  -   

                  -   

665826.00 m E

8285444.00 m S

CAMINO A CONSTRUIR

COORDENADA POZO MYC X1 IE

                  -   

                  -   

664812.00 m E

8285583.00 m S

PLANCHADA A CONSTRUIR

TOTAL

253.63

6H 30'

En total son 253.63KM, 6 horas y media de trayecto.

	INSPECCIÓN PREVIA

	No está considerada en el proceso de contratación la inspección previa, porque la información necesaria ya está descrita en el punto Ubicación de la Obra.

Sin embargo, los potenciales proponentes podrán realizar dicha inspección por cuenta propia al lugar de la Obra, con el objetivo de medir distancias, tiempos, recursos, facilidades y la logística que contemplarán en su propuesta económica (El pozo Mayaya MYC X1 IE, se encuentra ubicado al Norte del departamento de La Paz Provincia Caranavi en el Municipio de Alto Beni, cercana a la población de SUAPI).

	FORMA DE PAGO

	Los pagos se efectuarán en función al avance real Certificado de la Obra (Pagos por avance de obra), previa presentación del respectivo informe mensual y una Planilla o Certificado de Pago, adjuntando los documentos de respaldo aprobado por Supervisión, quienes verificarán y garantizarán que el trabajo realizado este en conformidad con los requerimientos establecidos por YPFB. El pago será efectuado en base a los precios unitarios contenidos en la oferta económica del contratista, El Contratista remitirá a YPFB a través del Supervisor una pre-factura en la que se detalle la cantidad de actividades ejecutadas según planilla de cómputos métricos revisada y avalada en campo, con los debidos respaldos de calidad del servicio realizado. El servicio se considerará efectivamente prestado y terminado cuando YPFB emita el respectivo informe de conformidad, debiendo el contratista emitir la correspondiente factura con la fecha de dicho informe para su correspondiente pago. Los documentos a presentar son los siguientes (físico y digital):

· Carta de solicitud de pago.
· Planilla periódica o certificado de pago de Obra.
· Factura original.
· Fotocopia simple del sistema de gestión pública (SIGEP).
· Fotocopia simple del número de identificación tributaria (NIT).
· Fotocopia simple del Contrato.
· Fotocopia GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
· Fotocopia Pólizas
· Fotocopia orden de proceder
· Otros documentos requeridos por la ENTIDAD. (planos, partes diarios, registros de calidad, etc.).


	ANTICIPO

	La YPFB, a solicitud del CONTRATISTA otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta bancaria/póliza de garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado; dicho anticipo podrá ser desembolsado por YPFB en uno o más desembolsos.

El importe del anticipo será descontado en cada planilla periódica o certificado de pago y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo, valor porcentual que podrá ser incrementado por el Fiscal de Obra durante la ejecución de la Obra previo conocimiento del CONTRATISTA a través del libro de órdenes y/o cronograma de desembolsos aprobado, hasta cubrir el monto total del anticipo. Asimismo, la garantía de correcta inversión de anticipo deberá mantenerse en vigencia hasta que se efectivice el pago de la planilla periódica o certificado de pago que refleje que ha sido descontado en su totalidad.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la YPFB en caso de que el CONTRATISTA:
a) No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos entre las Partes.

b) No haya iniciado la Obra de conformidad a lo determinado en el cronograma de la Obra. 

c) No cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la Obra estipulada en el Contrato, una vez iniciado éste.

d) No realice o niegue la renovación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo.  

El valor de la garantía de correcta inversión de anticipo se ajustará periódicamente y podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El Supervisor y el Fiscal de Obra llevarán el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la YPFB su ejecución.

	MULTAS

	a) Multa por retraso en plazo de entrega. 

El contratista se obliga a cumplir con el plazo de entrega para la ejecución de obra, caso contrario será multado con el 0.1 % por día de retraso, sobre el monto máximo de contratación. Esto incluye los hitos de entrega provisional y definitiva de la planchada de perforación. Las multas serán computables a partir del primer día vencido el plazo.
b) Multa por llamada de atención:

El Contratista será pasible de una multa de 0.01% del monto máximo de contratación cada vez que el Fiscal de Obra mediante el Supervisor llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.

El Supervisor podrá emitir llamadas de atención al Contratista, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula (Terminación del Contrato) por incumplimiento en:

· Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto.

· Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el contrato.
· Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del Contrato. 

· Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.

· No permitir la realización de inspecciones a la Obra.
· Incumplimiento a la calidad de los materiales exigidos en las especificaciones técnicas
· Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.

· Incumplimiento a las instrucciones impartidas por Supervisión. 

· Retraso en más de 10 (diez) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la cláusula (Forma de pago).

c) Multa por cambio de personal: 

El Contratista será pasible de una multa del 1% del monto máximo de contratación cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, sin la debida autorización del Fiscal de Obra, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte. La aplicación de la multa no significa una aceptación tácita del cambio de personal, siendo obligación del Supervisor cumplir el procedimiento previsto contractualmente para solicitar el cambio del personal. En cualquiera de los casos el Contratista deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.


	ANEXO 1

GARANTÍAS FINANCIERAS

	A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 150 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 150 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.
· Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 150 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.
GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria)  del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120 días, días calendario, computables a partir de la fecha de su emisión,  por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días, computables a partir de la fecha de su emisión, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60  días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.
· Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.
GARANTIA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA

· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia  de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente  a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica

· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente  a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3
El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:
VARIABLE
INSTRUCCIÓN
INSTRUMENTO DE GARANTIA
Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras.

En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.
OBJETO DE LA GARANTÍA
 (“Para Garantizar:”)
Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: 

· Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)
 conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. 

· Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web:

http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE 
Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. 

Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA.

Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).

NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Debe consignar:

· YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.

MONTO GARANTIZADO Y MONEDA
Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD.

Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.

VIGENCIA
Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, 

· Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. 

· Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación.

Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días

CLÁUSULAS O CONDICIONES  
Debe incluir las cláusulas de:

· Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. 

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA


	ANEXO 2

FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

	FACTURACIÓN:

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del SERVICIO o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El PROPONENTE adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el SERVICIO de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no está obligado a emitir factura, debiendo cumplir con lo dispuesto por el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181.






TRIBUTOS: 

El ADJUDICADO declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.


	ANEXO 3

CLÁUSULA DE SEGUROS

	La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente y de forma ininterrumpida durante todo el periodo del servicio, las pólizas de seguro especificadas a continuación:

a)      Póliza Todo Riesgo de Construcción y Montaje
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución y materiales. La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratación, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el contratista.
b)      Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), daño al medio ambiente responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero
c)       Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados
Condiciones Adicionales.
1 De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
2 La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	ANEXO 4

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	Posterior a la firma del contrato: Antes del Inicio de Actividades u Orden de Proceder, la Empresa Contratada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SSMSG de YPFB – GNEE, aplicando el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A Requisitos De Seguridad y Salud en el Trabajo Para Contratistas de la GNEE, según corresponda. Para el efecto, deberá presentar la siguiente documentación:

Declaración Jurada de “Compromiso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para contratistas de YPFB - GNEE, debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

En la Declaración Jurada, deberá quedar claramente establecido el estricto cumplimiento a la reglamentación de seguridad industrial, salud en el trabajo, medio ambiente, legislación laboral, social y otras aplicables en el Estado Plurinacional de Bolivia y los Sistemas de Gestión aplicables para las actividades, obras, proyectos y/o servicios; siendo también responsable del cumplimiento los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

Documentos para Aprobación de YPFB. (Unidad de SMS – Unidad solicitante).

La EMPRESA CONTRATISTA debe entregar a la Unidad de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (Reunión Inicial) los documentos aprobados de acuerdo a lo exigido en este procedimiento.

· Organigrama del personal de SMS, adjuntando las Hojas de Vida del personal.

· Políticas.

· Plan de Seguridad Industrial.

· Plan de Medio Ambiente.

· Plan de Atención de Emergencia.

· Programa de Salud Ocupacional.

· Programa de capacitaciones.

· Programa de inspecciones.

· Programa de Simulacro.

· Programa de Monitoreos.

· Procedimientos de las actividades a desarrollar.

· Matriz IPER – Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos.

· Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

· Listas maestras de Procedimientos y Registros a ser empleados en la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio.

· Requisitos de habilitación para el ingreso del personal.

Los Planes deben estar en conformidad a las Leyes Nacionales y elaborados por personal que cuente con el correspondiente Registro otorgado por el Ministerio de Trabajo.

Aspectos Generales:

La CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para CONTRATISTAS de YPFB Corporación.

Una vez revisado el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de la Contratista, YPFB – GNEE junto con la Contratista elaborarán el Documento Puente en donde se especificarán los Planes, Programas, Procedimientos, Instructivos, registros, etc., propios y aplicables a la actividad, obra, proyecto y/o servicio; mismos que podrán actualizarse de acuerdo las necesidades operativas.

Por otra parte, se deberán aplicar aquellos procedimientos, normativas o legislación aplicable a la actividad. obra, proyecto y/o servicio, que pudieran emitirse o promulgarse durante la ejecución del servicio.

YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, obra, proyecto y/o servicio; cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad Industrial y Seguridad en el trabajo y aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.

El Contratista debe definir y mantener actualizada una “Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” según la legislación y normativa Nacional, Departamental y Municipal aplicable a la actividad de la Empresa Contratista dentro del alcance del Proyecto o Servicio en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Durante la ejecución de la actividad, obra, proyecto o servicio, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos legales.

La Contratista debe establecer un sistema de turnos para su personal, siendo recomendable el régimen de 14 días en su lugar de trabajo y 7 días de descanso continuos fuera del sitio de trabajo; asimismo, podrá adoptar otro régimen de acuerdo a las características de la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio, en concordancia a lo establecido en la Ley General del Trabajo. Para el efecto, debe especificar por escrito el tipo de sistema de turno que llevara a cabo para su personal. En cada cambio de turno se debe asegurar un adecuado Pase de Servicio entre el personal saliente y el que ingresa.

La Contratista deberá presentar una carpeta por cada trabajador siguiendo el orden establecido en el registro “Seguimiento de Habilitación Personal Contratista y Visitas” y  “Documentación de Ingreso de Personal a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio”, con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital, conforme el Procedimiento Gerencial PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA GNEE.

· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.

· Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio, a cargo de la Contratista

· Carnet de identidad vigente.

· Contrato de trabajo firmado.

· Vacunas: 

· Fiebre amarilla

· Fiebre tifoidea

· Tétanos

· Hepatitis B

· Influenza

· Póliza de seguro de vida. (cobertura por muerte natural o accidental no menor a $us15.000 por persona)

· Póliza de seguro contra accidentes personales (cobertura por muerte accidental no menor a $us15.000, invalidez total y/o parcial permanente no menor a $us15.000 y gastos médicos no menor a $us3.000 con inclusión de gastos de evacuación aérea o terrestre, por persona)

· Examen pre ocupacional (personal nuevo).

· Exámenes periódico ocupacional (personal antiguo).

· Exámenes post ocupacionales (A la Conclusión de Obra o Resolución de Contrato).

· Carnet de asegurado o boleta de afiliación a la CNS, CPS o seguro médico privado.

· Exámenes complementarios: 

· Cardiológico: Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades.
· Próstata: A partir de los 45 años
· Para personal Femenino se deberá cumplir con lo siguiente:
· Examen ginecológico

· Examen Papanicolaou

· Examen de semiología mamaria (a partir de los 45 años)

· Para personal del Servicio de catering se deberá cumplir con lo siguiente:

· Carnet sanitario (vigencia de seis meses)

· Vacuna contra la Hepatitis A

· Exámenes complementarios

· Coproparasitológico

· Isopado Faringeo

· Raspado de Uña

· Conductores de vehículos livianos, semipesado y operadores de equipo pesado deberá cumplir con los mismos requisitos que para el personal en general, incluyendo:

· Licencia de conducir vigente (Categoría A, B o C y T)

· Credencial de manejo defensivo vigente

· Credencial de operador vigente (operadores de equipos y grúas)             

· Exámenes complementarios: 

· Encefalograma

· Oftalmológico

· Audio métrico

· Cardiológico, Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades.

· Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Proponentes).
El Contratista deberá dotar a todos los trabajadores el equipo de protección personal acorde con la actividad que cumple, todos los elementos de protección personal deberán cumplir con las especificaciones de calidad por normas internacionales como ser ANSI, OSHA, NIOSH, debiendo contar en su almacén un stock mínimo de 10% adicional.

El casco y la ropa de trabajo que utilice el trabajador de una Empresa Contratista, deberá tener el logo de la empresa contratista a la que pertenece, no pudiendo utilizar el logo de otra empresa.

El EPP básico y mínimo que debe dotarse a cada trabajador es el siguiente:

Ítem
Descripción
Unidad
Cantidad
Frecuencia de dotación
1

Casco dieléctrico

Pieza

1

Al inicio o cuando haya cumplido vencimiento.

2

Gafas oscuras

Pieza

1

Cada 6 meses.
3

Gafas claras

Pieza

1

Cada 6 meses.
4

Protección auditiva

Pieza

1

Cada 6 meses.
5

Guantes ( de acuerdo a la actividad)

Par

1

Cada 6 meses.
6

Ropa de trabajo (Camisa manga larga y pantalón u overol)

Stock

2

Cada 6 meses.

7

Zapato de seguridad punta reforzada (perforación)

Par

1

Cada 6 meses.

8

Botas tipo de seguridad sin punta reforzada (Sísmica, Geología y Geoquímica de Superficie y/o  Magno telúrica)

Par

1

Cada 6 meses.

9

Impermeable

Pieza

1

Cada 12 meses
10

Bota de goma punta reforzada

Par

1

Cada 12 meses
11

Parca 100% algodón

Pieza

1

Cada 12 meses
12

Overol Térmico 100% algodón

Pieza

1

Cada 12 meses
13

Chaleco Reflectivo

Pieza

1

Cada 12 meses

 El EPP y Ropa de Trabajo, podrá remplazarse en caso de que se identifique desgaste, deterioro o desperfectos, a requerimiento del personal o a través de Inspecciones programadas.

Para actividades especiales, se dotará el EPP específico.

La contratista deberá cumplir con los requisitos de seguridad para el uso y transporte de personal y materiales dentro de las áreas operativas. Previo a su ingreso deberá ser habilitado por el personal de SMS de YPFB - GNEE al verificar la documentación y estado del vehículo según los requisitos establecidos “Documentación de Ingreso de Vehículos a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio Obra” y “Requisitos para Habilitación de Vehículos y Equipos”.

Todos los vehículos deberán contar con sistemas de monitoreo de vehículos (tacógrafo digital, rastreo satelital, etc.) que tengan las características técnicas y de control que permitan registrar mínimamente las siguientes condiciones: Velocidad máxima alcanzada, frenadas bruscas, kilómetros recorridos, identificación del conductor, horarios de conducción, velocidad promedio, etc.

El transporte del personal (cambios de turno o de un mayor número de personas) deberá ser realizado obligatoriamente en buses adecuados para este fin (cinturones de seguridad, aire acondicionado, calefacción, etc). Está prohibido transportar personal en vehículos livianos de servicio público (trufis), carrocería de camiones o camionetas.

Todo conductor de cualquier tipo de vehículo deberá contar con Licencia de Conducir con categoría profesional tipo A como mínimo vigente expedido por una entidad facultada (SEGIP) y también deberá contar con el curso de Manejo Defensivo y 4x4. El Contratista extenderá los permisos de conducir en el sitio previa autorización de YPFB.

Los horarios de circulación son de 06:00 a 18:00; sin embargo, el personal de SMS de YPFB – GNEE establecerá los horarios de ingreso y salida en función a los Kilometros a ser recorridos para no conducir en horarios nocturnos, excepto en situaciones de emergencia o enfermedad, previa autorización del Gerente de la GNEE.

El Contratista también debe prever la asignación de “banderilleros” en las áreas de alto tráfico vehicular para que actúen como personal de control de tráfico, según lo requiera la actividad, obra o proyecto.

Cuando las condiciones de seguridad así lo permitan, las velocidades máximas fuera del radio urbano son:

· En carreteras asfaltadas 80 Km/Hr.

· En los caminos y carreteras ripiadas 60 Km/Hr.

· En los caminos de tierra 40 Km/Hr.

· En el Derecho de vía 30 Km/Hr.

La habilitación de vehículos se realizará conforme las especificaciones que establece el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA GNEE.

La empresa contratista deberá presentar una carpeta por cada vehículo o equipo siguiendo el orden establecido en el registro “REQUISITOS PARA HABILITACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS” con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital:

· Carnet de propiedad o RUAT.

· SOAT vigente.

· Inspección técnica vehicular vigente (debe incluir emisión de gases).

· Revisión técnica Por el Organismo Nacional de Tránsito.

· Póliza de Seguro vehicular, que contemplen mínimamente las siguientes coberturas: Responsabilidad Civil extracontractual, Accidentes personales a ocupantes de vehículos (muerte accidental a personas, invalidez permanente total o parcial, cobertura para sepelio, gastos médicos para personas).

· Rastreo satelital.

Check list que corresponda al tipo de vehículo.

Los requisitos mínimos indispensable para el ingreso de vehículos serán los siguientes: 

· Tacógrafo.

· Cinturón de seguridad inercial de 3 puntos en todos los asientos.

· Apoya cabeza para cada asiento con cinturón de seguridad.

· Extintor de 2 kg (mínimo) para vehículos livianos (1 pieza).

· Extintor de 8 kg (mínimo) para vehículos semipesados y pesados (2 piezas).

· Extintor de 12 kg para camiones cisternas que transportan combustibles (2 piezas mínimo).

· Frenos ABS (vehículos livianos).

· AIR BAG delanteros (vehículos livianos).

· Barra o cable de tiro para remolque.

· Barra antivuelco.

· Neumáticos en buen estado de acuerdo al tipo de terreno, debiendo cumplir que la trilla se encuentre por encima del testigo de desgaste del fabricante y dentro de la vigencia de fabricación.

· Aire acondicionado cuando corresponda.

· Alarmas audibles de retroceso
· Arresta llamas para ingresar a planta.
· Los vehículos que transporten material fuente de energía (material explosivo y detonantes) necesariamente deberán funcionar a combustible diésel (*)

(*) Aplicables para proyectos de Adquisición Sísmica.

Las inspecciones mensuales de los vehículos deben ser realizadas por los responsables de la Unidad de Transporte en coordinación con el personal SMS de YPFB – GNEE; los vehículos asignados a los proyectos propios o alquilados por las Contratistas para el transporte del personal o cargas, deben encontrarse en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento, para el efecto se deberá contar con las certificaciones correspondientes de Inspección Técnica Vehicular.
Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al Contrato de Servicios.


	ANEXO 5

DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS

	I. GENERALIDADES

· El CONTRATISTA acuerda dar estricto cumplimiento a:

· Todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. 

· Los compromisos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, aprobados a través del documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios, así como la legislación aplicable y al realizar la fiscalización del proyecto

Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable y al cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos

· De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para el efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. 

· El CONTRATISTA acuerda asumir la obligación de defender, indemnizar, liberar y mantener a YPFB indemne de y contra cualquier multa o sanción que resulte debido a la polución o contaminación que se produzca durante el desarrollo de las actividades del CONTRATISTA o de sus SUBCONTRATISTAS.

· El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento al Plan de Desmonte (PDM) aprobado para el proyecto, así como cumplimiento a la normativa forestal vigente. La CONTRATISTA no podrá efectuar actividades de desmonte que no cuente con antelación los permisos forestales aprobados por la ABT.

· La CONTRATISTA debe dar cumplimiento a la Ley N° 3425, Resolución Administrativa Viceministerio de Medio Amiente VMA N° 025/010 y Ley N° 535 respectivamente, para llevar a cabo la extracción de áridos y agregados que se encuentren dentro o fuera de lechos de rio. Debiendo realizar los trámites correspondientes ante los Gobiernos Autónomos Municipales y/u otras instancias que así lo ameriten. En su defecto, la compra de estos materiales debe realizarse únicamente de proveedores debidamente autorizados, es decir, proveedores que cuenten con las respectivas autorizaciones para extracción y aprovechamiento de áridos y agregados.

· La CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 530, Resolución Ministerial del Ministerio de Culturas y Turismo 020/2018 y normativa conexa vigente, respecto a los lineamientos de las autorizaciones que correspondan para la ejecución del proyecto, y otras actividades inherentes a la normativa antes mencionada (solo en caso de que el proyecto se realice en un área arqueológica identificada).

II. REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACION

· El CONTRATISTA en coordinación con YPFB programarán reuniones de planificación y cuando sea requerida, con la finalidad de acordar los cumplimientos a lo establecido en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental y conexos, en función a la legislación vigente; asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto a los aspectos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo establecidos en el documento ambiental. 

· El CONTRATISTA en coordinación con YPFB programarán reuniones de planificación y cuando sea requerida, con la finalidad de acordar los cumplimientos a lo establecido en el Plan de desmonte por el cual se obtuvo la Resolución de aprobación de la ABT, en función a la legislación vigente; asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto a los aspectos Forestales y desmonte. 
III. SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

3.1. Informes De Monitoreo Ambiental y/o Informes Ambientales Anuales

· La CONTRATISTA deberá generar toda la documentación de respaldo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental, cumpliendo con lo establecido en el documento ambiental con el que se emitió la Licencia Ambiental y otros complementarios aprobados por la Autoridad Ambiental Competente – AAC, y enviar dichos respaldos a requerimiento de YPFB.

· Dichos respaldos deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Relaciones Comunitarias en concordancia con el documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios.

3.2. Cierre de Planes de Desmonte

· El CONTRATISTA deberá elaborar el Informe Final de Desmonte (IPDMna) u otro que requiera la ABT, en el marco del Plan de Desmonte del proyecto y la normativa forestal vigente y enviar dichos Informes para su revisión por YPFB y posterior presentación a la ABT correspondiente, asimismo una vez presentado, deberá realizar respectivo seguimiento hasta su aprobación. 

· Durante la ejecución del proyecto, si se presentarán modificaciones técnicas que requieran nuevas autorizaciones para desmonte, el CONTRATISTA será responsable de la elaboración de Planes de Desmonte No Agropecuarios (PDMna) y envío de dichos documentos para su revisión por YPFB y posterior presentación a la ABT correspondiente, asimismo una vez presentado, deberá realizar respectivo seguimiento hasta su aprobación en coordinación de YPFB.

· El profesional responsable de la elaboración, deberá contar con el Registro de Habilitación emitido por la ABT.

· Si resultado de la ejecución del proyecto, el CONTRATISTA realiza acciones que deriven en infracciones y/o procesos administrativos, multas y/o penalidades, estarán bajo la responsabilidad del contratista hasta la conformidad de la instancia competente y de YPFB.

IV. NO CONFORMIDADES POR TEMAS AMBIENTALES

· YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento, supervisión y/o fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el marco del proyecto; si se llegara a detectar observaciones a la gestión ambiental que permite la verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental, legislación aplicable, normativa nacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se comunicara las observaciones al CONTRATISTA y se le asignará un plazo para su solución.

· Asimismo, si el CONTRATISTA incurre en incumplimiento a la legislación aplicable, normativa nacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes y derivan en sanciones, el contratista debe asumir la responsabilidad bajo su propio presupuesto.

· El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda.

· Si por acción u omisión de la CONTRATISTA se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la CONTRATISTA, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto.

V. RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

· El CONTRATISTA y las SUBCONTRATISTAS en coordinación con YPFB programarán reuniones de planificación de pre-inicio y posteriormente de manera semanal entre las áreas de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias, con la finalidad de integrar los planes, programas y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios, así como la legislación aplicable. Asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto los aspectos de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias. Este esfuerzo requerirá que el CONTRATISTA cuente con el personal apropiado.

· En las reuniones programadas, el CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en coordinación con personal de YPFB tratarán principalmente los siguientes aspectos:

· Revisión del documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios.

· Si correspondiera, se adecuará y mejorará los planes, programas y procedimientos para las áreas de sensibilidad ambiental, seguridad y salud en el Trabajo y social, de acuerdo a las características y circunstancias del área de influencia del proyecto, tomando en cuenta el documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios.

· El CONTRATISTA, en coordinación con el Relacionador Comunitario de YPFB, implementará en la ejecución del proyecto el procedimiento de Gestión de Relacionamiento Comunitario y el procedimiento de Gestión y prevención de conflictos sociales de YPFB, en lo que corresponda.

· EL CONTRATISTA, implementará el Plan de Relaciones Comunitarias, sus programas respectivos, y todo lo relacionado a Relacionamiento Comunitario establecido en el documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental del proyecto y otros complementarios.

· El CONTRATISTA, mantendrá una coordinación e información permanente y constante con el Relacionador Comunitario de YPFB, a efectos de que esta instancia coadyuve en la solución de posibles conflictos con las comunidades del área de influencia del proyecto. 

· El CONTRATISTA, deberá reportar a los Relacionadores Comunitarios de YPFB, todos los permisos de propietarios, comunidades campesinas y/o indígenas que se hubieran obtenido, como también toda la documentación sobre acuerdos, convenios o actividades relativas al pago de afectaciones (indemnizaciones) y/o servidumbres.

ASPECTOS OPERATIVOS DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

· YPFB concibe a las relaciones comunitarias como una de sus más altas prioridades dentro sus actividades. Es de importancia primordial que el CONTRATISTA comprometa el esfuerzo y estructura necesarios para permitir una operación fluida y cumpla con el compromiso social de la empresa.

· El CONTRATISTA estará bajo la supervisión directa de los Relacionadores comunitarios de YPFB en campo, quienes estarán a cargo de proveer las directrices necesarias al personal del CONTRATISTA, de cómo conducir las relaciones con los propietarios y autoridades de las Comunidades Campesinas y/o Indígenas.

· Los Relacionadores comunitarios de YPFB en campo, coordinarán con el responsable de la CONTRATISTA en esta área, la capacitación del personal, en temas relacionados con el comportamiento hacia las comunidades influenciadas por el proyecto. 

· Las demandas de apoyo social requeridas por las comunidades influenciadas por el proyecto, así como todo tipo actividades relativas al pago de afectaciones indemnizaciones) y/o servidumbres, deben ser de conocimiento de la supervisión social de YPFB, y deberán ser asumidos por el CONTRATISTA dentro de sus costos operativos.

· El monto de la indemnización por afectación a ser entregado a los propietarios de predios afectados por actividades del proyecto, se realizará en coordinación con YPFB. En esta etapa, el propietario de la tierra firmará un documento declarando que no queda ningún reclamo referido al Proyecto. (Acta de Conformidad).

ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE

1. ASPECTOS AMBIENTALES PARA CAMPAMENTOS

El campamento y sus distintas unidades auxiliares y logísticas deberán cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la legislación ambiental vigente, documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios; y requerimientos de YPFB.

1.1. APROVISIONAMIENTO DE AGUA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUA RESIDUAL:

· El aprovisionamiento de agua para las actividades operativas del proyecto, deberán cumplir con las medidas de prevención establecidas en el documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios; y, reglamentación aplicable, generándose los registros y control diario de extracción de agua (Caudales y/o Volúmenes).
· Se deberá realizar un control de calidad del agua para consumo humano, uso doméstico y sanitario, efectuándose muestreos para su correspondiente análisis en laboratorio, con una periodicidad de 30 días calendario.

· En el campamento se instalará una planta potabilizadora de agua de consumo domiciliario que cuenten con unidades de filtración y desinfección a través sistema UV.

· En el campamento se instalará una planta de tratamiento de aguas residuales tipo REDFOX o equivalentes que garanticen las descargas líquidas cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.

· La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o su equivalente, debe funcionar antes del inicio de las operaciones. El agua residual de las operaciones de campo debe ser dispuesta en tanques sépticos construidos y diseñados de manera apropiada con campos de lixiviación o apropiadamente tratada antes de ser descartada. Esto incluye tanto el agua residual negra de las instalaciones sanitarias (retretes) y el agua residual grises de otras operaciones del campamento (duchas, urinarios, cocina, etc.)  Todos los descartes de agua residual deberán estar en cumplimiento con la ley aplicable como se provee en el documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios.

· La Contratista deberá realizar los controles diarios de los insumos requeridos y mantenimiento para el correcto funcionamiento de las mencionadas Plantas, generando las Planillas de Registros y de Mantenimiento que demuestren el estado de funcionamiento.

· La calidad de los productos resultantes de las mencionadas Plantas, deberán cumplir con los parámetros establecidos en el punto 7.1 del Anexo 7 del Decreto Supremo N° 2400 y normativa conexa aplicable, para el efecto se deberá realizar la toma de muestras para su correspondiente análisis en laboratorio y posterior presentación de los Informes de Laboratorio para que se asuman las acciones que correspondan, con una periodicidad de 25 días calendario.

· Los análisis de laboratorio se realizarán por una Empresa Especializada y aprobada por YPFB que cumplan con el Decreto Supremo N° 2400.

· La disposición final se realizará, previa verificación de la calidad de las aguas residuales tratadas, generándose los registros que detallen los volúmenes para disposición final.

· La Contratista debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Líquidos donde se reporten las condiciones de funcionamiento de las Plantas de Tratamiento, una evaluación de los parámetros de calidad de las aguas en forma diaria, identificación de aspectos técnicos que originan desviaciones de los parámetros de calidad, acciones correctivas y recomendaciones para asegurar la mejora continua. Se debe considerar los lineamientos de la Ley N° 755 de gestión Integral de residuos.

1.2. GENERACION, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

La Contratista deberá desarrollar la gestión de residuos sólidos de acuerdo a procedimientos metodológicos que contengan las etapas de recolección, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento cuando corresponda y disposición final, de acuerdo a lo establecido en el documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios, Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos (Pg-GRS) de YPFB y legislación aplicable.

· Todo personal que participe de la gestión de residuos sólidos, deberá contar con el correspondiente Equipo de Protección Personal (EPP).

· La Contratista proveerá suficientes contenedores señalizados en locaciones apropiadas para asegurar la capacidad adecuada de almacenamiento y prevenir que los residuos se acumulen. La Contratista debe colectar y eliminar los residuos sobre una base regular.

· La Contratista debe presentar registros que describan la cuantificación de los residuos de acuerdo a su clasificación como residuos sólidos orgánicos (biodegradables) e inorgánicos (no aprovechables), residuos sólidos industriales no peligrosos (especiales), residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos reciclables.

· La Contratista tomará las acciones más apropiados para evitar la proliferación de vectores durante la disposición final de todo residuo orgánico.

· La Contratista debe presentar registros que describan el tipo de residuos, cantidad, rutas de transporte, comprobantes por la entrega y recepción de los residuos, y documentos que permitan la trazabilidad del residuo

· De presentarse derrames de aceites, grasas o combustibles, reportar las cantidades de suelo contaminado y materiales e insumos empleados para la recuperación de dichos suelos.

· La Contratista manejará, segregará y entregará sus residuos peligrosos no reciclables a instalaciones que realicen el tratamiento o disposición final de dichos residuos, las mismas deben contar con Licencia Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Competente.

· La Contratista temporalmente acumulará todos los residuos peligrosos de una manera apropiada, en contenedores claramente señalizados y en cumplimiento con la legislación ambiental. La acumulación se realizará en áreas que cuenten con las correspondientes medidas de seguridad y de contención, siguiendo los criterios de identificación, señalización, estructura y control establecidos en el PG-GRS.

· La Contratista debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Sólidos donde se reporten los procedimientos aplicados para la recolección, clasificación, almacenaje, tratamiento si corresponde, transporte y disposición final; por otra parte, se debe presentar un balance másico de residuos sólidos.

· Uno o más representante(s) designado(s) de YPFB, podrá realizar inspecciones en el área de emplazamiento con respecto al manejo de residuos en las operaciones de la CONTRATISTA. El Plan de Manejo de Residuos será utilizado como una lista de revisión en la inspección.

· En la ejecución del trabajo, La Contratista deberá en todo momento:

· Minimizar la cantidad de residuos y maximizar el reciclaje.

· Para la disposición de residuos sólidos, se deberá tener un contrato con una empresa especializada en el manejo de residuos y disposición final y que tenga una Licencia Ambiental vigente otorgada por Autoridad Ambiental Competente.

1.3. GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

· La Contratista desempeñará la gestión de sustancias peligrosas dando cumplimiento a lo establecido en el documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios; así como disposiciones técnicas, legales y administrativas emitidas por las Instituciones que regulan la adquisición, transporte, almacenaje, manipulación y distribución de sustancias peligrosas; asimismo, se dará cumplimiento a los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas en las Hojas de Seguridad de cada una de las Sustancias Peligrosas y la legislación aplicable.

· El uso de camiones cisternas para el transporte de combustibles deberá cumplir con los criterios técnicos establecidos en el Capítulo VII “Del Mercadeo y Distribución”, del Título II del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos.

· Para el aprovisionamiento de combustible con cisternas se deberá establecer medidas de seguridad especiales en proximidades de los cuerpos de agua y de áreas de sensibilidad ambiental a objeto de evitar derrame de combustibles, para el efecto se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

· Asegurar que todos los contenedores, mangueras, y boquillas no tengan fugas.

· Equipar los camiones cisternas con sistema de puesta a tierra.

· La Contratista se asegurará que los vehículos de servicio cuenten con material absorbente industrial y comercial apropiado para dar respuesta inmediata a los posibles derrames.

· La Contratista debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de las Sustancias Peligrosas adjuntando planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el control de cada una de las Sustancias Peligrosas, describiendo los responsables, las características CRETIB, origen de distribución, cantidades en peso y/o volumen, rutas de transporte, destino y aplicación, además de un balance másico y/o volumétrico.

1.4. PREVENCIÓN DE EVENTOS O SUCESOS NO DESEADOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

· La Contratista deberá contar con un Plan de Contingencias que cumpla las disposiciones técnicas establecidas en los artículos 118° al 124° del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos y otras disposiciones técnicas nacionales e internacionales que permitan alcanzar los estándares de seguridad más altos del sector hidrocarburos.

· De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; La Contratista deberá activar su Plan de Contingencias e inmediatamente deberá iniciar las actividades de Remediación.
· De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios, La Contratista reportará a YPFB el suceso e inmediatamente remitirá un Informe que contenga lo siguiente:

a) El tipo de material derramado.

b) Las coordenadas de ubicación de la contingencia.

c) Hora de la contingencia.

d) En caso de ser un derrame, estimar la cantidad del producto derramado.

e) Breve descripción del área afectada (presencia de cuerpos de agua y otros de sensibilidad ambiental).

f) Población afectada o susceptible de ser afectada.

g) Acciones asumidas para el control de la contingencia.

h) Cualquier otra información que permita realizar una evaluación preliminar de la contingencia.

· La Contratista proveerá los equipos, materiales absorbentes y personal suficiente en toda el área en la cual ejecuta el trabajo para la respuesta a derrames de más de 2 m3 con el objetivo de proteger los recursos locales y mitigar el daño local.

· En caso de presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios de gran magnitud y que La Contratista no pueda tomar control del evento o suceso no deseado, el mismo podrá solicitar asistencia inmediata a organismos o instituciones especializadas, previo análisis y evaluación de manera coordinada con YPFB.

· La Contratista deberá presentar Informes de Avance con respecto a las actividades de remediación, adjuntando Informes de Laboratorio que certifiquen que los factores ambientales afectados cumplan con los parámetros de calidad establecidos en la legislación ambiental vigente.

· La Contratista investigará y analizará las causas que originaron los eventos o sucesos no deseados y de esta manera se establecerán medidas correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas o deficiencias.

1.5. ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA HABILITACION, ABANDONO Y RESTAURACION DE CAMPAMENTOS, PLANCHADA DEL POZO, OBRADORES Y ACCESOS

La Contratista deberá dar estricto cumplimiento a los criterios técnicos establecidos en la normativa ambiental vigente, documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios; y Plan de Desmonte, para la habilitación, limpieza y desmovilización de las áreas de campamento, planchada, obradores y accesos. Para el efecto, La Contratista deberá remitir a la Supervisión y fiscalización ambiental de YPFB, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de las consideraciones técnicas.

La empresa Contratista antes de concluir con la desmovilización deberá abandonar las áreas ocupadas en su totalidad recolectando todos los residuos generados durante la actividad y restaurará las áreas contaminadas por derrames de hidrocarburos dejando las mismas en condiciones similares a las que se encontraban antes de la ejecución del proyecto.

La empresa Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la normativa de extracción de áridos aplicable para la habilitación de la planchada del pozo, campamentos, obradores y accesos, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

· Dar estricto cumplimiento al Reglamento para la Extracción de Áridos y Agregados y reglamentación aplicable por los Municipios, según la ubicación del área de extracción de áridos.

· En caso de que la empresa Contratista determine realizar la extracción de áridos y/o material de relleno en lechos de rio o quebradas, es responsable de obtener las autorizaciones para extracción y realizar el pago de las patentes que correspondan.

· En caso de que la empresa Contratista determine realizar la extracción de áridos y/o material de relleno en áreas superficiales, es responsable de obtener las autorizaciones para extracción, realizar el pago de las patentes y si corresponde gestionar la aprobación del Plan de Desmonte para el área establecida.
· En caso de que la empresa Contratista determine realizar la compra de áridos y/o material de relleno, deberá presentar a YPFB la documentación legal del proveedor de áridos y sus correspondientes autorizaciones.

· Durante la etapa de ejecución del proyecto, la empresa Contratista deberá presentar a YPFB, planillas, registros fotográficos e informes sobre las medidas de prevención y/o restauración de las áreas establecidas para la extracción de áridos.

La Contratista deberá generar Informes con respecto al abandono de las áreas ocupadas, adjuntando registros fotográficos, documentos de conformidad por propietarios privados, autoridades de las Comunidades Campesinas e Indígenas y presentar la cronología de las actividades de desmovilización, limpieza, abandono y restauración.
Las empresas interesadas, deben contemplar en su propuesta dentro de sus precios unitarios un monto de $us 20.000,00 (Son: Veinte Mil dólares americanos) para el pago de servidumbre y afectaciones (indemnización de áreas afectadas)
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