
FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONOMICA 
Bolivianos
PAQUETE 1: (SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL Y CONTROL DE VERTICALIDAD PARA LOS POZOS VMT-X7 y GMR-X1 IE).

LOTE 1: POZO VILLAMONTES  VMT-X7
	FASE 26” (CONTROL DE VERTICALIDAD).

	POZO VMT-X7, Intervalo 100-1820 m

	

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Motor de fondo 11-11 ¼” con camisa estabilizadora 25 7/8” (Operativo c/ Back Up) Relación rotor/Estator 6:7 o 7:8 
	1
	HR Cir
	

	2
	Redress normal Motor de fondo. 
	1
	HR Cir
	

	3
	MWD 11”- 11 ¼” rango de trabajo 400-1200 gpm(Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	4
	Redress normal de MWD 
	1
	HR Cir
	

	5
	Monel 11 -11 ¼” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	6
	Redress normal Monel 11 -11 ¼” 
	1
	HR Cir
	

	7
	Float sub 11”- 11 ¼” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	8
	Redress normal Float sub 11”- 11 ¼”  
	1
	HR Cir
	

	9
	Motor de fondo 11-11 ¼” con camisa estabilizadora 25 7/8” (Stand By)
	1
	DÍA
	

	
	MWD 11”- 11 ¼” (Stand By)
	
	
	

	
	Monel 11”- 11 ¼” (Stand By)
	
	
	

	
	Float sub 11”- 11 ¼” (Stand By)
	
	
	

	PERSONAL

	10
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	1
	DÍA
	

	11
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	1
	DÍA
	

	12
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	1
	DÍA
	

	13
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	1
	DÍA
	

	14
	Operador MWD (Operativo 2 personas)
	1
	DÍA
	

	15
	Operador MWD (Stand By 2 personas)
	1
	DÍA
	

	MOVILIZACIÓN

	16
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	1
	KM
	

	 

	FASE 17 ½” (CONTROL DE VERTICALIDAD).

	POZO VMT- X7, Intervalo 1820-3570 m.

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Motor de fondo 9 ½” - 9 5/8” con camisa estabilizadora 17 3/8” Relación rotor/Estator 5:6, 6:7 o 7:8 (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	2
	Redress normal Motor de fondo 9 ½” - 9 5/8”.
	1
	HR Cir
	

	3
	MWD 9 ½” - 9 5/8” Rango de trabajo 400-1200 gpm (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	4
	Redress normal de MWD 9 ½” - 9 5/8”
	1
	HR Cir
	

	5
	Gama Ray (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	6
	Monel 9 ½” - 9 5/8” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	7
	Redress normal Monel 9 ½” - 9 5/8” 
	1
	HR
	

	8
	Float sub 9 ½” - 9 5/8” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	9
	Redress normal Float sub 9 ½” - 9 5/8”. 
	1
	HR
	

	10
	Motor de fondo 9 ½” - 9 5/8” con camisa estabilizadora 17 3/8” (Stand By)
	1
	DÍA
	

	
	MWD 9 ½” - 9 5/8” (Stand By)
	
	
	

	
	Gama Ray (Stand By).
	
	
	

	
	Monel 9 ½” - 9 5/8” (Stand By)
	
	
	

	
	Float sub 9 ½” - 9 5/8” (Stand By)
	
	
	

	PERSONAL

	11
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	1
	DÍA
	

	12
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	1
	DÍA
	

	13
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	1
	DÍA
	

	14
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	1
	DÍA
	

	15
	Operador MWD (Operativo 2 personas)
	1
	DÍA
	

	16
	Operador MWD (Stand By 2 personas)
	1
	DÍA
	

	MOVILIZACIÓN

	17
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	1
	KM
	

	 

	FASE 12 ¼” (CONTROL DE VERTICALIDAD).

	POZO VMT-X7, Intervalo 3570-4730 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Motor de fondo 8" - 8 ¼” con camisa estabilizadora 12 1/8” Relación Rotor/Estator 5:6, 6:7 o 7:8 (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	2
	Redress normal de Motor de fondo 8" - 8 ¼” con camisa estabilizadora 12 1/8”.
	1
	HR Cir
	

	3
	MWD 8" - 8 ¼” Rango de trabajo 300-800 gpm (Operativo c/ Back Up).
	1
	HR Cir
	

	4
	Redress normal de MWD 8" u 8 ¼”.
	1
	HR Cir
	

	5
	Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System (RSS) 8” – 9 5/8” (Operativo c/ Back Up).
	1
	HR Cir
	

	6
	Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System (RSS) 8” – 9 5/8” (Stand By).
	1
	DÍA
	

	7
	Redress normal Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System (RSS) 8” – 9 5/8”. 
	1
	HR Cir
	

	8
	Monel 8” - 8 ¼” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	9
	Redress normal Monel 8" - 8 ¼”.
	1
	HR Cir
	

	10
	Float sub 8” - 8 1/4”.
	1
	DÍA
	

	11
	Redress normal Float sub 8” u 8 1/4" 
	1
	HR Cir
	

	12
	Gama Ray (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	13
	Motor de fondo 8" - 8 ¼” con camisa estabilizadora 12 1/8” (Stand By)
	1
	DÍA
	

	
	MWD 8" - 8 ¼” (Stand By)
	
	
	

	
	Monel 8” - 8 ¼” (Stand By)
	
	
	

	
	Float sub 8” - 8 1/4" (Stand By)
	
	
	

	
	Gama Ray (Stand By)
	
	
	

	PERSONAL

	14
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	1
	DÍA
	

	15
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By) 
	1
	DÍA
	

	16
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	1
	DÍA
	

	17
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	1
	DÍA
	

	18
	Operador de MWD y GR (Operativo 2 personas)
	1
	DÍA
	

	19
	Operador de MWD y GR (Stand By 2 personas)
	1
	DÍA
	

	MOVILIZACIÓN

	20
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	1
	KM
	

	

	FASE 8 ½” (CONTROL DE VERTICALIDAD).

	POZO VMT-X7, Intervalo 4730-5440 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Motor 6 ½”-6 ¾”con camisa estabilizadora 8 3/8” Relación Rotor/Estator 5:6, 6:7 o 7:8  (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	2
	Redress normal de Motor 6 ½”-6 ¾”.
	1
	HR Cir
	

	3
	Motor 6 ½”-6 ¾”con camisa estabilizadora 8 3/8” (Herramienta perdida en pozo (Lost in Hole))
	1
	HERRAMIENTA
	

	4
	MWD 6 ½”-6 ¾” Rango de trabajo 300-600 gpm (Operativo c/ Back Up) Considerar Condiciones HPHT.
	1
	HR Cir
	

	5
	Redress normal de MWD 6 ½”-6 ¾”.
	1
	HR Cir
	

	6
	MWD 6 ½”-6 ¾” (Herramienta perdida en pozo (Lost in Hole))
	1
	HERRAMIENTA
	

	7
	Gamma Ray (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	8
	Sensor de densidad equivalente de Circulación (PWD) (Operativo c/ Back Up).
	1
	HR Cir
	

	9
	Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System (RSS) 6 ½”-6 ¾” (Operativo c/ Back Up). Considerar Condiciones HPHT.
	1
	HR Cir
	

	10
	Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System (RSS) 6 ½”-6 ¾”. (Stand by).
	1
	DÍA
	

	11
	Redress normal Herramienta de Rotación direccional Continua - Rotary Steerable System 6 ½”-6 ¾”.
	1
	HR Cir
	

	12
	Monel 6 ½”-6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	13
	Redress normal de Monel 6 ½”-6 ¾”.
	1
	HR Cir
	

	14
	Float sub 6 ½”-6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	15
	Redress normal de Float sub 6 ½”-6 ¾”
	1
	HR Cir
	

	16
	Motor 6 ½”-6 ¾” con camisa estabilizadora 8 3/8” (Stand By)
	1
	DÍA
	

	
	MWD 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	
	

	
	Monel 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	
	

	
	Gamma Ray (Stand By)
	
	
	

	
	Sensor de densidad equivalente de Circulación (Stand by)
	
	
	

	
	Float sub 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	
	

	PERSONAL

	17
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	1
	DÍA
	

	18
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By) 
	1
	DÍA
	

	19
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	1
	DÍA
	

	20
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	1
	DÍA
	

	21
	Operador de MWD y GR (Operativo 2 personas)
	1
	DÍA
	

	22
	Operador de MWD y GR (Stand By 2 personas)
	1
	DÍA
	

	MOVILIZACIÓN

	23
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	1
	KM
	

	FASE 6” (CONTROL DE VERTICALIDAD).

	POZO VMT-X7, Intervalo 5440-5800 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Turbina 4 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	2
	Turbina 4 ¾” Stand By
	1
	DÍA
	

	3
	Redress normal de Turbina 4 3/4”.
	1
	HR Cir
	

	4
	Motor 4 ¾”con camisa estabilizadora 5 7/8” (Operativo c/ Back Up). 
	1
	HR Cir
	

	5
	Redress normal de Motor 4 3/4”.
	1
	HR Cir
	

	6
	MWD 4 ¾” (Operativo c/ Back Up) Considerar Condiciones HPHT.
	1
	HR Cir
	

	7
	Redress normal de MWD 4 ¾”.
	1
	HR Cir
	

	8
	Gamma Ray (Operativo c/ Back Up). Considerar Condiciones HPHT.
	1
	HR Cir
	

	        9
	Sensor de densidad equivalente de Circulación (PWD) (Operativo c/ Back Up). Considerar Condiciones HPHT.
	1
	HR Cir
	

	10
	Monel 4 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	11
	Redress normal de Monel 4 ¾”.
	1
	HR Cir
	

	12
	Float sub 4 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	13
	Redress normal de Float sub 4 ¾”.
	1
	HR Cir
	

	14
	Motor 4 ¾”con camisa estabilizadora 5 7/8” (Stand By)
	1
	DÍA
	

	
	MWD 4 ¾” (Stand By)
	
	
	

	
	Monel 4 ¾” (Stand By)
	
	
	

	
	Gamma Ray (Stand By)
	
	
	

	
	Sensor de densidad equivalente de Circulación (Stand by)
	
	
	

	
	Float sub 4 ¾” (Stand By)
	
	
	

	PERSONAL

	15
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	1
	DIA
	

	16
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By) 
	1
	DIA
	

	17
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	1
	DIA
	

	18
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	1
	DIA
	

	19
	Operador de Turbina (Operativo)
	1
	DIA
	

	20
	Operador de Turbina (Stand by)
	1
	DIA
	

	21
	Operador de MWD y GR (Operativo)
	1
	DIA
	

	22
	Operador de MWD y GR (Stand By)
	1
	DIA
	

	MOVILIZACIÓN

	23
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	1
	DIA
	



LOTE 2: POZO GOMERO-X1 IE

	POZO GOMERO-X1 IE

	FASE 12 ¼” (CONTROL DE VERTICALIDAD).

	POZO GMR-X1 IE, Intervalo 120-780 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Motor de fondo 8" - 9 5/8” con camisa estabilizadora 12 1/8” Relación Rotor/Estator 5:6, 6:7 o 7:8 (Operativo c/ Back Up).
	1
	HR Cir
	

	2
	Redress normal de Motor de fondo 8" - 9 5/8” con camisa estabilizadora 12 1/8”.
	1
	HR Cir
	

	3
	MWD 8" - 8 ¼” Rango de trabajo 300-800 gpm (Operativo c/ Back Up).
	1
	HR Cir
	

	4
	Redress normal de MWD 8" u 8 ¼”.
	1
	HR Cir
	

	5
	Monel 8” - 8 ¼” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	6
	Redress normal Monel 8" - 8 ¼”.
	1
	HR Cir
	

	7
	Float sub 8” - 8 1/4”.
	1
	DÍA
	

	8
	Redress normal Float sub 8” u 8 1/4" 
	1
	HR Cir
	

	9
	Gama Ray (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	10
	Motor de fondo 8" - 8 ¼” con camisa estabilizadora 12 1/8” (Stand By)
	1
	DÍA
	

	
	MWD 8" - 8 ¼” (Stand By)
	
	
	

	
	Monel 8” - 8 ¼” (Stand By)
	
	
	

	
	Float sub 8” - 8 1/4" (Stand By)
	
	
	

	
	Gama Ray (Stand By)
	
	
	

	
	
	
	
	

	PERSONAL

	11
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	1
	DÍA
	

	12
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By) 
	1
	DÍA
	

	13
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	1
	DÍA
	

	14
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	1
	DÍA
	

	15
	Operador de MWD y GR (Operativo 2 personas)
	1
	DÍA
	

	16
	Operador de MWD y GR (Stand By 2 personas)
	1
	DÍA
	

	MOVILIZACIÓN

	17
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	1
	KM
	

	FASE 8 ½” (CONTROL DE VERTICALIDAD).                                             

	POZO GMR-X1 IE, Intervalo 780-1600 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Motor 6 ½”-6 ¾”con camisa estabilizadora 8 3/8” Relación Rotor/Estator 5:6, 6:7 o 7:8  (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	2
	Redress normal de Motor 6 ½”-6 ¾”.
	1
	HR Cir
	

	3
	MWD 6 ½”-6 ¾” Rango de trabajo 300-600 gpm (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	4
	Redress normal de MWD 6 ½”-6 ¾”.
	1
	HR Cir
	

	5
	Gamma Ray (Operativo c/ Back Up)
	1
	HR Cir
	

	6
	Monel 6 ½”-6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	7
	Redress normal de Monel 6 ½”-6 ¾”.
	1
	HR Cir
	

	8
	Float sub 6 ½”-6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	1
	DÍA
	

	       9
	Redress normal de Float sub 6 ½”-6 ¾”
	1
	HR Cir
	

	10
	Motor 6 ½”-6 ¾” con camisa estabilizadora 8 3/8” (Stand By)
	1
	DÍA
	

	
	MWD 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	
	

	
	Monel 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	
	

	
	Gamma Ray (Stand By)
	
	
	

	
	Float sub 6 ½”-6 ¾” (Stand By)
	
	
	

	PERSONAL

	11
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo) 
	1
	DÍA
	

	12
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By) 
	1
	DÍA
	

	13
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Operativo)
	1
	DÍA
	

	14
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad (Stand By)
	1
	DÍA
	

	15
	Operador de MWD y GR (Operativo 2 personas)
	1
	DÍA
	

	16
	Operador de MWD y GR (Stand By 2 personas)
	1
	DÍA
	

	MOVILIZACIÓN

	17
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	1
	KM
	




Nota: Los precios cotizados (Unitario) deben ser expresados máximo con dos decimales.

Los proponentes que presenten precios unitarios que sobrepasen el valor del precio unitario referencial serán descalificados.
Para efectos de evaluación y determinación del Precio evaluado más bajo, se multiplicará los precios unitarios ofertados por las cantidades mencionadas en las especificaciones técnicas.











FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONOMICA 
Bolivianos
PAQUETE 2. SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACION POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE

LOTE 1: POZO VILLAMONTES -X7
	FASE 36” (FLUIDO BASE AGUA: TIXOTROPICO)

	POZO VMT-X7 , Intervalo 0-100 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	LODO TIXOTROPICO

	1
	Bentonita Local
	1
	LIBRA
	

	2
	Bentonita de alto rendimiento
	1
	LIBRA
	

	3
	Extendedor de Bentonita
	1
	LIBRA
	

	4
	Alcalinizante (Soda Caustica)
	1
	LIBRA
	

	5
	Soda Ash
	1
	LIBRA
	

	6
	Mezcla de Oxidos Metalicos (MMO)
	1
	LIBRA
	

	7
	fibra celulosa
	1
	LIBRA
	

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	8
	Biocida-Bactericida
	1
	LITRO
	

	9
	Dispersante (Libre de Cromo)
	1
	LIBRA
	

	10
	Antiespumante Siliconado 
	1
	LITRO
	

	11
	Librador de Herramienta
	1
	LITRO
	

	12
	Obturante Mixto  G.M.F.
	1
	LIBRA
	

	13
	Bicarbonato de sodio 
	1
	LIBRA
	

	14
	Mica (F,M,G)  
	1
	LIBRA
	

	15
	Cascara de Nuez (F /M/G) 
	1
	LIBRA
	

	16
	Carbonato de Calcio (F,M,G) 
	1
	LIBRA
	

	17
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1
	LIBRA
	

	SERVICIOS 

	18
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación
	1
	DÍA
	

	19
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	20
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	FASE 26” (FLUIDO BASE AGUA: TIXOTROPICO INHIBIDO)

	POZO VMT-X7, Intervalo 100-1820 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	 LODO TIXOTROPICO INHIBIDO 

	1
	Bentonita Local
	1
	LIBRA
	

	2
	Bentonita de alto rendimiento
	1
	LIBRA
	

	3
	Extendedor de Bentonita
	1
	LIBRA
	

	4
	Alcalinizante (Soda Caustica)
	1
	LIBRA
	

	5
	Mezcla de Óxidos Metálicos (MMO)
	1
	LIBRA
	

	6
	Reductor de filtrado
	1
	LIBRA
	

	7
	Inhibidor/ Control de Arcillas
	1
	LITRO
	

	8
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1
	LIBRA
	

	9
	Fibra celulosa
	1
	LIBRA
	

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	10
	Biocida-Bactericida
	1
	LITRO
	

	11
	Dispersante (Libre de Cromo)
	1
	LIBRA
	

	12
	Antiespumante Siliconado
	1
	LITRO
	

	13
	Librador de Herramienta 
	1
	LITRO
	

	14
	Obturante Mixto  G.M.F. 
	1
	LIBRA
	

	15
	Bicarbonato de sodio 
	1
	LIBRA
	

	16
	Carbonato de sodio (soda ash) 
	1
	LIBRA
	

	17
	Cascara de Nuez (F/M/G) 
	1
	LIBRA
	

	18
	Lubricante 
	1
	LIBRA
	

	19
	Preventor de embolamiento
	1
	LIBRA
	

	20
	Mica (F/M/G) (lbs)
	1
	LIBRA
	

	21
	Carbonato de Calcio (F,M,G) 
	1
	LIBRA
	

	22
	Anticorrosivo
	1
	LITRO
	

	SERVICIOS  

	23
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación
	1
	DÍA
	

	24
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	25
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	FASE 17 1/2” * 18 1/4"(FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)

	POZO VMT-X7, Intervalo 1820-2740 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	LODO POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE 

	1
	Arcilla comercial (Grado API)
	1
	LIBRA
	

	2
	Reductor de filtrado base Almidon
	1
	LIBRA
	

	3
	Alcalinizante (Soda cáustica)
	1
	LIBRA
	

	4
	Estabilizador de lutitas base Gilsonita solida
	1
	LIBRA
	

	5
	Estabilizador de lutitas y antiacresivo base Gilsonita Líquida
	1
	LITRO
	

	6
	Goma xántica (biopolímero de alto peso molecular)
	1
	LIBRA
	

	7
	Reductor de filtrado base Lignito Resinado
	1
	LIBRA
	

	8
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	1
	LIBRA
	

	9
	Inhibidor de Arcilla líquido base Poly-aminas
	1
	LITRO
	

	10
	Inhibidor de Arcilla sólido base asfalto sulfonado
	1
	LIBRA
	

	11
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1
	LIBRA
	

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	12
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo) 
	1
	LIBRA
	

	13
	Antiespumante Siliconado 
	1
	LITRO
	

	14
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	1
	LIBRA
	

	15
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	1
	LIBRA
	

	16
	Librador de Herramienta 
	1
	LITRO
	

	17
	Bicarbonato de sodio 
	1
	LIBRA
	

	18
	Carbonato de Calcio (F-M-G)
	1
	LIBRA
	

	19
	Grafito Lubricante Mecánico
	1
	LIBRA
	

	20
	Ácido Cítrico 
	1
	LIBRA
	

	21
	Mica (F/M/G)
	1
	LIBRA
	

	22
	Anticorrosivo
	1
	LITRO
	

	23
	Biocida-Bactericida 
	1
	LITRO
	

	24
	Lubricantes
	1
	LITRO
	

	25
	Preventor de Embolamiento
	1
	LITRO
	

	SERVICIOS  

	26
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	27
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	28
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	FASE 14 3/4” * 17 1/2"(FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)

	POZO VMT-X7, Intervalo 2740 - 3570 m.

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	LODO POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE 

	1
	Arcilla comercial (Grado API)
	1
	LIBRA
	

	2
	Reductor de filtrado base Almidon
	1
	LIBRA
	

	3
	Alcalinizante (Soda cáustica)
	1
	LIBRA
	

	4
	Estabilizador de lutitas base Gilsonita solida
	1
	LIBRA
	

	5
	Estabilizador de lutitas y antiacresivo base Gilsonita Líquida
	1
	LITRO
	

	6
	Goma xántica (biopolímero de alto peso molecular)
	1
	LIBRA
	

	7
	Reductor de filtrado base Lignito Resinado
	1
	LIBRA
	

	8
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	1
	LIBRA
	

	9
	Inhibidor de Arcilla líquido base Poly-aminas
	1
	LITRO
	

	10
	Inhibidor de Arcilla sólido base asfalto sulfonado
	1
	LIBRA
	

	11
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1
	LIBRA
	

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	12
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo) 
	1
	LITRO
	

	13
	Antiespumante Siliconado 
	1
	LITRO
	

	14
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	1
	LIBRA
	

	15
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	1
	LIBRA
	

	16
	Librador de Herramienta 
	1
	LITRO
	

	17
	Bicarbonato de sodio 
	1
	LIBRA
	

	18
	Carbonato de Calcio (F-M-G)
	1
	LIBRA
	

	19
	Grafito Lubricante Mecánico
	1
	LIBRA
	

	20
	Ácido Cítrico 
	1
	LIBRA
	

	21
	Mica (F/M/G)
	1
	LIBRA
	

	22
	Anticorrosivo
	1
	LITRO
	

	23
	Biocida-Bactericida 
	1
	LITRO
	

	24
	Lubricantes
	1
	LITRO
	

	25
	Preventor de Embolamiento
	1
	LITRO
	

	SERVICIOS  

	26
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	27
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	28
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	

	FASE 12 1/4” * 14 3/4"(FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE HPHT)

	POZO VMT-X7, Intervalo 3570 - 4200 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	 LODO POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE HPHT 

	1
	Arcilla comercial (Grado API)
	1
	LIBRA
	

	2
	Reductor de filtrado base Almidon
	1
	LIBRA
	

	3
	Alcalinizante (Soda cáustica)
	1
	LIBRA
	

	4
	Estabilizador de lutitas base Gilsonita solida
	1
	LIBRA
	

	5
	Estabilizador de lutitas y antiacresivo base Gilsonita Líquida
	1
	LITRO
	

	6
	Goma xántica (biopolímero de alto peso molecular)
	1
	LIBRA
	

	7
	Reductor de filtrado base Lignito Resinado
	1
	LIBRA
	

	8
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	1
	LIBRA
	

	9
	Inhibidor de Arcilla líquido base Poly-aminas
	1
	LITRO
	

	10
	Inhibidor de Arcilla sólido base asfalto sulfonado
	1
	LIBRA
	

	11
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1
	LIBRA
	

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	12
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo) 
	1
	LIBRA
	

	13
	Antiespumante Siliconado 
	1
	LITRO
	

	14
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	1
	LIBRA
	

	15
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	1
	LIBRA
	

	16
	Librador de Herramienta 
	1
	LITRO
	

	17
	Bicarbonato de sodio 
	1
	LIBRA
	

	18
	Carbonato de Calcio (F-M-G)
	1
	LIBRA
	

	19
	Grafito Lubricante Mecánico
	1
	LIBRA
	

	20
	Ácido Cítrico 
	1
	LIBRA
	

	21
	Mica (F/M/G)
	1
	LIBRA
	

	22
	Anticorrosivo
	1
	LITRO
	

	23
	Biocida-Bactericida 
	1
	LITRO
	

	24
	Lubricantes
	1
	LITRO
	

	25
	Preventor de Embolamiento
	1
	LITRO
	

	SERVICIOS  

	26
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	27
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	28
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	

	FASE 10 5/8” * 12 1/4"(FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE HPHT)

	POZO VMT-X7, Intervalo 4200-4730 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	 LODO POLIMERO INHIBIDO SELLANTE HPHT 

	1
	Arcilla comercial (Grado API)
	1
	LIBRA
	

	2
	Reductor de filtrado base Almidon
	1
	LIBRA
	

	3
	Alcalinizante (Soda cáustica)
	1
	LIBRA
	

	4
	Estabilizador de lutitas base Gilsonita solida
	1
	LIBRA
	

	5
	Estabilizador de lutitas y antiacresivo base Gilsonita Líquida
	1
	LITRO
	

	6
	Goma xántica (biopolímero de alto peso molecular)
	1
	LIBRA
	

	7
	Reductor de filtrado base Lignito Resinado
	1
	LIBRA
	

	8
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	1
	LIBRA
	

	9
	Inhibidor de Arcilla líquido base Poly-aminas
	1
	LITRO
	

	10
	Inhibidor de Arcilla sólido base asfalto sulfonado
	1
	LIBRA
	

	11
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1
	LIBRA
	

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	12
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo) 
	1
	LIBRA
	

	13
	Antiespumante Siliconado 
	1
	LITRO
	

	14
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	1
	LIBRA
	

	15
	Obturante Mixto (G,M,F) 47
	1
	LIBRA
	

	16
	Librador de Herramienta 
	1
	LITRO
	

	17
	Bicarbonato de sodio 
	1
	LIBRA
	

	18
	Carbonato de Calcio (F-M-G)
	1
	LIBRA
	

	19
	Grafito Lubricante Mecánico
	1
	LIBRA
	

	20
	Ácido Cítrico 
	1
	LIBRA
	

	21
	Mica (F/M/G)
	1
	LIBRA
	

	22
	Anticorrosivo
	1
	LITRO
	

	23
	Biocida-Bactericida 
	1
	LITRO
	

	24
	Lubricantes
	1
	LITRO
	

	25
	Preventor de Embolamiento
	1
	LITRO
	

	SERVICIOS  

	26
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	27
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	28
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	

	FASE 8 1/2” (FLUIDO EMULSIÓN INVERSA)

	POZO VMT-X7, Intervalo 4730 - 5440 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	LODO DE EMULSIÓN INVERSA

	1
	Alquiler de lodo emulsión inversa 
	1
	BBL*DÍA
	

	2
	Aceite base (Diésel)
	1
	LITRO
	

	3
	Emulsificante Primario
	1
	LITRO
	

	4
	Emulsificante Secundario
	1
	LITRO
	

	5
	Arcilla Organolifica
	1
	LIBRA
	

	6
	Reductor de Filtrado
	1
	LIBRA
	

	7
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1
	LIBRA
	

	8
	Carbonato de Calcio Marmolado
	1
	LIBRA
	

	9
	Cal Hidratada
	1
	LIBRA
	

	10
	Cloruro de Calcio
	1
	LIBRA
	

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	11
	Afinante de OBM
	1
	LITRO
	

	12
	Gilsonita
	1
	LIBRA
	

	13
	Modificador Reologico Liquido (Viscosificante)
	1
	LITRO
	

	14
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	1
	LIBRA
	

	15
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	1
	LIBRA
	

	16
	Asfalto estabilizador de Lutitas 
	1
	LIBRA
	

	17
	Grafito Lubricante Mecánico 
	1
	LIBRA
	

	18
	Oleo Humectante
	1
	LITRO
	

	19
	Carbonato de Calcio (F-M-G)
	1
	LIBRA
	

	20
	Carbonato de Calcio Extra Fino (10-15 µ) 
	1
	LIBRA
	

	21
	Bache Librador
	1
	LITRO
	

	SERVICIOS  

	22
	Encargado Senior Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	23
	Encargado Semi-Senior de Fluidos de Perforación
	1
	DÍA
	

	24
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	25
	Alquiler de Planta de Lodos (2000 bbl de Capacidad)
	1
	DÍA
	

	FASE 6” (FLUIDO EMULSIÓN INVERSA)

	POZO VMT-X7, Intervalo 5440 - 5800 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	LODO DE EMULSIÓN INVERSA

	1
	Alquiler de lodo emulsión inversa 
	1
	BBL*DÍA
	

	2
	Aceite base
	1
	LITRO
	

	3
	Emulsificante Primario
	1
	LITRO
	

	4
	Emulsificante Secundario
	1
	LITRO
	

	5
	Arcilla Organolifica
	1
	LIBRA
	

	6
	Reductor de Filtrado (Tipo Polimerico - Acrilato de Estireno)
	1
	LIBRA
	

	7
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1
	LIBRA
	

	8
	Carbonato de Calcio Marmolado
	1
	LIBRA
	

	9
	Cloruro de Calcio
	1
	LIBRA
	

	10
	Cal Hidratada
	1
	LIBRA
	

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	11
	Afinante de OBM
	1
	LITRO
	

	12
	Gilsonita
	1
	LIBRA
	

	13
	Modificador Reologico Liquido (Viscosificante)
	1
	LITRO
	

	14
	Fibra Soluble en Acido
	1
	LIBRA
	

	15
	Oleo Humectante
	1
	LITRO
	

	16
	Carbonato de Calcio (F-M-G) 
	1
	LIBRA
	

	17
	Carbonato de Calcio Extra Fino (10-15 µ) 
	1
	LIBRA
	

	18
	Bache Librador
	1
	LITRO
	

	SERVICIOS  

	19
	Encargado Senior Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	20
	Encargado Semi-Senior de Fluidos de Perforación
	1
	DÍA
	

	21
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	22
	Alquiler de Planta de Lodos (2.000 bbl de Capacidad)
	1
	DÍA
	

	
	
	
	
	

	FLUIDO DE ABANDONO REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO VMT-X7, Intervalo 0 - 5800 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Bentonitico Extendido (con bactericida y anticorrosivo)
	1
	BBL
	



LOTE 2: POZO GOMERO-X1
	FASE 17 1/2” (FLUIDO BASE AGUA: TIXOTROPICO INHIBIDO)

	POZO GMR- X1 IE, Intervalo 0-120 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Transporte de Materiales y Productos - Camión de 25 TON
	1
	Viaje (1584 km)
	

	2
	Transporte de Materiales y Productos - Camión de 15 TON
	1
	Viaje (1584 km)
	

	 LODO TIXOTROPICO

	3
	Bentonita Local
	1
	LIBRA
	

	4
	Bentonita de alto rendimiento
	1
	LIBRA
	

	5
	Extendedor de Bentonita
	1
	LIBRA
	

	6
	Alcalinizante (Soda Caustica)
	1
	LIBRA
	

	7
	Soda Ash
	1
	LIBRA
	

	8
	Mezcla de Óxidos Metálicos (MMO)
	1
	LIBRA
	

	9
	Goma Xantica
	1
	LIBRA
	

	10
	Fibra Celulosa
	1
	LIBRA
	

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	11
	Biocida-Bactericida
	1
	LITRO
	

	12
	Dispersante (Libre de Cromo)
	1
	LIBRA
	

	13
	Antiespumante Siliconado
	1
	LITRO
	

	14
	Librador de Herramienta 
	1
	LITRO
	

	15
	Obturante Mixto  G.M.F. 
	1
	LIBRA
	

	16
	Bicarbonato de sodio 
	1
	LIBRA
	

	17
	Cascara de Nuez (F/M/G) 
	1
	LIBRA
	

	18
	Lubricante 
	1
	LITRO
	

	19
	Preventor de embolamiento
	1
	LITRO
	

	20
	Mica (F/M/G) (lbs)
	1
	LIBRA
	

	21
	Carbonato de Calcio (F,M,G) 
	1
	LIBRA
	

	22
	Anticorrosivo
	1
	LITRO
	

	SERVICIOS  

	23
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación
	1
	DÍA
	

	24
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	25
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	
	
	
	
	

	FASE 12 1/4"(FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)

	POZO GMR- X1 IE, Intervalo 120- 780 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Transporte de Materiales y Productos - Camión de 25 TON
	1
	Viaje (1584 km)
	

	2
	Transporte de Materiales y Productos - Camión de 15 TON
	1
	Viaje (1584 km)
	

	LODO POLIMÉRICO INHIBIDO SELLANTE

	3
	Arcilla comercial (Grado API)
	1
	LIBRA
	

	4
	Reductor de filtrado base Almidón
	1
	LIBRA
	

	5
	Alcalinizante (Soda cáustica)
	1
	LIBRA
	

	6
	Estabilizador de lutitas y antiacresivo base Gilsonita Líquida
	1
	LITRO
	

	7
	Goma xántica (biopolímero de alto peso molecular)
	1
	LIBRA
	

	8
	Reductor de filtrado base Lignito Resinado
	1
	LIBRA
	

	9
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	1
	LIBRA
	

	10
	Inhibidor de Arcilla líquido base Poly-aminas
	1
	LTRO
	

	11
	Inhibidor de Arcilla sólido base asfalto sulfonado
	1
	LIBRA
	

	12
	Sulfato de Bario (Baritina)
	1
	LIBRA
	

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	13
	Biocida-Bactericida
	1
	LITRO
	

	14
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo) 
	1
	LIBRA
	

	15
	Antiespumante Siliconado 
	1
	LITRO
	

	16
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	1
	LIBRA
	

	17
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	1
	LIBRA
	

	18
	Librador de Herramienta 
	1
	LITRO
	

	19
	Bicarbonato de sodio 
	1
	LIBRA
	

	20
	Carbonato de Calcio (F-M-G)
	1
	LIBRA
	

	21
	Grafito Lubricante Mecánico
	1
	LIBRA
	

	22
	Ácido Cítrico 
	1
	LIBRA
	

	23
	Mica (F/M/G)
	1
	LIBRA
	

	24
	Anticorrosivo
	1
	LITRO
	

	25
	Lubricantes
	1
	LITRO
	

	26
	Preventor de Embolamiento
	1
	LITRO
	

	SERVICIOS  

	27
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	28
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	29
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	FASE 8 1/2"(FLUIDO BASE AGUA: DRILL IN INHIBIDO)

	POZO GMR- X1 IE, Intervalo 780 - 1600m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Transporte de Materiales y Productos - Camión de 25 TON
	1
	Viaje (1584 km)
	

	2
	Transporte de Materiales y Productos - Camión de 15 TON
	1
	Viaje (1584 km)
	

	 LODO DRILL IN INHIBIDO 

	3
	Goma xántica (biopolímero de alto peso molecular)
	1
	LIBRA
	

	4
	Reductor de filtrado a base de Almidón Modificado
	1
	LIBRA
	

	5
	Reductor de filtrado base celulosa polianionica
	1
	LIBRA
	

	6
	Alcalinizante (Soda cáustica)
	1
	LIBRA
	

	7
	Inhibidor de Arcilla líquido base Poly-aminas
	1
	LTRO
	

	8
	Carbonato de Calcio Densificante
	1
	LIBRA
	

	9
	Lubricante base Poly Aminas
	1
	LITRO
	

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	10
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo) 
	1
	LIBRA
	

	11
	Antiespumante Siliconado 
	1
	LITRO
	

	12
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	1
	LIBRA
	

	13
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	1
	LIBRA
	

	14
	Librador de Herramienta 
	1
	LITRO
	

	15
	Bicarbonato de sodio 
	1
	LIBRA
	

	16
	Carbonato de Calcio (F-M-G)
	1
	LIBRA
	

	17
	Ácido Cítrico 
	1
	LIBRA
	

	18
	Mica (F/M/G)
	1
	LIBRA
	

	19
	Anticorrosivo
	1
	LITRO
	

	20
	Biocida-Bactericida 
	1
	LITRO
	

	21
	Lubricantes
	1
	LITRO
	

	22
	Preventor de Embolamiento
	1
	LITRO
	

	SERVICIOS  

	23
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	24
	Encargado Semi Senior de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	25
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	1
	DÍA
	

	
	
	
	
	

	FLUIDO DE ABANDONO REQUERIMIENTO APROXIMADO

	POZO GMR- X1 IE, Intervalo 0 - 1600 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO EN (Bs).

	1
	Bentonitico Extendido (con bactericida y anticorrosivo)
	1
	BBL
	



Nota: Los precios cotizados (Unitario) deben ser expresados máximo con dos decimales.

Los proponentes que presenten precios unitarios que sobrepasen el valor del precio unitario referencial serán descalificados.

Para efectos de evaluación y determinación del Precio evaluado más bajo, se multiplicará los precios unitarios ofertados por las cantidades mencionadas en las especificaciones técnicas.






























FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONOMICA 
Bolivianos
PAQUETE 3. SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL DE RECORTES DE PERFORACION Y FILTRADO PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE

LOTE 1: POZO VILLAMONTES-X7
	SERVICIO DE CONTROL DE SÓLIDOS Y LOCACIÓN SECA PARA EL POZO VMT-X7 

	FASE 36” (FLUIDO BASE AGUA: BENTONITICO EXTENDIDO)

	POZO VMT-X7, Intervalo 0-100 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs)

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	4
	Centrifuga Decantadora para  DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	DÍA
	1
	

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	DÍA
	1
	

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	PIE-DÍA
	1
	

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	PIE-DÍA
	1
	

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	DÍA
	1
	

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	DÍA
	1
	

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	DÍA
	1
	

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	DÍA
	1
	

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143  
	KG
	1
	

	24
	Polímero Cyfloc 1146  
	KG
	1
	

	25
	Polímero Cyfloc 6100 
	KG
	1
	

	26
	Sulfato de Aluminio   
	KG
	1
	

	27
	Hipoclorito de Calcio   
	KG
	1
	

	28
	Cal Hidratada    
	KG
	1
	

	29
	Barril de lodo procesado por dewatering
	Bbl
	1
	

	30
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	MALLAS

	31
	Malla API-80   
	PIEZA
	1
	

	32
	Malla API-100   
	PIEZA
	1
	

	33
	Malla API-140  
	PIEZA
	1
	

	34
	Malla API-170 
	PIEZA
	1
	

	PERSONAL

	35
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	36
	Operador
	DÍA
	1
	

	37
	Ayudante
	DÍA
	1
	

	

	FASE 26" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO PHPA)

	POZO VMT-X7, Intervalo 100-1820 m.

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs)

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	DÍA
	1
	

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	DÍA
	1
	

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	PIE-DÍA
	1
	

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	PIE-DÍA
	1
	

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	DÍA
	1
	

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	DÍA
	1
	

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	DÍA
	1
	

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	DÍA
	1
	

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143   
	KG
	1
	

	24
	Polímero Cyfloc 1146   
	KG
	1
	

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	KG
	1
	

	26
	Sulfato de Aluminio  
	KG
	1
	

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	KG
	1
	

	28
	Cal Hidratada  
	KG
	1
	

	29
	Ácido Citrico  
	KG
	1
	

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	Bbl
	1
	

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	MALLAS

	32
	Malla API-80   
	PIEZA
	1
	

	33
	Malla API-100   
	PIEZA
	1
	

	34
	Malla API-140  
	PIEZA
	1
	

	35
	Malla API-200 
	PIEZA
	1
	

	36
	Malla API-270 
	PIEZA
	1
	

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	38
	Operador
	DÍA
	1
	

	39
	Ayudante
	DÍA
	1
	

	

	FASE 17 1/2” * 18 1/4" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO)

	POZO VMT-X7; Intervalo 1820-2740 m.

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs))

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	DÍA
	1
	

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	DÍA
	1
	

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	PIE-DÍA
	1
	

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	PIE-DÍA
	1
	

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	DÍA
	1
	

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	DÍA
	1
	

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	DÍA
	1
	

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	DÍA
	1
	

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143   
	KG
	1
	

	24
	Polímero Cyfloc 1146   
	KG
	1
	

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	KG
	1
	

	26
	Sulfato de Aluminio  
	KG
	1
	

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	KG
	1
	

	28
	Cal Hidratada  
	KG
	1
	

	29
	Ácido Citrico  
	KG
	1
	

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	Bbl
	1
	

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	MALLAS

	32
	Malla API-100   
	PIEZA
	1
	

	33
	Malla API-140   
	PIEZA
	1
	

	34
	Malla API-170  
	PIEZA
	1
	

	35
	Malla API-200 
	PIEZA
	1
	

	36
	Malla API-325 
	PIEZA
	1
	

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	38
	Operador
	DÍA
	1
	

	39
	Ayudante
	DÍA
	1
	

	

	FASE 14 3/4" * 17 1/2" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO)

	POZO VMT-X7, Intervalo 2740-3570 m.

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs)

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	DÍA
	1
	

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	DÍA
	1
	

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	PIE-DÍA
	1
	

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	PIE-DÍA
	1
	

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	DÍA
	1
	

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	DÍA
	1
	

	

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	DÍA
	1
	

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	DÍA
	1
	

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143   
	KG
	1
	

	24
	Polímero Cyfloc 1146   
	KG
	1
	

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	KG
	1
	

	26
	Sulfato de Aluminio  
	KG
	1
	

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	KG
	1
	

	28
	Cal Hidratada  
	KG
	1
	

	29
	Ácido Citrico  
	KG
	1
	

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	Bbl
	1
	

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	MALLAS

	32
	Malla API-100   
	PIEZA
	1
	

	33
	Malla API-140   
	PIEZA
	1
	

	34
	Malla API-170  
	PIEZA
	1
	

	35
	Malla API-200 
	PIEZA
	1
	

	36
	Malla API-325 
	PIEZA
	1
	

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	38
	Operador
	DÍA
	1
	

	39
	Ayudante
	DÍA
	1
	

	

	FASE 12 1/4" * 14 3/4" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO)

	POZO VMT-X7, Intervalo 3570-4100 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs)

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	DÍA
	1
	

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	DÍA
	1
	

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	PIE-DÍA
	1
	

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	PIE-DÍA
	1
	

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	DÍA
	1
	

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	DÍA
	1
	

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	DÍA
	1
	

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	DÍA
	1
	

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143   
	KG
	1
	

	24
	Polímero Cyfloc 1146   
	KG
	1
	

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	KG
	1
	

	26
	Sulfato de Aluminio  
	KG
	1
	

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	KG
	1
	

	28
	Cal Hidratada  
	KG
	1
	

	29
	Ácido Citrico  
	KG
	1
	

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	Bbl
	1
	

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	MALLAS

	32
	Malla API-100   
	PIEZA
	1
	

	33
	Malla API-140   
	PIEZA
	1
	

	34
	Malla API-170  
	PIEZA
	1
	

	35
	Malla API-200 
	PIEZA
	1
	

	36
	Malla API-325 
	PIEZA
	1
	

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	38
	Operador
	DÍA
	1
	

	39
	Ayudante
	DÍA
	1
	

	

	FASE 10 5/8" * 12 1/4” (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO)

	POZO VMT-X7, Intervalo 4100-4730 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs)

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	DÍA
	1
	

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	DÍA
	1
	

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	PIE-DÍA
	1
	

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	PIE-DÍA
	1
	

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	DÍA
	1
	

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	DÍA
	1
	

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	DÍA
	1
	

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	DÍA
	1
	

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143   
	KG
	1
	

	24
	Polímero Cyfloc 1146   
	KG
	1
	

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	KG
	1
	

	26
	Sulfato de Aluminio  
	KG
	1
	

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	KG
	1
	

	28
	Cal Hidratada  
	KG
	1
	

	29
	Ácido Citrico  
	KG
	1
	

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	Bbl
	1
	

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	MALLAS

	32
	Malla API-100   
	PIEZA
	1
	

	33
	Malla API-140   
	PIEZA
	1
	

	34
	Malla API-170  
	PIEZA
	1
	

	35
	Malla API-200 
	PIEZA
	1
	

	36
	Malla API-325 
	PIEZA
	1
	

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	38
	Operador
	DÍA
	1
	

	39
	Ayudante
	DÍA
	1
	

	

	FASE 8 1/2” (FLUIDO BASE ACEITE: EMULSION INVERSA)

	POZO VMT-X7, Intervalo 4730-5440 m.

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs)

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	3
	Centrifuga Decantadora y sistema c/VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	4
	Centrifuga Decantadora y Sistema c/VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	7
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	8
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	9
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	DÍA
	1
	

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	PIE-DÍA
	1
	

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	PIE-DÍA
	1
	

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	DÍA
	1
	

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	DÍA
	1
	

	TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	20
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	21
	Polímero Cyfloc 1143  
	KG
	1
	

	22
	Polímero Cyfloc 1146  
	KG
	1
	

	23
	Polímero Cyfloc 6100  
	KG
	1
	

	24
	Sulfato de Aluminio  
	KG
	1
	

	25
	Hipoclorito de Calcio  
	KG
	1
	

	26
	Cal Hidratada  
	KG
	1
	

	27
	Ácido Citrico  
	KG
	1
	

	28
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	MALLAS

	29
	Malla API-100   
	PIEZA
	1
	

	30
	Malla API-140   
	PIEZA
	1
	

	31
	Malla API-170  
	PIEZA
	1
	

	32
	Malla API-200 
	PIEZA
	1
	

	33
	Malla API-325 
	PIEZA
	1
	

	PERSONAL

	34
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	35
	Operador
	DÍA
	1
	

	36
	Ayudante
	DÍA
	1
	

	

	FASE 6” (FLUIDO BASE ACEITE: EMULSION INVERSA)

	POZO VMT-X7, Intervalo 5440-5800 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs)

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	3
	Centrifuga Decantadora y sistema c/VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	4
	Centrifuga Decantadora y Sistema c/VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	7
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	8
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	9
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	DÍA
	1
	

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	PIE-DÍA
	1
	

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	PIE-DÍA
	1
	

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	DÍA
	1
	

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	DÍA
	1
	

	TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	20
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	21
	Polímero Cyfloc 1143  
	KG
	1
	

	22
	Polímero Cyfloc 1146  
	KG
	1
	

	23
	Polímero Cyfloc 6100  
	KG
	1
	

	24
	Sulfato de Aluminio  
	KG
	1
	

	25
	Hipoclorito de Calcio  
	KG
	1
	

	26
	Cal Hidratada  
	KG
	1
	

	27
	Ácido Citrico  
	KG
	1
	

	28
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	MALLAS

	29
	Malla API-100   
	PIEZA
	1
	

	30
	Malla API-140   
	PIEZA
	1
	

	31
	Malla API-170  
	PIEZA
	1
	

	32
	Malla API-200 
	PIEZA
	1
	

	33
	Malla API-325 
	PIEZA
	1
	

	PERSONAL

	34
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	35
	Operador
	DÍA
	1
	

	36
	Ayudante
	DÍA
	1
	

	

	FLUIDO DE ABANDONO

	POZO VMT-X7, Intervalo - ABANDONO TEMPORAL 0 - 5800 m 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs)

	1
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	2
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	3
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	4
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	5
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	6
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	7
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	8
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	TRATAMIENTO DE AGUAS

	9
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	11
	Polímero Cyfloc 1143 
	KG
	1
	

	12
	Polímero Cyfloc 6100 
	KG
	1
	

	13
	Sulfato de Aluminio  
	KG
	1
	

	14
	Hipoclorito de Calcio  
	KG
	1
	

	15
	Cal Hidratada  
	KG
	1
	

	16
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	PERSONAL

	17
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	18
	Operador
	DÍA
	1
	

	19
	Ayudante
	DÍA
	1
	



LOTE 2: POZO GOMERO-X1 IE
	SERVICIO DE CONTROL DE SÓLIDOS Y LOCACIÓN SECA PARA EL POZO GMR-X1 IE

	FASE 17 1/2” (FLUIDO BASE AGUA: TIXOTROPICO)

	POZO GMR- X1 IE, Intervalo 0-120 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs)

	1
	Movilización de equipos desde base Santa Cruz – Pozo (1584 KM)
	GLOBAL
	1
	

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	3
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	5
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	7
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	DÍA
	1
	

	9
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	DÍA
	1
	

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	PIE-DÍA
	1
	

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	PIE-DÍA
	1
	

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	DÍA
	1
	

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	DÍA
	1
	

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	DÍA
	1
	

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	DÍA
	1
	

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143  
	KG
	1
	

	24
	Polímero Cyfloc 1146  
	KG
	1
	

	25
	Polímero Cyfloc 6100 
	KG
	1
	

	26
	Sulfato de Aluminio   
	KG
	1
	

	27
	Hipoclorito de Calcio   
	KG
	1
	

	28
	Cal Hidratada    
	KG
	1
	

	29
	Barril de lodo procesado por dewatering
	Bbl
	1
	

	30
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	MALLAS

	31
	Malla API-80   
	PIEZA
	1
	

	32
	Malla API-100   
	PIEZA
	1
	

	33
	Malla API-140  
	PIEZA
	1
	

	34
	Malla API-170 
	PIEZA
	1
	

	PERSONAL

	35
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	36
	Operador
	DÍA
	1
	

	37
	Ayudante
	DÍA
	1
	

	

	FASE 12 1/4" (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)

	POZO GMR- X1 IE, Intervalo 120-780 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs)

	1
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	3
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	7
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	DÍA
	1
	

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	DÍA
	1
	

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	15
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	PIE-DÍA
	1
	

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	PIE-DÍA
	1
	

	17
	Zaranda Secadora (Operativo)
	DÍA
	1
	

	18
	Zaranda Secadora (Stand By)
	DÍA
	1
	

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	DÍA
	1
	

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	DÍA
	1
	

	21
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	23
	Polímero Cyfloc 1143   
	KG
	1
	

	24
	Polímero Cyfloc 1146   
	KG
	1
	

	25
	Polímero Cyfloc 6100  
	KG
	1
	

	26
	Sulfato de Aluminio  
	KG
	1
	

	27
	Hipoclorito de Calcio  
	KG
	1
	

	28
	Cal Hidratada  
	KG
	1
	

	29
	Ácido Citrico  
	KG
	1
	

	30
	Barril de lodo procesado por dewatering
	Bbl
	1
	

	31
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	MALLAS

	32
	Malla API-100   
	PIEZA
	1
	

	33
	Malla API-140   
	PIEZA
	1
	

	34
	Malla API-170  
	PIEZA
	1
	

	35
	Malla API-200 
	PIEZA
	1
	

	36
	Malla API-325
	PIEZA
	1
	

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	38
	Operador
	DÍA
	1
	

	39
	Ayudante
	DÍA
	1
	

	

	FASE 8 1/2”  (FLUIDO BASE AGUA: DRILL IN INHIBIDO)

	POZO GMR- X1 IE, Intervalo 780-1600 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs)

	1
	Desmovilización de equipos desde Pozo – Base Santa Cruz (1584 KM)
	GLOBAL
	1
	

	2
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	3
	Centrifuga Decantadora de Alto caudal con VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	4
	Centrifuga Decantadora para DW y sistema c/VFD (Operativo)
	DÍA
	1
	

	5
	Centrifuga Decantadora para DW y Sistema c/VFD (Stand By)
	DÍA
	1
	

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	7
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	8
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Operativo)
	DÍA
	1
	

	9
	Contenedor de 25 Bbls Capacidad (Stand By)
	DÍA
	1
	

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	11
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	13
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	15
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	16
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Operativo)
	PIE-DÍA
	1
	

	17
	Tornillo sin fin de 18 pulg (Stand By)
	PIE-DÍA
	1
	

	18
	Zaranda Secadora (Operativo)
	DÍA
	1
	

	19
	Zaranda Secadora (Stand By)
	DÍA
	1
	

	DEWATERING Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	20
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	DÍA
	1
	

	21
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	DÍA
	1
	

	22
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	23
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	24
	Polímero Cyfloc 1143   
	KG
	1
	

	25
	Polímero Cyfloc 1146   
	KG
	1
	

	26
	Polímero Cyfloc 6100  
	KG
	1
	

	27
	Sulfato de Aluminio  
	KG
	1
	

	28
	Hipoclorito de Calcio  
	KG
	1
	

	29
	Cal Hidratada  
	KG
	1
	

	30
	Ácido Citrico  
	KG
	1
	

	31
	Barril de lodo procesado por dewatering
	Bbl
	1
	

	32
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	MALLAS

	33
	Malla API-100   
	PIEZA
	1
	

	34
	Malla API-140   
	PIEZA
	1
	

	35
	Malla API-170  
	PIEZA
	1
	

	36
	Malla API-200 
	PIEZA
	1
	

	37
	Malla API-325 
	PIEZA
	1
	

	PERSONAL

	38
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	39
	Operador
	DÍA
	1
	

	40
	Ayudante
	DÍA
	1
	

	

	FLUIDO DE ABANDONO

	POZO GMR- X1 IE, Intervalo - ABANDONO TEMPORAL 0 - 1600 m

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO EN (Bs)

	1
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Operativo)
	DÍA
	1
	

	2
	Camión Porta Contenedor con conductor y 8 cont. (Stand By)
	DÍA
	1
	

	3
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	DÍA
	1
	

	4
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	DÍA
	1
	

	5
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	DÍA
	1
	

	6
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	DÍA
	1
	

	7
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	DÍA
	1
	

	8
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	DÍA
	1
	

	TRATAMIENTO DE AGUAS

	9
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	DÍA
	1
	

	10
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	DÍA
	1
	

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	11
	Polímero Cyfloc 1143 
	KG
	1
	

	12
	Polímero Cyfloc 6100 
	KG
	1
	

	13
	Sulfato de Aluminio  
	KG
	1
	

	14
	Hipoclorito de Calcio  
	KG
	1
	

	15
	Cal Hidratada  
	KG
	1
	

	16
	Barril de Agua Tratada para disposición final
	Bbl
	1
	

	PERSONAL

	17
	Supervisor
	DÍA
	1
	

	18
	Operador
	DÍA
	1
	

	19
	Ayudante
	DÍA
	1
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario) deben ser expresados máximo con dos decimales.

Los proponentes que presenten precios unitarios que sobrepasen el valor del precio unitario referencial serán descalificados.

Para efectos de evaluación y determinación del Precio evaluado más bajo, se multiplicará los precios unitarios ofertados por las cantidades mencionadas en las especificaciones técnicas.

































[bookmark: _GoBack]FORMULARIO C-1
CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

PAQUETE 1.-  SERVICIO DE PERFORACION DIRECCIONAL Y CONTROL DE VERTICALIDAD PARA LOS POZOS  (VMT-X7) Y (GMR-X1 IE)

LOTE N°1 Y LOTE N°2
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE 
 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA. (LOTES 1 y 2)
	

	Los Proponentes deberán detallar y respaldar su experiencia específica con Cinco (5) trabajos en control direccional y/o Control de Verticalidad en perforación de pozos petroleros.
Los Proponentes deberán acreditar su Experiencia Específica con fotocopias simples de Actas de Conformidad, Órdenes de Servicio, Certificaciones Facturadas, Reportes Diarios, Reportes de Servicio y/u Operación, Tickets de Servicio, Tickets de Campo, Field Run Reports, Certificados de Trabajo, Actas y/o Certificados de Cumplimiento de Contrato u otros documentos equivalentes, que acrediten el servicio prestado.
	

























FORMULARIO C-1
CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

PAQUETE 2.- SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACION POZOS  (VMT-X7) Y  (GMR-X1 IE)
LOTE N°1 Y LOTE N°2

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE 
 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA. (LOTES 1 y 2)
	

	Los Proponentes deberán detallar y certificar su experiencia específica con cinco (5) trabajos en servicios de fluidos de perforación en pozos petroleros, de los cuales, tres (3) trabajos deben ser en fluidos base agua WBM y dos (2) trabajos con fluido base Diésel OBM.
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de actas de conformidad, acta de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, órdenes de servicio, ticket de servicio, reportes diarios y/o de operaciones que acrediten el servicio prestado. 

	




























FORMULARIO C-1
CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

PAQUETE 3.  SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL DE RECORTES DE PERFORACION Y FILTRADO PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE
LOTE N°1 Y LOTE N°2


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE 
 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA. (LOTES 1 y 2)
	

	Los Proponentes deberán detallar y certificar su experiencia específica con tres (3) trabajos en Control de Sólidos y/o Tratamiento de Sólidos y líquidos en fluidos base agua y/o aceite en pozos petroleros.
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de actas de conformidad, acta de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, actas de cierre de contrato, órdenes de servicio, órdenes de compra, tickets de servicio, reportes diarios y/o de operaciones, tickets de campo, boletines de medición, certificados de trabajo u otro documento equivalente que acredite el servicio prestado.
	

















FORMULARIO C-2
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PAQUETE 1. SERVICIO DE PERFORACION DIRECCIONAL Y CONTROL DE VERTICALIDAD PARA LOS POZOS  (VMT-X7) Y (GMR-X1 IE)
LOTE N° 1 Y LOTE N° 2

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	

	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	



A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas del Lote N° 1 y Lote N° 2 (Parte VI del presente DBC).

Firma en señal de conformidad, 






-------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal 
Nombre completo del Propietario o Representante Legal 


















FORMULARIO C-2
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PAQUETE 2.- SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACION POZOS  (VMT-X7) Y  (GMR-X1 IE)
LOTE N°1 Y LOTE N°2

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	

	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	



A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas del Lote N° 1 y Lote N° 2 (Parte VI del presente DBC).

Firma en señal de conformidad, 






-------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal 
Nombre completo del Propietario o Representante Legal 


















FORMULARIO C-2
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PAQUETE 3.  SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL DE RECORTES DE PERFORACION Y FILTRADO PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE
LOTE N°1 Y LOTE N°2

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	

	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	



A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas del Lote N° 1 y Lote N° 2 (Parte VI del presente DBC).

Firma en señal de conformidad, 






-------------------------------------------------------------------------------
Firma del Propietario o Representante Legal 
Nombre completo del Propietario o Representante Legal 


















FORMULARIO C-3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
PAQUETE 1. SERVICIO DE PERFORACION DIRECCIONAL Y CONTROL DE VERTICALIDAD PARA LOS POZOS  (VMT-X7) Y (GMR-X1 IE)
LOTE N° 1 Y LOTE N° 2

NOMBRE DEL PROPONENTE:
	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Importe  Bs. (*)
	Periodo de Ejecución

	
	
	
	
	Inicio
(Día/Mes/Año)
	Fin
(Día/Mes/Año)

	1
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	2
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	3
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	4
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	…
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	N
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	* (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo)
	

	Nota.- 

1. Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario.

2. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada.


















[bookmark: _Toc351628703]FORMULARIO C-3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
PAQUETE 2.- SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACION POZOS  (VMT-X7) Y  (GMR-X1 IE)
LOTE N°1 Y LOTE N°2

NOMBRE DEL PROPONENTE:
	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Importe  Bs. (*)
	Periodo de Ejecución

	
	
	
	
	Inicio
(Día/Mes/Año)
	Fin
(Día/Mes/Año)

	1
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	2
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	3
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	4
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	…
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	N
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	* (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo)
	

	Nota.- 

1. Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario.

2. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada.



















FORMULARIO C-3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
PAQUETE 3.  SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL DE RECORTES DE PERFORACION Y FILTRADO PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE
LOTE N°1 Y LOTE N°2

NOMBRE DEL PROPONENTE:

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Importe  Bs. (*)
	Periodo de Ejecución

	
	
	
	
	Inicio
(Día/Mes/Año)
	Fin
(Día/Mes/Año)

	1
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	2
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	3
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	4
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	…
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	N
	 
	 
 
	 
 
	 
	 
 

	* (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo)
	

	Nota.- 

1. Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario.

2. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada.

















PROPUESTA TECNICA 
PAQUETE 1. SERVICIO DE PERFORACION DIRECCIONAL Y CONTROL DE VERTICALIDAD PARA LOS POZOS  (VMT-X7) Y (GMR-X1 IE)
LOTE N° 1 
	Propuesta Técnica

	LOS PROPONENTES DEBERAN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja Técnica de los equipos y herramientas.
· Lista de Precios Unitarios Adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, incluyendo los costos de “lost in hole” de las herramientas, el mismo no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.































PROPUESTA TECNICA 
PAQUETE 1. SERVICIO DE PERFORACION DIRECCIONAL Y CONTROL DE VERTICALIDAD PARA LOS POZOS  (VMT-X7) Y (GMR-X1 IE)
LOTE N° 2
	Propuesta Técnica

	LOS PROPONENTES DEBERAN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja Técnica de los equipos y herramientas.
· Lista de Precios Unitarios Adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, incluyendo los costos de “lost in hole” de las herramientas, el mismo no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.































PROPUESTA TECNICA 

PAQUETE 2.- SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACION POZOS  (VMT-X7) Y  (GMR-X1 IE)
LOTE N°1 

	Propuesta Técnica

	LOS PROPONENTES DEBERAN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Programa de Fluidos de Perforación y abandono.
· Descripción del servicio ofertado (servicio más ingeniería).
· Hoja técnica de los equipos, productos y reactivos químicos.
· Descripción de la función de cada producto propuesto y rangos de manejo.
· Lista completa de productos especificando: Nombre Comercial, Nombre genérico, Peso y Costos
· Lista de precios unitarios adicionales de los materiales, barriles, equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.


























PROPUESTA TECNICA 

PAQUETE 2.- SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACION POZOS  (VMT-X7) Y  (GMR-X1 IE)
LOTE N°2

	Propuesta Técnica

	LOS PROPONENTES DEBERAN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Programa de Fluidos de Perforación y abandono.
· Descripción del servicio ofertado (servicio más ingeniería).
· Hoja técnica de los equipos, productos y reactivos químicos.
· Descripción de la función de cada producto propuesto y rangos de manejo.
· Lista completa de productos especificando: Nombre Comercial, Nombre genérico, Peso y Costos
· Lista de precios unitarios adicionales de los materiales, barriles, equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.


























PROPUESTA TECNICA 

PAQUETE 3.  SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL DE RECORTES DE PERFORACION Y FILTRADO PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE
LOTE N°1 
	Propuesta Técnica

	LOS PROPONENTES DEBERÁN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA PROYECTO. LAS MISMAS DEBERÁN CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja técnica de los equipos y herramientas.
· Breve resumen de las capacidades de procesos de cada equipo con sus rangos de proceso.
· Descripción completa de los componentes de cada fase de la propuesta.
· Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.



























PROPUESTA TECNICA 

PAQUETE 3.  SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL DE RECORTES DE PERFORACION Y FILTRADO PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE
 LOTE N°2
	Propuesta Técnica

	LOS PROPONENTES DEBERÁN PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA PROYECTO. LAS MISMAS DEBERÁN CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja técnica de los equipos y herramientas.
· Breve resumen de las capacidades de procesos de cada equipo con sus rangos de proceso.
· Descripción completa de los componentes de cada fase de la propuesta.
· Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable y se utilizará en caso de un contrato modificatorio previo análisis de los precios de mercado y aprobación de YPFB.























