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 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VÍA DE ACCESO PLANTA ENGARRAFADORA SAN PEDRO – DTOR
VOLUMENES DE OBRA

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNID.
	CANT.

	
	
	
	

	1
	REPLANTEO, TRAZADO Y CONTROL
	M2
	591.56

	2
	CORTE Y RETIRO DE MATERIAL DE CORTE
	M3
	413.43

	3
	RELLENO TIPO A-1-a Y COMPACTACION AL 95%
	M3
	172.26

	4
	CONFORMACION DE CAPA BASE
	M3
	172.26

	5
	EXCAVACION SUELO SEMI DURO
	M3
	19.03

	6
	CORDON H. S. (15X20X50 CM)
	ML
	67.58

	7
	CORDON DE CIERRE
	ML
	91.02

	8
	ACERA DE H.S. (E=5 CM) INC. SOLADO DE PIEDRA
	M2
	17.35

	9
	ENLOSETADO DE CALZADA
	M2
	591.56

	10
	ELEVACION DE CAMARAS
	PZA
	5.00

	11
	CUNETA PLUVIAL H.S.
	M3
	2.28

	12
	LIMPIEZA GENERAL
	M2
	591.56


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	REPLANTEO, TRAZADO Y CONTROL

a) Definición

Este ítem comprende todos los trabajos de replanteo y trazado de ejes necesarios para la ubicación de las áreas, vías, canal pluvial y áreas verdes de acuerdo a los planos del proyecto, formulario de presentación de propuestas y/o indicaciones del Fiscal de Servicio.

b) Materiales, herramientas y equipo

Los materiales a utilizar en trabajos de replanteo y localización física del proyecto deberán ser de calidad probada por el Fiscal de Servicio, que permitan su utilización a todo lo largo del desarrollo de las obras. Los materiales a ser utilizados en esta actividad, deberán ser en la cantidad y calidad suficiente que garanticen su buena ejecución. Para realizar este trabajo, se deberá emplear equipo topográfico, huinchas, jalones, estacas, pinturas, etc.

c) Procedimiento para la ejecución

El alineamiento horizontal luego de ser revisado y ajustado a las condiciones actuales del terreno, será replanteado por el Contratista con la materialización del campo de estacas de los puntos como ser PI´s (Puntos de intersección) y POT´s (Puntos obligados en tangencia). Así mismo, estacará el eje de construcción cada veinte metros (20 m), utilizando para ello, equipo electrónico como ser estación total con precisión angular de diez segundos (10”) teniendo tolerancia angular en los vértices de la poligonal menor a veinte segundos (20”). 

El Contratista entregará planillas de las coordenadas de los puntos principales como de las progresivas del eje así como de los elementos de cada curva y colocará puntos de referencia (PR) con señales permanentes, en cada punto vértice de la poligonal del eje como ser PI´s y POT´s, para la reposición del eje durante las diferentes fases de construcción. 

El Contratista deberá mantener las progresivas del eje durante todo el tiempo que dure el mantenimiento y adecuación de las vías. Para el control altimétrico se utilizarán niveles automáticos que permitan obtener una precisión menor a 20mm x K 1/2 (K= distancia en kilómetros) previa verificación y aprobación por parte del Fiscal de Servicio, quien revisará y ajustará la nivelación de los bancos de nivel (BM´s), entregando al Contratista planillas de la cotas de los BM para el control altimétrico en las diferentes etapas constructivas. Es obligación del Contratista mantener los bancos de nivel durante todo el tiempo que dure el trabajo. Una vez replanteado el eje será nivelado por el Contratista, tomando como partida y cierre los BM indicados anteriormente, entregando la información al Fiscal de Servicio para la verificación y elaboración de las cotas del perfil longitudinal.

d) Medición

El replanteo será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie neta ejecutada.

e) Forma de pago

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Fiscal de Servicio, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

CORTE Y RETIRO DE MATERIAL DE CORTE

a) Definición

Los cortes o movimiento de tierras son segmentos de vía, cuya ejecución requiere la excavación del material que constituye el terreno natural, a lo largo del eje y de acuerdo a los alineamientos, pendientes y dimensiones del proyecto. 

Los trabajos de excavación de cortes comprenden: La excavación de los materiales constituyentes del terreno natural hasta la subrasante indicada en el proyecto; transporte y retiro de los materiales provenientes de la excavación de cortes, hasta los sitios destinados para su depósito, dentro de un radio de 8 kilómetros.

b) Materiales, herramientas y equipo

La excavación de cortes será efectuada mediante la utilización racional del equipo adecuado que posibilite la ejecución de los trabajos en los diferentes materiales de los cortes.

c) Procedimiento para la ejecución

i. La excavación de los cortes será ejecutada de acuerdo a los planos de construcción.

ii. Las operaciones de excavación se ejecutarán previendo la utilización adecuada y/o el depósito de los materiales no utilizados, en los lugares aprobados por la Fiscal de Servicio.

iii. Cuando al nivel de la subrasante en los cortes se verifique la existencia de roca o de suelos con expansión mayor a 2%, baja capacidad de soporte o suelos orgánicos, se removerá hasta una profundidad indicada, reemplazándolos por materiales seleccionados también aprobados por la Fiscal de Servicio.

iv. El contratista estará obligado a realizar el transporte y retiro de los materiales de excavación dentro de los límites establecidos por la distancia de transporte en el proyecto (8 Km). El Fiscal de Servicio podrá autorizar el transporte de dichos materiales a mayor distancia solamente en aquellos casos en que se verifique la imposibilidad de utilizar la menor distancia de transporte.

d) Medición
Los trabajos de excavación de cortes serán medidos en metros cúbicos de material suelto y transportado a los sitios destinados para su depósito o donde indique el Fiscal de Servicio. No se considerarán distancias de transporte adicionales excepto en el caso previsto en la cláusula inciso c) de esta especificación.

e) Forma de pago

Los trabajos de excavación de cortes medidos en conformidad al acápite anterior serán pagados al precio unitario contractual, correspondiente al ítem de pago definido. Dicho precio incluye los trabajos de excavación propiamente, transporte y retiro de material resultante al sitio de depósitos, así como toda mano de obra, equipo y herramientas, materiales e imprevistos para ejecutar los trabajos descritos.

RELLENO TIPO A-1-a Y COMPACTACION AL 95%

a) Definición
Este trabajo consistirá en la ejecución de conformación de una capa constituida de material rocoso totalmente triturado, en conformidad con los espesores, alineamientos y sección transversal indicada en el diseño, u ordenada por el FISCAL DE SERVICIO.

b) Materiales, herramientas y equipo

b.1 Materiales

La sub-base estabilizada granulométricamente será ejecutada con materiales que cumplen los siguientes requisitos:

i. Deberán poseer una composición granulométrica encuadrada en una de las columnas de la siguiente tabla.

Gradaciones para Materiales de Capa Base

Porcentajes por peso del material que pasa por tamices con malla cuadrada

según AASHTO T-11 y T-27

TAMIZ

TIPO DE 

GRADACIÓN

A

B

2”

-

-

1”

71-100

70-100

3/8”

-

40-75

Nº 4

28-58

30-60

Nº 40

8-24

7-30

Nº 200

2-14

0-5

ii. La fracción que pasa por el tamiz Nº 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y un índice de plasticidad inferior o igual a 6%.  Pasado de este límite, el equivalente de arena deberá ser mayor que 25%.

iii. El porcentaje del material que pasa el tamiz Nº 200 no debe exceder a 2/3 de porcentaje que pasa el tamiz Nº 40.

iv. El índice de Soporte de California no deberá ser inferior a 50% y la expansión máxima será de 0.5%, cuando sean determinados con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D.

v. El agregado retenido en el tamiz Nº 10 debe estar constituido de partículas duras y durables, exentas de fragmentación blanda, alargada o laminada y exenta de materia vegetal, terrones de arcilla u otra sustancia perjudicial.  Los agregados gruesos deberán tener u desgaste no superior a 50% a 500 revoluciones según lo determine el ensayo AASHTO T-96.

vi. Sólo se podrá emplear un tipo único de agregados gruesos que presenten un porcentaje de desgaste “Los Ángeles” inferior a 50, a 500 revoluciones (AASHTO T-96). No se admitirán mezclas de los materiales con diferentes valores de desgaste. 

b.2 Equipo

Se refiere el siguiente equipo para la ejecución de la capa base:

· Planta trituradora, dosificadora o seleccionadora según el caso.

· Equipo de extracción, carga y transporte.

· Distribuidor autopropulsado de material de base.

· Motoniveladora pesada con escarificador.

· Camión tanque distribuidor de agua.

· Rodillos compactadores tipo liso-vibratorio y neumático.

Además, podrá ser utilizado otro equipo previa autorización del FISCAL DE SERVICIO.

c) Procedimiento para la ejecución

Comprende las opciones de producción, distribución mezclado y pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados del yacimiento o planta, colocados sobre una superficie debidamente preparada y en el ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor preparado luego de su compactación. Cuando hubiera necesidad de colocar capas de base con un espesor final superior de 20 cm, éstas serán subdivididas en capas parciales que no excedan a 20 cm ni que las capas sean menores al espesor mínimo. El espesor mínimo de cualquier capa de base será de 10 cm después de su compactación. Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo 100% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180-D, y el contenido de humedad deberá variar como máximo entre + 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior. 

La limpieza, tala, destronque y desbroce de los yacimientos deberá ser ejecutada cuidadosamente de tal manera que se evite la contaminación del material aprobado. El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación, y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de su compactación. El material transportado hasta la plataforma deberá ser inmediatamente esparcido para evitar la concentración de tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior.

Los materiales de las canteras deberán ser triturados totalmente, cuando no se trate de materiales granulares naturales determinados por disposiciones especiales u ordenados por el FISCAL DE SERVICIO. Las mezclas de suelos y/o gravas con agregados triturados o los productos totales de trituración para encuadrarlas en la faja granulométrica especificada en el diseño, deberán ser de depósitos. Los materiales granulares naturales también deberán ser seleccionados y dosificados en planta, cuando sea necesario para atender los requerimientos de las Especificaciones. En la planta deberá ser añadida el agua necesaria para que la mezcla llegue al lugar de su aplicación con un contenido de humedad después de las tolerancias establecidas para la compactación. El material será inmediatamente esparcido sobre la capa inferior mediante la utilización de un distribuidor adecuado. El acopio de material de base sobre la plataforma sólo será permitido con autorización escrita del FISCAL DE SERVICIO.

c.1.) Control por la Fiscal de Servicio
c.1.1.) Control Tecnológico


Serán ejecutados los siguientes ensayos:

i. Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima por el método AASHTO T-180-D, con un esparcimiento máximo de 50 metros lineales con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, etc., a 60 cm del borde.

ii. Determinación de la densidad en sitio de los puntos donde fueran obtenidas las muestras para los ensayos de compactación, en el anterior inciso

iii. Determinación del contenido de humedad cada 50 metros lineales inmediatamente antes de la compactación.

iv. Ensayos de granulometría, de límite líquido y limite plástico según los métodos AASHTO T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con esparcimiento máximo de 100 metros lineales.

v. Un ensayo del Índice de Soporte de California (CBR) determinado con la energía de compactación AASHTO T-180-D, con un esparcimiento máximo de 100 metros lineales.

vi. El número de los ensayos mencionados en los ítems “i”, ”iv” y “v” podrán ser reducidos, siempre que, a exclusivo criterio y bajo aprobación del FISCAL DE SERVICIO, se verifique una homogeneidad del material en el lugar de aplicación y que la ejecución sea uniformizada y controlada.

c.1.2.) Control geométrico

Después de la ejecución de la capa base, se procederá a la nivelación del eje y los bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias:

· Variación máxima en el ancho de más de 10 cm, no admitiéndose variación en menos (-).

· Variación máxima en el bombeo establecido de más 20%, no admitiéndose variación en menos (-).

· Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de menos (-) 2 cm con relación a las cotas de diseño.

· Variación máxima de menos (-) 2 cm en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en el diseño y/u Órdenes de trabajo, medido como mínimo en un punto cada 100 metros.  No se tolerará una variación sistemática para menos con relación a las cotas de diseño.

d) Medición

El volumen de la sub-base será medido en metros cúbicos de materiales transportado, compactado y aceptado de acuerdo a la sección transversal del diseño. En el cálculo de los volúmenes, con sujeción a las tolerancias especificadas, se considera el espesor medio (em) fuera inferior al espesor del diseño, se considerará este valor de (em), si fuera superior al espesor del diseño se considerará el valor del diseño. El transporte de materiales para la ejecución de la base o del relleno del rebajamiento de los cortes de roca será medido en metros cúbicos por kilómetro calculado por el producto de los valores determinados de la siguiente forma: El volumen de metros cúbico será el medido conforme el ítem anterior. 

La distancia de transporte será medida en proyección horizontal, en kilómetros, a lo largo del trayecto seguido por el equipo de transporte entre el centro de gravedad del yacimiento y del lugar de aplicación. El referido trayecto será el definido por el FISCAL DE SERVICIO. Será definida una única distancia media de transporte por cada yacimiento. En los casos en que se establezca en disposiciones especiales, el transporte no será medido para propósitos de pago.

e) Forma de pago

Los trabajos de construcción de la capa sub-base, medidos en conformidad a la presente especificación técnica, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de pago definidos y presentados en los Formularios de Propuestas. Dichos precios incluyen las operaciones de limpieza, tala, destronque y desbroce del yacimiento, trituración, dosificación o selección, en caso de ser necesarios, excavaciones, carga, distribución, mezcla, pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado. Asimismo incluirá la construcción y mantenimiento de los caminos de servicio para ejecutar los trabajos descritos en esta Especificación. El transporte de los materiales de capa base o del relleno de la sobre excavación de los cortes será pagado dentro del ítem correspondiente. No se efectuará pago separado de transporte, estando éste incluido en el costo unitario de ejecución de la capa de sub-base o del relleno de la sobre excavación de los cortes de roca.

CONFORMACION DE CAPA BASE

a) Definición

Esta especificación se aplicará a la ejecución y corrección de bases granulares constituidas con agregados triturados o, producidos totales de materiales triturados, en conformidad con los espesores, alineamientos y sección transversal indicados en el diseño, u ordenados por el Fiscal de Servicio. 

b.) Materiales, herramientas y equipo

La base y base drenante será ejecutada con materiales que cumplen los siguientes requisitos:

vii. Deberán poseer una composición granulométrica encuadrada en una de las columnas de la siguiente tabla.

Gradaciones para Materiales de Capa Base

Porcentajes por peso del material que pasa por tamices con malla cuadrada

según AASHTO T-11 y T-27

TAMIZ

TIPO DE GRADACIÓN

A

B

2”

-

-

1”

71-100

70-100

3/8”

-

40-75

Nº 4

28-58

30-60

Nº 40

8-24

7-30

Nº 200

2-14

0-5

viii. La fracción que pasa por el tamiz Nº 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y un índice de plasticidad inferior o igual a 6%.  Pasado de este límite, el equivalente de arena deberá ser mayor que 25%.

ix. El porcentaje del material que pasa el tamiz Nº 200 no debe exceder a 2/3 de porcentaje que pasa el tamiz Nº 40.

x. El índice de Soporte de California no deberá ser inferior a 70% y la expansión máxima será de 0.5%, cuando sean determinados con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D.

xi. El agregado retenido en el tamiz Nº 10 debe estar constituido de partículas duras y durables, exentas de fragmentación blanda, alargada o laminada y exenta de materia vegetal, terrones de arcilla u otra sustancia perjudicial.  Los agregados gruesos deberán tener u desgaste no superior a 50% a 500 revoluciones según lo determine el ensayo AASHTO T-96.

xii. Sólo se podrá emplear un tipo único de agregados gruesos que presenten un porcentaje de desgaste “Los Ángeles” inferior a 50, a 500 revoluciones (AASHTO T-96). No se admitirán mezclas de los materiales con diferentes valores de desgaste. 

Se utilizará el siguiente equipo para la ejecución de la capa base:

· Planta trituradora, dosificadora o seleccionadora según el caso.

· Equipo de extracción, carga y transporte.

· Motoniveladora pesada con escarificador.

· Camión tanque distribuidor de agua.

· Rodillos compactadores tipo liso-vibratorio y neumático.

Además, podrá ser utilizado otro equipo previa autorización del Fiscal de Servicio.

c.) Procedimiento para la ejecución

Comprende las opciones de producción, distribución mezclado y pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados del yacimiento o planta, colocados sobre una superficie debidamente preparada y en el ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor preparado luego de su compactación. Cuando hubiera necesidad de colocar capas de base con un espesor final superior de 20 cm, éstas serán subdivididas en capas parciales que no excedan a 20 cm ni que las capas sean menores al espesor mínimo. El espesor mínimo de cualquier capa de base será de 10 cm después de su compactación. Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo 100% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180-D, y el contenido de humedad deberá variar como máximo entre + 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior. La limpieza, tala, destronque y desbroce de los yacimientos deberá ser ejecutada cuidadosamente de tal manera que se evite la contaminación del material aprobado. El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación, y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de su compactación. El material transportado hasta la plataforma deberá ser inmediatamente esparcido para evitar la concentración de tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior.

Los materiales de las canteras deberán ser triturados totalmente, cuando no se trate de materiales granulares naturales determinados por disposiciones especiales u ordenados por el Fiscal de Servicio. Las mezclas de suelos y/o gravas con agregados triturados o los productos totales de trituración para encuadrarlas en la faja granulométrica especificada en el diseño, deberán ser de depósitos. Los materiales granulares naturales también deberán ser seleccionados y dosificados en planta, cuando sea necesario para atender los requerimientos de las Especificaciones. En la planta deberá ser añadida el agua necesaria para que la mezcla llegue al lugar de su aplicación con un contenido de humedad después de las tolerancias establecidas para la compactación. El material será inmediatamente esparcido sobre la capa inferior mediante la utilización de un distribuidor adecuado. El acopio de material de base sobre la plataforma sólo será permitido con autorización escrita del Fiscal de Servicio.

c.1.) Control por el Fiscal de Servicio
c.1.1.) Control Tecnológico


Serán ejecutados los siguientes ensayos:

vii. Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima por el método AASHTO T-180-D, con un esparcimiento máximo de 50 metros lineales con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, etc., a 60 cm del borde.

viii. Determinación de la densidad en sitio de los puntos donde fueran obtenidas las muestras para los ensayos de compactación, en el anterior inciso

ix. Determinación del contenido de humedad cada 50 metros lineales inmediatamente antes de la compactación.

x. Ensayos de granulometría, de límite líquido y limite plástico según los métodos AASHTO T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con esparcimiento máximo de 100 metros lineales.

xi. Un ensayo del Índice de Soporte de California (CBR) determinado con la energía de compactación AASHTO T-180-D, con un esparcimiento máximo de 100 metros lineales.

xii. El número de los ensayos mencionados en los ítems “i”, ”iv” y “v” podrán ser reducidos, siempre que, a exclusivo criterio y bajo aprobación del Fiscal de Servicio, se verifique una homogeneidad del material en el lugar de aplicación y que la ejecución sea uniformizada y controlada.

c.1.2.) Control geométrico

Después de la ejecución de la capa base, se procederá a la nivelación del eje y los bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias:

· Variación máxima en el ancho de más de 10 cm, no admitiéndose variación en menos (-).

· Variación máxima en el bombeo establecido de más 20 %, no admitiéndose variación en menos (-).

· Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de menos (-) 2 cm con relación a las cotas de diseño.

· Variación máxima de menos (-) 2 cm en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en el diseño y/u Órdenes de trabajo, medido como mínimo en un punto cada 100 metros.  No se tolerará una variación sistemática para menos con relación a las cotas de diseño.

d.) Medición

El volumen de la base será medido en metros cúbicos de materiales transportado, compactado y aceptado de acuerdo a la sección transversal del diseño. En el cálculo de los volúmenes, con sujeción a las tolerancias especificadas, se considera el espesor medio (em) fuera inferior al espesor del diseño, se considerará este valor de (em), si fuera superior al espesor del diseño se considerará el valor del diseño. El transporte de materiales para la ejecución de la base o del relleno del rebajamiento de los cortes de roca será medido en metros cúbicos por kilómetro calculado por el producto de los valores determinados de la siguiente forma: El volumen de metros cúbico será el medido conforme el ítem anterior. La distancia de transporte será medida en proyección horizontal, en kilómetros, a lo largo del trayecto seguido por el equipo de transporte entre el centro de gravedad del yacimiento y del lugar de aplicación. El referido trayecto será el definido por el Fiscal de Servicio. Será definida una única distancia media de transporte por cada yacimiento. En los casos en que se establezca en disposiciones especiales, el transporte no será medido para propósitos de pago.

e.) Forma de pago

Los trabajos de construcción de la capa base, medidos en conformidad a la presente especificación técnica, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de pago definidos y presentados en los Formularios de Propuestas. Dichos precios incluyen las operaciones de limpieza, tala, destronque y desbroce del yacimiento, trituración, dosificación o selección, en caso de ser necesarios, excavaciones, carga, distribución, mezcla, pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado. Asimismo incluirá la construcción y mantenimiento de los caminos de servicio para ejecutar los trabajos descritos en esta Especificación. El transporte de los materiales de capa base o del relleno de la sobre excavación de los cortes será pagado dentro del ítem correspondiente.

EXCAVACIÓN SUELO SEMIDURO
a) Definición

Este ítem se refiere a la excavación manual que debe efectuarse con las dimensiones indicadas en los planos constructivos.

b) Materiales, herramientas y equipo

Los trabajos comprendidos en este ítem serán realizados por el contratista el que procesará y empleará las herramientas y equipo necesarios y apropiados, previa aprobación del Fiscal de Servicio.

c) Procedimiento para la ejecución
La excavación deberá realizarse manualmente. El contratista deberá notificar a la Fiscal de Servicio con 24 horas de anticipación el comienzo de cualquier excavación, para que ésta pueda verificar los perfiles y hacer las mediciones en el terreno natural. Las excavaciones una vez autorizadas, se efectuarán de acuerdo a los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos correspondientes y según el replanteo previamente autorizado por la Fiscal de Servicio; cualquier daño que se ocasionara durante la excavación a instalaciones tales como agua potable, gas domiciliario etc. su reposición correrá por cuenta del contratista, así mismo se dispondrán adecuadamente los materiales producto de la excavación, de forma que no se depositen en los laterales de la obra y no produzcan inundaciones a las mismas, y que en todo momento puedan las aguas de lluvia u otras, escurrir fácilmente.

d) Medición
El volumen total de excavación se medirá en metros cúbicos y resultará de un levantamiento realizado al final de la excavación con la determinación de secciones transversales promedio y tipo del terreno. La medición no incluirá aquellos lugares donde las excavaciones no se hayan realizado de acuerdo a instrucciones del Fiscal de Servicio. De comprobarse un exceso de excavación, éste corre absolutamente por cuenta del contratista.

e) Forma de pago

El volumen resultante será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

CORDÓN DE H.S. (15x20x50cm)

a) Definición

Se refiere a la construcción de cordones de hormigón simple de las dimensiones dadas y fabricadas en sitio para aceras de calzadas, sobre línea y nivel que indiquen los planos constructivos y estas especificaciones. La resistencia mínima a los 28 días será de 210 Kg/cm2, con una cantidad mínima de cemento de 350 Kg/m3, salvo disposiciones contrarias de la Fiscal de Servicio.

b) Materiales, herramientas y equipo 

Los materiales, herramientas y equipo a ser empleados en la ejecución de este ítem deben responder, en todo a lo indicado en las especificaciones técnicas para hormigón simple. Los moldes o formaletas para la construcción de cordones serán de plancha metálica, rectos el 85 % y el resto curvos para las esquinas, con radios indicados en los planos y según instruya la Fiscal de Servicio.

c) Procedimiento para la ejecución

Se deberán instalar los encofrados metálicos en función al replanteo efectuado a detalle en estricta sujeción a los planos e instrucciones de la Fiscal de Servicio, haciendo énfasis en las cotas del proyecto. Antes de proceder al vaciado de la mezcla, las paredes interiores de los moldes se pasarán con diesel, utilizando brochas u otro elemento apropiado y ubicarlos debidamente alineados y apuntalados. 

Con el fin de alcanzar una adecuada compactación del hormigón, se utilizará un vibrador de aguja de inmersión, el vaciado del hormigón en los moldes será utilizando baldes u canaletas, llenando pieza por pieza los cordones (c/u de 2.00 ml). Por cada 10 m3 de vaciado de hormigón, deberá obtenerse 3 cilindros standard, los cuales serán desencofrados después de 24 horas, para luego proceder con el curado. La resistencia mínima a los 28 días será de 210 kg/cm2.

d) Medición

La medición se efectuará por metro lineal de cordón aceptado y aprobado por la Fiscal de Servicio.

e) Forma de pago

Las cantidades medidas en conformidad a lo indicado, serán pagadas al precio unitario contractual correspondiente al ítem. Dicho precio y pago será la compensación total por el trabajo que incluya el uso de mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos para ejecutar los trabajos descritos en esta especificación.

CORDON DE CIERRE

a) Definición

Este trabajo consiste en la construcción de cordones de cierre de hormigón simple para la delimitación de calzada, de las dimensiones dadas y fabricados en sitio sobre la línea y nivel que indiquen los planos, salvo disposiciones contrarias del Fiscal de Servicio.

b) Materiales, herramientas y equipo

Los materiales, herramientas y equipo a ser empleados en la ejecución de este ítem, debe responder, en todo, a lo indicado en las especificaciones técnicas para hormigón simple, descritas en detalle y provistas por el contratista. Los moldes para la fabricación de los cordones de cierre, serán de plancha metálica (formaletas), rectas previo a su uso, deberá merecer la aprobación del Fiscal de Servicio.

c) Procedimiento para la ejecución
Se deberán instalar los encofrados en función al replanteo efectuado a detalle, en estricta sujeción a los planos e instrucciones dadas por el Fiscal de Servicio, haciendo énfasis en la línea y nivel que deberán ser respetados. Antes de proceder con el vaciado de la mezcla de dosificación 1:2:3 (contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3), las paredes interiores de los moldes deberán ser debidamente alineadas y apuntaladas, se pasarán con diesel o aceite sucio, utilizando brocha u otro elemento apropiado. Con el fin de conseguir una adecuada compactación del hormigón, se empleará un vibrador con aguja de inmersión. El vaciado del hormigón en los moldes, deberá hacerse utilizando canaletas o baldes, llenando pieza por pieza los cordones (cada uno de 2 m). Por cada cordón de cierre vaciado, deberán obtenerse cilindros Standard de prueba de acuerdo al método AASHTO, estos cilindros serán desencofrados después de 24 horas, para luego ser colocados conjuntamente con los cordones para su fraguado. La resistencia mínima a los 28 días será de 210 Kg/cm2.

d) Medición
La medición se efectuará por metro lineal de cordón ejecutado y aceptado por el Fiscal de Servicio.

e) Forma de pago

Estos trabajos se pagarán de acuerdo a Medición y será al precio unitario de la propuesta aceptada, precio que incluye materiales, herramientas, equipo, mano de obra y costos indirectos que inciden en su ejecución.

ACERA DE H.S. (E=5 CM) INC. SOLADO DE PIEDRA

a) Definición
Estos ítems comprenden los trabajos colocación de una carpeta de hormigón simple del espesor que se señale en los sectores destinados a las aceras de calzada sobre solado de piedra. La resistencia a la compresión de los hormigones a emplearse en la construcción de los pisos de cemento, deberá ser de 210 kg/cm2 a los 28 días. Estos ítems incluyen el solado de piedra correspondiente.

b) Materiales, herramientas y equipo

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Servicio. El cemento utilizado será Cemento Portland de tipo normal de calidad y condición aprobadas, cuyas características satisfagan las especificaciones para cemento Portland tipo "I" y cuya procedencia no haya sido observada por el G.A.M.O. El cemento vendrá perfectamente acondicionado en bolsas herméticamente cerradas, con la marca de fábrica. La aceptación del cemento, podrá estar basada en la certificación de la fábrica o en la factura de compra emitida por el distribuidor mayorista, en la que se indique claramente la fecha de adquisición. Todo cemento que presente grumos o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, así mismo, el cemento que haya sido almacenado por el Contratista por un período de más de 60 días necesitará la aprobación del Fiscal de Servicio antes de ser utilizado en la obra.

Los agregados finos para el hormigón se compondrán de arenas naturales y deberán estar compuestas por partículas duras, resistentes y durables, exentas de sustancias perjudiciales tales como escorias, arcillas, material orgánico u otros. La arena sometida al ensayo de durabilidad en una solución de sulfato de sodio según el método AASHTO T 104, después de 5 ciclos de ensayo, no debe sufrir una pérdida de peso superior al 10 %. Los yacimientos de arena a ser utilizados por el Contratista, deberán ser aprobados por el Fiscal de Servicio, en base a los resultados que arrojen los ensayos realizados en muestras representativas de cada yacimiento. En caso de utilizarse arenas provenientes de machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas, no deberán acusar principios de descomposición. 

El agua para la mezcla debe ser potable, limpia, clara y no contener más de 5 gr/lt de materiales en suspensión ni más de 15 gr/lt de materiales solubles perjudiciales al hormigón. No deberán emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran pureza son agresivas al hormigón, tampoco aguas con PH<5, ni las que contengan aceites, grasas o hidratos de carbono. Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario. La temperatura será superior a 5°C. Los moldes o formaletas para la construcción de cordones serán de plancha metálica, rectos el 85 % y el resto curvos para las esquinas, con radios indicados en los planos y según instruya la Fiscal de Servicio. Para el solado se utilizará piedra manzana de espesor no mayor a 12 cm para el piso de cemento de 5 cm de espesor y piedra bruta de 20 cm para el piso de cemento de 10 cm de espesor. La piedra deberá ser de buena calidad, estructura interna homogénea y durable, estarán libres de arcillas, defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o desintegración, no contendrá compuestos orgánicos perjudiciales. 

El hormigón a utilizarse tendrá una resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días de 210 kg/cm2 y una cantidad mínima de cemento de 325 kg, por metro cúbico.

c) Procedimiento para la ejecución

Una vez definidos los niveles definitivos, se preparará el terreno apropiadamente y se colocará la piedra a combo y a nivel. Luego se procederá con el armado de los cuadros con listones de tal manera que el vaciado de las losas, se realice cuadro por cuadro. El ancho y largo de los cuadros no deben exceder de 1.5 m. El vaciado de acera deberá tener una pendiente mínima de 1% a la calzada y tener un acabado áspero con el fin de que no resulte resbaladizo para el ingreso. 

Autorizado el vaciado, se procederá con la fabricación del hormigón, para lo cual se introducirá primeramente agua y posteriormente los agregados y el cemento a la mezcladora. El contenido de la mezcladora deberá salir del tambor por completo, antes que los materiales para la siguiente mezclada sean introducidos en la misma. El mezclado continuará después que todos los ingredientes estén en la mezcladora por un período no menor a un (1) minuto. El hormigón será apisonado cuidadosamente, de manera que se obtenga un hormigón homogéneo pastoso. El apisonado producirá una masa compacta y proporcionará una superficie lisa y uniforme. 

El alisado de las aceras deberá efectuarse con reglas metálicas, con movimientos combinados transversales y longitudinalmente. En caso de que la temperatura sea muy baja, se deberá tomar las precauciones necesarias para el vaciado en tiempo frío. Si la temperatura fuese menor a 5ºC, se suspenderá el vaciado, hasta que esta temperatura aumente. En caso de que el hormigón fuese afectado por la helada, éste deberá ser demolido y remplazado íntegramente. Para realizar los ensayos de resistencia a la compresión, se tomarán por lo menos tres probetas por cada 10 m3, de hormigón y cada vez que así lo exija el Fiscal de Servicio. El Contratista será responsable de la protección del hormigón bajo cualquier condición climática. La autorización expedida por el Fiscal de Servicio para el vaciado del hormigón durante condiciones de temperatura baja, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que tiene para la obtención de los resultados óptimos. En el caso de que el hormigón vaciado bajo las condiciones anteriores no sea satisfactorio deberá ser removido de la obra y cambiado por otro. 

El tiempo de curado del hormigón será de 7 días mínimos consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento. El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies de los pisos las veces necesarias hasta que se vea opaca la superficie, en este estado deberá permanecer durante los siete días, para lo cual se deberá repetir este proceso.

Para realizar los ensayos de resistencia a la compresión, se tomarán por lo menos tres probetas por cada 10 m3, de hormigón y cada vez que así lo exija el Fiscal de Servicio.

d) Medición

La carpeta de hormigón se medirá en metros cuadrados, medidos en obra diferenciándose por espesor de las losas.

e) Forma de pago

Estos ítems se pagarán de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada entendiéndose que será la compensación total de los materiales utilizados, transporte, colocación, equipo, herramienta, mano de obra y todos los gastos que inciden en el costo de la Obra.

ENLOSETADO DE CALZADA

a) Definición

El ítem de enlosetado de calzada comprende varias actividades, entre las cuáles están la provisión de losetas, base de arena, colocación de losetas y rejuntes.

b) Materiales, herramientas y equipo

Los materiales para la ejecución del hormigón para losetas deberán cumplir con lo especificado para hormigones, reiterando que los materiales reunirán la calidad exigida estrictamente y ser aprobados por el Fiscal de Servicio. La fábrica para losetas deberá tener un espacio considerable, dando lugar al equipo que consistirá, como mínimo, de mezcladoras, equipo de vibrado y compactado, tanques para el curado con capacidad de acumular la producción de por lo menos siete días consecutivos, y el espacio suficiente para el curado de cada producción diaria, así como el acumulado de materiales.

La arena a emplearse en la cama del enlosetado, no debe contener sustancias perjudiciales que excedan los siguientes porcentajes:

SUSTANCIAS PERJUDICIALES EN ARENAS

METODO AASHO

% QUE PASA

Terrones arcilla T-113

1 - 2

Carbón y lignito

1 – 2

Material pasa TNº 100 T-1

3 -  5

La granulometría será la siguiente:

GRANULOMETRIA DE LA ARENA

MALLA

% QUE PASA

No. 4

100

No. 16

95-100

No. 50

40-80

No. 100

10-30

No. 200

3-5

Además de lo indicado, el Fiscal de Servicio deberá verificar las características de la arena que podrá ser empleada con su autorización escrita.

El cemento asfáltico para el rejunte correspondiente será de penetración 41-50 con las siguientes especificaciones:




* Penetración 77(F 100 g 5 seg. 
T-49

51-50




* Viscosidad 75(F Saybol Furol
 -

120 +




* Punto de llama


T-4%

430 +




* Ductibilidad en cm a 77(F




* Solubilidad en Tetracloruro




  de carbono en %

T-44

99.5



El signo + significa más o mayor...

El asfalto debe prepararse por refinación de petróleo y será un producto uniforme, no debiendo hacer espumas cuando se lo calienta a 350EF (177EC). El Contratista podrá proponer la aplicación de otro tipo de asfalto, quedando su aplicación a juicio del Fiscal de Servicio. 

c) Procedimiento para la ejecución
LOSETAS:

La fabricación de losetas deberá comenzar con una anterioridad de por lo menos 28 días a su aplicación, debiendo el Contratista tomar las previsiones necesarias, no aceptando el Fiscal de Servicio el uso de losetas de menores días. En la preparación del hormigón, el Contratista determinará las proporciones de los materiales a usar, sobre la base de bastones de prueba con los materiales a emplear en la fabricación. Para tres relaciones agua/cemento, se obtendrán tres probetas para cada una de ellas, debiendo realizarse, luego de la rotura de probetas, la fabricación de losetas con la dosificación elegida, para la cual se llega a la resistencia requerida. 

Se podrán omitir estos ensayos, en caso de presentar el Contratista series similares y más completas de dosificación, las que deberán certificarse plenamente. La relación agua/cemento deberá ser la estrictamente necesaria para una dosificación de hormigón vibrado y compactado a máquina, no debiendo ser, en ningún caso, mayor a 0.45. En el preparado del hormigón los materiales se medirán en peso, debiendo omitirse cualquier procedimiento que no garantice la cantidad de materiales, debiendo cumplirse con el contenido mínimo de cemento para una resistencia cilíndrica de f'c=260 kg/cm2. 

El Contratista proveerá todo material y equipo necesario para la fabricación de las losetas, no debiendo, en ningún caso, existir carencia de materiales ni de equipo, en caso contrario, el Fiscal de Servicio aprobará una multa en proporción a la gravedad de la falta. El Contratista deberá tener a disposición por lo menos dos máquinas vibradoras para una producción diaria. El vibrado en la ejecución de losetas deberá ser, como mínimo, de 30 segundos, no debiendo ser aceptadas aquellas losetas con un tiempo de vibrado menor al indicado. En el procedimiento de moldes será similar a la de un mosaico, debiendo de colocar una lechada de mortero antes del hormigón, debiendo ser la lechada de un preparado reciente y rico en cemento. Los moldes deberán ser nuevos, debiendo corregirse constantemente las imperfecciones, que con motivo de su uso se presentaren, admitiéndose una tolerancia de +/- 3 mm.

Una vez sacado del molde, se procederá a su planchado y retoque con el uso de plancha y mortero fresco, hasta obtener una superficie uniforme, no se retocaran aquellas losetas que presenten aristas no definidas o aquellas que presenten fisuras, debiendo ser regresadas a la prensa nuevamente. Deberá transcurrir doce horas para someter a la loseta al curado respectivo, período en el que deberá cuidarse de las bajas temperaturas a fin de garantizar un fraguado normal del hormigón para lo que el Contratista deberá tomar todas las previsiones necesarias, el curado se efectuará en tanques convenientemente preparados, cuya manutención en agua deberá ser constante durante 21 días como mínimo, ninguna loseta se aplicará con menor tiempo, salvo indicación escrita del Fiscal de Servicio.

El Contratista puede presentar al Fiscal de Servicio el tipo de loseta a emplear, al margen de la "Blockret", debiendo tener la loseta, como condición, un sistema adecuado de articulación, así como el espesor de 0.10 m, siendo su tolerancia no menor de -4 mm y rechazadas aquellas losetas con espesores menores, conforme se indican en los planos de detalle.

El Fiscal de Servicio se reserva el derecho de rechazar las losetas que creyera conveniente, marcando con pintura y solicitar al Contratista el retiro de este material, que no sirve a la obra. El incumplimiento a esta orden, dará lugar al rechazo total de los materiales sin que el constructor exija pago adicional alguno. La calidad del hormigón para losetas será controlada mediante muestras de probetas obtenidas por cada día de producción, obteniéndose como mínimo dos muestras por día, las que serán ensayadas por cuenta del Contratista y presentados los certificados al Fiscal de Servicio para su aprobación respectiva. Aclarándose que ningún avance de obra será dado curso sin previa presentación de los certificados respectivos. El Fiscal de Servicio, si creyere conveniente, solicitará al Constructor, la ejecución de pruebas de las losetas a emplear, si es que existiera alguna duda al respecto, pudiendo adoptar, el Fiscal de Servicio de Obra, cualquier método que creyera conveniente, no habiendo ningún pago adicional, por estas pruebas. 

En caso de que la calidad del hormigón de las losetas sea menor a la requerida, pero que este dentro de lo aceptable, debidamente comprobado mediante certificado, el Fiscal de Servicio deducirá, para efectos de pago, proporcionalmente a la deficiencia en el precio unitario del ítem. Por esta razón el constructor deberá tomar nota de este aspecto, no aceptándose ningún reclamo.

BASE DE ARENA:

La base de arena consiste en la colocación de una cama de arena de las características señaladas sobre la capa subrasante mejorada, perfectamente compactada y de acuerdo a perfiles transversales señalados en los planos. El objetivo de esta base es el de proporcionar el asentamiento necesario a las losetas.

La capa de arena tendrá un espesor de 5 cm. y deberá estar de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos, con una tolerancia de 1 cm. en más o menos. El lugar de procedencia de la arena será previamente aprobado por el Fiscal de Servicio.

COLOCACION DE LOSETAS:

La colocación de losetas consiste en ubicar las mismas de manera conveniente y bien asentada sobre la capa base de arena.

Las losetas a emplearse en el enlosetado de la calzada, deberán estar apropiadamente fabricadas, debiendo estar todas piezas exentas de fallas, cangrejeras, y todo desperfecto a consecuencia de malos trabajos en el hormigón. Del mismo modo, el transporte con carguío y descarguío deberá ser ejecutado teniendo el cuidado respectivo para evitar daños a losetas bien fabricadas. El Fiscal de Servicio se reserva el derecho de rechazar las losetas que creyera conveniente, marcándolas con pintura y solicitando al Contratista la inmediata remoción de éstas.

La colocación de pavimento articulado con losetas tipo "Blockret", se realizará sobre una capa de arena, descrita anteriormente, es decir se asentarán las losetas de la manera que conformen el perfil definitivo de la calzada de las calles y avenidas al nivel correspondiente de los planos.  

Previamente se colocarán hilos (cuerdas de albañil) a nivel superior del pavimento, longitudinalmente para la nivelación de las losetas en el sentido del avance de la colocación a cada cuatro hileras de losetas y transversalmente (perpendicular al eje) a cada 10 hileras de losetas, teniendo el riguroso cuidado de que las juntas formen alineamientos continuados y rectilíneos, evitando cualquier irregularidad.

Se emplearán reglas planas para conseguir una superficie uniforme en la calzada de las calles cubiertas de losetas. Luego, cada loseta deberá estar colocada en el sitio correspondiente, para su mejor articulado entre ellas. Una vez ubicada en su lugar cada loseta, se procederá a su asentamiento con golpes de pisones para conformar el nivel requerido del pavimento. Los pisones deberán tener recubrimiento de goma en su parte inferior para evitar la rotura de las losetas por el impacto de los golpes, igualmente deberá evitarse roturas de losetas en el manipuleo, como ser carga, descarga y otros.

REJUNTE DE HORMIGON SIMPLE:

Consiste en el rellenado con hormigón simple, de igual resistencia que las losetas, de aquellos vacíos creados en lugares donde no es posible la colocación de losetas enteras o completas, especialmente aquellos lugares adyacentes a los cordones de aceras, cunetas y jardineras.

Los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la ejecución de este ítem deberán corresponder, en todo, a lo especificado para la preparación de hormigón simple, detallado anteriormente.

El espacio entre loseta y loseta no deberá exceder de 13 mm ni ser menor a 7 mm. Todo espacio pequeño, menor a media loseta, entre los cordones de aceras, cámaras de alcantarillado y losetas más cercanas a ellas, deberán rellenarse con hormigón de dosaje 1:2:3 teniendo un espesor igual a la altura de las losetas, siguiendo los niveles y pendientes de las calzadas y además se deberán acanalar estos remates, procurando seguir la figura de la loseta. Cuando el Fiscal de Servicio lo estime necesario, obtendrá cilindros de prueba para su correspondiente ensayo a la resistencia, no debiendo dar menos de 260 kgr/cm2 a los 28 días.

REJUNTE ASFALTICO:

El rejunte asfáltico es la unión de cemento asfáltico entre las losetas que tiene como objetivo fundamental evitar las filtraciones por efecto de aguas de diverso origen, además de servir como junta propiamente dicha.

Antes de proceder al rejuntado con asfalto, deberá pasar la compactadora de rodillos neumáticos (peso=5 Ton.) 10 veces como mínimo en toda la superficie enlosetada, con el fin de efectuar un asentamiento definitivo y perfecto de las losetas ya colocadas en cada calzada pavimentada y luego corregir los desperfectos que se presentaren, como ser desnivelado de losetas y otros. Posteriormente, se esparcirá arena fina en toda la superficie enlosetada, con el fin de llenar, parcialmente, los intersticios entre loseta y loseta.

La operación de rejunte asfáltico, será efectuada sobre superficies completamente secas y limpias para conseguir un sello impermeable con una altura de 5 cm bajo el nivel superior de las losetas. El asfalto será calentado hasta conseguir el licuado necesario, para permitir su penetración eliminando, en lo posible, las manchas sobre las losetas debido a rebalses, con espátulas. 

El rejunte asfáltico se lo efectúa con un embudo diseñado para este propósito. Después de 48 horas del rejuntado con cemento asfáltico se verificará que la altura del asfalto coincida con el nivel superior de las losetas. Si esto no ocurriese, quedando un acanalamiento de las juntas, deberá rellenarse nuevamente con cemento asfáltico, previa limpieza a toda la zona, debiendo quedar el asfalto a nivel de las losetas.

b) Medición
Los trabajos de enlosetado de calzadas ejecutados de acuerdo con estas especificaciones y a satisfacción del Fiscal de Servicio, se medirán por superficie realmente ejecutada, por metro cuadrado.

c) Forma de pago

El ítem enlosetado de calzadas que incluye las actividades indicadas, se cancelará, de acuerdo a la medición efectuada en el párrafo anterior y aprobados, en todo, por el Fiscal de Servicio, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada.

ELEVACION DE CAMARAS

a) Definición
Este ítem se refiere a la elevación de cámaras de inspección de la red de alcantarillado sanitario del área de intervención, incluyendo la renovación de brocales y tapas. Los brocales serán de hormigón armado prefabricado y las tapas de hormigón Armado.

b) Materiales, herramientas y equipo

El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Servicio. El hormigón a utilizarse para la elevación de las cámaras será de dosificación 1:2:3, con un contenido de 350 kg/m3 de cemento, como mínimo. Los brocales serán de hormigón armado prefabricado y las tapas de fierro fundido, elementos que deben provenir de fábricas reconocidas, mismas que deberán ser aprobadas por el Fiscal de Servicio.

c) Procedimiento para la ejecución

El método que emplee el contratista será el que considere más conveniente para la ejecución de los trabajos especificados, previa autorización del Fiscal de Servicio. La tapa de la cámara deberá ser construida en fierro fundido y deberá soportar el peso de un vehículo HS-20, ya que este elemento soportará constantemente cargas de tráfico vehicular. La tapa de fierro fundido debe ser colocada al nivel de la rasante terminada del concreto asfáltico.

d) Medición 

La elevación de las cámaras de inspección, incluyendo la renovación del brocal y la tapa de hormigón Armado, será medida por pieza puesta a nivel de la rasante del pavimento y debidamente concluida.

e) Forma de pago

Los trabajos ejecutados de acuerdo a las presentes especificaciones, aprobados por el Fiscal de Servicio y medidos de acuerdo al acápite anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada.

CUNETA PLUVIAL DE H.S.

a) Definición

Este ítem se refiere a la construcción de cunetas pluviales de 30 cm de ancho y 10 cm de altura, de hormigón simple y ubicado a lo largo (adyacentes) de los cordones para aceras.

b) Materiales, herramientas y equipo

Los materiales como cemento, arena, grava y agua a emplearse en la fabricación del hormigón deberán satisfacer todas las exigencias para la mezcla de hormigón. Todo material que a juicio del Fiscal de Servicio no fuera apropiado para su empleo será rechazado, debiendo el Contratista proceder al retiro y su reemplazo en forma inmediata. El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo para la construcción de las cunetas pluviales y deberán ser sometidas, con carácter previo a su utilización, a la aprobación del Fiscal de Servicio.
c) Procedimiento para su ejecución

En las áreas definidas para la construcción de cunetas pluviales, se procederá con el vaciado de una capa de hormigón en una altura de 10 cm, tomando en cuenta la pendiente longitudinal para que el agua de lluvia pueda escurrir libremente hacia los sumideros. La mezcla de concreto deberá hacerse con una dosificación de 1:2:3 y un contenido mínimo de cemento de 350 kilogramos por metro cúbico de hormigón.

d) Medición

El presente ítem será medido en metros cúbicos de cuneta debidamente construida y aprobada por el Fiscal de Servicio.

e) Forma de pago

Los trabajos ejecutados de acuerdo a las presentes especificaciones, aprobados por el Fiscal de Servicio y medidos de acuerdo al acápite anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. 

LIMPIEZA GENERAL

a) Definición
La obra será entregada completamente libre de materiales excedentes y de residuos. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general de la obra.

b) Materiales, herramientas y equipo

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Servicio.

c) Procedimiento para la ejecución

Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales, escombros, basuras, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción del Fiscal de Servicio. Se lavarán y limpiarán completamente todas las calzadas construidas, dejándose en perfectas condiciones para su transitabilidad.

d) Medición

La limpieza general será medida en metros cuadrados de superficie limpiada.

e) Forma de pago

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Fiscal de Servicio, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 


PLANO GENERAL
[image: image1.png]



	1. PLAZO DE EJECUCION

	El tiempo de ejecución para el Mantenimiento y Adecuación De Vía De Acceso Planta Engarrafadora San Pedro - DTOR, no debe ser mayor a 45 días calendarios, a partir de la Orden de Proceder hasta la Recepción Provisional. El plazo entre la Recepción Provisional y Definitiva no deberá ser mayor a 20 días calendario.

	2. LUGAR DE EJECUCION

	El mantenimiento se desarrollará en la siguiente ubicación:

DEPARTAMENTO

ENGARRAFADORAS GLP

PROVINCIA/ MUNICIPIO

UBICACIÓN

Oruro
Planta Engarrafadora San Pedro
Provincia de Cercado
Av. Tomas Barrón y J.J. Torrez


	3. ANTICIPO

	No corresponde. YPFB, no otorgará ningún anticipo.

	4. FORMA DE PAGO

	Se efectuará posterior a la conclusión de la obra, vía SIGMA/SIGEP previo informe de conformidad por parte del Fiscal de Servicio.

	5. PRECIOS UNITARIOS 

	La empresa proponente deberá presentar con su propuesta el Análisis de Precios Unitarios, conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas

	6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

	· Experiencia General de la Empresa
La empresa proponente deberá presentar con su propuesta fotocopia simples de su Experiencia General, la presentación de tres (3) documentos como ser: Actas de Entrega (Provisional o Definitiva), Certificado de Cumplimiento de Contrato/Servicio, Actas de Cierre y/o Conformidad de Contrato, Contratos, Órdenes o Facturas que acrediten a la empresa. (*)(**)

· 
Experiencia Especifica de la Empresa
La empresa proponente deberá presentar con su propuesta fotocopia simples de su Experiencia Especifica de obras similares con la presentación de dos (2) documentos como ser: Actas de Entrega (Provisional o Definitiva), Certificado de Cumplimiento de Contrato/Servicio, Actas de Cierre y/o Conformidad de Contrato, Contratos, Órdenes o Facturas que acrediten a la empresa según lo descrito. (*)(**)

 (*) Deberán presentar respaldos de la experiencia de la empresa proponente.

(**) La información brindada debe estar respaldada por fotocopia simple de los documentos mencionados.

	7. PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

	La Empresa Proponente deberá presentar al personal técnico requerido, conforme al siguiente detalle:

Ingeniero Civil: Con título en Provisión Nacional, deberá presentar dos (2) documentos que respalden la experiencia. (*)(**)(***)
(*) A partir de la Obtención del Título en Provisión Nacional (adjuntar fotocopia simple)

(**) Presentar fotocopia simple de Actas de Entrega Provisional y/o Definitiva, Certificados Trabajo, u otro documento que respalde la experiencia.

(***) El Personal Técnico Clave debe ser a tiempo completo.

Nota1: Las Empresas Proponentes deberán adjuntar con su propuesta documentos en fotocopia simple que respalden la Experiencia del personal técnico clave declarado.



	8. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE OBRA

	Para la ejecución de la obra correspondiente, la Empresa Proponente debe garantizar mínimamente la disponibilidad de los siguientes equipos (propios o alquilados), conforme al siguiente detalle:

Nº

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTID
CAPACIDAD

1

Volqueta

Maquinaria

1

6 (m3).

2

Camioneta

Vehículo

1
1 Ton. (Min.)

3

Mezcladores

Maquinaria

1
350 lt.

4

Vibradoras de Hormigón 

Maquinaria

1
--

5

Vibro Compactadora manual Tipo Canguro

Equipo

1

--



	9. OBRAS SIMILARES 

	Se considerará como obras similares lo siguiente:

· Estaciones de servicio  

· Hospitales

· Centros de salud

· Centros educativos

· Edificio (Comerciales, Oficinas y Viviendas)

· Instalaciones deportivas recreativa (Campus, Coliseos, Tinglados, Galpones)

· Terminales y/o edificaciones de interés social, comercial

· Carreteras

· Pavimento Rígidos, Flexibles

· Puentes

	10. FISCALIZACION

	La fiscalización del servicio estará a cargo del personal especializado de Distrito Comercial Oruro y Dirección de Operación y Mantenimiento GCOM de YPFB.

	11. SUB CONTRATACION

	La empresa Contratista podrá efectuar subcontrataciones  para la ejecución de alguna fase de la obra, podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, debiendo ser expresamente autorizadas por el Fiscal del servicio, siendo la empresa contratada directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así también por los actos y omisiones de los subcontratistas y todas las personas empleadas en la obra.

	12. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO Y RETRASO

	A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el FISCAL  deberán tomar muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo a pagar por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de Contrato, una multa  por cada periodo de retraso equivalente a:
a) Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario.

b) Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario.

c) Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 21 y 30 días calendario.

d) Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

El monto de cada multa se aplica a cada periodo de retraso, si corresponden pagos parciales y/o entregas parciales.

Multa por llamada de atención: 

El CONTRATISTA será pasible de una multa del 1x1000 (uno por mil) del monto total del Contrato cada vez que el Fiscal llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.

 El Fiscal podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula (Terminación del Contrato) por incumplimiento en:

· Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto.

· Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el documento base de contratación.

· Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el CONTRATISTA y Fiscal durante la ejecución del Contrato. 

· Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.

· No permitir la realización de inspecciones a la Obra.

· Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.

· Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el Fiscal. 

· Retraso en más de 10 (diez) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la cláusula (Forma de pago).

Multa por cambio de personal: 

El CONTRATISTA será pasible de una multa del 1x1000 (uno por mil) del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del Fiscal , excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte, sin que la aplicación de la multa signifique una aceptación tácita del cambio de personal, siendo obligación del Fiscal cumplir el procedimiento previsto contractualmente para solicitar el cambio del personal. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

La ENTIDAD podrá aplicar las multas señaladas en el presente Contrato al CONTRATISTA, previa notificación por escrito e instrucción del Fiscal, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo, bajo su directa responsabilidad y serán cobradas mediante descuentos establecidos en los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final.

De establecer el Fiscal que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer el Fiscal que la multa acumulada por mora es del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al Fiscal a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato por parte de la ENTIDAD, conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 
Las multas establecidas precedentemente no excluyen la facultad de la ENTIDAD de ejecutar la garantía de cumplimiento de Contrato y proceder al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 1178.

	13. FIRMA Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

	La Vigencia del Contrato será computada a partir de la firma y el plazo de la obra desde la fecha de notificación a la Empresa contratada con la Orden de proceder emitida por Fiscalización.

	14. MODIFICACIONES AL CONTRATO

	· Mediante una Orden de Trabajo
Cuando la modificación este referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que aquello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las construcciones o en el monto del contrato. Estas órdenes serán emitidas por el Fiscal, mediante carta expresa, o libro de órdenes siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de órdenes de trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de orden de cambio para el mismo objeto.

· Mediante una Orden de Cambio
El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y será puesto a conocimiento y consideración del Fiscal, quien con su recomendación enviará a la Dirección De Operación Y Mantenimiento (DOPM), para el procesamiento de su emisión.

· Mediante Contrato Modificatorio
El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y será puesto a conocimiento y consideración del Fiscal, quien con su recomendación enviará a la Dirección De Operación Y Mantenimiento (DOPM), para el procesamiento de su emisión.

	15. SUSPENSIÓN DE LA OBRA SIN JUSTIFICACION 

	YPFB está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del estado, para lo cual notificara al contratista por escrito, por intermedio del Fiscal, con una anticipación de Cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso YPFB reconocerá en favor del contratista los gastos en que este incurriera por conservación y mantenimiento de la obra cuando el lapso de cada suspensión sea mayor a los Cuarenta (40) días hábiles. A efectos de estos gastos el Fiscal llevara el control respectivo de personal que realice labores administrativas y elaborará la respectiva orden de cambio conteniendo el importe que en su caso corresponda, para que se sustente el pago, en ningún caso se reconocerá el pago por equipo paralizado.

Asimismo, el Fiscal podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presenta situaciones de fuerza mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso cuando el trabajo sea fuera totalmente suspendido por más de Diez (10) días hábiles y la (s) actividad (es) suspendida (s) se encontrara en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá el plazo del contrato a cuyo efecto el Fiscal preparara la respectiva orden de cambio.


	VALIDACIONES

	ANEXO 1: VALIDACIÓN DE SEGUROS

ANEXO 2: VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS
ANEXO 3: VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

ANEXO 4: REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS


	ANEXO 1 

VALIDACIÓN DE SEGUROS

	a) Póliza Todo Riesgo de Construcción y Montaje
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución y materiales. La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratación, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el contratista.
b)      Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
c)       Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados
Condiciones Adicionales.
· De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
· La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	ANEXO 2

VALIDACIÓN DE TRIBUTOS Y FACTURACIÓN

	FACTURA

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La facturación deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.


	ANEXO 3

GARANTIAS FINANCIERAS

	Las empresas proponentes deberán presentar en su propuesta la siguiente garantía:

GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa (proponente, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: 

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia  con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscal de Servicio del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120  días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de  al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscal de Servicio del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120  días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de  al menos 1 % del valor total la propuesta económica.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa (adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: 

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscal de Servicio del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90  días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. 

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscal de Servicio del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

VARIABLE

INSTRUCCIÓN

INSTRUMENTO DE GARANTIA

Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras.

En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.
OBJETO DE LA GARANTÍA

 (“Para Garantizar:”)
Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: 

· Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)
 conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. 

· Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web:

http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE 

Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. 

Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA.

Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Debe consignar:

· YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.

MONTO GARANTIZADO Y MONEDA
Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD.

Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.

VIGENCIA
Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, 

· Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. 

· Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación.

Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días

CLÁUSULAS O CONDICIONES  

Debe incluir las cláusulas de:

· Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. 

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.


	ANEXO 4

REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS

	La Empresa Adjudicada deberá cumplir de forma necesaria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 

REQUISITOS DE SMS PARA CONTRATISTAS.

La Empresa Adjudicada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Manual de seguridad industrial para empresas contratistas “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 

ASPECTOS GENERALES: 

La empresa contratista deberá prever los aspectos de Seguridad Industrial, así como el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones: 

· Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

· En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). 

POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN: 

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Dirección de SSMSG de YPFB: 

25.2.1.
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 

La Empresa Adjudicada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicables al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). 

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En caso de no poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión, la Empresa Adjudicada deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional).

PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PROYECTO

Debe contener al menos los siguientes puntos: 

Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Programas y políticas de control de alcohol y drogas 

Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos)

Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional 

Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). 

Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) 

Plan de rescate 

Sistemas de permisos de trabajo 

Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse).

NÓMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”. 

SEGURO MÉDICO. 

SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT. 

COPIA DE PÓLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte). 

CHECK LIST de vehículos livianos y pesados.  

INDUCCIÓN DE SMS al 100% del personal del Proyecto

CAPACITACIONES BÁSICAS DE SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. 

Aplica a todo el personal inmerso en el proyecto. (Personal propio, y sub contratistas). 

SUSTANCIAS PELIGROSAS: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores. 

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica del proyecto.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinado proyecto, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la Dirección de SSMSG de YPFB. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Para el ingreso al proyecto: 

Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la Empresa Adjudicada).

Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables) 

Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): 

•
Casco de seguridad 

•
Calzado de seguridad 

•
Lentes de seguridad 

•
Protectores auditivos (si corresponde) 

•
Guantes (específicos a la tarea a realizar) 

EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc.,) 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR ACTIVO EN EL PROYECTO:

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) 

Plan de Emergencias/Contingencias 

Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar. 

Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes 

Permiso de trabajo, ATS – Identificación de peligros y riesgos 

DOCUMENTACIÓN PARA DATA BOOK: 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) 

Procedimientos de actividades 

Nómina del personal (con los respaldos establecidos por YPFB) 

Informes SMS

Reporte de accidentes/incidentes y Acciones Correctivas (lecciones aprendidas)

Reporte mensual de indicadores SYSO (firmado por los responsables, el formato será remitido por el área de SMS de YPFB)

Registro de capacitaciones 

De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. 

Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato del servicio. 

YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación. 

La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SYSO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.
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	NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO
	NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO


� “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.
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