



## APROBACIÓN DE ENMIENDAS


RG-14-A-GCC

### ENMIENDA DEL N°1

**OBJETO: FISCALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MONTAJE ELECTROMECAÁNICO DE CINCO (5) ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN (ESR'S) (SEGUNDA CONVOCATORIA) CÓDIGO DCO-CDL-GIPI-337-19**

La Unidad Solicitante, de acuerdo a Informe de Justificación, emite la enmienda al DBC, de acuerdo a lo descrito a continuación:

ENMIENDA N° 1
Se corrige el siguiente texto en el segundo párrafo del punto 2.1 ALCANCE DEL SERVICIO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
<b>DICE:</b>
La FISCALIZACIÓN deberá fiscalizar la totalidad de los trabajos y realizar el acompañamiento y seguimiento continuo a todas las actividades que realizará el CONTRATISTA para la correcta ejecución durante todas las etapas detalladas en las secciones 1.9, 1.10 y 1.11 hasta el Cierre Administrativo del Proyecto.
<b>DEBE DECIR:</b>
La FISCALIZACIÓN deberá fiscalizar la totalidad de los trabajos y realizar el acompañamiento y seguimiento continuo a todas las actividades que realizará el CONTRATISTA para la correcta ejecución durante todas las etapas detalladas en las secciones 2.2 "Etapas de Fiscalización de Obra" y 2.3 "Fiscalización Etapa de Recepción Provisional, Recepción Definitiva y Cierre Administrativo del Proyecto".

Elaborado por:	Revisado por Jefe Inmediato Superior:	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:
 Luis Fernando Tonico Moscoso PROFESIONAL DE OBRAS VPNO-GIPI-DIP-UCCP Y.P.F.B.	 NELSON GARVIZO MONTANO VPNO - GIPI Y.P.F.B.	 Ing. Willy Orozco Mariscal GERENTE DE INGENIERIA, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA a.i. VPNO - GIPI Y.P.F.B.
NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO	NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO	NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO