



La fuerza que transforma Bolivia

RG-31-A-GCC

Santa Cruz, 16 de Octubre de 2019  
CITE: YPFB-GCC-DRCO-C-1911/19



Señor:  
Ing. Favio Fernando Bustos Medina  
Gerente de Industrialización  
Presente.-

**REF.: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SMS DE GERENCIA DE INDUSTRIALIZACIÓN, CÓDIGO: DRCO-CDL-GIND-123-19**

De mi consideración:

Mediante la presente, se comunica a usted que el proceso de contratación **SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SMS DE GERENCIA DE INDUSTRIALIZACIÓN, CÓDIGO: DRCO-CDL-GIND-123-19** fue declarado desierto de acuerdo a informe de Evaluación y Recomendación Final N° YPFB-GCC-DRCO-IN-494/19 de fecha 16 de Octubre de 2018, emitido por el comité designado y aprobado por el Responsable de Proceso de Contratación, en ese sentido remite copia la documentación mencionada y original de la Certificación Presupuestaria Preventivo N° 258 de fecha 21 de Mayo de 2019 por Bs. 191.840,88 para fines consiguientes.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente,

**LUCIANO MONTELLANO ABASTO**  
**RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN - RPC**

*Ing. Luciano Montellano Abasto*  
JEFE DE UNIDAD DE  
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO  
UPS - GIND  
Y P F.B.

LMA/vhfv  
Arch. - Carpeta de Proceso  
Adj: Lo citado

