



La fuerza que transforma Bolivia

**NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE ENMIENDAS N° 01  
AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)**

Cite: YPFB-GNCO-81/2015

**“VECTORIZACION DE SECCIONES SISMICAS”**

**CODIGO: CDO-01-VPACF-40-15**

**N° DE CONVOCATORIA: PRIMERA**

**CONSIDERANDO:**

Que la Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el RCD podrá ajustar el DBC con enmiendas mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de propuestas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico emitido por la Unidad de Información Geológica, que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RCD aprobar la(s) enmienda(s) N° 01 al DBC.

**POR TANTO:**

El RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

**PRIMERO.-** Aprobar la Nota de Enmiendas N° 01 de fecha 15 de julio de 2015 emitida por la Unidad de Información Geológica con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Formulario C-1 Especificas Técnicas Solicitadas y Propuestas, del proceso de contratación VECTORIZACION DE SECCIONES SISMICAS código: CDO-01-VPACF-40-15 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DBC en las secciones que corresponden.

**SEGUNDO:** La Dirección de Nacional de Gestión de Copras –GNCO/Analista de Contrataciones, queda encargada de publicar la Nota Expresa del RCD, la Nota de Enmiendas en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, al o los potenciales proponentes asistentes a la Reunión de Aclaración.

La Paz 15 de julio de 2015.

Lic. Carmen Torrez Aguilar

**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD**



*La fuerza que transforma Bolivia*

**YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS**



*La fuerza que transforma Bolivia*

**NOTA DE ENMIENDAS N° 01**

**DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
Y FORMULARIO C-1**

**“VECTORIZACION DE SECCIONES SISMICAS”  
CODIGO: CDO-01-VPACF-40-15  
N° DE CONVOCATORIA: PRIMERA**

CIUDAD, LA PAZ 15 DE JULIO DE 2015

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



La fuerza que transforma Bolivia

## **NOTA DE ENMIENDAS N° 01**

**“VECTORIZACION DE SECCIONES SISMICAS”**  
**CODIGO: CDO-01-VPACF-40-15**  
**N° DE CONVOCATORIA: PRIMERA**

Por iniciativa de la Unidad de Información Geofísica; se emite la presente Nota de Ajuste N° 01 con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Formulario C-1 Especificas Técnicas Solicitadas y Propuestas, de acuerdo a lo señalado a continuación:

### **ENMIENDAS EMITIDAS COMO PRODUCTO DE INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB**

<b>ENMIENDA N°1 Especificaciones técnicas Punto 6.6 Cronograma de Entrega</b>																											
<b>DICE</b>	<b>DEBE DECIR</b>																										
<p><b><i>CRONOGRAMA DE ENTREGA</i></b></p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th><b>Informes Entregados</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Mes 1</td><td>1er. Inf. Avance</td></tr><tr><td>Mes 2</td><td>2do. Inf. Avance</td></tr><tr><td>Mes 3</td><td>3er. Inf. Avance</td></tr><tr><td>Mes 4</td><td>4to. Inf. Avance</td></tr><tr><td>Mes 5</td><td>5to. Inf. Avance</td></tr><tr><td>Mes 6</td><td>6to. Inf. Avance</td></tr><tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>6 Informes</b></td></tr></tbody></table>		<b>Informes Entregados</b>	Mes 1	1er. Inf. Avance	Mes 2	2do. Inf. Avance	Mes 3	3er. Inf. Avance	Mes 4	4to. Inf. Avance	Mes 5	5to. Inf. Avance	Mes 6	6to. Inf. Avance	<b>TOTAL</b>	<b>6 Informes</b>	<p><b><i>CRONOGRAMA DE ENTREGA</i></b></p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th><b>Informes Entregados</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Mes 1</td><td>1er. Inf. Avance</td></tr><tr><td>Mes 2</td><td>2do. Inf. Avance</td></tr><tr><td>Mes 3</td><td>3er. Inf. Avance</td></tr><tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>3 Informes</b></td></tr></tbody></table>		<b>Informes Entregados</b>	Mes 1	1er. Inf. Avance	Mes 2	2do. Inf. Avance	Mes 3	3er. Inf. Avance	<b>TOTAL</b>	<b>3 Informes</b>
	<b>Informes Entregados</b>																										
Mes 1	1er. Inf. Avance																										
Mes 2	2do. Inf. Avance																										
Mes 3	3er. Inf. Avance																										
Mes 4	4to. Inf. Avance																										
Mes 5	5to. Inf. Avance																										
Mes 6	6to. Inf. Avance																										
<b>TOTAL</b>	<b>6 Informes</b>																										
	<b>Informes Entregados</b>																										
Mes 1	1er. Inf. Avance																										
Mes 2	2do. Inf. Avance																										
Mes 3	3er. Inf. Avance																										
<b>TOTAL</b>	<b>3 Informes</b>																										
<b>ENMIENDA N°2 Formulario C-1 (página N° 31)</b>																											
<b>DICE</b>	<b>DEBE DECIR</b>																										



La fuerza que transforma Bolivia

<b>CRONOGRAMA DE ENTREGA</b>		<b>CRONOGRAMA DE ENTREGA</b>	
	<b>Informes Entregados</b>		<b>Informes Entregados</b>
Mes 1	1er. Inf. Avance	Mes 1	1er. Inf. Avance
Mes 2	2do. Inf. Avance	Mes 2	2do. Inf. Avance
Mes 3	3er. Inf. Avance	Mes 3	3er. Inf. Avance
Mes 4	4to. Inf. Avance	<b>TOTAL</b>	<b>3 Informes</b>
Mes 5	5to. Inf. Avance		
Mes 6	6to. Inf. Avance		
<b>TOTAL</b>	<b>6 Informes</b>		

La Paz, 15 de julio de 2015.