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. INTRODUCCIGON

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos a través de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD), tiene a su
cargo |a distribucidn de gas natural en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro y Potosi.

Es en tal sentido, para prevenir interrupciones en el normal abastecimiento de gas natural a usuarios domésticos,
comerciales e industriales, la Distrital de Redes de Gas y Ductos Chuquisaca en representacion de la GNRGD y en
complementacion a los trabajos de operacion y mantenimiento de esta gestidn, determing realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de City Gate Monteagudo - Chugquisaca.

2. OBJETIVO

Contratar los servicios de empresas especializadas, legalmente constituidas, para realizar |os trabajos de mantenimiento
preventivo y correctivo del City Gate de Monteagudo - Chugquisaca, mediante |a ejecucion de obras Civiles, Mecanicas,
Instrumentacian y Eléctricas del sistema primario de distribucion de gas natural.

La ejecucian del proyecto consiste en lo siguiente:
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de City Gate de Monteagudo - Chuquisaca.

3. INFORMACION GENERAL

Las empresas que se adjudique |as obras se encargaran de realizar los trabajos descritos en el presente documento,
debiendo ademés proveer algunos materiales para su instalacion, mantenimiento y/o puesta en marcha de acuerdo a las
especificaciones técnicas en cada uno de |os |otes

3.1 LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA

DESCRIPCION LUGAR DE EJECUCION

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de City Gate Monteagudo - Monteagudo
Chuquisaca.

3.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucian del presente proyecto se muestra en la siguiente tabla:

DESCRIPCION TIEMPO EN DIAS CALENDARIOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de City Gate Monteagudo- Chuguisaca. 20 Dias
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El plazo de ejecucion de la obra serd contabilizado a partir de que Y.P.F.B. emita la Orden de Proceder. Asimismo, los
proponentes podran proponer un plazo menor razonable y en ningiin caso un plazo mayor al estimado.

El tiempo descrito arriba mencionado, no es de ninguna forma aditivo en el caso de que la empresa se adjudique a varias
obras, lo que implica que las ejecuciones de |os trabajos deben realizarse de forma SIMULTANEA O PARALELA, cumpliendo
con los plazos establecidos.

Las empresas contratistas deberan presentar un cronograma de ejecucicn para el trabajo previo inicio de actividades.

3.3. GARANTIAS
3.3.1. GARANTiA DE SERIEDAD DE PROPLESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intencian de culminar el proceso y
deberd presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantia de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de
contratacion por un valor equivalente minimo al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta econdmica.

YACIMIENTOS ~ PETROLIFERDS ~ FISCALES
GIRADA A NOMBRE DE: BOLIVIANDS
VIEENCIA MINIMA: a0 dia.s lt’:alendariu a partir de la fecha de
su Emisidn
. 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA
MONTO MINIMO Bs.: ECONAMICAC)
TIRD DE GARANTIA RECUERIDE: | Bobta de barantia
2. [arantia a Primer Requerimiento

3.3.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusion y entrega definitiva de la obra, sera equivalente al siete por ciento
(7%) del monto del contrato que deberd expresar su caracter de: irrevocable, renovable y de ejecucion inmediata a
primer requerimiento, la misma debera estar vigente en tanto no se haya concluido el contrato.

El plazo minimo debe ser de B0 dias adicionales al tiempo de ejecucitn de la obra.

3.3.3. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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El proponente adjudicado, cuya propuesta econdmica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio
Referencial. deberd presentar una Garantia Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (82%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta econdmica;

. Boleta de Garantia.
TIPD DE GARANTIA REQUERIDD 2. Garantia Irrevocable, Renovable y a

Primer Requerimiento.

3.3.4. GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
Tiene por objeto garantizar la devolucian del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.
El monto de esta garantia sera hasta un méaximo del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato y serd por un
monto equivalente al cien por ciento (I00%) del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el

monto total.

(DPCIONAL La empresa adjudicada podra solicitar un anticipo de hasta el 20%, previa presentacidn del tipo de
garantia requerida por el mismo monto solicitado)

. Boleta de Garantia
TIPD DE GARANTIA REQUERIDD 2. Garantia Irrevocable, Renovable y a

Primer Requerimiento,

3.4. OTROTIPOS DE GARANTIAS
3.4.1. GARANTIA DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

Después de firmada el acta de Entrega Definitiva de la (bra, la empresa contratista debe extender por escrito mediante el
representante legal o propietario, un documento notariado donde especifique un Tiempo de Garantia Minimo de 2 afios
por la ejecucian de la obra.

la garantia notariada deberd expresar lo siguiente: En caso de fallas, la reposicion y/o reemplazo de items de
ejecucidn de obra, deberd ser inmediata y todos los costos para subsanar el problema deberén correr por cuenta
de la empresa CONTRATISTA, la reposicion y/o reemplazo de items de ejecucitn de obra tendra la misma garantia
de la construccidn de la obra reemplazada.

3.0. SEGURDS PARA LA EJECUSION DE LA DBRA
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3.6.

la empresa adjudicada, debera presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del
contrato |as Pdlizas de Sequro especificadas a continuacian:

a) POLIZATODO RIESGO DE CONSTRUCCION

Durante |a ejecucion de la obra, el Contratista deberd mantener por su cuenta y cargo una péliza de Sequro adecuada,
para asegurar contra todo riesqo, las obras en ejecucian, materiales.

La misma que cubrira las construcciones a efectuar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, el valor asegurado
debe ser igual al valor de las obras. Deberd incluir ademés las coberturas de: errores de construccion, movimiento
sismico, inundacian, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados
y/0 contratistas, remocian de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de
aceleracidn, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el contratista.

b)  SEGURD DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por dafios a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestacion del servicio pudiera
ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general
(extracontractual). responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada,
responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo dafios por gastos de aceleracian de siniestros y
extraordinarios y remaocian de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta paliza YPFR debera
figurar como un tercerao.

El limite de indemnizacién por evento y/o reclamos debera ser por $us. 10.000
c)  POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

la empresa contratista deberd contar con este para asequrar a los empleados y trabajadores de la empresa
adjudicada contra accidentes que pudieran producirse en la obra. Ademés deberd presentar y mantener vigente de
forma ininterrumpida durante todo el periodo de ejecucian de la obra.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por |la empresa adjudicada, deberan estar cubiertos bajo el
Sequro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente
y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de |os accidentes que ocurran en
el desempefio de su trabajo.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La validez de la propuesta deber ser igual o mayor a 30 dias calendario.
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3.7. MODALIDAD DE ADJUDICACION
Contratacian Directa Ordinaria, enmarcada en el D.S. 23506.
3.8. FORMA DE ADJUDICACION
Serd por el total.
3.9. METODO DE SELECCION
Precio evaluado més bajo.
3.10. INSPECCION PREVIA

Las empresas proponentes y/o adjudicadas tienen la obligacion de realizar |a inspeccidn previa del lugar y el entorno
donde se realizara la obra antes de la presentacion de propuestas y del inicio de obras de manera particular.

3.11. RELINION DE ACLARACION
No se realizara Reunitn de Aclaracian
3.12. MODALIDAD Y FORMA DE PAGD
3.12.1. ANTICIPD

La modalidad de pago seré contra avance de obra en planilla, pudiendo darse un anticipo de hasta el 20%. previa
presentacion de la boleta de garantia por el mismo monto del anticipo de contrato de ejecucian de obra; objeto de
la presente contratacidn.

3.12.2. FORMA DE PAGO

El pago se realizara a través de transferencia bancaria via SIGMA, la factura debera ser emitida a nombre de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos con nimero de NIT 1020269020. El pago se realizaré a solicitud
del CONTRATISTA y contra presentacion de informe de conformidad del SUPERVISOR Y FISCAL.

3.13. PRECIO REFERENCIAL

Para la ejecucion de la presente obra, YPFB Redes de Gas Chuguisaca ha determinado como Precio Referencial un
monto detallado en la siguiente tabla, dicho monto contempla todas las actividades necesarias para la correcta
ejecucion de |a obra.
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DESCRIPCION PRECIO REFERENCIAL (Bs)
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de City bate de Monteagudo - Chuguisaca. [71.620,77

El precio referencial estimado para la presente contratacion de servicios es de Bs. 171.620.77 (Ciento setenta y un mil
seiscientos veinte 77/ 100 Bolivianos).

3.14. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

El Cronograma de ejecucian de obra propuesto serd ajustado en funcian a la fecha de emisidn de la Orden de Proceder,
dentro de los cinco (2) dias calendarios subsiguientes a la emisian de |a Orden de Proceder y serd presentado para su
aprobacian al SUPERVISOR. En caso de que la CONTRATISTA no cumpla con la presentacion en el plazo determinado, el
SUPERVISOR en un plazo de cinco (b) dias habiles actualizard el Cronograma de Ejecucian de Obra en base al de la
propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecucion de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por YPFB,
constituird un documento fundamental para el control mensual del AVANCE DE LA OBRA. asi como de control del plazo
total y cuando corresponda la aplicacian de multas.

(lueda establecido que el contratista se obliga a cumplir con lo estipulado en las Especificaciones técnicas y en el
plazo de entrega de |a obra, caso contrario y sin notificacion previa ni por escrito por parte de la Entidad, se aplicaran
por cada dia de atraso las multas de acuerdo a |o estipulado en el contrato.

3.13. PERMISOS Y AUTORIZACIONES

la empresa que se adjudique la ejecucidn del servicio serd la responsable de obtener todas las autorizaciones
respectivas para realizar las obras civiles y mecénicas, donde se requiera realizar para el desarrollo del presente
proyecto.

3.16. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA INSTALACION

Se aplicaran normas y cadigos de acuerdo al tipo de trabajo, basandose en reglamentos y normativas vigentes:

APROBADOS Reglamento de Distribucian de Gas Natural por Redes
MEDIANTE D.S. 1996 Reglamento de Diseiio, Construccidn y Operacion para la Distribucian de Redes de Gas

Natural y sus respectivos anexos
ASME 31.8 Sistemas de tuberia para transporte y distribucion de gas
APL 1104 Soldadura de tuberias e instalaciones relacionadas
API BD Especificaciones para véalvulas en tuberia
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MSS-SP-a5 luality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and other Pipe

NOM-001-SEDE-2005

Components

NORMA Oficial Mexicana NOM-00I-SEDE-2003, Instalaciones Eléctricas. Basada en NPFA-
70; la NEC en espaiiol

|EEE-142 |EEE Practica para puesta a tierra de sistemas industriales / comerciales

IBNORCA 777 Norma boliviana sobre instalaciones eléctricas

|EEE-B0 |EEE Guia para puesta a tierra para sequridad de personal en subestaciones

|EEE-1000 |EEE Préctica recomendada para alimentacion eléctrica y puesta a tierra para equipos

electranicos

Conductores de Proteccion para Puesta a Tierra.

Electrodos para Puesta a Tierra.

Medicidn de |a Resistividad del Terreno y la Resistencia de Puesta a Tierra.
Criterios de Disefio y Ejecucian de Puesta a Tierra.

Instalacidn de Sistemas de Pararrayos.

NB 148005-04
NB 148006-04
NB 148008-04
NB 148003-04
NB 148010-04

BS EN 837-1 Manaémetros de Presian. Parte I. Presidn de tubo Bourdon. Dimensiones de Medidores.
Metrologia. Requisitos y Pruebas.

BS EN 837-2 Manametros de Presitn. Parte 2. Recomendaciones para la seleccitn e Instalacidn de
mandmetros.

ASTM EB44:38 Métodos de Prueba Estandares de resistencia para Termametros Industriales.
Instalaciones Eléctricas en Plantas de Procesamiento de Petrdleo.

API RP 540:99 Recommended Practice for Design and Installation of Electric Systems for Fixed and

API RP 14F-99 Floating Offshore Petroleum Facilities for Unclassified and Class |, Division | and Division
2 locations.

ANSI/IEEE C2 Cddigo Nacional de Sequridad Eléctrica.

NEMA RNI1:98 Policloruro de Vinilo (PVC) Externamente Revestido Galvanizado rigido Conduit de acero
y conductos metélicos intermedios.

NACE RP 0375 Wax Coating Systems for Underground Piping Systems

4. CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS
4.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA O ASOCIACION ACCIDENTAL (CALIFICABLE)

e la experiencia de la empresa proponente serd computada considerando los contratos ejecutados durante
|os dltimos diez (10) afios.

e |a documentacion de respaldo deberd ser presentada por la empresa adjudicada en original o fotocopia
legalizada, acreditados con cualquiera de los siguientes documentos antecedentes: Acta de Recepcidn
Definitiva de |a obra, Certificados de Cumplimiento de Contratos y otros, donde se evidencie el plazo real de
duracion de la obra (Fecha inicio - Fecha conclusian), monto, empresa adjudicada. etc. a objeto de
establecer la Experiencia requerida.
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e Enlos casos de Asociacion Accidental, la experiencia general y especifica, serd la suma de los montos de las
experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociacion accidental, la
acreditacion deberd ser por separado.

EXPERIENCIA GENERAL

La empresa debera contar con experiencia certificada en contratos de obras similares acumulados con un monto
de contratos comprendidos en el rango minimo mayor a | vez el valor del precio referencial de la convocatoria.
La informacian brindada debe estar respaldada por certificados de conclusion de obra, recepcian definitiva o su
equivalente, dichos documentos deberan ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple segan
corresponda, cuando |o requiera YPFR en cualquier etapa del Proceso de Contratacidn.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

la empresa deberd contar con experiencia certificada en contratos acumulados de obras con un monto de
contratos comprendidos en el rango minimo de 0.0 veces el valor del precio referencial de la convocatoria. La
informacion brindada debe estar respaldada por certificados de conclusion de obra, recepcion definitiva o su
equivalente, dichos documentos deberén ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple segan
corresponda, cuando |o requiera YPFR en cualquier etapa del Proceso de Contratacidn.

EVALUACION DE EXPERIENCIAS

La experiencia general es el conjunto de obras civiles, mecénicas, eléctricas e instrumentacion en general
similares a instalaciones y mantenimiento de redes secundarias, primarias, ductos de transporte de
hidrocarburos, city gates, estaciones distritales de requlacian, sistemas de odorizacidn, instalacian de puestas a
tierra, sistemas de proteccion catadica, puentes industriales, instrumentacian industrial, alcantarillado, lineas de
recoleccion y otras actividades relacionadas.

La experiencia especifica es el conjunto de obras civiles, mecénicas, eléctricas e instrumentacion de instalaciones
y mantenimiento de redes secundarias, primarias, ductos de transporte de hidrocarburos, city gates, estaciones
distritales de regulacidn, sistemas de odorizacion, instalacion de puestas a tierra, sistemas de proteccian
catddica, puentes industriales, instrumentacion industrial, lineas de recoleccion y otras con relacidn a la obra
objeto de la contratacian.

la experiencia especifica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la
construccion y/o mantenimiento de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia
general, sin embargo la “construccion de obras civiles y mecanicas en general similares” no deben ser incluidas
como experiencia especifica.
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4.2 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE O ESPECIALISTAS DE LA EMPRESA

la documentacion de respaldo deberd ser presentada por la empresa adjudicada en original o fotocopia
legalizada, acreditados con cualquiera de los siguientes documentos: Acta de Recepcian Definitiva de la obra,
Certificados de Cumplimiento de Contrato y otros, donde se evidencie la participacian del profesional propuesto, el
plazo real de duracion de la obra (Fecha inicio - Fecha conclusian), monto, empresa adjudicada, etc.. a objeto de
establecer la Experiencia requerida.

El profesional técnico clave propuesto no debe encontrarse comprometido en obras adjudicadas u obras en etapa

de ejecucidn.

El Personal Técnico Clave, estd compuesto por el profesional comprometido a movilizar a la obra, responsable de
la correcta ejecucion de la obra cumpliendo fielmente las condiciones establecidas en las Especificaciones
Tecnicas del presente Pliego de Condiciones y son:

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

o A CARGO A *
N FORMACION DESEMPENAR CARGO SIMILAR (*) EXPERIENCIA
GENERAL: 4 afios desde la obtencidon del titulo
académico, con experiencia de trabajo relacionado a lo
Gerente, Sub Gerente, .especmcado e.m el punto 4.1.3. y ejercicio de su ’prc.ersmn
. - . . igual o superior al valor de la propuesta econémica del
Ingeniero Mecanico/ Superintendente, Director de recio referencial
1 |Petrolero/Industrial/ | Residente de Obra | Obra, Fiscal, Supervisor de P :

Quimico

Obras, Residente de Obra y/o
Inspector de Calidad.

ESPECIFICA: 2 afios como minimo de experiencia de
trabajo relacionado a lo especificado en el punto 4.1.3. y
ejercicio de su profesidn igual o mayor al 50% del valor
del precio referencial. (Minimo dos trabajos en cargos y
obras similares).

Ingeniero Mecanico/
Petrolero/Industrial/

Jefe, Responsable, Supervisor
de Operaciones y/o
Mantenimiento Industrial,
Gerente, Sub Gerente,

GENERAL: 2 afios desde la obtencion del titulo
académico, con experiencia de trabajo relacionado a lo
especificado en el punto 4.1.3. o ejercicio de su profesion
igual o superior al valor de la propuesta econémica del
precio referencial.

2 uimico o Técnico Instrumentista . A . L. L
Q . Superintendente, Director de [ESPECIFICA: 1 afio como minimo de experiencia de
Superior en ramas ) ) . . o
. Obra, Fiscal, Supervisor, |trabajo relacionado a lo especificado en el punto 4.1.3. o
afines. . L L
Residente de Obra y/o ejercicio de su profesién igual o mayor al 50% del valor
Inspector de Calidad. del precio referencial. (Minimo dos trabajos en cargos y
obras similares).
Ingeniero Eléctrico/ Jefe, Responsable, Supervisor|GENERAL: 2 afios desde la obtencion del titulo
Electromecanico/ Especialista en  |de Instalacidon, Operacion y/o |académico, con experiencia de trabajo relacionado a lo
3 | Mecanico o Técnico Instalaciones Mantenimiento Eléctrico, |especificado en el punto 4.1.3. o ejercicio de su profesion
Superior en ramas Eléctricas Gerente, Sub Gerente, igual o superior al valor de la propuesta econémica del
afines. Superintendente, Director de|precio referencial.
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Obra, Fiscal, Supervisor,
Residente de Obra y/o
Inspector de Calidad.

ESPECIFICA: 1 afio como minimo de experiencia de
trabajo relacionado a lo especificado en el punto 4.1.3. o
ejercicio de su profesidn igual o mayor al 50% del valor
del precio referencial. (Minimo dos trabajos en cargos y
obras similares).

Ingeniero Ambiental
y/o Mecanico/
Petrolero/Industrial/
Quimico/

Profesional en
Seguridad Industrial
(con permanencia
completa en obra)

Responsable, Técnico y/o
Inspector de Seguridad

Consultor, Fiscal, Supervisor,

Industrial y Medio Ambiente.

GENERAL: 2 afios desde la obtencion del titulo
académico.
ESPECIFICA: 1 afio como minimo de experiencia de

trabajo similar al cargo.

Ingeniero Civil/
Mecanico/Petrolero/
5 | Industrial o Técnico
Superior en ramas

afines.

Responsable de
Obras Civiles

Jefe Técnico o Director de
construcciones civiles de
obras similares.

Residente, Supervisor, Fiscal,

GENERAL: 3 afios desde la obtencion del titulo
académico, con ejercicio de su profesidn igual o superior
al valor de la propuesta econdmica del precio referencial.
ESPECIFICA: 1 afio como minimo de experiencia de
trabajo o ejercicio de su profesién igual o mayor al 50%
del valor del precio referencial. (Minimo dos trabajos en
cargos y obras similares).

4.3 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDD

La empresa contratista debera presentar un organigrama o detalle del personal clave y todo el personal técnico
adicional solicitado y presentado en la propuesta para la ejecucion de la obra, contando como personal minimo
adicional, o siguiente:

Chofer

Pintor

Ayudante General/Electricista

Albaiil

Metal Mecanico

oM~ —

Pedn

1
|
1
|
1
|

— (NN NN N

44 NUMERD DE FRENTES (CALIFICABLE)
El nimero de frentes minimo requerido es de: dos (2), EI CONTRATISTA debera describir el nimero de frentes de
trabajo a utilizar, ademés deberé describir y la forma de encarar la ejecucion de la obra y el personal a utilizar por
cada frente de trabajo para realizar el trabajo en el plazo de ejecucion propuesto.

4.5 METODOS CONSTRUCTIVOS (CALIFICABLE)

El proponente deberd describir el detalle explicativo de los métodos constructivos a utilizar, de todos los items
involucrados en el formulario B-I, conforme a la obra a ser ejecutada.
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Incluye un detalle explicativo de los métodos constructivos, conforme la obra a ser ejecutada.
46 CRONDGRAMA DE EJECUCIGN DEL PROYECTO

Debera presentarse el cronograma de ejecucion de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar el
tiempo requerido para la ejecucion de cada una de las actividades del proyecto (cada uno de los items).

En caso de adjudicacian, el Contrato podré prever cumplimientos de metas parciales.
El cronograma de ejecucidn del proyecto se dard por cumplido cuando:

e Contemple todas las actividades necesarias para la ejecucion del proyecto que guarde relacidn a la ejecucian
de |os items solicitados en la propuesta econdmica.

e [l cronograma presentado por el proponente sea igual o menor al plazo establecido por YPFB para la
ejecucian del proyecto.

4.7 HERRAMIENTAS Y EQUIPD MINIMO REQUERIDD

| Vehiculos para supervisian de Obra

2 Palas.

2 Larretillas.

3 Barretas.

Balizas de sefializacion (diurna y nocturna).
EPP's (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de proteccian, etc.).
| Bomba de Agua (Bomba de Achique).

| Generador eléctrico.

2 Jueqos de llaves Mixtas de 8mm a 32mm.

2 Juegos de llaves combinadas de [0mm a 24mm.
2 Juegos de llaves Allen en milimetros.

2 Juegos de llaves Allen en pulgadas.

2 Extintores de |0kgr.

| Compresor de Aire. (si corresponde)

2 Cepillos de Acero. (si corresponde)

| Juego Herramientas Menores y Especiales.
Conos y Cinta de Sefializacian

2 Multimetros de Precisidn

2 Equipos de Medicidn de Resistividad de Suelo (si corresponde)
| Arco Eléctrico (si corresponde)

| Generador de Electricidad
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2 Detectores de bas Natural

Combos medianos y grandes (si corresponde)

| Zarandas o cernidoras, abertura malla 4" (si corresponde)
Raldes, barrilejos, etc. (si corresponde)

Sierras medianas y grandes (si corresponde)
Huinchas de medicicn (si corresponde)

Niveles (si corresponde)

Mangueras para agua (si corresponde)

| Mezcladora de | bolsa. (si corresponde)

| Apisonador Manual (Pisan Manual ) (si corresponde)
2 Equipos de Soldadura Cadweld.

Estos equipos y herramientas deben permanecer de manera permanente en la obra, y cada vez que el supervisor asi lo
solicite, en caso de que |a empresa no presente alguna de las herramientas o equipos cuando asi se lo requiera, el
SUPERVISOR podré observar y detener la realizacion de trabajos. La realizacian de trabajos se reanudaré solo en el
momento en que se evidencie que estos equipos serdn utilizados de manera correcta para la buena ejecucion de la
obra. El tiempo perdido por estas causas atribuibles a la gestion de la Empresa Ejecutora no sera repuesto por lo que
no serd una causa de extensian de plazos para la entrega de |a obra terminada.

MEDIDAS DE SEGLRIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El CONTRATISTA tiene la obligacidn de realizar la gestion completa de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Responsabilidad Ambiental contemplando todas las actividades, areas. equipos y personal involucrados. YPFB
establece que como parte de las obras contratadas cada actividad debe ser realizada de forma sequra y cuidando el
medio ambiente, para ello los costos relacionados deben estar implicitos en cada item de la oferta econdmica y
técnica, no serén reconocidos costos ni items adicionales para este objeto.

a.| SEGURIDAD Y SALUD DCUPACIONAL

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de |os subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus
integrantes, son |os tnicos responsables de la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales en cada area
de trabajo donde ejecuten obras y servicios, asi como de la asuncian de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomara las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad
a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a sequir en
cada tarea.

v" El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y

Rienestar (PHSOR). debidamente aprobado o minimamente presentado al Ministerio del Trabajo. El contratista
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deberd presentar nota de respaldo de presentacion de su plan al Ministerio de Trabajo a YPFB a simple
requerimiento (tomando como referencia lo dispuesto en la Ley General de Higiene y Sequridad Ocupacional y
bienestar Decreto Ley N? 16998 del 02 de agosto de 1979).

v" Presentar el Plan de sequridad industrial especifico para la obra objeto de contratacian.

v" Contar con un responsable de sequridad industrial en campo, para el sequimiento y cumplimiento del Plan y
las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el profesional seleccionados por la empresa debera
contar con una experiencia de al menos dos afios como responsable(s) de sequridad industrial en proyectos
de |a envergadura del presente proyectn), siendo el Duefio de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el
Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

La empresa contratada debera cumplir en los ambientes de trabajo con las politicas de YPFB orientadas a preservar la
integridad, |a salud y bienestar de los trabajadores de YPFB, contratistas, visitantes y la proteccion de los bienes de la
Empresa.

1. POLITICA DE CERD ALCOHOL, CERD DROGAS, CERD FUMADORES

2. LSO DBLIGATORIO DE CINTURON DE SEGLRIDAD

3. CIRCULACION EN VEHICULOS A VELOCIDAD MAXIMA DE 80 Km/hr EN CARRETERAS

La sequridad industrial, en el desarrollo de cualquier operacian, depende de personas competentes y de una cultura activa
en las areas de Sequridad y Salud.
Ningin trabajo sera tan importante que no pueda realizarse con sequridad.
YPFB mantiene un ambiente de trabajo libre de riesgos, razdn por la cual establece politicas orientadas a preservar la
integridad, |a salud y bienestar de |os trabajadores de YPFB, contratistas, visitantes y la proteccidn de los bienes de la
empresa, se listan las politicas que deberan ser cumplidas de forma obligatoria en el desarrollo de la presente obra.
e RECOMENDACIONES GENERALES PARA INGRESO A INSTALACIONES / PROYECTOS DE YPFB
Para el ingreso a obras/proyectos/plantas, la persona debe contar con su ropa de trabajo (camisa jean manga
larga y pantalan jean) y equipo de proteccion personal basico (casco, gafas de sequridad y botines de sequridad).
o PROTECCION DE LA CABEZA
Debera utilizarse casco siempre que el trabajador esté ejecutando labores donde exista peligro u exposicicn a ser
lastimado por objetos que puedan caer, equipo pesado, objetos bajo presian o si se trabaja cerca de conductores
eléctricos que estén expuestos y que puedan entrar en contacto con su cabeza. De esta manera estara protegido
contra los impactos y penetraciones de objetos, asimismo de quemaduras y choques eléctricos.
o PROTECCION DE LAS MANDS
Toda tarea debe ser realizada siempre utilizando el quante apropiado para |a actividad, el no hacerlo involucrara el
registro de una condicidn insequra con una tarjeta de casi accidente y la respectiva parada del trabajo del
personal involucrado.

Estd totalmente prohibido utilizar anillos, relojes u otro tipo de aplicacidn en las manos cuando se trabaja con
Bquipo, maquinaria o con electricidad.
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PROTECCIGN DE LOS PIES

Por |o indicado, los zapatos y botas de sequridad deben disponer de un reforzamiento en estructura de acero en la
punta y con suelas resistentes a deslizamientos.

PROTECCIGN DE LOS 0iDDS

PROTECCIGN RESPIRATORIA

EQUIPDS Y HERRAMIENTAS

PLAN DE EMERGENCIAS

La empresa contratista debe contar con un Plan de Emergencia especifico al rea de trabajo donde su personal
ejecuta sus labores en funcidn al tipo de peligros/aspectos que se identifiquen y los riesgos/impactos que se
evalien. El mismo debe ser presentado y aprobado por la Supervisian de SSAS del proyecto, antes de la
movilizacian al sitio (obra) y contener mapas o diagramas que indiquen ubicacidn de extintores, coordenadas de
evacuacion aérea, salidas y rutas de evacuacion, guia de procedimientos y comunicaciones durante emergencias,
teléfonos importantes (hospital, bomberos, ambulancia, policia, evacuacion aérea, etc.), teléfono de contacto en

proyecto de YPFB CORPORACION.

la empresa contratistas deberd tener conocimiento de los requisitos minimos exigidos por YPFB. mismos que seran
entregados antes del inicio de la obra en sus tres anexos. Por [o que deberan revisar el procedimiento de “requisitos de
seguridad industrial para empresas Contratistas” (PG-1-GSSASC/DSISOC-8-A) el en sistema SIAP.

5.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA APLICACION DE MEDIDAS AMBIENTALES

la empresa Contratista debe cumplir con |o establecido en los Manuales de Gestion Ambiental de red primaria, para la
ejecucion de los trabajos. Los manuales serén entregados por el supervisor asignado a la obra antes del inicio de los
trabajos de construccidn.

6. RESOLLCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBLROS

Las empresas postulantes deberan contar con la Resolucion Administrativa con Categoria Industrial y/o Redes de Gas
VIGENTE emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
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SECCION 2:

LISTADO DE MATERIALES Y VOLUMENES DE OBRA
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MANTENIMIENTO PREVENTIVD Y CORRECTIVO DE CITY GATE MONTEAGUDO- CHUGUISACA

N° DESCRIPCIGN LINIDAD CANTIDAD
I | Movilizacidn y Desmavilizacian de Equipo, Personal y Materiales (Monteagudo) Global 1,00
Limpieza, preparadn de superficie, pintado de accesorios y tuberias que conforma el 7
Vi ) . - m 2470
City Gate con pintura epdxica
7 Limpieza, preparadn de superficie, pintado de soportes, puertas y cubiertas de City ol 8765
Gates.
4 | Limpieza, preparado de superficie, pintado paredes de casetas de City Gates m’ 10,45
a | Evaluacian y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Cableado Eléctrico de City Gate City Gate 1,00
B | Calibracian de Manametros de O-1B0psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 2.00
T | Calibracian de Manametros de 0-1000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 1,00
8 | Calibracion de Manametros de 0-1500psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 1,00
9 | Calibracian de Manametros de 0-2000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A Pieza 1,00
Calibracion de Termametro Bimetélico de 0-200°F 6 250°F, Accuracy ASME B 40.3 .
10 Pieza 1,00
Grade A
1 Calibracion de Manémetro Diferencial con doble conexian, AP = 2apsid, WP = Z00Bar, Bieza (00
1/4" ENPT End Connection '
12 | Mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2"x2"x6" ANSI GO0 RF Pieza 1,00
i3 gagtanimientu de Reguladores Mooney FlowGrid con pilotos Serie Z0HS y Filtro Type Bieza 400
Provisian de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2°XI" con .
[ ) Kit 2.00
Pilotos Series 20HS
Provision de Kit Completo de Repara de Filtro Mooney Type 308, Stainless Steel, 1/4" .
1a NPT Kit 200
16 | Provision de Aceite para medidores marca Roots™ Meter Dil de | Galon LS. Balan 1,00
7 Mantenimiento de Actuadores de Blogueo Neumatico CVS Contrals (Incluye Pilotos de Eauioo 200
Alta y Baja, ademés de reguladores de Autopilotados para alimentacidn de Gas). quip '
18 | Mantenimiento de Equipo de Odorizacian a Inyeccion marca OdorEyes Equipo 1,00
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Deteccidn y Eliminacian de Fugas en Conexiones de Elementos de City Gates (C/ .
1 Provisian de Empagquetaduras Espirometalicas Flexitallic) City Bate 00
20 | Provisian de candados de sequridad CR 70mm - 2 3/4" (c/llave universal) Pieza 1,00
21 | Reparacitn de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City Gates m’ a0
22 | limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gate. City Gate 1,00
23 | Elaboracian de Data Book Global 1,00
ELABORADD POR: REVISADD POR:

Ing. Maria Reneé Garcia C.

Ing. Salvador Dipp D.

Supervisor de Operaciones y Mantenimiento | Jefe de Operacidn y Mantenimienta CH.




UNIDAD SOLICITANTE: LNIDAD DISTRITAL DE DRERACIEN Y MANTENIMIENTD
CHUDUISACA () -
GAS

Corporacién | UBJETI: MANTENIMIENTO PREVENTIVD Y CORRECTIVD DE CITY GATE MONTEAGLIOD

- CHUBLISACA Hoja:
21de 45

SECCION 3

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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1) CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS DBRAS

Contratacion de una empresa especializada de servicios para realice el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del City bate
de Monteagudo mediante |a ejecucion de obras Civiles, Mecéanicas, Eléctricas e Instrumentacian.

2) ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las siguientes especificaciones técnicas son enunciativas y de orientacian, no son limitativas por |o que el proponente si asi
lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestacian del servicio puede mejorarlas, optimizando el uso de los
recursos previa justificacin por escrito y aprobacion del Supervisor de Obra por parte de YPFB.

|. Movilizaci6n y Desmovilizacidn de Equipo, Personal y Materiales
1.1 Definicion

Comprende todos los trabajos necesarios para la movilizacion y desmovilizacion de personal. equipo. maquinaria,
herramientas y materiales a utilizar propios de la empresa contratista hasta los sitios de obra.

1.2 Personal, Materiales, Herramientas y Equipo

la empresa contratista deberd proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilizacian y
desmovilizacidn de su equipo, maquinaria y herramientas a los city gate de Monteagudo las veces que sean necesarias para
cumplir con el objeto de la presente contratacion de servicios.

1.3 Condiciones Minimas a Incluir

La empresa contratista deberd proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilizacidn y
desmovilizacidn del personal. equipo, maguinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualquier incidente o
accidente que pudiera resultar en la ejecucian de este item serd de entera responsabilidad de la empresa contratista.

1.4 Medicidn y Forma de Pago

Este item sera medido y pagado en forma global, el mismo seré considerado como concluido una vez que todo el personal,
Bquipo, maquinaria y herramientas comprometidas sean presentados al supervisor en el lugar de obra y desmavilizados,
este hecho serd registrado en el libro de drdenes.

2. Llimpieza, Preparado de Superficie, Pintado de Accesorios y Tuberias que Conforma el City Gate con Pintura
Epdxica

2.1 Definicidn
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Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura epdxica las tuberias,
vélvulas y demas equipos que conforman los city gate de Monteagudo

2.2 Materiales, Herramientas y Equipo

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el
recubrimiento de las tuberfas, vélvulas y demas accesorios que conforman los city gate de Monteagudo con pintura epdxica
bajo el siguiente esquema:

° 1EPE

capa de Primer Epdxico de 40 micrones como minimo (Modelo Recoatable Epoxy Primer).
e 7% capa de Esmalte, "Resina Epoxica”, de B0 micrones como minimo (Modelo Tile Clad 11 Epoxy Enamel, Color:
Amarillo).

Para ello deberd contar minimamente con: Amoladora con discos cepillo, lijas, pintura epdxica, ademas de un personal
capacitado para recubrir a tuberfa, las juntas y los accesorios.

Debido a que los trabajos de preparado de la superficie se realizaran en medio con flujo de gas continuo, se deberéan tomar
|as siguientes acciones minimas:

 Realizar la medician de gas en el ambiente de trabajo. verificando que en la misma no se tenga presencia de gas
dentro de los niveles de LE.L y HEL.

» Durante el proceso de preparado de las superficies segan norma SSPC-SP2 mediante lijas, cepillos manuales, etc.,
se debera mantener la superficie humedecida con agua de manera permanente para evitar posibles chispas.

2.3 Condiciones Minimas a Incluir en el Procedimiento

Para el criterio de aceptacidn, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear |a condicidn necesaria
en la superficie y obtener una buena adherencia deberd estar enmarcado de acuerdo a las especificaciones de la norma

SSPC-SPIy/a SSPC-SP2, exigiendo obtener un grado de limpieza de tipo St 2.

2.4 Medician y Forma de Pago

Este item serd medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, |la aprobacidn estard sujeta a la liberacion
mediante la inspeccidn visual, mientras que la medicion serd realizada de acuerdo a las dimensiones de las tuberias,

vélvulas y demas accesaorios.

3. Limpieza, Preparado de Superficie, Pintado de Soportes, Puertas y Cubiertas de City Gates

3.1 Definicidn
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Comprende |os trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura sintética los soportes,
puertas y cubiertas del city gate de Monteagudo.

3.2 Materiales, Herramientas y Equipo

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el
recubrimiento de |os soportes, puertas y cubiertas que conforman el city gate de Monteagudo con pintura sintética bajo el
siguiente esquema:

o I"®y 2% capa de Pintura Sintética de Color Blanco.
o 3™y 4" capa de Pintura Sintética de Color Plomo para Soportes y Puertas; de color Azul para las cubiertas y/o
techos.

Para ello deberd contar minimamente con: Amoladora con discos cepillo, lijas, pintura epaxica sintetica, ademés de un
personal capacitado.

Debido a que los trabajos de preparado de la superficie se realizaran en medio con flujo de gas continuo, se deberéan tomar
|as siguientes acciones minimas:

 Realizar la medician de gas en el ambiente de trabajo. verificando que en la misma no se tenga presencia de gas
dentro de los niveles de LE.L y HEL.

» Durante el proceso de preparado de las superficies segan norma SSPC-SP2 mediante lijas, cepillos manuales, etc.,
se debera mantener |a superficie humedecida con agua de manera permanente para evitar posibles chispas.

3.3 Condiciones Minimas a Incluir en el Procedimiento

Para el criterio de aceptacidn, las recomendaciones del fabricante de la pintura a utilizar para crear |a condicidn necesaria
en la superficie y obtener una buena adherencia deberd estar enmarcado de acuerdo a las especificaciones de |a norma

SSPC-SPIy/o SSPC-SP2, exigiendo obtener un grado de limpieza de tipo St 2.

3.4 Medician y Forma de Pago

Este item serd medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, |a aprobacion estara sujeta a la liberacian
mediante la inspeccion visual, mientras que la medician serd realizada de acuerdo a las dimensiones.

4, Limpieza, Preparado de Superficie y Pintado de Paredes de Casetas de City Gates

4 | Definicidn
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Comprende los trabajos necesarios para limpiar, preparar las superficies y recubrir con pintura latex para exteriores las
paredes de |a caseta del city gate de Monteagudo.

4.2 Materiales, Herramientas y Equipo

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el
recubrimiento de las paredes de |a caseta del city gate de Monteagudo con pintura latex para exteriores.

Para ello debera contar minimamente con: lijas, pintura latex, ademés de un personal capacitado.

4 3 Condiciones Minimas a Incluir en el Procedimiento

Para el criterio de aceptacidn, las recomendaciones del fabricante de |a pintura a utilizar para crear la condicidn necesaria
en |a superficie y obtener una buena adherencia.

4.4 Medici6n y Forma de Pago

Este item serd medido y pagado por metro cuadrado recubierto y aprobado, la aprobacion estard sujeta a la liberacion
mediante |a inspeccidn visual, mientras que la medician serd realizada de acuerdo a las dimensiones.

3. Evaluacidn y Mantenimiento Correctivo del Sistema de Cableado Eléctrico de City Gate
a.1 Definicign

Este item hace referencia a la revision, evaluacidn y mantenimiento correctivo si corresponde de todo el cableado de
sistema eléctrico que conforma el City Gate de Monteagudo.

9.2 Materiales, Herramientas y Equipo

La empresa contratista debera realizar una revision y mantenimiento de todo el sistema de energia eléctrica del City bate
de Monteagudo para dejarlo en perfecto estado de funcionamiento, ademés deberd identificar mediante etiquetas las
conexiones eléctricas en cada extremo de los cables y presentar sus respectivos planos As Built detallados en formato
magnético (CD) e impreso de las instalaciones realizadas.

En tal sentido, se deberd realizar cambios de cable (AWG N® 10 como minima). fusibles termo magnéticos, conectores, focos
led y otros, de acuerdo a la evaluacidn realizada, los mismos deberan ser considerados en su propuesta econdmica del
presente item.

Para la recepcian definitiva de obra, la empresa contratista mostrara el correcto funcionamiento de todo el sistema de
energia eléctrica al comité de recepcian.
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9.3 Condiciones Minimas a Incluir

La empresa contratista deberd proporcionar todas las herramientas, equipos y deméas medios que sean necesarios para la
evaluacian y mantenimiento correctivo si corresponde de los sistemas eléctricos de los city gates. Cualquier incidente o
accidente que pudiera resultar en la ejecucian de este item serd de entera responsabilidad de la empresa contratista.

9.4 Medicién y Forma de Pago

Este item serd medido y pagado por sistema de cableado de city gate evaluado y mantenido, el mismo serd considerado
como concluido una vez que el sistema eléctrico se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, este hecho serd
registrado en el libro de drdenes.

B. Calibracitn de Mandmetros de 0-160psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A

B.1 Definicidn

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibracian de los mandmetros instalados en el City bate de Monteagudo.
6.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la
calibracion de los manémetros de rango 0 - I16Dpsi del City Gate de Monteagudo. Para ello deberé contar minimamente con
un manaémetro patran con certificado de calibracion vigente no mayor a un afio y un equipo manifold de comparacian o una
bomba de presurizacidn hidraulica certificada, ademas de una balanza de peso muerto.

Los mandmetros calibrados deberan tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizd su ajuste.
6.3 Condiciones Minimas a Incluir en el Procedimiento

La empresa contratista debera ejecutar este item conforme a lo recomendado en el manual de operacidn y mantenimiento
de cada manametro. Se verificard el rango de operacian y calibracian, se verificara el error de cero o de rangeabilidad de
los mandmetros y se procederd a la calibracion del mismo. Para esto la provisidn de los manuales de operacian correra
por cuenta de la empresa contratista.

En el caso de que se hallen mandmetros defectuosos, la empresa contratista deberd realizar el cambio del dispositivo por
uno provisto por YPFB.
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B.4 Medician y Forma de Pago

Este item serd medido y pagado por mandmetro verificado, calibrados y/o remplazado en el City Gate, el mismo sera
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitiré pagos
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

1. Calibracién de Mandmetros de 0-1000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A

1.1 Definicitn

Comprende todos |os trabajos necesarios para la calibracion de los manametros instalados en el City Gate de Monteagudo.
1.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal

la empresa contratista deberd proporcionar todos |os materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la
calibracion de los mandmetros de rango 0 - 1000psi del City Gate de Monteagudo. Para ello debera contar minimamente con
un mandémetro patran con certificado de calibracion vigente no mayor a un afio y un equipo manifold de comparacian o una
bomba de presurizacian hidréulica certificada, ademas de una balanza de peso muerto.

Los mandmetros calibrados deberan tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizd su ajuste.
1.3 Condiciones Minimas a Incluir en el Procedimiento

La empresa contratista debera ejecutar este item conforme a lo recomendado en el manual de operacidn y mantenimiento
de cada manametro. Se verificard el rango de operacidn y calibracidn, se verificara el error de cero o de rangeabilidad de
los mandmetros y se procederd a la calibracion del mismo. Para esto la provisidn de los manuales de operacion correra
por cuenta de |a empresa contratista.

En el caso de que se hallen mandmetros defectuosos, la empresa contratista deberd realizar el cambio del dispositivo por
uno provisto por YPFB.

1.4 Medicidn y Forma de Pago

Este item serd medido y pagado por mandmetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo sera
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitird pagos
parciales a requerimiento de |la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.
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8. Calibracitn de Manémetros de 0-1500psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A

8.1 Definicidn

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibracion de los mandmetros instalados en el City bate de Monteagudo.
8.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la
calibracion de los mandmetros de rango 0 - 1500psi del City Gate de Monteagudo. Para ello debera contar minimamente con
un mandmetro patran con certificado de calibracion vigente no mayor a un afio y un equipo manifold de comparacidn o una
bomba de presurizacidn hidraulica certificada, ademas de una balanza de peso muerto.

Los mandmetros calibrados deberan tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizd su ajuste.
8.3 Condiciones Minimas a Incluir en el Procedimiento

La empresa contratista deberd ejecutar este item conforme a lo recomendado en el manual de operacian y mantenimiento
de cada manametro. Se verificard el rango de operacian y calibracian, se verificard el error de cero o de rangeabilidad de
los mandmetros y se procederd a la calibracion del mismo. Para esto la provisidn de los manuales de operacion correra
por cuenta de la empresa contratista.

En el caso de que se hallen mandmetros defectuosos, la empresa contratista deberd realizar el cambio del dispositivo por
uno provisto por YPFB.

8.4 Medician y Forma de Pago

Este item sera medido y pagado por mandmetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo sera
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de |a obra, entre tanto YPFB emitiré pagos
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

9. Calibracitn de Manémetros de 0-2000psi, Accuracy ASME B40.100 Grade A
8.1 Definicidn
Comprende todos |os trabajos necesarios para la calibracion de los mandmetros instalados en el City Gate de Monteagudo.

9.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal
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la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la
calibracian de los manametros de rango 0 - 2000psi del City Gate de Monteagudo. Para ello debera contar minimamente
con un mandémetro patran con certificado de calibracian vigente no mayor a un afio y un equipo manifold de comparacian o
una bomba de presurizacian hidraulica certificada, ademas de una balanza de peso muerto.

Los manametros calibrados deberan tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realiza su ajuste.
8.3 Condiciones Minimas a Incluir en el Procedimiento

La empresa contratista deberd ejecutar este item conforme a lo recomendado en el manual de operacian y mantenimiento
de cada manametro. Se verificard el rango de operacian y calibracian, se verificaré el error de cero o de rangeabilidad de
los mandmetros y se procederd a la calibracian del mismo. Para esto la provision de los manuales de operacian correrd
por cuenta de la empresa contratista.

En el caso de que se hallen mandmetros defectuosos, la empresa contratista debera realizar el cambio del dispositivo por
uno provisto por YPFB.

9.4 Medician y Forma de Pago

Este item sera medido y pagado por mandmetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo sera
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitira pagos
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

10. Calibracién de Termémetro Bimetalico de 0-200°F 6 250°F, Accuracy ASME B 40.3 Grade A
10.1 Definicitn

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibracion de los termometros bimetalicos instalados en el City Gate de
Monteagudo.

10.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la
calibracion de los termametros de rango 0 - 200°F del City Gate de Monteagudo. Para ello debera contar minimamente con
un termametro patran con certificado de calibracion vigente no mayor a un afio y un equipo manifold de comparacian,
ademés que debera presentar el procedimientos de calibracion a ejecutar, dicho procedimiento deberé ser aprobado por
parte de la Supervisian de YPFB.

Los termometros calibrados deberan tener una placa de aluminio donde indique |a fecha en que se realizd su ajuste.
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10.3 Condiciones Minimas a Incluir en el Procedimiento

La empresa contratista deberd ejecutar este item conforme a lo recomendado en el manual de operacian y mantenimiento
de cada termametro. Se verificard el rango de operacitn y calibracian, se verificara el error de cero o de rangeabilidad de
los termametros y se procederd a la calibracion del mismo. Para esto la provisian de los manuales de operacidn correrd
por cuenta de la empresa contratista.

En el caso de que se hallen termdmetros defectuosos, la empresa contratista deberd realizar el cambio del dispositivo por
uno provisto por YPFB.

10.4 Medicién y Forma de Pago

Este item serd medido y pagado por termdmetro verificado, calibrados y/o remplazado en los City Gates, el mismo sera
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitiré pagos
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

I. Calibracién de Mandmetro Diferencial con Doble Conexién, AP = 25psid, WP = 200bar, 1/4" FNPT End
Connection

11.1 Definicidn

Comprende todos los trabajos necesarios para la calibracian de los mandmetros diferenciales instalados en el City Gate de
Monteagudo.

11.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la
calibracion de los mandmetros diferenciales de rango 0 - 20psid con un WP de 200 Bar del City Gate de Monteagudo. Para
ello debera contar minimamente con un manémetro diferencial patran con certificado de calibracian vigente no mayor a un
afio y un equipo manifold de comparacion o una bomba de presurizacian hidraulica certificada, ademas de una balanza de
peso muerto.

Los manaémetros diferenciales calibrados deberan tener una placa de aluminio donde indique la fecha en que se realizd su
ajuste.

11.3 Condiciones Minimas a Incluir en el Procedimiento

La empresa contratista deberd ejecutar este item conforme a lo recomendado en el manual de operacian y mantenimiento
de cada manémetro diferencial. Se verificara el rango de operacion y calibracidn, se verificara el error de cero o de
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rangeabilidad de los mandmetros diferenciales y se procedera a la calibracion del mismo. Para esto la provision de los
manuales de operacidn correrd por cuenta de |a empresa contratista.

En el caso de que se hallen manametros diferenciales defectuosos. la empresa contratista debera realizar el cambio del
dispositivo por uno provisto por YPFB.

11.4 Medicion y Forma de Pago

Este item serd medido y pagado por mandmetro diferencial verificado, calibrado y/o remplazado en los City Gates, el mismo
serd considerado como concluido una vez que se realice |a entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitiré pagos
parciales a requerimiento de |la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

12. Mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2"x2"x6" ANSI GOORF

12.1 Definicidn.

Comprende todos los trabajos necesarios para el mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2"x2"x6" ANSI GO0RF
instalado en el City Gate de Monteagudo.

12.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal.

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el
mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2x2"x6" ANSI BOORF del City Gate de Monteagudo.

12.3 Condiciones Minimas a incluir en el Procedimiento

La empresa contratista debera ejecutar este item conforme a lo recomendado en el manual de operacidn y mantenimiento
de fabrica de los filtros. El mantenimiento y/o cambio de los filtros y los elementos filtrantes se realizara ramal por ramal
evitando el corte de flujo de gas.

La empresa contratista debera realizar esta actividad tanto para el filtro como para los elementos filtrantes, Del informe
entregado por la empresa contratista se verd la posibilidad de realizar el cambio de alguno de ellos.

12.4. Medicidn y Forma de Pago.

Este item serd medido y pagado por pieza (Filtro) mantenido en los City Gates. el mismo serd considerado como concluido
una vez que se realice |a entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFR emitird pagos parciales a requerimiento de la
empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de
avance fisico de |a obra.
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13. Mantenimiento de Reguladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro Type 308
13.1 Definicion

Comprende todos los trabajos de mantenimiento de Reguladores de presion Mooney Flowgrid con pilotos series 20HS y
Filtro Type 308 instalados en el City Gate de Monteagudo.

13.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal

La empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el
mantenimiento de los Requladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro type 30s del City Gate de Monteagudo.

13.3 Condiciones Minimas a incluir en el Procedimienta

Se debera realizar el mantenimiento de reguladores de presign Mooney Flowgrid con Pilotos series 20HS y Filtro Type 308
del City Gate de Monteagudo, la empresa contratista deberd presentar a Supervision de YPFB un procedimiento detallado
del mantenimiento de los equipos mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podré ejecutar los
trabajos a cargo de un Ingeniero Instrumentista y Supervision de YPFR.

La empresa contratista deberd presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus
respectivos respaldos fotogréficos y aprobacian de Supervisian de YPFB.

1st Stoge Regulator
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13.4 Medicién y Forma de Pago

Este item serd medido y pagado por pieza (Requlador Mooney FlowGrid con pilotos Serie 20HS y Filtro Type 30S) mantenido
en los City Gates, el mismo sera considerado como concluido una vez que se realice |a entrega definitiva de la obra, entre
tanto YPFB emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada
planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la obra.

14. Pravisidn de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2"X1" con Pilotos Series 20HS
14.1 Definician.

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provision de Kits Completos de Reoaro de Reguladores Mooney Flowgrid
2"x!" con Pilotos Series 20HS instalado en el City Gate de Monteagudo.

14.2 Material, Herramienta, Equipo y Personal.

La empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el
mantenimiento de los Reguladores Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS y Filtro type 30s del City Gate de Monteagudo.
Para ello la empresa contratista debera proveer los siguientes kits completos de reparo:

- Flowgrid 2"xI" Port Rebuilt Kit includes Al replaceable Nitrile Seal and Gaskets & The Diaphragm 7a-Durometer
(Nitrile/Nylon).

- Nitrile Kit Includes Pilot 0-Ring Kit Repair, Pilot Diaphragm and Plug-Stem Assembly for Pilot 20 Series (Kits: 201-008-
0y 201-121-01).
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14.3 Condiciones Minimas a incluir en el Procedimiento.

Se deberd realizar la Provisian de Kits Completos de Reparo de Requladores Mooney Flowgrid 2°xI” con Pilotos Series 20 HS
del City Gate de Monteagudo, la empresa contratista debera presentar a Supervision de YPFB un procedimiento detallado de
|a provision de los kits mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podré ejecutar los trabajos a cargo
de un Ingeniero Instrumentista y Supervisian de YPFB.

la empresa contratista deberd presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus
respectivos respaldos fotograficos y aprobacicn de Supervision de YPFR.

14.4 Medicion y Forma de Pago.

Este item serd medido y pagado por kit (Kit de Reparo de Reguladores Mooney Flowgrid 2°xI" con Pilotos Series 20HS)
provisto en los City Gates, el mismo seré considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la
obra, entre tanto YPFB emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados
en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

159. Pravisidn de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 30s, Stainless Steel, 1/4" NPT

19.1 Definicidn.

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provision de Kit Completo de Reparo de Filtros Mooney Type 308,
Stainless Steel, /4" NPT instalados en el City Gate de Monteagudo.

1.2 Material, Herramienta, Equipo y Personal.

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el
mantenimiento de los Filtro Mooney Flowgrid con Pilotos Serie 20HS vy Filtro type 30s del City bate de Monteagudo. Para
proceder al reparo de filtros Mooney Type 30s Stainless Steel, la empresa contratista debera proveer el kit de reparo que
estard conformado por o siguiente:

- Filter Element - 10 micron for filter type 30S.
- [-Ring of Nitrile for filter type 308.
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19.3 Condiciones Minimas a Incluir en el Procedimiento.

Se deberd realizar |a Provision de Kits Completos de Reparo de filtros Mooney Type 308, Stainless Steel, %" NPT del City
bate de Monteagudo, la empresa contratista deberd presentar a Supervision de YPFB un procedimiento detallado de la
provisian de |os kits mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podré ejecutar los trabajos a cargo de
un Ingeniero Instrumentista y Supervisian de YPFB.

La empresa contratista deberd presentar un informe detallado de elementos que requirieron su reemplazo con sus
respectivos respaldos fotograficos y aprobacicn de Supervision de YPFR.

19.4 Medicién y Forma de Pago.

Este item sera medido y pagado por kit (Kit de Reparo de Filtros Mooney Type 308, Stainless Steel, %" NPT) provisto en los
City Gates, el mismo serd considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto
YPFB emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla
de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la obra.

I6. Provisitn de Aceite para Medidores Marca Roots™ Meter Oil de | Galdn LS.
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16.1 Definicidn.

Comprende todos los trabajos necesarios para la Provisicn de Aceite para medidores Marca Roots™ Meter Ol de | Galan
I.S. instalados en el City Gate de Monteagudo.

16.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal.

La empresa contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la Provision de
Aceite para medidores Marca Roots™ Meter Oil de | Galgn U.S. del City Bate de Monteagudo. Para el correcto funcionamiento
de los medidores tipo turbina y lbulos rotativos, la empresa contratista debera proveer de | Galan de Aceite para
medidores de gas Marca Roots" Meter con aplicacion en medidores Serie A y B. La fecha de fabricacion del aceite
solicitado no debera ser menor a enero del presente afio.

16.3 Condiciones Minimas a incluir en el Procedimiento

Se deberé realizar la Provisién de Aceite para medidores Marca Roots™ Meter Dil de | Galan LS. del City Gate de
Monteagudo, la empresa contratista deberd presentar a Supervision de YPFR un procedimiento detallado de la provisian del
aceite mencionado, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podré ejecutar los trabajos a cargo de un Ingeniero
Instrumentista y Supervisian de YPFB.

16.4 Medicidn y Forma de Pago.

Este item serd medido y pagado por Galan de aceite provisto para los medidores de los City Gates, el mismo serd
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de |a obra, entre tanto YPFB emitiré pagos
parciales a requerimiento de |la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

17. Mantenimiento de Actuadores de Blogueo Neumético CVS Controls (Incluye Pilotos de Alta y Baja, ademas de
reguladores Autopilotados para alimentacidn de Gas)

17.1 Definicidn.

Comprende todos los trabajos necesarios para el Mantenimiento de Actuadores de Blogqueo Neumatico CVS Controls
instalado en el City Gate de Monteagudo.

17.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal.

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el
mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neumatico CVS Controls del City Gate de Monteagudo.
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17.3 Condiciones Minimas a incluir en el Procedimiento.

Para realizar el mantenimiento de los actuadores de blogueo neumético CVS Controls Pilotados del City Gates de
Monteagudo, la empresa contratista debera presentar a Supervision de YPFR un procedimiento detallado del desensamble y
ensamblaje de |as partes de los equipos mencionados, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podré ejecutar los
trabajos a cargo de un Ingeniero Instrumentista y supervisian de YPFR.

La empresa contratista debera presentar un informe detallado de estado de las partes que constituyen el equipo con sus
respectivos respaldos fotograficos.

17.4 Medicién y Forma de Pago.

Este item sera medido y pagado por equipo (Actuador de blogueo Neumético CVS Controls) mantenido, en los City Gates, el
mismo serd considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitira
pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un
monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la obra.

18. Mantenimiento de Equipo de Odorizacidn a Inyeccion Marca OdorEyes

18.1 Definician.
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Comprende todos |os trabajos necesarios para el Mantenimiento los Equipos de Odorizacion instalados en el City bate de
Monteagudo.

18.2 Materiales, Herramientas, Equipos y Personal.
La empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el
mantenimiento al Equipo de Odorizacian a Inyeccion Marca Odorkyes del City bate de Monteagudo.

18.3 Condiciones Minimas a Incluir en el Procedimiento

Para realizar el mantenimiento del sistema de Odorizacion Marca Odorkyes del City Gate de Monteagudo, la empresa
contratista deberd presentar a Supervision de YPFB un procedimiento detallado del desensamble y ensamblaje de las
partes del sistema mencionado, una vez aprobado dicho procedimiento recién se podré ejecutar los trabajos a cargo de un
Ingeniero Instrumentista y supervisian de YPFR.

La empresa contratista deberd presentar un informe detallado de estado de las partes que constituyen el sistema con sus
respectivos respaldos fotograficos.

18.4 Medicidn y Forma de Pago.

Este item serd medido y pagado por equipo (Odorizador a Inyeccion marca Odorkyes) mantenido, en los City Gates, el mismo
seré considerado como concluido una vez que se realice |a entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitiré pagos
parciales a requerimiento de |la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.
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19. Deteccitn y Eliminacion de Fugas en Conexiones de Elementos de City Gates (C/ Praovisidn de Empaquetaduras
Espirometalicas Flexitallic)

19.1 Definicidn

Comprende todos |os trabajos necesarios para la Deteccian y Eliminacion de Fugas en Conexiones de Elementos del City
Late de Monteagudo (C/ Provisian de Empaquetaduras Espirometalicas Flexitallic).

19.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal.

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la
Deteccian y Eliminacion de Fugas en Conexiones de Elementos del City Gate de Monteagudo (C/ Provision de
Empaquetaduras Espirometélicas Flexitallic).

19.3 Condiciones Minimas a incluir en el Procedimiento.

Se debera realizar la deteccion de fugas y eliminacidn de las mismas en todas las conexiones de los elementos que
constituye el City Gate de Monteagudo, este trabajo serd realizado por un técnico especializado o Ingeniero Instrumentista.

Se utilizard una mezcla de shampoo - agua con una relacion de |/6:l para |a deteccion de fugas; No se permitira el uso de
detergentes en paolvo.

19.4 Medicidn y Forma de Pago.

Este item serd medido y pagado por Sistema de Conexiones de elementos, provisto, en los City Gates, el mismo sera
considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitiré pagos
parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

20. Pravisidn de Candados de Sequridad 70mm - 2 %" (C/Llave Universal)

20.1 Definicidn.

Comprende todos los trabajos necesarios para |a Provisidn de Candados de Seguridad 70mm - 2 34" (C/Llave Universal) en
el City Gate de Monteagudo.

20.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal.

La empresa contratista deberd proporcionar todos |os materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la a
Provision de Candados de Sequridad 70mm - 2 %" (C/Llave Universal) del City Gate de Monteagudo.
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20.3 Medicidn y Forma de Pago.

Este item serd medido y pagado por pieza (candadn), provista o entregada, en los City bates, el mismo serd considerado
como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitird pagos parciales a
requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

21. Reparacidn de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City Gates

21.1 Definicidn.

Comprende todos los trabajos necesarios para la Reparacion de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos del City Gate de
Monteagudo.

21.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Persaonal.

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la
Reparacidn de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos del City bate de Monteagudo.

21.3 Medicién y Forma de Pago.

Este item serd medido y pagado por metro cibico (m°) reparado en los City Gates, el mismo sera considerado coma
concluido una vez que se realice |a entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitira pagos parciales a requerimiento
de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje
de avance fisico de la obra.

22. limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gates.
22.1 Definicitn.
Comprende todos |os trabajos necesarios para la Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe del City Gate de Monteagudo.

22.2 Materiales, Herramientas, Equipo y Personal.

la empresa contratista deberd proporcionar todos |os materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la
Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe del City Gate de Monteagudo.

22.3 Medicidn y Forma de Pago.
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Este item serd medido y pagado por cada City Gate, el mismo seré considerado como concluido una vez que se realice la
entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los
mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la obra.

23. Elaboracidn de Data Book.

23.1 Definicitn.
Comprende todos |os trabajos necesarios para la Elaboracidn de Data Book del City Gate de Monteagudo.
23.2 Materiales, Herramienta, Equipo y Personal.

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la
Flaboracian de Data Book del City Gate de Monteagudo.

23.3 Medician y Forma de Pago.

Este item sera medido y pagado por cada Data Book elaborado, el mismo serd considerado como concluido una vez que se
realice |a entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista,
los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la obra.

Aclaraciones Adicionales

La empresa contratista tiene toda la responsabilidad de dejar en perfecto estado de funcionamiento todos los sistemas que
conforman los City Gates de acuerdo a |o detallado anteriormente.

En caso de no poder subsanar las fugas existentes en las conexiones bridadas, se coordinara con supervision de YPFB la
provision de nuevos empaques para su reemplazo bajo cargo de la empresa contratista.

Para la recepcidn de obra, la empresa contratista debera realizar la demostracion del correcto funcionamiento de los
sistemas de requlacidn y bloqueo de cada uno de los City Gates al comité de recepcion. Ademés que entregard el Data Book
correspondiente en 4 copias, el mismo debe contener los procedimientos de mantenimiento, registros fotograficos,
certificados de fabrica y/o calibracian de los instrumentos provistos y otros documentos que se generen durante la
ejecucidn de |os trabajos e indique el Supervisor de Obra de YPFR.

EN CASD DE QUE SE REGUIERA REALIZAR ALGUN OTRO TRABAJD ADICIONAL A LOS ITEMS LICITADOS, LA EMPRESA CONTRATISTA QUE SE
ADJUDIOUE LA PRESENTE OBRA, DEBERA REALIZAR LOS MISMOS Y CONTEMPLAR LOS GASTOS REQUERIDOS DENTRO DE SU PROPLESTA
ECONOMICA, YPFB NO RECONOCERA NINGUNA REMUNERACICN ADICIONAL AL PRECID DE ADJUDICACION DE LA PRESENTE DBRA.
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SECCION 4

PLANDS Y GRAFICOS
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"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CITY GATE MONTEAGLDO-

CHUQUISACA"

CITY GATE MONTEAGLIDO
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SECCION 5

PROPUESTA ECONOMICA
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Rk . PRECIO COSTO
N DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 Movilizacién y Desmovilizacion de Equipo, Personal y Materiales Global 1,00
(Monteagudo)
Limpieza, preparado de superficie, pintado de accesorios y 2
2 . . . s m 24,70
tuberias que conforma el City Gate con pintura epoxica
Limpieza, preparado de superficie, pintado de soportes, puertas y 2
3 h ) m 87,65
cubiertas de City Gates.
4 L|.m pieza, preparado de superficie, pintado paredes de casetas de m? 10,45
City Gates
5 Ev’alu.auon yMantenlmlento Correctivo del Sistema de Cableado City Gate 1,00
Eléctrico de City Gate
6 Calibracion de Manémetros de 0-160psi, Accuracy ASME B40.100 Pieza 2.00
Grade A
Calibracién de Manémetros de 0-1000psi, Accuracy ASME )
" 1B40.100 Grade A Pleza 1.00
Calibracion de Manémetros de 0-1500psi, Accuracy ASME )
8 1840.100 Grade A Pleza 1.00
Calibracion de Manémetros de 0-2000psi, Accuracy ASME )
% 1840.100 Grade A Pleza 1.00
10 Calibracion de Termémetro Bimetalico de 0-200°F 6 250°F, Pieza 100
Accuracy ASME B 40.3 Grade A '
Calibracion de Manémetro Diferencial con doble conexion, AP = .
11 . N . Pieza 1,00
25psid, WP = 200Bar, 1/4" FNPT End Connection
Mantenimiento de Filtros Verticales con Elemento de 2"x2"x6" ANSI .
12 Pieza 1,00
600 RF
Mantenimiento de Reguladores Mooney FlowGrid con pilotos Serie .
13 150Hs y Filtro Type 30S Pieza 4,00
14 Provisién de Kits Completos de Reparo de Reguladores Mooney Kit 200
Flowgrid 2"X1" con Pilotos Series 20HS '
15 Provisién de Kit Completo de Reparo de Filtro Mooney Type 30S, Kit 200
Stainless Steel, 1/4" NPT '
. g . . ™ .
16 Provisién de Aceite para medidores marca Roots * Meter Oil de 1 Galén 1,00
Galon U.S.
Mantenimiento de Actuadores de Bloqueo Neuméatico CVS
17 |Controls (Incluye Pilotos de Alta y Baja, ademas de reguladores de Equipo 2,00
Autopilotados para alimentacion de Gas).
18 Mantenimiento de Equipo de Odorizacion a Inyeccion marca Equipo 1,00
OdorEyes
Deteccion y Eliminacion de Fugas en Conexiones de Elementos
19 |de City Gates (C/ Provision de Empaquetaduras Espirometalicas City Gate 1,00
Flexitallic)
20 Prgwsmn de candados de seguridad CR 70mm - 2 3/4" (c/llave Pieza 1,00
universal)
21 Reparacién de Pisos, Cimientos y/o Sobre cimientos de City m? 500
Gates
22 |Limpieza, Retiro de Escombros y Deshierbe de City Gate. City Gate 1,00
23 |Elaboracién de Data Book Global 1,00
TOTAL (Bs.)
ELABORADD POR: REVISADO POR:
Ing. Maria Reneé Garcia C. Ing. Salvador Dipp D.
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento | Jefe de Operacidn y Mantenimienta CH.




