NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE ENMIENDAS N° 1 
AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)
OBJETO: ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE PERFORACIÓN PARA YPFB
CÓDIGO: COX-DSP-5-15
N° DE CONVOCATORIA: PRIMERA
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución de Directorio N° 91/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento para la contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de YPFB en el marco del D.S. 224.

Que, de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente  menciona que el ARPC podrá ajustar el DBC con enmienda o enmiendas mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de propuestas, las mismas que deberán ser comunicadas de manera oportuna a los proponentes.
Que, de acuerdo al informe Técnico N°  DSP-242/2015 de fecha 20 de noviembre de 2015 emitido por la DIRECCION DE SERVICIOS DE PERFORACIÓN, que en calidad de Unidad Solicitante solicita al ARPC aprobar las enmiendas N° 1 al DBC.
POR TANTO:

El ARPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de  sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Enmiendas N° 1 de fecha 20 de noviembre de 2015 emitida por la DIRECCION DE SERVICIOS DE PERFORACIÓN, con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Documento Base de Contratación, del proceso de contratación ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE PERFORACIÓN PARA YPFB, CODIGO: COX-DSP-5-15 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DBC en las secciones que corresponden.
SEGUNDO: La Analista de Contrataciones, queda encargada de publicar la Nota Expresa del ARPC, la Nota de Enmiendas en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, a los potenciales proponentes asistentes a la Reunión de Aclaración.
Santa Cruz, 23 de noviembre de 2015
(ORIGINAL FIRMADO POR)
Lic. Paola Andrea Oporto Rios
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN – ARPC
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NOTA DE ENMIENDAS N° 1
“ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE PERFORACIÓN PARA YPFB”
CODIGO: COX-DSP-5-15
(Primera Convocatoria)
Como resultado de las consultas consideradas en la Reunión de Aclaración efectuada en fecha 11 de noviembre de 2015 según Acta de la citada actividad, y por iniciativa de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PERFORACIÓN, dependiente de la VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN, CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN, según el informe N° DSP-242/2015 de fecha 20 de noviembre de 2015; se emite la presente Nota de Enmiendas N° 1 con enmiendas a las Especificaciones Técnicas y Documento Base de Contratación , de acuerdo a lo señalado a continuación:
DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION

ENMIENDA 1.1. 

CRONOGRAMA DE PLAZOS

DICE

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCION

	
	
	
	

	1
	Inspección Previa.
	Fecha:
	Hora:
	NO APLICA

	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas.
	Fecha:

5/11/2015
	Hasta hora:

18:00
	Correo Institucional:

cheras@ypfb.gob.bo

	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración
	Fecha:

11/11/2015
	Hora:

10:00
	RECINTO FERIAL FEXPOCRUZ

SALON GUARAYOS

Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia    

	
	
	
	

	4
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:

26/11/2015
	Hasta hora:

10:00
	VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES 

Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to anillo) esquina Regimiento Lanza S/N.

Santa Cruz - Bolivia

	
	
	
	

	5
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:

26/11/2015
	Hora:

10:30
	VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES 

Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to anillo) esquina Regimiento Lanza S/N.

Santa Cruz - Bolivia


DEBE DECIR

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCION

	
	
	
	

	1
	Inspección Previa.
	Fecha:
	Hora:
	NO APLICA

	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas.
	Fecha:

5/11/2015
	Hasta hora:

18:00
	Correo Institucional:

cheras@ypfb.gob.bo

	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración
	Fecha:

11/11/2015
	Hora:

10:00
	RECINTO FERIAL FEXPOCRUZ

SALON GUARAYOS

Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia    

	
	
	
	

	4
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:

14/12/2015
	Hasta hora:

10:00
	VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES 

Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to anillo) esquina Regimiento Lanza S/N.

Santa Cruz - Bolivia

	
	
	
	

	5
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:

14/12/2015
	Hora:

10:30
	VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES 

Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to anillo) esquina Regimiento Lanza S/N.

Santa Cruz - Bolivia


ENMIENDA 1.2.

DICE

16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Tiene por objeto garantizar la conclusión y cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el presente DBC y deberá presentarse para la suscripción del contrato y de acuerdo a los siguientes requisitos:
	GIRADA A NOMBRE DE
	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS o YPFB

	OBJETO
	ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE PERFORACIÓN PARA YPFB 

CODIGO:  COX-DSP-5-15

	VIGENCIA MÍNIMA 
	Desde la fecha de su emisión hasta la fecha en que se realice la Recepción Definitiva

	PORCENTAJE MÍNIMO Bs.
	7% DEL MONTO DEL CONTRATO 

	MONEDA
	Dólares Estadounidenses

	TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO
	1. Carta de Crédito Stand By  o

2. Boleta de Garantía Contra- Garantizada

	CARACTERÍSTICAS
	RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA


En caso de pagos parciales la empresa podrá solicitar mediante nota expresa la retención del siete por ciento (7%) de cada pago parcial por concepto de garantía de cumplimiento de contrato. Este monto será devuelto a la conclusión del servicio previa emisión del informe final.

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato. 

DEBE DECIR

16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Tiene por objeto garantizar la conclusión y cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el presente DBC y deberá presentarse para la suscripción del contrato y de acuerdo a los siguientes requisitos:
	GIRADA A NOMBRE DE
	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS o YPFB

	OBJETO
	ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE PERFORACIÓN PARA YPFB 

CODIGO:  COX-DSP-5-15

	VIGENCIA MÍNIMA 
	Desde la fecha de su emisión hasta la fecha en que se realice la Recepción Definitiva

	PORCENTAJE MÍNIMO Bs.
	7% DEL MONTO DEL CONTRATO 

	MONEDA
	Dólares Estadounidenses

	TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO
	1. Carta de Crédito Stand By  o

2. Boleta de Garantía Contra- Garantizada

	CARACTERÍSTICAS
	RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA


El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato. 

ENMIENDA 1.3.

DICE

27. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

27.1. Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.
La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una fotocopia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera: 

a) Documentos Administrativos, Legales y en caso de ser requerida la Garantía de Seriedad de Propuesta.

b) Documentos de la Propuesta Económica.

c) Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

DEBE DECIR

27. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

27.1. Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.
La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original, una fotocopia simple (esta en custodia de la Unidad Solicitante) y en formato digital (CD/DVD) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera: 

a) Documentos Administrativos, Legales y en caso de ser requerida la Garantía de Seriedad de Propuesta.

b) Documentos de la Propuesta Económica.

c) Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

ENMIENDA 1.4. 

DICE

32. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

La ARCP sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

Cuando la ARCP  solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, los comités según correspondan deberán remitir el Informe requerido.

Si la ARCP, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.
DEBE DECIR

32. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

La ARCP sobre la base de los informes generados en el proceso de contratación adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación mediante Resolución Administrativa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

Cuando la ARCP  solicite la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, los comités según correspondan deberán remitir el Informe requerido.

Si la ARCP, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ENMIENDA 1.5.

DICE 

Fabricante: Empresa que produce y ensambla los principales componentes/sistemas del Equipo de Perforación, de acuerdo al punto 3.2. (a excepción de facilidades, BOP, Grupo Electrógeno)

DEBE DECIR

Fabricante: Empresa que produce y ensambla los principales componentes/sistemas del Equipo de Perforación, de acuerdo al punto 2.2. (a excepción de facilidades, BOP, Grupo Electrógeno)

ENMIENDA 1.6.

DICE

2.2. CONSIDERACIONES DE FABRICACION 

	UNIDAD
	NORMATIVIDAD

	MÁSTIL
	API SPEC 4F y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001

	TOP DRIVE
	API SPEC 8C/ISO 13535 y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001 

	CORONA Y EL ANCLA
	API SPEC 8 A y 8C/ ISO 13535 y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001

	CABLE DE ACERO
	API SPEC 9A/ISO 10425 y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001

	MALACATE, MESA ROTARIA Y BOMBAS DE LODOS
	API SPEC 7K /ISO 14693 y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001

	UNIDAD PARA OPERAR PREVENTORES
	API SPEC 16D y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001


DEBE DECIR 

2.2. CONSIDERACIONES DE FABRICACION 

	UNIDAD
	NORMATIVIDAD

	MÁSTIL
	API SPEC 4F y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001

	TOP DRIVE
	API SPEC 8C/ISO 13535 y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001 

	CORONA Y EL ANCLA
	API SPEC 8C/ ISO 13535 y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001

	CABLE DE ACERO
	API SPEC 9A/ISO 10425 y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001

	MALACATE, MESA ROTARIA Y BOMBAS DE LODOS
	API SPEC 7K /ISO 14693 y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001

	UNIDAD PARA OPERAR PREVENTORES
	API SPEC 16D y API SPEC Q1/ ISO-TS 29001

	TUBERÍA DE PERFORACIÓN, TUBERIA DE PERFORACIÓN - HW Y PORTA MECHAS - DC                   
	API SPEC 5DP, API SPEC-1 Y API SPEC Q1/ISO-TS 29001


ENMIENDA 1.7.

DICE

2.5.1 DOCUMENTOS A ENTREGAR JUNTO A LA PROPUESTA

1. Acreditar  ser un Fabricante de Equipos de Perforación (Drilling Rigs Manufacturer) con la presentación del Certificado de Afiliación al Registro de Comercio u organismo equivalente. 

2. Certificados del Fabricante de Cumplimiento de las Normas API que incluya la designación de componentes y su correspondiente Monograma API (Solicitados en el punto 3.2).

3. Documentos de respaldo de la experiencia de la empresa, referidos en el punto 4.

Los monogramas deben tener validez mínima de cinco (5) años continuos antes de la fecha de publicación de este proceso de contratación, así como estar vigentes al momento de enviar la propuesta y durante el periodo de ejecución de la Adquisición. Estos Monogramas pueden ser del Proveedor o de los Fabricantes que el Proveedor contrate para entregar los componentes que este no produzca específicamente, pero que oferte a YPFB.

DEBE DECIR

2.5.1 DOCUMENTOS A ENTREGAR JUNTO A LA PROPUESTA

1. Acreditar  ser un Fabricante o Ensamblador de Equipos de Perforación con la presentación del Certificado de Afiliación al Registro de Comercio u organismo equivalente. 

2. Certificados del Fabricante de Cumplimiento de las Normas API que incluya la designación de componentes y su correspondiente Monograma API (Solicitados en el punto 2.2).

Los ensambladores deberán presentar los Certificados del Fabricante de Cumplimiento de las Normas API que incluya la designación de componentes y su correspondiente Monograma API (Solicitados en el punto 2.2), para efectos de evaluación se considerará el Certificado de menor vigencia de todos los monogramas presentados.

3. Documentos de respaldo de la experiencia de la empresa, referidos en el punto 3.
Los monogramas deben tener validez mínima de cinco (5) años continuos antes de la fecha de publicación de este proceso de contratación, así como estar vigentes al momento de enviar la propuesta y durante el periodo de ejecución de la Adquisición. Estos Monogramas pueden ser del Proveedor o de los Fabricantes que el Proveedor contrate para entregar los componentes que este no produzca específicamente, pero que oferte a YPFB.

ENMIENDA 1.8.

DICE

3.6. CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PERFORACION

Segunda Etapa

Luego de la llegada de los Equipos de Perforación, el Proveedor debe proceder a brindar el soporte técnico y de especialistas necesario para ensamblar y montar el Equipo  en el Área de Perforación y/o  Base de Operaciones según requerimiento de YPFB, y notificar a YPFB cuando el Montaje de cada Equipo de Perforación se encuentre al 100%.

El montaje estará a cargo de YPFB siendo parte de las obligaciones del proveedor realizar el acompañamiento y soporte técnico correspondiente. 

El Proveedor debe proceder a la entrega oficial de los Equipos de Perforación a YPFB en el Área de Perforación y/o  Base de Operaciones según requerimiento de YPFB  adjuntando la documentación descrita a continuación:

· Documentos solicitados en el punto 3.5.2

· Inventario: El Inventario debe ser realizado registrando la Descripción del Ítem, Modelo, y Número de Serie (Packing List). 

El PROVEEDOR procederá a la entrega una vez haya subsanado todas las observaciones (si existieran) realizadas por YPFB y la Empresa de Verificación, Inspección y Certificación.

DEBE DECIR 

2.6. CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PERFORACION

Segunda Etapa

Luego de la llegada de los Equipos de Perforación, el Proveedor debe proceder a brindar el soporte técnico y de especialistas necesario para ensamblar y montar el Equipo  en el Área de Perforación y/o  Base de Operaciones según requerimiento de YPFB, y notificar a YPFB cuando el Montaje de cada Equipo de Perforación se encuentre al 100%.

El montaje estará a cargo de YPFB siendo parte de las obligaciones del proveedor realizar el acompañamiento y soporte técnico correspondiente. 

El Proveedor debe proceder a la entrega oficial de los Equipos de Perforación a YPFB en el Área de Perforación y/o  Base de Operaciones según requerimiento de YPFB  adjuntando la documentación descrita a continuación:

· Documentos solicitados en el punto 2.5.2
· Inventario: El Inventario debe ser realizado registrando la Descripción del Ítem, Modelo, y Número de Serie (Packing List). 

El PROVEEDOR procederá a la entrega una vez haya subsanado todas las observaciones (si existieran) realizadas por YPFB y la Empresa de Verificación, Inspección y Certificación.

ENMIENDA 1.9

DICE

2.8. PLAZO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN
El Plazo para la entrega de los Tres Equipos de Perforación se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

	Ítem
	Descripción 
	Cantidad
	Plazo

	1
	Equipo de Perforación de 3000HP
	Dos (2)
	510 Días calendario

	2
	Equipo de Perforación de 2000HP
	Uno (1)
	510  Días calendario


El plazo establecido será computado a partir de la notificación de la Orden de Proceder.

La (s) empresa (s) que resulten adjudicadas deberán prever para el cumplimento de los plazos establecidos la fabricación en paralelo de los Equipos de Perforación.

DEBE DECIR

2.8. PLAZO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN
El Plazo para la entrega de los Tres Equipos de Perforación se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

	Ítem
	Descripción 
	Cantidad
	Plazo

	1
	Equipo de Perforación de 3000HP
	Dos (2)
	Hasta 585 Días calendario

	2
	Equipo de Perforación de 2000HP
	Uno (1)
	Hasta 585  Días calendario


El plazo establecido será computado a partir de la notificación de la Orden de Proceder.

La (s) empresa (s) que resulten adjudicadas deberán prever para el cumplimento de los plazos establecidos la fabricación en paralelo de los Equipos de Perforación.

ENMIENDA 1.10

DICE

Puntajes Asignados para Evaluación Técnica

	Ítems del Servicio
	Puntos
	Total Categoría

	
	B = Experiencia de la Empresa. 

La empresa debe adjuntar la documentación de respaldo correspondiente.   
	
	200

	
	4
	Continuidad de Licencias API

La Continuidad de Monogramas API (cantidad mínima de monogramas solicitados en el punto 3.2) mínima (5 años) requerida del punto 3.5, refleja la experiencia del Proveedor, por lo tanto se valorará de la siguiente forma:

Años de continuidad

Puntos

Entre 5 y 10

55

Entre 11 y 15

90

Mayor a 15

110

La continuidad se contabilizará hasta el día de la Presentación de Propuestas y serán verificadas con los criterios mínimos del Punto 3.2. El Fabricante deberá proveer un Historial limpio provisto por la API (Sin cancelaciones y/o suspensiones por parte de API desde su emisión).
	110
	


DEBE DECIR

Puntajes Asignados para Evaluación Técnica

	Ítems del Servicio
	Puntos
	Total Categoría

	
	B = Experiencia de la Empresa. 

La empresa debe adjuntar la documentación de respaldo correspondiente.   
	
	200

	
	4
	Continuidad de Licencias API

La Continuidad de Monogramas API (cantidad mínima de monogramas solicitados en el punto 2.2) mínima (5 años) requerida del punto 3.5, refleja la experiencia del Proveedor, por lo tanto se valorará de la siguiente forma:

Años de continuidad

Puntos

Entre 5 y 10

55

Entre 11 y 15

90

Mayor a 15

110

La continuidad se contabilizará hasta el día de la Presentación de Propuestas y serán verificadas con los criterios mínimos del Punto 2.2. El Fabricante deberá proveer un Historial limpio provisto por la API (Sin cancelaciones y/o suspensiones por parte de API desde su emisión).
	110
	


ENMIENDA 1.11

DICE 

	11. RESPONSABILIDAD 

	El Proveedor asumirá la responsabilidad total por la provisión de los Equipos de Perforación objeto del presente Contrato, así como, por el diseño e ingeniería, fabricación, transporte, pruebas de funcionamiento, y montaje en Área de perforación y/o Base de Operaciones de los Equipos de Perforación de YPFB dentro del alcance de esta Adquisición.

El Proveedor será el responsable en caso de pérdida y/o daños de los equipos, bienes y materiales de los Equipos de Perforación hasta la Recepción Definitiva, a excepción que se demuestre que este daño fuera ocasionado por la operación o mantenimiento deficiente de YPFB durante el periodo comprendido entre el Arribo de Equipos de Perforación a Base de Operaciones de YPFB y la Recepción Definitiva. Asimismo, será responsable por la conservación, el resguardo, la ejecución de trabajos de acuerdo a las prácticas recomendadas de la industria, procedimientos estándar del fabricante y de seguridad.

Posterior a la Recepción Definitiva y antes del vencimiento de la Garantía de Buen Funcionamiento de Equipos y Bienes, en caso de falla de algún equipo durante operaciones de YPFB y que estas sean atribuibles al Proveedor, el Proveedor en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles debe reponer dicho equipo, en caso de incumplimiento YPFB podrá cargar costos de reposición o alquiler de un equipo similar, más un diez (10%) de recargo administrativo, al Proveedor hasta que la contingencia sea solucionada.


DEBE DECIR

	11. RESPONSABILIDAD 

	El Proveedor asumirá la responsabilidad total por la provisión de los Equipos de Perforación objeto del presente Contrato, así como, por el diseño e ingeniería, fabricación, transporte, pruebas de funcionamiento, y montaje en Área de perforación y/o Base de Operaciones de los Equipos de Perforación de YPFB dentro del alcance de esta Adquisición.

El Proveedor será el responsable en caso de pérdida y/o daños de los equipos, bienes y materiales de los Equipos de Perforación hasta el Arribo de Equipos de Perforación al Lugar de Entrega (punto 2.7). Asimismo, será responsable por la conservación, el resguardo, la ejecución de trabajos de acuerdo a las prácticas recomendadas de la industria, procedimientos estándar del fabricante y de seguridad.

Posterior a la Recepción Definitiva y antes del vencimiento de la Garantía de Buen Funcionamiento de Equipos y Bienes, en caso de falla de algún equipo durante operaciones de YPFB y que estas sean atribuibles al Proveedor, el Proveedor en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles debe reponer dicho equipo, en caso de incumplimiento YPFB podrá cargar costos de reposición o alquiler de un equipo similar, más un diez (10%) de recargo administrativo, al Proveedor hasta que la contingencia sea solucionada.


ANEXO A

ENMIENDA 1.12.

Se adjunta documento con las enmiendas realizadas.
ANEXO B

ENMIENDA 1.13

DICE

2. CRONOGRAMA DE PAGO 

[image: image1.emf]#

PLAZO 

(días)

HITOSOPORTE DOCUMENTAL

% de 

Pago

1Anticipo

En caso que la Empresa adjudicada solicite Anticipo, la Empresa 

PROVEEDORA debe presentar una Carta de Crédito Stand By (Swift) emitida 

por un banco (emisor) del exterior a la orden de YPFB, la misma que deberá 

ser confirmada por un banco local del Estado Plurinacional de Bolivia 

registrada y autorizada por la ASFI o alternativamente podrá presentar una 

Boleta de Garantía Contra-garantizada, con las características de Irrevocable, 

renovable y de ejecución inmediata, cuya vigencia será desde la fecha de su 

emisión hasta la fecha en que se realice la Recepción Definitiva, por un 

monto total equivalente al 100% del monto del anticipo.

20%

NotificacióndeOrdendeFabricación(reservadelcupodeproducción

en Fabrica).

Copiasimplelegiblede"NotificacióndeOrdendeFabricación",emitidapor

el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por la respectiva Fabrica.

Colocacióndelasórdenesdecompraporlosequiposdelargotiempo

de entrega. (*)

Copiasimplelegiblede"ÓrdenesdeCompra"porlosequiposdelargo

tiempodefabricaciónyentrega,emitidasporelProveedor,acreditando

recepción y aprobación por el respectivo fabricante.

Aprobación de materiales.

Copiasimplelegiblede"AprobacióndeMateriales"emitidaporYPFBy/o

Empresa  de Verificación, Inspección Técnica y Certificación.

Entrega de Cronograma de Fabricación

Copiasimplelegiblede"CronogramadeFabricación",emitidoporel

Proveedor, acreditando recepción por parte de YPFB.

3240Pruebas de Funcionamiento en Fabrica Exitosas.

Copiasimplelegiblede"ReportesdePruebasdeFuncionamientoenFabrica

Exitosas",emitidasporelProveedor,acreditandoaprobaciónporpartede

YPFBydelaEmpresadeVerificación,InspecciónTécnicayCertificaciónde

Equipos de Perforación.

20%

430Embarque de Equipo en país de origen

a).- Factura Comercial emitida por el proveedor (Original y 2 copias)

b).- Lista de empaque (Packing List) (Original y 2 copias)

c).-DocumentosdeTransporte(Originaly2copias)(BillofLading-docde

transporte marítimo, juego completo). 

d).- Certificado de Origen (Original y 2 copias) cuando corresponda.  

f).-CertificadosdeCalidadycumplimientodenormaemitidosporuna

empresa de verificación de comercio exterior (Original y 2 copias)

g).-Pólizadeseguromultimodaloterrestre(segúncorrespondaalosmedios

de transporte). 

20%

590Arribo de Equipos de Perforación a Base de Operaciones de YPFB

Copiasimplelegibledel"ListadoInventariadodeEquipodePerforación",

entregadoenBasedeOperacionesdeYPFB,emitidoporelProveedor,

acreditandorecepciónyaprobaciónporpartedeYPFBydeEmpresade

Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.

10%

6120Recepción Definitiva

Copiasimplelegiblede“ReportesdePruebasdeFuncionamientoExitosas”,

emitidosporelProveedor,acreditandolaentregaporpartedelaempresa

proveedoraylarecepciónyaprobaciónporpartedeYPFBydelaEmpresade

Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.

20%

510100%

(*) Equipos de largo tiempo de entrega son equipos y componentes principales de un equipo de perforación indicados en el punto 3.2 del docuemnto Especificaciones Técnicas.

30%230


DEBE DECIR

2. CRONOGRAMA DE PAGO 

[image: image2.emf]#

PLAZO 

(días)

HITOSOPORTE DOCUMENTAL

% de 

Pago

1Anticipo

En caso que la Empresa adjudicada solicite Anticipo, la Empresa 

PROVEEDORA debe presentar una Carta de Crédito Stand By (Swift) emitida 

por un banco (emisor) del exterior a la orden de YPFB, la misma que deberá 

ser confirmada por un banco local del Estado Plurinacional de Bolivia 

registrada y autorizada por la ASFI o alternativamente podrá presentar una 

Boleta de Garantía Contra-garantizada, con las características de Irrevocable, 

renovable y de ejecución inmediata, cuya vigencia será desde la fecha de su 

emisión hasta la fecha en que se realice la Recepción Definitiva, por un 

monto total equivalente al 100% del monto del anticipo.

20%

NotificacióndeOrdendeFabricación(reservadelcupodeproducción

en Fabrica).

Copiasimplelegiblede"NotificacióndeOrdendeFabricación",emitidapor

el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por la respectiva Fabrica.

Colocacióndelasórdenesdecompraporlosequiposdelargotiempo

de entrega. (*)

Copiasimplelegiblede"ÓrdenesdeCompra"porlosequiposdelargo

tiempodefabricaciónyentrega,emitidasporelProveedor,acreditando

recepción y aprobación por el respectivo fabricante.

Aprobación de materiales.

Copiasimplelegiblede"AprobacióndeMateriales"emitidaporYPFBy/o

Empresa  de Verificación, Inspección Técnica y Certificación.

Entrega de Cronograma de Fabricación

Copiasimplelegiblede"CronogramadeFabricación",emitidoporel

Proveedor, acreditando recepción por parte de YPFB.

3315Pruebas de Funcionamiento en Fabrica Exitosas.

Copiasimplelegiblede"ReportesdePruebasdeFuncionamientoenFabrica

Exitosas",emitidasporelProveedor,acreditandoaprobaciónporpartede

YPFBydelaEmpresadeVerificación,InspecciónTécnicayCertificaciónde

Equipos de Perforación.

20%

430Embarque de Equipo en país de origen

a).- Factura Comercial emitida por el proveedor (Original y 2 copias)

b).- Lista de empaque (Packing List) (Original y 2 copias)

c).-DocumentosdeTransporte(Originaly2copias)(BillofLading-docde

transporte marítimo, juego completo). 

d).- Certificado de Origen (Original y 2 copias) cuando corresponda.  

f).-CertificadosdeCalidadycumplimientodenormaemitidosporuna

empresa de verificación de comercio exterior (Original y 2 copias)

g).-Pólizadeseguromultimodaloterrestre(segúncorrespondaalosmedios

de transporte). 

20%

590Arribo de Equipos de Perforación a Base de Operaciones de YPFB

Copiasimplelegibledel"ListadoInventariadodeEquipodePerforación",

entregadoenBasedeOperacionesdeYPFB,emitidoporelProveedor,

acreditandorecepciónyaprobaciónporpartedeYPFBydeEmpresade

Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.

10%

6120Recepción Definitiva

Copiasimplelegiblede“ReportesdePruebasdeFuncionamientoExitosas”,

emitidosporelProveedor,acreditandolaentregaporpartedelaempresa

proveedoraylarecepciónyaprobaciónporpartedeYPFBydelaEmpresade

Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.

20%

585100%

(*) Equipos de largo tiempo de entrega son equipos y componentes principales de un equipo de perforación indicados en el punto 3.2 del docuemnto Especificaciones Técnicas.

30%230

ANEXO D

CRONOGRAMA DE PLAZOS


ANEXO C

ENMIENDA 1.13

DICE

Protocolos y Especificaciones de Prueba de Funcionamiento de los Componentes Principales

MASTIL Y SUBESTRUCTURA

a. Mástil y Subestructura: La conservación, principalmente la existencia de corrosión, del sistema de sujeción y las condiciones del bloque viajero deberán ser examinadas, según API Specification 4F.

b. Corona (Crown Block): Las poleas de la Corona deberán ser revisadas por desgaste, alineación, juego, deformación del eje, lubricación, otros, según API Specification 4F.

c. Las pruebas estarán conforme a lo establecido en el API Spec 4F (Section 10 y Section 11) y API Spec 4F Apendice A.

d. Se debe realizar pruebas de carga, estas pruebas verificaran las especificaciones de API Spec 4F Section 6 y Section 7.

e. Las conexiones para cable para propósitos de levantamiento de la torre deben ser verificados al 50% del esfuerzo nominal del cable.

f. Los cilindros y guinches deben ser verificados con una presión 1.5 veces la presión del sistema por 10 minutos.

SISTEMA DE ELEVACION Y ROTACION 

g. Cuadro de Maniobras (Drawworks): Los siguientes ítems deberán ser revisados, según API Specification 7K:

· Operación del sistema mecánico de frenos, freno de consumo de energía (Nivel de Voltaje y Condiciones del Sistema Control VFD MCC) sistema de enfriamiento y embragues.

· Operación de los gatos (catheads) y el limitador de altura del bloque viajero durante el armado y desarmado de uno o más tiros de portamechas.

h. Bloque viajero (Travelling Block): Se deberá examinar el desgaste de las poleas, sistema de lubricación, otros, según API Specification 8A.

i. Gancho: La condición general y sistema de bloqueo deberán ser probados, según API Specification 8A.

j. Swivel: El mandril, cuello de ganso, cuerpo, etc., deberán ser examinados. Una prueba de presión nominal y rotación deberá ser realizada, según API Specification 8A.

k. Top Drive: Las Pruebas de operación deberán ser realizadas (enrosque, desenrosque de uno o más tiros de drill pipe). La condición general deberá ser revisada. El IBOP deberá ser probado, según Manual del Fabricante.

l. Mesa Rotatoria: La operación en alta y baja velocidad, el sistema de frenos, el tacómetro y sistema de lubricación deberán ser examinados, según API Specification 7K.

m. Llaves Hidráulicas para revestimiento, cuñas Neumáticas o Mecánicas para correr revestimiento y Llaves neumáticas para tubería de perforación. Pruebas de operación deberán ser realizados y las condiciones de conservación verificadas.

n. Los Sensores de Torque, y otros: Una o más secciones de portamechas y tuberías de perforación serán enroscadas y desenroscadas para verificar el funcionamiento de dichos equipos. La condición general de conservación, abrazaderas y cables deberán ser verificadas.

o. Cable de Perforación, Componentes y accesorios: Los reportes de inspección y la condición general del cable de perforación, cálculo de tonelada milla del trabajo del cable del equipo, componentes y accesorios podrán ser inspeccionados mediante inspección de muestras (muestreo). En caso de discrepancias, pruebas y muestreos adicionales podrán ser realizados a costo de la parte solicitante, según API Specification 9A, API RP 9B.

p. Se verificara la integridad del Buje Maestro y Buje Kelly, según API Specification 7K.

SISTEMA DE LODOS

s. Bombas centrifugas: se verificara lo siguiente;

· Operación, vibración y ruido;

· Empaques (pérdidas);

· Presión de trabajo.

· Nota: Las pruebas deberán ser realizados con agua.

t. Bombas de Lodo: Las pruebas incluirán;

· Operación, vibración, ruido;

· Prueba de presión máxima de trabajo y caudal de flujo para la camisa usada;

· Succión y descarga de los amortiguadores de pulsación;

· Prueba de presión con presión nominal de las bombas de lodo y todas las válvulas del manifold de las bombas de lodo;

· Prueba con presión nominal del manifold del stand pipe, Kelly y manguerote;

· Desarmado al azar de una de los módulos para inspección visual de pistones, camisas, empaques„ válvulas y asientos de válvulas.

· Prueba de la válvula de alivio con el 70% de la presión a trabajar.

EQUIPO DE SLICKLINE

x. Del equipo de SLIKELINE se verificara: 

· La operación de los embragues y frenos serán probados con el fotoclinometro durante una corrida dentro de la tubería de perforación, coincidiendo con la prueba del pescador del fotoclinometro.
SISTEMA DE CONTROL DE POZO 

(SEGÚN API Specification 14C, API Specification 14D, API Specification 16E)

y. Se debe realizar una verificación completa del Sistema de Control de Pozos en función a lo establecido en la API Specification 14E, estas pruebas incluirán:

i. Tiempos de respuesta de cierre del BOP Anular y Preventores RAMs en función a API RP 16E Section 2.1.

ii. Capacidad de almacenamiento y fluido hidráulico según API RP 16E Section 2.2.1.

iii. Estado de funcionamiento y pruebas de las bombas del sistema de control según API RP 16E Section 2.3

iv. Inspección de los Acumuladores y Manifold debe ser realizada según API RP 16E Section 2.4.

v. El Manifold de Control Hidráulico será verificado según API RP 16E Section 2.5 y 2.5.2, así como el circuito de fluido presurizado, los chokes y válvulas del sistema de control de Pozo.

vi. El sistema de control remoto debe tener por lo menos 2 lugares de operación y activación en conformidad al API RP 16E Section 2.6.

vii. Todas las válvulas, accesorios, línea de tubería y tubing, y manifold debe tener una presión de trabajo por lo menos igual a la presión de trabajo del sistema de control de pozo en conformidad a API RP 16E Section 2.7.1. Así mismo debe cumplir con los requerimientos de la API RP 16E Section 2.7.1.

viii. La fuente de energía eléctrica a sistema de control de pozo debe tener una fuente de respaldo, de manera que si la fuente primaria es interrumpida las operaciones puedan continuar por un periodo de 2 horas en conformidad a API RP 16E Section 2.8.

Drill Stem Subs y Otras Herramientas de Fondo:

xx. Deben ajustarse a las disposiciones de la API RP 7, API 7G y DS1 en su edición más reciente.

ay. Todas las herramientas de fondo requieren una inspección de partículas magnéticas para detectar fisuras y fatigas.

az. Todas las herramientas de fondo conectadas a las tuberías de perforación cumplirán los requisitos de inspección mencionados para estas. 

ba. Todas las herramientas de fondo conectadas a los portamechas cumplirán los requisitos de inspección mencionados para estas.

DEBE DECIR

Protocolos y Especificaciones de Prueba de Funcionamiento de los Componentes Principales

MASTIL Y SUBESTRUCTURA

a. Mástil y Subestructura: La conservación, principalmente la existencia de corrosión, del sistema de sujeción y las condiciones del bloque viajero deberán ser examinadas, según API 8C, la inspección según API RP 8B.

b. Corona (Crown Block – según API 4F): Las poleas de la Corona deberán ser revisadas por desgaste, alineación, juego, deformación del eje, lubricación, otros, según API 8C y la inspección según API RP 8B.

c. Las pruebas estarán conforme a lo establecido en el API Spec 4F (Section 10 y Section 11).

d. Se debe realizar pruebas de carga, estas pruebas verificaran las especificaciones de API Spec 4F Section 6 y Section 7.

e. Las conexiones para cable para propósitos de levantamiento de la torre deben ser verificados al 50% del esfuerzo nominal del cable.

f. Los cilindros y guinches deben ser verificados con el 100% de la presión del sistema por 10 minutos.
SISTEMA DE ELEVACION Y ROTACION 

g. Cuadro de Maniobras (Drawworks): Los siguientes ítems deberán ser revisados, según API Specification 7K:

· Operación del sistema mecánico de frenos, freno de consumo de energía (Nivel de Voltaje y Condiciones del Sistema Control VFD MCC) sistema de enfriamiento y embragues.

· Operación de los gatos (catheads) y el limitador de altura del bloque viajero durante el armado y desarmado de uno o más tiros de portamechas.

h. Bloque viajero (Travelling Block): Se deberá examinar el desgaste de las poleas, sistema de lubricación, otros, según API API 8C, la inspección según API RP 8B.
i. Gancho: La condición general y sistema de bloqueo deberán ser probados, según API 8C, la inspección según API RP 8B.

j. Swivel: El mandril, cuello de ganso, cuerpo, etc., deberán ser examinados. Una prueba de presión nominal y rotación deberá ser realizada, según API 8C, la inspección según API RP 8B.

k. Top Drive: Las Pruebas de operación deberán ser realizadas (enrosque, desenrosque de uno o más tiros de drill pipe). La condición general deberá ser revisada. El IBOP deberá ser probado, según Manual del Fabricante.

l. Mesa Rotatoria: La operación en alta y baja velocidad, el sistema de frenos, el tacómetro y sistema de lubricación deberán ser examinados, según API Specification 7K.

m. Llaves Hidráulicas para revestimiento, cuñas Neumáticas o Mecánicas para correr revestimiento y Llaves neumáticas para tubería de perforación. Pruebas de operación deberán ser realizados y las condiciones de conservación verificadas.

n. Los Sensores de Torque, y otros: Una o más secciones de portamechas y tuberías de perforación serán enroscadas y desenroscadas para verificar el funcionamiento de dichos equipos. La condición general de conservación, abrazaderas y cables deberán ser verificadas.

o. Cable de Perforación, Componentes y accesorios: Los reportes de inspección y la condición general del cable de perforación, componentes y accesorios serán verificadas. 

p. Se verificara la integridad del Buje Maestro y Buje Kelly, según API Specification 7K.

SISTEMA DE LODOS

r. Tanques de Lodo y Válvulas: La correcta operación del agitador de lodo, embudo mezclador, y pistolas de fondo deberán ser revisadas; la disponibilidad de marcas fijas (escala) para el volumen en los tanques de lodo serán verificadas; cada tanque deberá ser Ilenado de forma separada y revisado por si tiene fugas (la revisión incluirá el tanque, las líneas/tuberías y válvulas); los indicadores de nivel y registradores de los tanques de lodo deberán ser examinados también.

s. Bombas centrifugas: se verificara lo siguiente;

· Operación, vibración y ruido;

· Empaques (pérdidas);

· Presión de trabajo.

· Nota: Las pruebas deberán ser realizados con agua.

t. Bombas de Lodo: Las pruebas incluirán;

· Operación, vibración, ruido;

· Prueba de presión máxima de trabajo y caudal de flujo para la camisa usada;

· Succión y descarga de los amortiguadores de pulsación;

· Prueba de presión con presión nominal de las bombas de lodo y todas las válvulas del manifold de las bombas de lodo;

· Prueba con presión nominal del manifold del stand pipe, Kelly y manguerote;

· Desarmado al azar de una de los módulos para inspección visual de pistones, camisas, empaques„ válvulas y asientos de válvulas.

· Verificación de COC de las válvulas de alivio.

u. Tanque de viaje (Trip Tank): La capacidad, sitio de instalación, sensibilidad, sistema de indicación de nivel, condiciones de visualización, y sistema de suministro, serán examinados.

v. Equipos de Control de Sólidos: Los siguientes ítems serán verificados: zarandas primarias y secundarias, desarenador, desarcillador, desgasificador (Realizar prueba de funcionamiento). La operación y presión de trabajo (Presión Mínima = 35 PSI) deberá ser revisada también utilizando manómetros disponibles, esto en conformidad con API RP 13C y manuales de los fabricantes.

w. Se verificara la integridad del Separador de Gas al Vacío.

EQUIPO DE SLICKLINE

x. Del equipo de SLICKLINE se verificara: 

· La operación de los embragues y frenos serán probados con el fotoclinometro durante una corrida dentro de la tubería de perforación, coincidiendo con la prueba del pescador del fotoclinometro.
SISTEMA DE CONTROL DE POZO 

(SEGÚN API RP 14C, API SPECIFICATION 16A Y 16D)

y. Se debe realizar una verificación completa del Sistema de Control de Pozos en función a lo establecido en la API Specification 16A y 16D estas pruebas incluirán:

i. Tiempos de respuesta de cierre del BOP Anular y Preventores RAMs en función a API Specification 16A Y 16D.

ii. Capacidad de almacenamiento y fluido hidráulico según API Specification 16A Y 16D.

iii. Estado de funcionamiento y pruebas de las bombas del sistema de control según API Specification 16A Y 16D.
iv. Inspección de los Acumuladores y Manifold debe ser realizada según API Specification 16A Y 16D.

v. El Manifold de Control Hidráulico será verificado según API Specification 16A Y 16D, así como el circuito de fluido presurizado, los chokes y válvulas del sistema de control de Pozo.

vi. El sistema de control remoto debe tener por lo menos 2 lugares de operación y activación en conformidad al API Specification 16A Y 16D.

vii. Todas las válvulas, accesorios, línea de tubería y tubing, y manifold debe tener una presión de trabajo por lo menos igual a la presión de trabajo del sistema de control de pozo en conformidad a API Specification 16A Y 16D.

viii. La fuente de energía eléctrica a sistema de control de pozo debe tener una fuente de respaldo, de manera que si la fuente primaria es interrumpida las operaciones puedan continuar por un periodo de 2 horas en conformidad a API Specification 16A Y 16D.

z. Para la verificación del sistema de control de pozo incluirá también lo siguiente: 

· Prueba de presión del preventor anular, válvulas de la línea de Kill, Choke y Choke manifold serán probadas.

· La operación de los RAMs de corte, será revisada con la apertura de las compuertas de los BOP(s) y las condiciones de los RAMs.

· Todas las cámaras de apertura y cierre de los RAM - Preventores anulares y válvulas de las líneas de kill, deberán ser probadas.

· La unidad de accionamiento hidráulico de los BOP(s), será probada por: Alarma de Nivel de Fluido Bajo, Presión Baja de Aire y Presión Baja del Acumulador, Medidor de flujo, condiciones de conservación y pérdidas.

· La pre-carga de los acumuladores será verificada;

· La disponibilidad de repuestos de todos los componentes será verificada.

· Válvulas de Seguridad superior, inferior e IBOP.

· Se verificará el funcionamiento, el mismo se realizará con presión de trabajo.

· Las conexiones de cada extremo serán examinadas y probadas con presión de trabajo. La Contratista deberá proveer los tapones para esta prueba.

aa. Líneas de Kill y Choke: Las conexiones de los extremos serán revisadas y probadas con la presión de trabajo. La Contratista deberá proveerse de tapones de sello de extremos adecuados para la prueba.

ab. Se verificara la integridad de los spools/carreteles.

Drill Stem Subs y Otras Herramientas de Fondo:

xx. Deben ajustarse a las disposiciones de la API RP 7, API 7G y DS1 en su edición más reciente.

ay. Verificar todos los COC de las herramientas de fondo.

az. Todas las herramientas de fondo conectadas a las tuberías de perforación cumplirán los requisitos de inspección mencionados para estas. 

ba. Todas las herramientas de fondo conectadas a los portamechas cumplirán los requisitos de inspección mencionados para estas.

ANEXO D

ENMIENDA 1.14

DICE 

	ANEXO D

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	#
	PLAZO (días)
	HITO
	SOPORTE DOCUMENTAL
	% de Pago

	1
	 
	Anticipo
	En caso que la Empresa adjudicada solicite Anticipo, la Empresa PROVEEDORA debe presentar una Carta de Crédito Stand By (Swift) emitida por un banco (emisor) del exterior a la orden de YPFB, la misma que deberá ser confirmada por un banco local del Estado Plurinacional de Bolivia registrada y autorizada por la ASFI o alternativamente podrá presentar una Boleta de Garantía Contra-garantizada, con las características de Irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, cuya vigencia será desde la fecha de su emisión hasta la fecha en que se realice la Recepción Definitiva, por un monto total equivalente al 100% del monto del anticipo.
	20%

	2
	30
	Notificación de Orden de Fabricación (reserva del cupo de producción en Fabrica).
	Copia simple legible de "Notificación de Orden de Fabricación", emitida por el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por la respectiva Fabrica.
	30%

	
	
	Colocación de las órdenes de compra por los equipos de largo tiempo de entrega. (*)
	Copia simple legible de "Órdenes de Compra" por los equipos de largo tiempo de fabricación y entrega, emitidas por el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por el respectivo fabricante.
	

	
	
	Aprobación de materiales.
	Copia simple legible de "Aprobación de Materiales" emitida por YPFB y/o  Empresa  de Verificación, Inspección Técnica y Certificación.
	

	
	
	Entrega de Cronograma de Fabricación
	Copia simple legible de "Cronograma de Fabricación", emitido por el Proveedor, acreditando recepción por parte de YPFB.
	

	3
	240
	Pruebas de Funcionamiento en Fabrica Exitosas.
	Copia simple legible de "Reportes de Pruebas de Funcionamiento en Fabrica Exitosas", emitidas por el Proveedor, acreditando aprobación por parte de YPFB y de la Empresa de Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.
	20%

	4
	30
	Embarque de Equipo en país de origen
	a).- Factura Comercial emitida por el proveedor (Original y 2 copias)
b).- Lista de empaque (Packing List) (Original y 2 copias)
c).- Documentos de Transporte (Original y 2 copias) (Bill of Lading- doc de transporte marítimo, juego completo). 
d).- Certificado de Origen (Original y 2 copias) cuando corresponda.  
f).- Certificados de Calidad y cumplimiento de norma emitidos por una empresa de verificación de comercio exterior (Original y 2 copias)
g).- Póliza de seguro multimodal o terrestre (según corresponda a los medios de transporte). 
	20%

	5
	90
	Arribo de Equipos de Perforación a Base de Operaciones de YPFB
	Copia simple legible del "Listado Inventariado de Equipo de Perforación", entregado en Base de Operaciones de YPFB, emitido por el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por parte de YPFB y de Empresa de Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.
	10%

	6
	120
	Recepción Definitiva
	Copia simple legible de “Reportes de Pruebas de Funcionamiento Exitosas”, emitidos por el Proveedor, acreditando la entrega por parte de la empresa proveedora y la recepción y aprobación por parte de YPFB y de la Empresa de Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.
	20%

	
	510
	
	
	100%

	
	
	
	
	

	(*) Equipos de largo tiempo de entrega son equipos y componentes principales de un equipo de perforación indicados en el punto 3.2 del docuemnto Especificaciones Técnicas.
	


DEBE DECIR

	ANEXO D

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	#
	PLAZO (días)
	HITO
	SOPORTE DOCUMENTAL
	% de Pago

	1
	 
	Anticipo
	En caso que la Empresa adjudicada solicite Anticipo, la Empresa PROVEEDORA debe presentar una Carta de Crédito Stand By (Swift) emitida por un banco (emisor) del exterior a la orden de YPFB, la misma que deberá ser confirmada por un banco local del Estado Plurinacional de Bolivia registrada y autorizada por la ASFI o alternativamente podrá presentar una Boleta de Garantía Contra-garantizada, con las características de Irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, cuya vigencia será desde la fecha de su emisión hasta la fecha en que se realice la Recepción Definitiva, por un monto total equivalente al 100% del monto del anticipo.
	20%

	2
	30
	Notificación de Orden de Fabricación (reserva del cupo de producción en Fabrica).
	Copia simple legible de "Notificación de Orden de Fabricación", emitida por el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por la respectiva Fabrica.
	30%

	
	
	Colocación de las órdenes de compra por los equipos de largo tiempo de entrega. (*)
	Copia simple legible de "Órdenes de Compra" por los equipos de largo tiempo de fabricación y entrega, emitidas por el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por el respectivo fabricante.
	

	
	
	Aprobación de materiales.
	Copia simple legible de "Aprobación de Materiales" emitida por YPFB y/o  Empresa  de Verificación, Inspección Técnica y Certificación.
	

	
	
	Entrega de Cronograma de Fabricación
	Copia simple legible de "Cronograma de Fabricación", emitido por el Proveedor, acreditando recepción por parte de YPFB.
	

	3
	315
	Pruebas de Funcionamiento en Fabrica Exitosas.
	Copia simple legible de "Reportes de Pruebas de Funcionamiento en Fabrica Exitosas", emitidas por el Proveedor, acreditando aprobación por parte de YPFB y de la Empresa de Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.
	20%

	4
	30
	Embarque de Equipo en país de origen
	a).- Factura Comercial emitida por el proveedor (Original y 2 copias)
b).- Lista de empaque (Packing List) (Original y 2 copias)
c).- Documentos de Transporte (Original y 2 copias) (Bill of Lading- doc de transporte marítimo, juego completo). 
d).- Certificado de Origen (Original y 2 copias) cuando corresponda.  
f).- Certificados de Calidad y cumplimiento de norma emitidos por una empresa de verificación de comercio exterior (Original y 2 copias)
g).- Póliza de seguro multimodal o terrestre (según corresponda a los medios de transporte). 
	20%

	5
	90
	Arribo de Equipos de Perforación a Base de Operaciones de YPFB
	Copia simple legible del "Listado Inventariado de Equipo de Perforación", entregado en Base de Operaciones de YPFB, emitido por el Proveedor, acreditando recepción y aprobación por parte de YPFB y de Empresa de Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.
	10%

	6
	120
	Recepción Definitiva
	Copia simple legible de “Reportes de Pruebas de Funcionamiento Exitosas”, emitidos por el Proveedor, acreditando la entrega por parte de la empresa proveedora y la recepción y aprobación por parte de YPFB y de la Empresa de Verificación, Inspección Técnica y Certificación de Equipos de Perforación.
	20%

	
	585
	
	
	100%

	
	
	
	
	

	(*) Equipos de largo tiempo de entrega son equipos y componentes principales de un equipo de perforación indicados en el punto 3.2 del docuemnto Especificaciones Técnicas.
	


ANEXO E

ENMIENDA 1.15

DICE

	INDICADORES
	FORMULAS
	PUNTOS

	1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
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	2. RENTABILIDAD SOBRE TOTAL ACTIVO
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	3. LIQUIDEZ CORRIENTE
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	TOTAL
	40


DEBE DECIR

	INDICADORES
	FORMULAS
	PUNTOS
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	2. RENTABILIDAD SOBRE TOTAL ACTIVO
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	3. LIQUIDEZ CORRIENTE
	
[image: image9.wmf]Corriente

Pasivo

Corriente

Activo

LC

=


	20

	4. PATRIMONIO 
	
[image: image10.wmf]%

100

´

=

Neto

Patrimonio

Pasivo

PP


	10

	
	TOTAL
	40


Santa Cruz, 23 de noviembre de 2015



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
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