



La fuerza que transforma Bolivia

000320

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA AMPLIACIONES FASE 2 MUNICIPIOS QUILLACOLLO, COLCAPIRHUA Y SACABA.

**CODIGO DE PROCESO N° CDO-01-DRGCB-103-15
(Primera Convocatoria)**

Fecha: La Paz, 15 de septiembre de 2015

N° YPFB-GNCO-394/15

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPFB realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 0089 de fecha 07 de abril de 2015, se designó a los Responsables de Contratación Directas (RCD) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° CITE: YPFB-GNCO-639/2015 de fecha 27 de agosto de 2015, emitido por el Comité de Evaluación.

SEGUNDO.- Adjudicar por LOTES la Contratación de OBRAS CIVILES CONSTRUCCION RED SECUNDARIA AMPLIACIONES FASE 2 MUNICIPIOS QUILLACOLLO, COLCAPIRHUA Y SACABA”, con código N° CDO-01-DRGCB-103-15, a las siguientes empresas de acuerdo al siguiente detalle:





La fuerza que transforma Bolivia

000319

Nº	DESCRIPCION DEL LOTE	LOTES	EMPRESA	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO DE EJECUCION (Días Calendario)
1	Municipio de Quillacollo Distrito 8 Población El Paso: OTBS Franz Barrios, Nuevo Amanecer, San Miguel, Juan del Valle y Ampliaciones El Paso Central.	1	Asociación Accidental Conric	1.436.160,97	100
2	Municipio De Quillacollo Población El Paso: OTBS Chojñacollo, Llauquenquiri, Pampa Grande y Apote.	2	Asociación Accidental Conric	1.364.982,88	100
3	Municipio Quillacollo: OTBS La Glorieta, 14 de Septiembre, Caraqhipampa, Taconi y Ampliaciones Distritos 3, 4 y 5.	3	Ipcre SRL	2.499.370,82	130
4	Ampliaciones Municipio de Colcapirhua.	4	Fernando Ocsa Ajuuacho	1.645.381,07	120
5	Ampliaciones Municipio Sacaba	5	Empresa Constructora de Servicios Manoca	941.656,62	110

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa a los proponentes que participaron de la presente contratación y publicar el documento en el medio oficial de comunicación de YPFB.

Lic. Paola Andrea Oporto Rios
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD



PAOR/CTA/RCH
C.C. Archivo

