



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN/DECLARATORIA DESIERTA

OBJETO: OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA AMPLIACIONES MUNICIPIO CERCADO FASE 2 DISTRITO 9 Y 14.

CODIGO DE PROCESO N° CDO-01-DRGCB-102-15
(Primera Convocatoria)

Fecha: La Paz, 7 de septiembre de 2015
N° YPFB-GNCO-375/15

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPF B, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPF B realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 0089 de fecha 07 de abril de 2015, se designó a los Responsables de Contratación Directas (RCD) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° CITE: YPFB-GNCO-638/2015 de fecha 27 de agosto de 2015, emitido por el Comité de Evaluación.

SEGUNDO.- Declarar Desierto los Lotes Nros. 3, 6, 7 y 8 en aplicación los incisos a) y b) Artículo 15.- del Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506.

TERCERO.- Adjudicar por LOTES la Contratación de OBRAS CIVILES CONSTRUCCION RED SECUNDARIA AMPLIACIONES MUNICIPIO CERCADO FASE 2 DISTRITOS 9 Y 14", con código N° CDO-01-DRGCB-102-15, a las siguientes empresas de acuerdo al siguiente detalle:





La fuerza que transforma Bolivia

001531

| Nº | DESCRIPCION DEL LOTE | LOTES | EMPRESA | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO DE EJECUCION (Días Calendario) |
|----|--|-------|---|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO CERCADO DISTRITO 9 OTB'S LOS PINOS DE BUENA VISTA, OROPEZA Y SALINAS. | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE SERVICIOS MANOCA | 1.074.436,79 | 120 |
| 2 | OBRAS CIVILES CONSTRUCCION RED SECUNDARIA MUNICIPIO CERCADO DISTRITO 9 OTB'S LOMAS DEL SUR, ILLIMANI, VILLA ALTO BUENA VISTA, SAN ANTONIO DE BUENA VISTA Y CENTRAL SAN MIGUEL. | 2 | CONSTRUCTORA TECNICA ARANIBAR GARCIA CTAG SRL | 1.245.036,90 | 120 |
| 3 | OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO CERCADO DISTRITO 9 OTB'S ALTO SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, 10 DE NOVIEMBRE KHASA HUASA | 4 | INGENIERIA EN HORMIGONES Y SUELOS INHOSU | 1.233.508,48 | 120 |
| 4 | OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO CERCADO DISTRITO 9 OTB'S KHASA MAYU Y VILLA CALAMA. | 5 | INGERTEC | 1.068.977,14 | 120 |

CUARTO.- Notificar con la presente Nota Expresa a los proponentes que participaron de la presente contratación y publicar el documento en el medio oficial de comunicación de YPFB.

.....
Lic. Paola Andrea Oporto Rios
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD



PAOR/CTA/RCH
C.C. Archivo

