



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIENTE FASE 2
CODIGO DE PROCESO N° EPNE-VPNO-194-15**

Fecha: Santa Cruz de la Sierra 11 de enero de 2016
N° YPFB-RPC-DRCO-NA- 004-2016

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII párrafo I, indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PR5 N° 090 de fecha 07 de abril de 2015 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación CITE: N° GCC-DRCO-IN-018/2016 de fecha 11 de enero de 2016, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL ORIENTE FASE 2" con código N° EPNE-VPNO-194-15 a la EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BALZACAR ARANA representada legalmente por su propietario Sergio Balcázar Arana por un importe total de Bs. 40.156,42 (Cuarenta mil ciento cincuenta y seis 42/100 bolivianos), de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BALZACAR ARANA			
		UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO Bs.	PLAZO
1	ALBAÑILERIA				El plazo del Servicio es de 180 días calendario desde la emisión de la orden de
1.1.	DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO	M3	1	209.07	
1.2.	DEMOLICION MURO DE LADRILLO 8H	M2	1	121.04	
1.3.	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO	M3	1	264.08	
1.4.	DEMOLICION MURO DE LADRILLO ADCRITO	M2	1	55.02	
1.5.	DEMOLICIÓN CIELO RASO	M2	1	22.01	



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

1.6	RETIRO Y COLOCADO REVESTIMIENTOS DE MURO CON CERAMICA	M2	1	204.28	proceder
1.7	RETIRO REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	1	80.33	
1.8	RETIRO Y COLOCADO PUERTAS Y VENTANAS	M2	1	74.27	
1.9	RETIRO Y REPOSICION CUBIERTA CALAMINA N° 28	M2	1	219.60	
1.10	CUBIERTA DE POLICARBONATO 10MM CON EST. MET. GALV. INC. ACCESORIOS	M2	1	457.45	
1.11	REVOQUE EXTERIOR PIRULLADO FINO (CAL- CEMENTO)	M2	1	170.81	
1.12	REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO INCLUYE FILOS	M2	1	128.74	
1.13	REVOQUE INTERIOR DE YESO BAJO LOSA INCLUYE FILOS	M2	1	86.66	
1.14	PINTURA LATEX INTERIOR INCLUIDO LIJADO Y MASILLADO	M2	1	32.01	
1.15	PINTURA LATEX EXTERIOR INCLUIDO MASILLADO Y LIJADO	M2	1	33.63	
1.16	PINTURA AL OLEO MATE PARA AREAS HUMEDAS	M2	1	55.95	
1.17	PROV. E INST. PUERTA PLACA INCLUYE MARCO QUINC. Y BARNIZ	M2	1	958.37	
1.18	PROVISION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INC. VIDRIO ESP=6MM DE DOBLE COLOCACION ACC.	M2	1	567.69	
1.19	BOTAGUAS DE H9A9 (PARAPETO SUPERIOR Y VENTANAS PROYECTANTES)	PZA	1	156.40	
1.20	CIELO FALSO PLACAS DE YESO E= 2,5 CM INC. EST METALICA	M2	1	153.22	
1.21	PROV. E INST. SEPARADOR BAÑOS MELAMINA E=12 MM C/ MARCO MET	M2	1	304.32	
1.22	INSTALACION DE FAENAS	GLB	1	5.805.77	
1.23	PROV. Y COLOC. ALAMBRE DE PUAS, REBIAS DE ALAMBRE CON POSTES DE CUCHI	ML	1	51.00	
1.24	PROV. E INSTALACION PUERTA METALICA MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC.	M2	1	934.63	
1.25	PROVISION Y COLOCADO DE REJILADE PISO INC. TRABAJOS ADICIONALES	PZA	1	102.94	
1.26	PROVISION Y COLOCADO DE CHAPA DE PUERTA	PZA	1	183.58	
1.27	PROVISION Y COLOCADO DE QUINCALLERIA PARA PUERTA	PZA	1	154.82	
1.28	RETIRO, TRASLADO Y COLOCADO DE PUERTA	PZA	1	90.78	
1.29	LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES	ML	1	60.52	
1.30	LIMPIEZA DE CALAMINA GALVANIZADA	M2	1	60.52	
1.31	LIMPIEZA DE CANALETA PLASTICA	ML	1	60.52	
1.32	PROV. Y COLOC DE TAPA DE CAMARA DE INSPECCION H9A9	M3	1	650.00	
1.33	PINTURA INTERIOR SATINADA 3 MANOS	M2	1	46.65	
1.34	PINTURA EN PUERTAS	M2	1	129.81	
1.35	CEPILLADO Y SUJECION DE PUERTAS	PZA	1	122.02	
1.36	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTRAPISO PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS	M2	1	185.85	
1.37	REVESTIMIENTO DE MADERA AGLOMERADA E=10MM INC. BARNIZ Y PERFILES METALICOS	M2	1	357.46	
1.38	PROV. Y COLOC MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST MET. Y ACC.	M2	1	322.20	
1.39	PROV. Y COLOC. MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12CM INC. EST MET. Y ACC.	M2	1	217.06	
1.40	PROV. Y COLOC. PANELES DE MELAMINA E=15MM INC. EST. MET. Y ACC.	M2	1	211.00	
1.41	PROV. E INST. VENTANAS CORREDIZA DE ALUMINIO INC VIDRIO DOBLE ACC. Y QUINC.	M2	1	567.69	
1.42	PROV. E INST. DE VENTANAS REJA METALICA	M3	1	264.61	
1.43	PROV. E INST. PERFILES METALICOS DE ALUMINIO DE 1*2"	ML	1	108.94	
1.44	PROV E INST. DE QUIEBRAVISTAS METALICOS FUOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET.	M2	1	1.401.50	
1.45	RETIRO DE ALAMBRE DE PUAS	ML	1	20.69	
1.46	RETIRO DE MALLA OLIMPICA EXISTENTE	ML	1	33.14	
1.47	PROVISION E INSTALACION DE ALAMBRE DE CUCHILLA GALV	ML	1	174.29	



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

1.48.	EXCAVACION COMUN PARA CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO	M3	1	60.52
1.49.	CIMIENTO DE HO CO 40° P.D. 1:3-4	M3	1	800.00
1.50.	SOBRECIMIENTO DE HO CO 50% P.D. 1:3-4	M3	1	1,084.64
1.51.	IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. 5/LOSA	M2	1	158.30
1.52.	RETIRO Y REPOSICION DE CERAMICA ESMALTADA PARA PISO	M2	1	251.43
1.53.	REPARACION DE PUERTA DE MADERA	PZA	1	816.02
1.54.	REPARACION DE ALERO	M2	1	188.71
1.55.	RETIRO DE PORTONES DE INGRESO	PZA	1	307.57
1.56.	RETIRO Y REPOSICION DE CALAMINA N° 26	PZA	1	219.60
1.57.	CAMBIO DE CUMBRERA N° 28	ML	1	150.15
1.58.	FIJACION DE CALAMINA EXISTENTE	PZA	1	62.84
1.59.	PROVISION E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE MALLA OLIMPICA	M2	1	1,079.63
1.60.	RETIRO EN PORTONES METALICOS	M2	1	116.67
1.61.	REVOQUE FINO INTERIOR IMPERMEABLE	M2	1	81.56
1.62.	LIMPIEZA FINAL	GBL	1	1,324.48
SUBTOTAL ALBAÑILERIA				23,284.94
2	ELECTRICIDAD			
2.1.	PROV. E INST. DE ALAMBRE CU 14 AWG 1W	ML	1	11.97
2.2.	PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 12 AWG 1W	ML	1	14.58
2.3.	PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 10 AWG 1W	ML	1	20.48
2.4.	PROV. E INST. DE DUCTO PVC 3/4"	ML	1	19.18
2.5.	PROV. E INST. DE TUBO PVC E40 DE 1/2"	ML	1	22.98
2.6.	PROV. Y COLOC LUMINARIA PARA EMPOTRAR 2*26W	PZA	1	179.81
2.7.	PROV. E INSTALACION LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40 W C/REJILLA P/E	PZA	1	547.34
2.8.	PROV. E INSTALACION LUMINARIA FLUORESCENTE 3X20W C/REJILLA P/E	PZA	1	474.16
2.9.	PROV. E INSTALACION INTERRUPTOR SIMPLE DE PLACA DE PARED	PZA	1	22.60
2.10.	PROV. E INSTALACION PLACA TOMACORRIENTES DOBLE	PZA	1	29.21
2.11.	PROV. E INSTALACION TOMA DE ENERGIA PARA PISO	PZA	1	72.15
2.12.	PROV E INST TOMA TELEFONICA, RED Y TV DE PARED	PZA	1	122.75
2.13.	PROV. E INST. TABLERO ELECTRICO	PZA	1	722.53
2.14.	PROV E INST. PLAFON SIMPLE 50W	PZA	1	144.96
2.15.	PROV E INST. PLAFON DOBLE 100W	PZA	1	171.50
2.16.	PROV E INST SPOT LED 16W EMPOTRABLE	PZA	1	165.98
2.17.	PROV E INST SPOT 16W EMPOTRABLE	PZA	1	217.97
2.18.	PROV E INST TERMOMAGNETICO MONOFASICO 50A 10KA 230 WAC	PZA	1	129.32
2.19.	ILUMINACION EXTERNA LED	PZA	1	217.97
2.2.	ILUMINACION INTERNA LED	PZA	1	129.32
SUBTOTAL ELECTRICIDAD				3,436.74
3	PLOMERIA			
3.1.	PROV. E INST. DUCHA ELECTRICA Y PIE DE DUCHA C/ GRIFERIA	PZA	1	639.05
3.2.	CAMBIO Y PROV. DE GRIFO METALICO	PZA	1	258.07
3.3.	PROV. E INST CANALITA DE CALAMINA N° 28 -CORTE 50	PZA	1	97.06
3.4.	PROV. E INST. TUBERIA BAJANTE PLUVIAL PVC 5 DE 1"	ML	1	67.54
3.5.	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA PVC 6"	PZA	1	148.72
3.6.	PROV. E INSTALACION REJILLA DE PISO METALICA	PZA	1	96.05
3.7.	CAMARA DE INSPECCION DE H*#* DE 84*84CM	PZA	1	744.18
3.8.	LIMPIEZA DE CAMARA DE REGISTRO EN AREAS HUMEDAS	PZA	1	60.52
3.9.	PROVISION Y COLOCADO DE ASIENTO DE PVC PARA INODORO	PZA	1	52.67
3.10.	ARREGLO DE BATERIAS DE INODORO	PZA	1	75.65
3.11.	PROVISION E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC.	PZA	1	1,308.65
3.12.	PROVISION Y COLOCACION DE LAVAMANO INC/GRIFERIA Y ACC.	PZA	1	828.53
SUBTOTAL PLOMERIA				4,376.69
4	OTROS			



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

4.1	TRABAJOS DE EMERGENCIA S/REQUERIMIENTO	HRS	1	37.83
4.2	RETIRO DE ESCOMBROS- C/ CARGUIO	M3	1	81.63
4.3	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1	560.20
	SUBTOTAL OTROS		1	759.66
5	VARIOS			
5.1.	PROV. E INSTALACIÓN DE SOPORTE MET. PARA COMPRESOR. 0,95 X 0,95	PZA	1	1.268.14
5.2.	PROV. E INSTALACIÓN DE SOPORTE MET. PARA COMPRESOR. (N "L")	PZA	1	273.01
5.3.	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA CON GEOMEMBRANA (PVDF)	M2	1	159.38
5.4.	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA CON PERFILES DE ALUMINIO PARA PVDF	ML	1	68.54
5.5.	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE PORCELANATO	M2	1	298.64
5.6.	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MUROS CON PORCELANATO	M2	1	298.64
5.7.	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO DE PORCELANATO	ML	1	96.17
5.8.	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE LADRILLO PABICK	M2	1	225.16
5.9.	MURO DE LADRILLO ADOBITO	M2	1	181.53
5.10.	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO	M2	1	152.46
5.11.	MEMBRANA HIDRÓFUGA PARA CUBIERTA	M2	1	54.69
5.12.	CERCHAS DE ACERO GALVANIZADO	M2	1	233.77
5.13.	PROV. Y COLOCADO DE GRIFERÍA CON CONTROL DE SUMINISTRO DE AGUA , PARA LAVAMANOS	PZA	1	531.92
5.14.	PROV. Y COLOCADO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER	PZA	1	651.84
5.15.	PROVISIÓN E INSTALACION DE ESPEJOS DE VIDRIO DE 6MM	M2	1	156.20
5.16.	PROV. Y COL. DE DISPENSER DE JABÓN LIQUIDO Y SECADOR ELECTRICO	JGO	1	1.904.49
5.17.	PROV. Y COL. DE DISPENSER PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE	PZA	1	671.05
5.18.	PROV. Y COLOCADO DE MESON DE H" A REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE MELATICO	M2	1	1.113.76
	SUBTOTAL OTROS (VARIOS)			8.298.39
SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS BS.-				40.156,42
HASTA UN IMPORTE MAXIMO DE BS.-				1.255.777,80
(Un millón doscientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y siete 80/100 Bolivianos)				
LA CANTIDAD DE TRABAJOS A REALIZARSE SERÁ ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA NECESIDAD EMERGENTE DEL PERSONAL Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE Y.P.F.B.				

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa a los oferentes que participaron de la presente contratación.

Lic. David Zambrana Torrez
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

DRT/rh
C.C. Archivo