YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS RG-02-A-GCC
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ
L fuerz e transforns ol ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS CIVILES B a3

INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA.
UNIDAD: GLB

LOTE 1: ITEM N2 1

LOTE 2: ITEM N2 1

LOTE 3: ITEM N2 1

LOTE 4: ITEM N2 1

1. DEFINICION

Este item comprende los trabajos necesarios para la Instalacién de Faenas, siendo estd emplazada
en depdsitos alquilados o la construccidon de campamentos, ademas de ello involucra la colocacion
de letreros, informativos que deben estar localizados en sectores donde el Supervisor indique, (todo
el material pertinente para una adecuada sefializacion en obra), limpieza del sector de
emplazamiento, movilizacién , transportar, descargar, instalar, mantener, proveer maquinarias,
herramientas y materiales necesarios para la ejecucion de las obras.

El SUPERVISOR DE OBRA constatara que el equipo y materiales colocados en la obra, guarden
concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA y tenga relaciéon con el
cronograma de ejecucion de las obras presentado en la misma oferta.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la
adecuada y correcta ejecucion de las obras y la desmovilizacién del mismo una vez realizada la
recepcion final del Proyecto.

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
DEPOSITO DE MATERIALES CON OFICINA DE OBRA PZA 1
LETRERO DE OBRA PZA 1 POR LOTE

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera disponer de depdsitos para Garantizar que todos los materiales y accesorios
entregados por YPFB, estén protegidos de las condiciones climaticas y otras externas que puedan
afectar los mismos. Las condiciones minimas para la instalacién de faenas seran:

° Tablones de Madera o Piso de Cemento, etc.; como base de asiento para el material.
° Carpas o Semi-Sombras, Tinglados, etc.; para el resguardo del material del sol o lluvia.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Respecto a la instalacion de faenas, el CONTRATISTA deberd obtener las autorizaciones que
correspondan respecto a la ubicacién de depdsitos e instalaciones con anterioridad al inicio de
obras, para realizar la movilizacidn del equipo y personal a la obra, mismo que debera ser apto para
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el acopio de material para obras mecdnicas de YPFB, Para ello se debera presentar al SUPERVISOR
DE OBRA un Croquis; en el cual se indicara el lugar donde serd emplazado el Depdsito o
Campamento para la Instalacién de Faenas.

El CONTRATISTA hara uso de un espacio que se encuentre a no mas de 500 metros del sector de
construccion de la obra. Dicha ubicacién debe ser autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA. Este
predio o sector serd de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a
responsabilidad del CONTRATISTA realizar la Correspondiente delimitacién, para no tener
inconvenientes con otras actividades dentro de la Instalacién de Faenas. En todo el desarrollo de Ia
obra el CONTRATISTA debera realizar la respectiva seializacion para prevenir accidentes, siendo el
responsable en cualquier situacién donde no exista la misma.

La verificacidon de equipos y maquinaria la realizara el SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a la lista de
equipo ofertado antes del inicio de la obra y durante la ejecucidn de la misma.

Respecto a los letreros de sefalizacion, el SUPERVISOR DE OBRA acordara y aprobard el lugar de
emplazamiento del o los letreros de sefializacién como de Obra, verificando la estructura portante
de los mismos y todos los procedimientos que garanticen la estabilidad de los letreros, siendo el
CONTRATISTA responsable de resguardarlos contra robos y destrucciones.

Los letreros de obra serdn elaborados en lona con densidad de 18 onzas/m?, con una impresidn
como minimo de 1440 DPI de resolucién, no aceptandose de ninguna manera trabajos con menor
calidad.

La lona impresa deberd colocarse sobre una estructura metalica portante con un plancha de 0.50
mm como minimo (plancha calamina plana)o el equivalente a la calamina N° 26, la cual debera
garantizar la estabilidad del letrero, en caso de necesidad se colocaran contrafuertes que permitan
su adecuada estabilidad. Las estructuras portantes, seran preferentemente de perfiles metdlicos
(tuberia de fierro galvanizado de 3”),

Los mismos seran fijados mediante (tornillos a columnas de madera), tornillos a la tuberia de fierro
galvanizado de 3”, las mismas que luego serdn empotradas en el suelo, de tal manera que queden
perfectamente firmes y verticales.

La altura final del letrero debe ser fijada por el SUPERVISOR DE OBRA del YPFB de forma tal que sea
visible y de facil identificacidn, sin ningln costo adicional para YPFB. (La altura de los letreros sera
uniforme a nivel nacional, verificar detalle letrero de obra)

En caso de requerirse fundaciones de hormigdén Armado, las mismas deberan cumplir con todo lo
establecido en las normas para hormigones y las especificaciones técnicas. Las lonas impresas,
deberan cumplir con todo lo establecido en la calidad de impresidn, que correrd por cuenta del
CONTRATISTA.
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Serd de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, mantener y reponer
en caso de deterioro y sustraccion de los letreros.

El CONTRATISTA debera proveer y colocar letreros, los cuales deberan permanecer durante todo el
tiempo que dure el trabajo en obra, el o el Letreros seran retirados durante la Inspeccién de la
entrega definitiva del Proyecto.

Por otra parte el CONTRATISTA debera proveer y colocar varios letreros de sefalizacién vy
prevencion los cuales deberdn permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y sera de
exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro
o perdida los mismos, los letreros deberdn tener las leyendas de precaucién vy etc... la cantidad serd
cuantificada de acuerdo a la longitud de cada proyecto de acuerdo a FIG., estos letreros de
sefalizacion correran por cuenta del CONTRATISTA.

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrd un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.
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5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de instalacién de faenas serda medido en forma global, en concordancia con lo establecido
en los requerimientos técnicos, los cuales serdn aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE
OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada y
debera respaldarse con un registro fotografico de cada actividad que se realice en el presente item.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos, esto incluye
el costo de provision de el o los letreros y su respectiva colocacidn, la construccién o alquiler de
depdsitos para la instalacion de faenas y/o la ocupacién de via. En ningln caso se admitird letreros
gue no estén debidamente instalados.

MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO
UNIDAD: GLB

LOTE 1: ITEM N2 2

LOTE 2: ITEM N2 2

LOTE 3: ITEM N2 2

LOTE 4: ITEM N2 2

1. DEFINICION

Este item comprende la movilizacién y desmovilizacidn de equipo, material, herramientas y personal
necesarios para la ejecucion de cada uno de los items que comprende el proyecto.

El CONTRATISTA realizara los trabajos siguientes: transportar, descargar, proveer maquinarias,
herramientas, materiales y personal necesarios para la ejecucidn de las obras.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

El CONTRATISTA deberd proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y personal
necesario para la ejecucidn de este item.

Todo el equipo y personal minimo comprometido para la obra debera ser puesto a disposicidon del
SUPERVISOR durante toda la ejecucion de la obra.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El CONTRATISTA debera presentar al SUPERVISOR un plan de Movilizacién y Desmovilizacién que
contemple lo siguiente:
- Medio de Transporte
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- Tipo de carga a transportar

- Inspeccion de equipos, herramientas y carga
- Descripcion de las rutas

- Horarios de viaje

- Cronogramas de trabajo.

El CONTRATISTA sera responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas.

El CONTRATISTA serd responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma
de trabajo y érdenes del SUPERVISOR DE OBRA. No se reconocerdn costos de movilizaciones y
desmovilizaciones adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand By, puesto que los mismos
son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte de los costos indirectos.

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.
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5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de Movilizacion de Personal, Herramientas y Equipo sera medido en forma global de acuerdo
con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio sera compensacién total por los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una
correcta ejecucion del item. El pago del item dependera del avance porcentual en relacién con la
ejecucion del trabajo, debiendo dejar al menos un porcentaje minimo de 20% para los trabajos de
desmovilizacidn a ser pagados en la planilla de cierre.

REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO.

UNIDAD: m

ITEM N2 3

LOTE 1: ITEM N2 3

LOTE 2: ITEM N2 3

LOTE 3: ITEM N2 3

LOTE 4: ITEM N2 3

1. DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos necesarios para realizar el replanteo, trazado y el marcado
de las progresivas, ubicacion de camaras, cruces especiales, uniones y accesorios de acuerdo a los
planos de construccidn y/o indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de Obra, de forma tal que se
facilite la cuantificaciéon de los volumenes y areas de ejecucién, de igual manera se incluyen los
trabajos topograficos de control de la obra durante todo el periodo de construccién, asi como el
registro de las diferentes superficies o coberturas encontradas en el Terreno, para ser consideradas
en la cancelacion a la empresa CONTRATISTA por su remocion y reposicion, para ello se tendra como
base los planos de construccidn y detalle del proyecto, como también las indicaciones adicionales
por parte del SUPERVISOR DE OBRA.

De igual manera contempla la definicidn de la poligonal abierta, y la documentacidn de los PB’s y
BM'’s, a objeto de tener establecido las coordenadas de eje del ducto.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, proporcionara todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios
(estacién total, cinta métrica de 50 y 100 m, instrumentos de medicidn, pintura, estacas, mojones
de H°A®, etc.) y los que proponga el CONTRATISTA en analisis de precios unitarios para la ejecucién
de los trabajos, los cuales seran aprobados y verificados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la
actividad.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
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El personal técnico propuesto por el CONTRATISTA, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR O RESIDENTE DE
OBRA Y RESPONSABLE DE PLANOS (CADISTA) conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA DE OBRA
demarcara toda el drea simultdneamente a los trabajos de tendido de red con progresivas pintadas
cada 50 metros, el replanteo a realizar comprende:

a) Por una parte la Fijacidn de las distancias respecto a los bordillos, borde de pavimentos, acera o
lineas municipales, que deberdn guardar las tuberias de distribucidn, la ubicacién definitiva de la
linea de servicio, para que de acuerdo a los datos y los planos correspondientes se pueda proceder
a la ubicacidén de puntos de referencia para una correcta alineacidén y permitir en cualquier momento
el control y aprobacién por parte de la Supervisidon de la Obra.

b) La recopilacidn de todos los datos que permitan determinar los posibles obstaculos enterrados
(cables, cafios, etc.) para la ejecucidon de la zanja, en este caso el CONTRATISTA realizard los sondeos
y averiguaciones respectivas. En base a los datos anteriores se deberd solicitar inspeccién a la
institucién que corresponda para verificar sus ductos y la SUPERVISION podra determinar algunas
modificaciones en el disefio si se diera el caso.

c) El replanteo de cada sector de trabajo debera contar con la aprobacién escrita del SUPERVISOR
DE OBRA de Obra con anterioridad y deberd ser despejada de todo material u obstaculos antes de
iniciar cualquier trabajo.

e) El replanteo deberd cuidar que el trazado no afecte la integridad de las infraestructuras como ser:
a edificios patrimoniales, culturales, zonas sensibles ambientales y otros que han sido establecidos
por los gobiernos Departamentales y municipales.

En el proceso del replanteo las leyendas deberan ser pintadas en los muros y/o en las aceras de las
casas existentes sin deformar la estética del lugar, teniendo en cuenta una distancia entre prog. De
20 metros y en curvas una distancia de 10m.

NOTA: El CONTRATISTA previa a la excavacion de las zanjas debera replantear la ubicacién de los
servicios bdsicos, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, y otros ductos que
estuviesen en las cercanias del drea donde se emplaza el proyecto, esto con el fin de evitar cualquier
destrozo a las mismas. De obviar este aspecto el CONTRATISTA correra con los gastos de reposicidn
de la misma.

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
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emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de replanteo y trazado topografico serda medido en metro lineal, en concordancia con lo
establecido en los requerimientos técnicos, los cuales seran aprobados y reconocidos por el
SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada y debera respaldarse con un registro fotografico de cada actividad que se realice en el
presente item.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos, esto incluye
el costo de provision de mojones para monumentacion de BM’s y PB’s, relevamiento de la ubicacién
de los servicios basicos, y otros trabajos que se encuentran descritos en las Especificaciones
técnicas.

EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO.
UNIDAD: m?
ITEM N24
LOTE 1: ITEM N24
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LOTE 2: ITEM N2 4
LOTE 3: ITEM N2 4
LOTE 4: ITEM N2 4

1. DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la excavacidn en zanja en terreno blando esto
con la finalidad de realizar el tendido de tuberias de acero negro al carbon en sus distintos
didametros, actividad a ser realizada de acuerdo a especificaciones, planos, graficos y/o
instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA, utilizando medios mecdnicos o manuales. En
este item se incluye cualquier desbroce superficial de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas del
suelo a excavarse durante el Proyecto.

De acuerdo a la naturaleza y caracteristicas del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece
en este item el tipo de suelo:

Terreno Normal a Semiduro Tipo I: Dunas, arenas sueltas, terreno de relleno y tierra vegetal.

COMPUTOS METRICOS PARA EXCAVACION - LOTE 1 PAMPA GRANDE COMPUTOS METRICOS PARA LA EXCAVACION - LOTE 2 CAMPANERO
LONGITUD | ANCHO | PROFUNDIDAD | VOLUMEN
N SEFT LONGITUD | ANCHO | PROFUNDIDAD | VOLUMEN Ne DETALLE
™M ™M ™M M3 M M M M3
1 ZANJA 190 0,6 15 171,00 1 ZANJA 420 0,6 1,5 378,00
EXCAVACION PARA EXCAVACION PARA
2 4 4 2,5 40,00
2 CAMARA 1 4 4 25 40,00 CAMARA 1
EXCAVACION PARA EXCAVACION PARA
40,00
3 CAMARA 2 4 4 25 40,00 3 CAMARA 2 4 4 25 )
B EXCAVACION PARA 45 3 16 2160 . EXCAVACION PARA 45 3 16 21,60
BASE BASE
TOTAL 272,60 TOTAL 479,60

COMPUTOS METRICOS PARA LA EXCAVACION - LOTE 3 JOROCHITO
COMPUTOS METRICOS PARA LA EXCAVACION - LOTE 4 URUBO

. LONGITUD | ANCHO | PROFUNDIDAD | VOLUMEN
N RERALE ™M ™M M M3 LONGITUD | ANCHO | PROFUNDIDAD | VOLUMEN
Ne DETALLE
™M ™M ™M M3
1 ZANJA 506 06 15 536,40
1 ZANJA 70 06 15 63,00
, EXCAVACION PARA . . 25 1000
CAMARA 1 EXCAVACION PARA
2 45 3 16 21,60
EXCAVACION PARA BASE
2 4,5 3 1,6 21,60
BASE
TOTAL 84,60
TOTAL 598,00

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como
excavadora hidraulica, retroexcavadora, (palas, picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecucion
de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la
actividad
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
Realizado el correspondiente replanteo topografico en Obra, el SUPERVISOR DE OBRA evaluara y
aprobara cambios en el trazo del tendido.

Los trabajos de Excavacidn de zanja seran ejecutados una vez que los items de replanteo, corte y
remocion de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones
técnicas. Se darad inicio al item de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el
SUPERVISOR DE OBRA en cada tramo.

Durante todo el proceso de excavacion, el CONTRATISTA pondra el maximo cuidado para evitar
dafios a estructuras y/o edificaciones que se hallen préximas al lugar de trabajo. Ademas tomara las
medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua
potable, alcantarillado, energia eléctrica, teléfono, etc. En caso de dafio a los mismos el
CONTRATISTA se hara responsable y a su costo realizara la reparacion con personal calificado y/o
cancelacién por los dafos resultantes, durante las excavaciones, incluyendo dafios a las
fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfaccion del
SUPERVISOR DE OBRA vy el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB o bien una empresa
privada o estatal).

Cuando la excavacién haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos e
instrucciones emitidas del SUPERVISOR DE OBRA, se procedera a la limpieza con el retiro de todo
tipo de material que pueda dafiar la tuberia.

En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la seccién que se indica en los
planos constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR DE OBRA procedera de la siguiente
manera:

e Sien laseccidn, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA esta
obligado a cumplir con la seccién tipo, salvo la existencia de obstaculos insalvables a
consideracion del SUPERVISOR DE OBRA, quien analizara la forma de realizar la proteccion de
tuberia correspondiente, por ejemplo: el Uso de Hormigdn o Fundas de Proteccién o ambas.

En caso de presencia de agua debido a nivel fredtico, rotura de tuberias de Agua Potable y/o
Alcantarillado u otros imprevistos requerird del uso de bombas de Achique para mantener el nivel
de agua bajo control mientras duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estaran
por cuenta del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de realizar el relleno de la zanja en el mismo dia de iniciada su
excavacion por lo que estd bajo la responsabilidad del CONTRATISTA Incrementar la cantidad de
personal o los frentes de trabajo y mejorar su organizacién para cumplir con el Cronograma
establecido y asi lograr las metas correspondientes al proyecto.
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Si fuese necesario el CONTRATISTA debera contar con el personal, equipo y herramientas necesarias
para la ejecucién de trabajos en horario nocturno, la autorizacidn para la ejecucién de trabajos en
estos horarios, debe emanar del SUPERVISOR DE OBRA, previa verificacién de la existencia de los
medios necesarios para la ejecucion.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus
zonas asi como responder por todos los dafios resultantes de la ejecucion de la obra por parte del
CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo daios a las fundaciones, estructuras existentes
en la zona, tuberias de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefénicos y cualquier otro, los
cuales deberan ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfaccidn del
SUPERVISOR DE OBRA de Obra de Y.P.F.B. y el afectado (Pudiendo ser este el vecino o bien una
empresa privada o estatal).

Todas las excavaciones serdn hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y segun el
replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA.

Los entibamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la
excavacion deberan estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara la
seccion de trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades
adyacentes. No se hara ningun pago adicional por razén de entibados.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja
dejando un espacio libre de 20 centimetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a
todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y sefalizados con cintas de
precaucién. El CONTRATISTA debera notificar al SUPERVISOR DE OBRA con 48 horas de anticipacion
al inicio de cualquier excavacién, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones
pertinentes.

Previsiones aplicables a la excavacion

Cuando en la apertura de zanja se encuentren piedras de gran tamafio u obstrucciones que
imposibiliten su remocidn se procedera al colocado de fundas de proteccidn de PVC, siempre y
cuando el CONTRATISTA registre dicho incidente en el Libro de Ordenes, indicando el lugar, tipo de
obstruccion, longitud, didametro de la funda de proteccién requerida, anexando para ello el reporte
fotografico.

Sistemas Subterraneos.

a) Cruce con lineas enterradas existentes

e EICONTRATISTA debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tuberia acero negro al carbén
con los sistemas existentes, en cada punto realizara la excavacién con el objeto de determinar
como se ejecutara el cruce.
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e EI CONTRATISTA realizard el cruce por debajo o encima del sistema existente bajo autorizacion
del SUPERVISOR DE OBRA.

e Ladistancia minima de separacién del cruce que se genere con el Tendido de tuberia de gas con
otros sistemas, sera de 30 cm o bajo evaluacidon del SUPERVISOR DE OBRA.

b) Paralelismo con lineas enterradas existentes

e Cuando el tendido se realice de forma paralela a otros sistemas subterraneos (en lo posible
evitable), la tuberia llevara una funda de proteccién de PVC (provista por el CONTRATISTA) a lo
largo del tramo en cuestidon. Ademas de ello la funda de proteccién debera estar envuelta con
cinta adicional de sefializaciéon (provista por el CONTRATISTA si corresponde); con el fin de
diferenciarla de los demas servicios subterraneos.

e Cuando el contratista provea de fundas de proteccidon de PVCy la cinta para realizar proteger y
sefializar las tuberia de gas, estas deberdn contar con su respectivo archivo fotografico y deben
ser verificadas y aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

e Excavacion para uniones de tuberia

e El CONTRATISTA debera realizar las excavaciones para unidn, garantizando en todo momento
las mejores condiciones para que la unidn de lingadas sea la mas adecuada; para ello el
CONTRATISTA deberd proporcionar Personal, Equipo y Herramientas minimas para la extension
de la misma, en casos excepcionales (rotura, remocidn y excavacion) bajo la aprobacion del
SUPERVISOR DE OBRA. Los voliumenes requeridos y aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA
seran cuantificados y cancelados, las dimensiones serdn proporcionados y aprobados por el
supervisor de obra.

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.
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El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hard informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segln lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las excavaciones seran medidas en metros cubicos, tomando en cuenta Unicamente el volumen
neto del trabajo ejecutado. Para el cdmputo de los volumenes se tomardn las dimensiones y
profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR DE OBRA de Obra.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes
especificaciones, medido segln lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra, sera
cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION.
UNIDAD: m?

LOTE 1: ITEM N2 5

LOTE 2: ITEM N2 5

LOTE 3: ITEM N2 5

LOTE 4: ITEM N26

1. DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberan realizarse después
de haber sido aprobado en forma escrita por el SUPERVISOR DE OBRA la zanja para el tendido de
red, segin se especifigue en los planos, las cantidades establecidas en la propuesta y/o
instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

Especificamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una
debidamente compactada, después de haber realizado el tendido de las tuberias en los lugares
indicados en el proyecto o autorizados por la SUPERVISION de obra.
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2. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
(compactadora mecdnica, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberdn ser aprobados
por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

El material de relleno serd el mismo material extraido, salvo que este no sea el adecuado, el
CONTRATISTA propondra a la SUPERVISION de obra el cambio del mismo, el cual deberd aprobarlo
por escrito antes de su colocacidn. Si en ciertos sectores del proyecto el material de relleno provisto
de la misma excavacién presenta particulas (piedras y/o grumos) iguales o mayores a los 10 mm de
didmetro, el material debera ser cernido, en zarandas con una abertura maxima de malla de 3/8 de
pulgada, de acuerdo a los correspondientes espesores que Instruya el SUPERVISOR DE OBRA (Cama
de Apoyo de la Tuberia como Capa de Proteccidn); sin ningun costo adicional.

No se permitira la utilizacidon de suelos con excesivo contenido de humedad, considerandose como
tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el limite plastico del suelo.

La cinta de sefalizacidn, serd provista por El CONTRATISTA, de acuerdo longitudes que la obra
requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrard todo el material necesario, personal y otros
elementos necesarios para la ejecucion de este item.

El proponente debera considerar que el material a ser provisto debe ser nuevo.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Los trabajos de relleno y compactado de zanja seran autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA,
siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja debera estar perfilada con un ancho constante de 40 cm en toda su profundidad, libre de
cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda daiar la tuberia.

En casos especiales o por razones técnicas el SUPERVISOR DE OBRA podra autorizar la ejecucion de
obras de albafiileria (hormigones y mamposteria de ladrillo), para apoyar, proteger y separar la
tuberia, convenientemente de algun objeto enterrado.

En caso de presentarse dafos en los servicios basicos existentes, el CONTRATISTA debera realizar
las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el dafio asi
lo amerita.

Antes del tendido de las tuberias, el relleno se ejecutara con tierra cernida (zarandeada en malla
cuadrada de 8 milimetros), previamente aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de obra.
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El relleno y compactado de material, se realizara en dos capas de material. La primera capa sera
material fino (tierra cernida) que servira de asiento para el confinamiento de la tuberia. El espesor
de la cama serd de 15 cm, la cual sera nivelada y asentada, la segunda capa sera la de proteccidn de
tuberia con un espesor de 20 cm en aceras y 25 cm en calzadas, las mismas que seran debidamente
asentadas con apisonadores manuales, el control de compactacién sera realizado por el
SUPERVISOR DE OBRA. Para la verificacion de espesores se utilizara una varilla de medicién.

En caso de ser necesaria la utilizacion de agua para la compactacion del suelo, la operacidn debera
ser previamente autorizada por la Supervision.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberias de agua o cualquier otra causa, que haya
afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el CONTRATISTA deberd
remover todo el material afectado y reponer el material de relleno con el contenido de humedad
requerido lineas arriba, procediendo segun las presentes especificaciones. Este trabajo serd
ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

= Tan pronto como se haya terminado el relleno el CONTRATISTA deberd cumplir lo siguiente:

a) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamafio, equipos y
materiales en exceso o rechazados, que seran llevados a sitios autorizados.

b) Se debe restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las
iniciales, cualquier observacion de las autoridades municipales, implicard que el
CONTRATISTA resolvera los problemas y asumira el costo

= Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los
accesos, puentes, alcantarillas, maderas y otras instalaciones provisorias, utilizadas en los
trabajos.

La cinta de sefializacién debe ser ubicada en todos los tramos de tendido de red con la longitud y
disposicion previamente aprobada por el Supervisor de YPFB.

Los bienes a adquirir deben cumplir con las siguientes caracteristicas, mismas que tienen caracter
enunciativo pero no limitativo:
= (Cinta de sefalizacidon de 50 micrones (de caracter obligatorio)
Ancho de la cinta de 35 cm. (como minimo)
=  Color amarillo
Texto: PRECAUCION! YPFB LINEA DE GAS.
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GRAFICO 1 (Dimensiones)
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La cinta de sefalizacion debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando
“PRECAUCION — LINEA DE GAS”

Se debe tener especial cuidado en no rasgar o doblar la cinta al momento de la compactacién, esta
cinta no podrd ser usada por el contratista para sefializar un area de trabajo.

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.
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El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO
El relleno y compactado serd medido en metros cubicos compactados en su posicién final de
secciones autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra.

La medicién se efectuara sobre la geometria del espacio rellenado descontando el volumen de la
red y de los fundas de seguridad, camaras etc.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes
especificaciones, medido segln lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra, serd
cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por las materias, mano de obra herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los y trabajos.

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.
UNIDAD: m?

ITEM N26

LOTE 1: ITEM N2 6

LOTE 2: ITEM N2 6

LOTE 3: ITEM N2 6

LOTE 4: ITEM N2 6

1. DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los
escombros resultantes de la obra, asi como también, el deshierbe y nivelacién del terreno, para
realizar los trabajos de excavacion en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la debera
hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable.

Los escombros deberan ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el
final de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcidn provisional de
la misma, el CONTRATISTA estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica, la limpieza
general del lugar. La limpieza periddica debera realizarse en cada tramo concluido, dejando el area
libre de materiales excedentes y de residuos.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
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El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas,
camionetas, etc.) Para la ejecucidn de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el
SUPERVISOR al inicio de la actividad.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros seran ejecutados una vez concluidas cada una de las
actividades del proyecto, se recogeran todos los excedentes de materiales: escombros, basura,
herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraido por el deshierbe y
nivelacion del sector, etc.,, ademas de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se
transportaran fuera de la obra y del drea de trabajo todos los materiales sefialadosy transportados
hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, seran transportados vy
almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra.

A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberd previamente eliminar todas las aguas
estancadas que se encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas
convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo mismo y a las inmediaciones.

El CONTRATISTA debera cumplir con los componentes de desmovilizacidn y limpieza final, donde el
SUPERVISOR constatard que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la
obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el
sitio de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcidn provisional de
la misma, el CONTRATISTA estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica, la limpieza
general del lugar.

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
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medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hard informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de limpieza y retiro de escombros serd medido en metros cuadrados, y de acuerdo al avance
que se tenga en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda
plenamente establecido que la obra a ser entregada, debera estar libre de todo tipo de residuos que
obliguen a ejecutar algun trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados
por la propia obra, los cuales seran aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR. La forma de pago
se efectuard de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

PROVISION Y COLOCADO DE SENALIZACION VERTICAL.
UNIDAD: PZA

ITEM N2 7

LOTE 1: ITEM N2 7

LOTE 2: ITEM N2 7

LOTE 3: ITEM N2 7

LOTE 4: ITEM N2 7

1. DEFINICION

Este item Comprende todos los trabajos para la construccion de la base de hormigdn (fundacion) y
la implementacion de un poste o mojon de sefializacién, de acuerdo a la tipologia, dimensiones y
materiales indicados en los planos y especificaciones.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario para
la ejecucion de este item.
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Los materiales a emplearse en la preparacién del hormigdn deberan ser de buena calidad, se debe
utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz de Nro. 4 (4.76mm) de
malla y grava no mayor a 3/4” con previa consulta y aprobacion del SUPERVISOR.

TIPO DE LETRERO MATERIAL INSTALACION

DESCRIPCION

Poste: Armadura principal, fierro de
construccion @ 3/8” y estribos de
fierro de construccion ® %” cada 20 cm
debidamente vibrados y concreto

Poste de dosificado 1:3:5. Area Urbana
Senalizacién Letrero: Plancha de acero, espesor
1/32” tratada contra la corrosién con 2

perforaciones de ® 5/16” para su
instalacion en el poste. Las letras debe
ser tipo STENCIL.
Material: tanto la zapata como el

Mojoén de mojon deben ser de concreto Area Rural
sefializaciéon reforzado y dosificado 1:3:5.

Poste: Armadura principal, fierro de

construccion @ 3/8” y estribos de
fierro de construccion ® %” cada 20 cm
debidamente vibrados y concreto
dosificado 1:3:5.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Poste de sefializacion.- La implementacion de sefializacion horizontal se deberd realizar cada 500
metros lineales y en Cruces de rios, carreteras, parques, plazas, areas verdes, lineas férreas, puentes
y caminos vecinales. La localizacién del poste debe estar desfasada del eje de la tuberia en un rango
de 0,5-1,5 metros al lado de mayor actividad humana.

La profundidad de entierro de los postes debe ser de 0,70 metros con una fundacidn de hormigdn
de 0.60x0.60x0.70.

Cada poste debe indicar, ademas, la distancia al ducto y la profundidad del ducto. La plancha de
acero debe estar instalada en el poste con dos pernos de sujecion.
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Mojon de sefializacion.- La implementacidn de sefializacidon horizontal se deberad realizar cada 500
metros lineales y en Cruces de rios, carreteras, parques, plazas, areas verdes, lineas férreas, puentes
y caminos vecinales. La localizacién del mojon debe estar desfasada del eje de la tuberia en un rango
de 0,5-1,5 metros al lado de mayor actividad humana.

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrd un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La sefializacion Vertical se medird y pagara por pieza terminada cumpliendo las especificaciones a
satisfaccion del SUPERVISOR de Obra y de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el
contrato. Estos precios seran la compensacién total por concepto de mano de obra, materiales,
equipos, herramientas e imprevistos.

CONSTRUCCION CAMARA DE HORMIGON.
UNIDAD: PZA
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LOTE 1: ITEM N2 8
LOTE 2: ITEM N2 8
LOTE 3: ITEM N2 8

1. DEFINICION

Este item consiste en la construccion de la base y muros de hormigdén armado, tapa metalica
(plancha y angular) y escalera metalica (PERFIL L) que tienen el propdsito de contener valvulas u
otros dispositivos. Asi mismo, engloba al sistema de doble venteo.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos
necesarios para la construccion de la camara de H2AZ2. Para ello debera contar con cemento portland
gue cumpla con la resistencia solicitada, arena, grava, gravilla, madera de encofrado, alambre de
amarre, clavos 2 %", galletas de hormigdn que fijen un recubrimiento constante de e = 2.50 cm de
seccién 5.00 x 5.00 cm, agua potable o bebible, acero estructural corrugado de 3/8” para la
construcciéon de la camara base y muros, perfil L para la construccién de la escalera metalica con
apoyo para manos, plancha de 3.00 mm, angulares de 2"’ x %", bisagras torneadas de fierro macizo
de 1” cada 0.26 m, tuberia de acero galvanizado de 2” con funda de tuberia PVC Esquema 40
didmetro 6", malla electro soldada de %’’, mezcladoras y vibradoras.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION (DIMENSIONES 2X2X3 metros)

El HeAS deberda cumplir una resistencia mecanica minima de 210 Kg/cm?2. La dosificacién se
determinara en funcién al banco de agregados seleccionado y la posterior presentacion de los
analisis de granulometria que determinan la dosificacidn en funcién de la resistencia mecanica
requerida. La armadura estara constituida de acero estructural corrugado de diametro 3/8”,
distribuida cada 15.00 cm y un recubrimiento de 2.50 cm como se muestra en el plano de detalles
constructivos.

La empresa Contratista debe garantizar que los materiales cumplan con las siguientes
consideraciones:

= El agregado a aplicarse debe ser lavado sin contenido de limo o materia orgdnico que afecte la
adherencia.

= Elencofrado debe estar debidamente apuntalado para evitar pérdidas de la mezcla de hormigoén
que correran por cuenta de la empresa Contratista; asimismo, los tablones previo uso deben ser
pintados con aceite o diésel para evitar imperfecciones en el hormigdn durante desencofrado.

= Elacero estructural a ser utilizado debe estar limpio, para una mejor adherenciay su distribucion
debera cumplir con los planos adjuntos.

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:

Personal Unidad de ingenieria y Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS R6.02-A-GCC
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ

Lafurzaque transforma Bola ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS CIVILES ”°’32:3 de 33

= El agua de vaciado debe ser limpia, bebible y libre de materia orgdnica, aceites u otros que
afecten a la adherencia del hormigon.

= Las galletas de hormigdn deben cumplir con las especificaciones establecidas en los parrafos
anteriores, estar distribuidas cada 0,5 m y contar una dosificacién 1:6.

= Los equipos requeridos, mezcladoras y vibradoras deben ser previamente probadas, no se
aceptaran paralizaciones por fallas debido a que la estructura debe ser monolitica.

= Antes de la autorizacidn de vaciado se verificara el encofrado y disposiciéon de la armadura de
fierro estructural, con antecedente en el libro de érdenes.

= Seguidamente, se verificara la calidad de hormigdn mediante los siguientes ensayos:

= Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua
requerida.

= Probetas de Hormigdn para verificar que la misma alcanzo la resistencia mecanica especificada.

= En caso de no cumplir con la resistencia mecanica especificada la Empresa

= Contratista correrd con los costé de demolicién y reconstruccion de la cdmara.

En caso de terrenos con nivel fredtico muy alto se aplicardn aditivos para impermeabilizar el
hormigdn, el Supervisor registrara el requerimiento en el libro de érdenes.

A las 24 horas del vaciado se debe realizar el desencofrado para la reparacidon de cangrejeras y
posterior curado de la estructura, dicha operacion se realizard en un periodo de 28 dias como indica
la CBH 87.

La tapa de ingreso a la cdmara sera metdlica y se fabricara en una hoja con plancha de espesor 3.00
mm, refuerzos transversales y laterales de angular de 2"”"x %4”, bisagras de fierro macizo de 1" cada
26.00 cm, pasamanos lateral soldado a la tapa de fierro corrugado de 4"’ y pasador para el candado
de fierro corrugado de %" soldado a la base y tapa metalica, los detalles constructivos se
proporcionaran por la supervisién. Para la proteccidn anticorrosiva se aplicara sobre toda su
superficie pintura anticorrosiva de color amarrilla.

La losa de H2A?2 que conforma parte de la cdmara dispondra de dos pasamanos de fierro corrugado
de didmetro de 1 %’ con las siguientes dimensiones, largo 25.00 cm y alto 15.00 cm de los cuales
10.00 cm estaran sobre la superficie de la losa de H2A2 y 5.00 cm anclados en el losa de H2A2.

La escalera metalica estara fabricada de perfil L de 1”, anclada 0.30 m en los muros laterales con
una separacion de 0.10 m del muro acabado, la altura de la escalera serd variable, debiendo el
ultimo escaldn estar a 0.40 m de la base de la cdmara, las dimensiones de los peldafios seran: el
primer peldafio de 0.20 m de ancho y localizado a0.20 m por debajo de la tapa metdlica de la cdmara
y los demas peldafios de 0.40 m de ancho y tendrdn una separacion de 0.35 m entre ellos.

El sistema de doble venteo estard compuesto por dos tuberia de acero galvanizado o acero negro
de 2”, las mismas se colocardan a manera de tener un distanciamiento vertical de 0.2 m, la entrada
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de aire a 0.30 m por encima de la base pintada de color amarrillo y la de evacuacién a 0.30 m por
debajo de la tapa metalica pintada de color negro. Ambos conductos se encontraran por encima del
nivel del terreno, a una altura de 0.50 m, los mismos contardn con doble proteccién malla electro-
soldada %" pintada de los colores indicados anteriormente.

La empresa Contratista debera construir la(s) cdmara(s) conforme a los planos provistos por YPFB,
los mismos especifican los materiales, dimensiones y detalles requeridos para cada una de ellas.
Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucidn de este item sera de entera
responsabilidad de la empresa Contratista.

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Este item serd medido y pagado por metro cubico de acuerdo a los precios unitarios establecidos
en el contrato, el mismo sera considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe
que la(s) cdmara(s) responde(n) a las especificaciones solicitadas.

En este sentido la empresa Contratista podrad solicitar el pago individual de cada una de las cdmaras.
Estos precios seran la compensacion total por concepto de mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos.

CONSTRUCCION BASE EDR H2 A2
UNIDAD: PZA

LOTE 1: ITEM N2 9

LOTE 2: ITEM N2 9

LOTE 3: ITEM N2 10

LOTE 4: ITEM N29

1. DEFINICION

Este item comprenden los trabajos necesarios para ejecutar la excavacién y las obras civiles para
la construcciéon en material de H2 A2 de la base que deberd sostener a la estacién distrital de
regulacién y medicidn ver planos constructivos en la seccion correspondiente.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios

para la ejecucion de los trabajos.
Entre los materiales minimos a ser utilizados se tienen:

A. MATERIAL

Cemento portland
Fierro corrugado

Arena comun

Grava comun

Madera de cosntruccion
Clavos

Alambre de amarre

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El HeAC deberd cumplir una resistencia mecanica minima de 210 Kg/cm?2. La dosificacién se
determinara en funcién al banco de agregados seleccionado y la posterior presentacién de los
anadlisis de granulometria que determinan la dosificacion en funcién de la resistencia mecanica
requerida. La armadura estard constituida de acero estructural corrugado de didmetro 3/8”,
distribuida cada 15.00 cm y un recubrimiento de 2.50 cm como se muestra en el plano de detalles
constructivos.

La empresa Contratista debe garantizar que los materiales cumplan con las siguientes
consideraciones:
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v" Elagregado a aplicarse debe ser lavado sin contenido de limo o materia organico que afecte
la adherencia.

v" El encofrado debe estar debidamente apuntalado para evitar pérdidas de la mezcla de
hormigdén que correran por cuenta de la empresa Contratista; asi mismo, los tablones
previo uso deben ser pintados con aceite o diésel para evitarimperfecciones
en el hormigdn durante desencofrado.

v" El acero estructural a ser utilizado debe estar limpio, para una mejor adherencia y su
distribucidn deberd cumplir con los planos adjuntos.

v" El agua de vaciado debe ser limpia, bebible y libre de materia orgdnica, aceites u otros que
afecten a la adherencia del hormigén.

v" Antes de la autorizacion de vaciado se verificara el encofrado y disposicidn de la armadura
de fierro estructural conforme planos y procedimiento aprobado.

v' Seguidamente, se verificara la calidad de hormigdn mediante los siguientes ensayos:

v" Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua
requerida.

v" Probetas de Hormigdn para verificar que la misma alcanzo la resistencia mecdénica
especificada.

En caso de no cumplir con la resistencia mecanica especificada la Empresa Contratista
correra con los costos de demolicidn y reconstruccion de la cdmara.

Se aplicaran aditivos para impermeabilizar el hormigdn puesto que el nivel fredtico es alto en el
departamento.

A las 24 horas del vaciado se debe realizar el desencofrado para la reparacién de cangrejeras
y posterior curado de la estructura, dicha operacidn se realizard en un periodo de 28 dias como
indica la CBH 87.

La empresa Contratista debera construir la base conforme a los planos provistos por YPFB, los
mismos especifican los materiales, dimensiones y detalles requeridos para cada una de ellas.

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.
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El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido y pagado por metro cubico de acuerdo a los precios unitarios establecidos
en el contrato, el mismo sera considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe
gue la base responde a las especificaciones solicitadas.

En este sentido la empresa Contratista podra solicitar el pago en compensacion total por concepto
de mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos.

CONSTRUCCION CASETA EDR
UNIDAD: PZA

LOTE 1: ITEM N2 10

LOTE 2: ITEM N2 10

LOTE 3: ITEM N2 11

1. DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos para la construccién de la caseta de proteccidn para
la estacidn distrital de regulacidon y medicidn, los detalles constructivos se encuentran en la seccion
planos y graficos.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
Para la ejecucién del item deben ser tomados en cuenta los siguientes materiales:
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| 1|Perfil cercha costanera 10x50x4 mm m
| 2|Liston costanera m
| 3|Malla olimpica m2
| 4|Cimiento de H°C® m3
| 5|Pintura anticorrosiva para puerta y techo m2
| 6|Sobrecimiento de H°C* m3
| 7|Pintura barniz exterior para ladrillo visto m2
| 8|botaguas H°A° m
| 9|Cubierta placa ondulada m2
|__10|Empredrado y contrapiso de H® m2
|__11|Muro de ladrillo adobito 15 cm m2
|__12|Puerta de plancha metalica m2
|__13|Ventana metalica (angular 1" x 1/8") m2
|__14|Viga de encadenado H°A°® m3

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Ver planos en la seccidon de planos y graficos, el H2 A2 deberad cumplir una resistencia mecdnica
minima de 210 Kg/cm2. La dosificacion se determinarda en funciéon al banco de agregados
seleccionado y la posterior presentacion de los analisis de granulometria que determinan la
dosificacion en funcidon de la resistencia mecdnica requerida. La armadura estard constituida
de acero estructural corrugado de didmetro 3/8”, distribuida cada 15.00 cm y un recubrimiento
de 2.50 cm como se muestra en el plano de detalles constructivos.

La empresa Contratista debe garantizar que los materiales cumplan con las siguientes
consideraciones:

v

El agregado a aplicarse debe ser lavado sin contenido de limo o materia organico que afecte
la adherencia.

El encofrado debe estar debidamente apuntalado para evitar pérdidas de la mezcla de
hormigdén que correran por cuenta de la empresa Contratista; asi mismo, los tablones
previo uso deben ser pintados con aceite o diésel para evitarimperfecciones
en el hormigdn durante desencofrado.

El acero estructural a ser utilizado debe estar limpio, para una mejor adherencia y su
distribucidn deberd cumplir con los planos adjuntos.

El agua de vaciado debe ser limpia, bebible y libre de materia organica, aceites u otros que
afecten a la adherencia del hormigon.

Antes de la autorizacion de vaciado se verificara el encofrado y disposicion de la armadura
de fierro estructural conforme planos y procedimiento aprobado.

Seguidamente, se verificara la calidad de hormigdn mediante los siguientes ensayos:
Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua
requerida.

Probetas de Hormigdn para verificar que la misma alcanzo la resistencia mecanica
especificada.
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En caso de no cumplir con la resistencia mecanica especificada la Empresa Contratista
correra con los costos de demolicidn y reconstruccion de la caseta.

Se aplicaran aditivos para impermeabilizar el hormigdn puesto que el nivel fredtico es alto en el
departamento.

A las 24 horas del vaciado se debe realizar el desencofrado para la reparacién de cangrejeras
y posterior curado de la estructura, dicha operacién se realizard en un periodo de 28 dias como
indica la CBH 87.

Para la proteccién anticorrosiva se aplicara sobre todas las superficies metalicas pintura
anticorrosiva.

La empresa Contratista deberd construir la caseta conforme a los planos provistos por YPFB, los
mismos especifican los materiales, dimensiones y detalles requeridos para cada una de ellas.

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafos y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Este item serd medido y pagado por metro cubico de acuerdo a los precios unitarios establecidos
en el contrato, el mismo sera considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe
que la caseta responde a las especificaciones solicitadas.

En este sentido la empresa Contratista podra solicitar el pago individual en compensacidn total por
concepto de mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos.

ADECUACION CAMARA E IMPERMEABILIZACION

(Picado, reposicidon e impermeabilizacion de pared H2 A2 e=0,25 m)
UNIDAD: PZA

LOTE 3: ITEM N2 10

LOTE 4: ITEM N2 11

1. DEFINICION

Este ftem consiste en la adecuacién de la cdmara existente para poder ejecutar la interconexién a
la red primaria a ser construida.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos
necesarios para la construccion de cdmara(s) de H2AQ.

Para ello deberd contar con cemento portland que cumpla con la resistencia solicitada, arena,
grava, gravilla, madera de encofrado, alambre de amarre, clavos 2 %", agua potable, acero
estructural corrugado de 3/8” para la construccién de la cdmara base y muros, acero estructural
corrugado de 1 %" para la construccidn de la escalera metdlica, plancha de 3.00 mm, angulares de
2" x %", bisagras torneadas de fierro macizo de 1”” cada 0.26 m, tuberia de acero galvanizado de 2”
para venteo, etc.

El personal para efectuar el trabajo son los siguientes:

Albaiiil
Encofrador
Armador
Ayudantes
Pintor

ANENENENAN

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
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El H2 A2 debera cumplir una resistencia mecanica minima de 210 Kg/cm2. La dosificacion se
determinara en funcién al banco de agregados seleccionado y la posterior presentacion de los
analisis de granulometria que determinan la dosificacion en funcién de la resistencia mecanica
requerida. La armadura estard constituida de acero estructural corrugado de didmetro 3/8”,
distribuida cada 15.00 cm y un recubrimiento de 2.50 cm.

La empresa Contratista debe garantizar que los materiales cumplan con las siguientes
consideraciones:

v' Elagregado a aplicarse debe ser lavado sin contenido de limo o materia orgénico que afecte
la adherencia.

v" El encofrado debe estar debidamente apuntalado para evitar pérdidas de la mezcla de
hormigdén que correran por cuenta de la empresa Contratista; asi mismo, los tablones
previo uso deben ser pintados con aceite o diésel para evitarimperfecciones
en el hormigdn durante desencofrado.

v" El acero estructural a ser utilizado debe estar limpio, para una mejor adherencia y su
distribucidn deberd cumplir con los planos adjuntos.

v" El agua de vaciado debe ser limpia, bebible y libre de materia organica, aceites u otros que
afecten a la adherencia del hormigon.

v" Antes de la autorizacion de vaciado se verificara el encofrado y disposicién de la armadura
de fierro estructural conforme planos y procedimiento aprobado.

Seguidamente, se verificara la calidad de hormigdn mediante los siguientes ensayos:

v" Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua
requerida.

v' Probetas de Hormigdn para verificar que la misma alcanzo la resistencia mecanica
especificada.

En caso de no cumplir con la resistencia mecanica especificada la Empresa Contratista
correra con los costos de demolicidn y reconstruccion de la cdmara.

Se aplicaran aditivos para impermeabilizar el hormigdn puesto que el nivel fredtico es alto en el
departamento.

A las 24 horas del vaciado se debe realizar el desencofrado para la reparacién de cangrejeras
y posterior curado de la estructura, dicha operacidon se realizard en un periodo de 28 dias como
indica la CBH 87.

La tapa de ingreso a la cdmara sera metalica con dimensiones especificadas en plano, se fabricara
con plancha de espesor 3.00 mm, refuerzos transversales y laterales de angular de 2”’x %", bisagras
de fierro macizo de 1" cada 26.00 cm, pasamanos lateral soldado alatapa de fierro corrugado
de %' y pasador para el candado de fierro corrugado de %" soldado a la base y tapa metdlica, los
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detalles constructivos se exponen en los planos adjuntos.

Para la proteccién anticorrosiva se aplicara sobre toda su superficie pintura anticorrosiva de
color amarrilla.

La losa de H2A?2 que conforma parte de la cdmara dispondra de dos pasamanos de fierro corrugado
de diametro de 1 %’ con las siguientes dimensiones, largo 25.00 cm y alto 15.00 cm de los cuales
10.00 cm estaran sobre la superficie de la losa de H2A2 y 5.00 cm anclados en el losa de H2AZ2,

La escalera metdlica estard fabricada de fierro corrugado de 1”7, anclada 0.30 m en los muros
laterales con una separacion de 0.10 m del muro acabado, la altura de la escalera serd variable,
debiendo el ultimo escalén estar a 0.40 m de la base de la cdmara, las dimensiones de los
peldafios serdn: el primer peldafio de 0.20 m de ancho y localizado a 0.20 m por debajo de la tapa
metalica de la cdmara y los demas peldanos de 0.40 m de ancho y tendran una separacion de 0.35
m entre ellos.

El sistema de doble venteo estard compuesto por dos tuberias Acero Galvanizado pintado de
naranja y amarillo de didmetro de 2”, las mismas se colocaran en paralelo, la entrada de aire a 0.30
m por encima de la base pintada de color amarrillo y la de evacuacién a 0.30 m por debajo de la
tapa metalica pintada de color negro. Ambos conductos se encontraran por encima del nivel del
terreno, a una altura de 0.50 m, los mismos contaran con doble proteccién malla electro soldada
%"y capucha fabricada con calamina plana N2 26 pintada de los colores indicados anteriormente.

La empresa Contratista debera construir la(s) cdmara(s) conforme a los planos provistos por YPFB,
los mismos especifican los materiales, dimensiones y detalles requeridos para cada una de ellas.

4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
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medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas
de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucidn de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrd un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segln lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

5. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este item serd medido y pagado por metro cuibico de acuerdo a los precios unitarios establecidos
en el contrato, el mismo sera considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe

que la caseta responde a las especificaciones solicitadas.

En este sentido la empresa Contratista podra solicitar el pago individual en compensacién total por
concepto de mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos.
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